

ZMLUVA O DIELO č. 1976/2025/DZ/PU/ZML

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ZHOTOVITEĽ: | PACTUM s.r.o. |
| Sídlo: | Havlíčkova 1740/18, 040 01 Košice - mestská časť Sever |
| Právna forma: | spoločnosť s ručením obmedzeným |
| IČO: | 36 569 763 |
| IČ DPH: | SK2021609821 |
| DIČ: | 2021609821 |
| Zapísaná v: | OR Mestského súdu Košice, vložka číslo 13856/V |
| Zastúpená: | Alexander Varady - konateľ |
| IBAN: | |
| Telefón: | |
| E-mail: | |
| (ďalej len „zhotoviteľ“) | |

a

- | | |
|--|--|
| 2. OBJEDNÁVATEĽ: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Sídlo: | Komenského 50, 042 48 Košice |
| Právna forma: | Akciová spoločnosť |
| IČO: | 36 570 460 |
| IČ DPH: | SK2020063518 |
| DIČ: | 2020063518 |
| Zapísaná v: | OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V |
| Zastúpená: | Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva
Ing. Jana Bernátová - člen predstavenstva |
| Telefón: | |
| (ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“) | |

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „Žalobín - kanalizácia a ČOV“ (CPV: 45252127 - 4, 45252130 - 8) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – „Výkaz výmer“, ktorá je nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok interného obstarávania vyhláseného prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky s číslom 61/2025 zo dňa 28.10.2025 (ďalej len „Výzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané až vo chvíli podpisu protokolu o odstránení väd a nedorobkov, resp. v prípade, ak pri preberaní nie sú známe žiadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takýmto prehlásením v preberacom protokole.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok technológií a súhlasných stanovísk ohľadne elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojek, dokumentácia z komplexných skúšok, analýzy vzoriek vody), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či kužívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela stavebný denník, Projekt skutočného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevádzkový predpis (MPP), prevádzkový poriadok (PP), manipulačný poriadok (MP) - ak sú vyžadované, Geometrický plán (GP) a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (OPaOS EZ), úradné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ) preberacie protokoly - záznamy (súhlasné stanoviská) od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií a správcov sietí;
 - b) v súlade s Výzvou;
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorom;
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle Výzvy.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bod 12 článku VII. tejto zmluvy nie je dotknutý. Bod 12 článku VII. tejto zmluvy nie je dotknutý.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.
8. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov budú mať tieto slová a slovné spojenia nasledovný význam:

„Technický dozor investora/objednávateľa“ je osoba určená objednávateľom, aby konala dozor pre účely tejto Zmluvy o dielo,

„Subdodávateľ“ je osoba v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorá je poverená vykonávaním a alebo zhotovením časti diela,

„Termín začatia“ je termín uvedený v bode 1. článku IV. tejto zmluvy, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný začať vykonávať dielo,

„Termín ukončenia“ je termín, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný riadne zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr však termín uvedený v bode 1 článku IV. tejto zmluvy.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **katastrálne územie obce Žalobín** (kontaktná osoba vo veciach stavebných: [REDAKOVANÉ] kontaktná osoba vo veciach technologických [REDAKOVANÉ]).
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov „Stavenisko“ je priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestnený na mieste vykonávania diela a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch. Stavenisko sú všetky pozemky, na ktorých bude prebiehať realizácia diela, vrátane pozemkov, ktoré zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov staveniska, oboznámil prostredníctvom dokumentov sprístupnených mu objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k stavenisku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podmienky staveniska sú dostačujúce a vhodné na riadne a včasné zhotovenie diela a nepožaduje žiadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Termín začatia: **do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia (lehota výstavby): **do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od účinnosti zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonávaní diela po etapách a konečných termínoch etáp (ďalej len „míľnik“ a to nasledovne

Míľnik	Termín ukončenia etapy
1	do 31.12.2025 prestavať z celkovej hodnoty diela finančný objem 200 000,00 Eur bez DPH

Míľnik musí byť ukončený najneskôr v termíne uvedenom v tabuľke tohto bodu.

3. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.

5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
6. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.
7. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
8. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 7. tohto článku.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
10. Objednávateľ môže udeliť pokyn na prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy:
 - na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2), alebo
 - na základe dohody zmluvných strán, alebo
 - z preukázateľných dôvodov relevantných pre plnenie predmetu dohody.V prípade takto vyvolaného prerušenia je zhotoviteľ na základe písomného pokynu objednávateľa povinný plnenie svojich povinností obnoviť. Lehota na splnenie povinností, najmä vykonať dielo (a s tým súvisiacich povinností) sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú bolo plnenie povinností zhotoviteľa prerušené. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy v prípade vyššej moci.
11. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
12. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku, zmeny, či zániku okolností vylučujúcej zodpovednosť) vzájomne informovať o vzniku, predpokladanom trvaní, súvisiacich zmenách ako aj o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 30 dní, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už

spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj písomný záznam/zápis z týchto kontrolných dní.

14. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
15. Zhotoviteľ je povinný dodržať nasledovné vecné a časové mílniky stanovené objednávateľom:
- **do 31.12.2025 prestavať z celkovej hodnoty diela finančný objem 200 000,00 Eur bez DPH.**
16. Ak zhotoviteľ pre uvedený mílnik nesplní požiadavky uvedené v bode 15. tohto článku zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za nesplnenie finančného mílnika vo výške 2 % celkovej ceny diela uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy v súlade s ust. čl. XI. bod 2. tejto zmluvy. Popri zmluvnej pokute má objednávateľ nárok aj na náhradu skutočne vzniknutej škody.
17. Zmluvná pokuta uvedená v bode 16. tohto článku zmluvy je nenávratná a to aj v prípade splnenia lehoty výstavby.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do protokolárneho odovzdania diela a vypratania staveniska, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. Cena za dielo: 1.311.387,35 Eur
 - 1.2. Cena za všeobecné položky: 48.800,00 Eur
 - 1.3. **Cena celkom za položky 1.1. a 1.2. spolu: 1.360.187,35 Eur**
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR. Vylučuje sa aplikácia ustanovení § 547 ods. 2 až 6, § 548, 549 Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena v bode 1 tohto článku je stanovená na základe odhadovaného množstva a konečná výška bude závisieť od skutočne nameraných množstiev použitím dohodnutých jednotkových cien.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

5. V prípade potreby navyiac prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenie najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu).

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného mesačného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať „dlh“ voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu,
 - d) informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
10. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej vystavenej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi :
 - a) v prípade prevzatia diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o prevzatí diela s vyznačením, že žiadne vady neboli vytknuté, a
 - b) v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
13. Posledná a vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
14. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť. Zhotoviteľ je povinný o prípadnej kolízii povinností informovať objednávateľa bezodkladne.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave staveniska, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby objednávateľ a stavebný dozor mohli priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník objednávateľovi na vyžiadanie objednávateľa. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská zhotoviteľa voči

objednávateľovi, zaväzuje sa ich zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto zmluve.

4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním, prípadne nekonaním zhotoviteľa a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o poskytnutie súčinnosti v primeranej lehote.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarom, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím

osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávatelom.

13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. V prípade, ak porušením tejto povinnosti spôsobí škodu objednávatelovi alebo tretím osobám, ktoré si svoje nároky na náhradu škody budú uplatňovať voči objednávatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutú škodu zodpovedá objednávatelovi.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarom a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávatel je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonávajú určení zamestnanci objednávatela. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávatela fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávatelom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávatela vo veciach stavebných uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávatel právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumie aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávatelovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávatelovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
21. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
24. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
25. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku staveniska, oboznámil sa s dostupnými údajmi a okolnosťami realizácie diela, oboznámil sa s prípadnými rizikami, prípadnými mimoriadnymi udalosťami, ktoré môžu ovplyvniť výkon stavebných prác, prístupovými cestami, a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s ohľadom na prechádzajúce vyhlásenie uistil aj ohľadom správnosti a úplnosti zmluvnej ceny a cena zahrňuje všetky jeho záväzky z tejto zmluvy a všetky veci a personál potrebný na správne a včasné vyhotovenie diela a odstránenie všetkých väd.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre zhotovenie/vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu výstavby a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
27. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej

účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.

28. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
29. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
30. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ. Aplikuje sa primerane ustanovenie v čl. VIII ods. 7 tejto zmluvy.
31. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
32. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
33. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
34. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.
35. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do prevzatia staveniska preukázať uzatvorenie poisťnej zmluvy na poistenie stavby (diela). Poistná zmluva na poistenie stavby (diela) musí byť uzatvorená minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH určenej v tejto zmluve a zároveň je zhotoviteľ povinný udržiavať poistenie stavby (diela) v platnosti do podpisu preberacieho protokolu. Poistenie diela sa musí vzťahovať minimálne na prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného.
36. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik poisťnej udalosti a súvisiace informácie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,
 - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vyprataním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
6. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovujú deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
7. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nestážujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
9. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
10. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy v určenej dodatočnej lehote, môže objednávateľ vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát a ušlého zisku), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku väd na dielo, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a **24 mesiacov na technológiu** od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z väd a/alebo nedorobkov.
8. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
9. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v článku IV. bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu bez toho aby tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, a to:

Nesplnený míľnik (etapa)	Výška zmluvnej pokuty
1	2% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
6. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
7. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohrozuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
8. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
9. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Subdodávateľ (poddodávateľ) je hospodársky subjekt, ktorý uzavrel so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 (Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa) tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto Zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a/alebo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ je oprávnený na plnenie zmluvy využívať kapacity subdodávateľov. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť splnením všetkých zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy subdodávateľom (t.j. zhotoviteľ je oprávnený za účelom splnenia si zmluvných povinností využívať kapacity subdodávateľov, ale nemôže delegovať na subdodávateľa všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy).
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa neprevedú práva a povinnosti vyplývajúce zo subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že to isté bude platiť pre subdodávateľov poskytovateľových subdodávateľov atď. (schvaľovanie subdodávateľov v ktoromkoľvek rade). Požiadavka na schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela a/alebo jeho časti a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, zodpovedá zhotoviteľ akoby dielo vykonával sám.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy najmä v prípade, že plnenia poskytované subdodávateľom (v ktoromkoľvek rade) nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa, resp. v iných obdobných a riadne odôvodnených prípadoch relevantných pre vykonanie diela. V prípade odvolania súhlasu v súlade s týmto bodom nebude mať zhotoviteľ nárok na kompenzáciu a v takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom

ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.

6. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 4. tohto článku, najmä ak nominovaný subdodávateľ v ktoromkoľvek rade bol uchádzačom o zákazku, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel v danej zákazke a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
7. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť vykonania diela subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo ich časť v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávatelom zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy (zákaz odkladacej podmienky na platby). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa nebudú oprávnení viazať platby subdodávateľovi v druhom rade na zaplatenie faktúry zhotoviteľom subdodávateľovi atď. Porušenie týchto povinností sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
8. Ak budú prácu alebo jej časť vykonávať viacerí subdodávateľa zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri vykonávaní prác a/alebo ich častí z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa jeho subdodávateľov objednávatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvedieť.
10. Zhotoviteľ je oprávnený na zmenu svojich subdodávateľov v ktoromkoľvek rade len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatelä. Zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade poskytnúť objednávatelovi o navrhovanom subdodávateľovi všetky údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (za týmto účelom zhotoviteľ predloží aktualizovanú Prílohu č. 4 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa).
11. Ak zhotoviteľ predloží na schválenie nových subdodávateľov, objednávateľ bude vyhodnocovať u navrhovaných subdodávateľov (najmä u neúspešných uchádzačov) aj možné obmedzenie hospodárskej súťaže.
12. Navrhovaní subdodávateľa musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, inak ich objednávateľ neodsúhlasí. Doklady preukazujúce splnenie týchto požiadaviek predloží zhotoviteľ k žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade.
13. Zhotoviteľ nie je povinný získať predchádzajúci súhlas objednávatelä podľa bodu 4 a 9 tohto článku zmluvy pre dodávateľov tovaru. Ostatné ustanovenia týkajúce sa subdodávateľov (v ktoromkoľvek rade) týmto nie sú dotknuté.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Vyššia moc je najmä akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad epidémia, prírodná katastrofa, vyhlásenie núdzového stavu, mimoriadnej situácie a pod. Za vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré na základe tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.

XIV. Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä:
 - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy, najmä ak bez dôvodu uvedeného v tejto zmluve preruší vykonávanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
7. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určeními zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDAKOVANÉ]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDAKOVANÉ]
3. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach technologických je [REDAKOVANÉ]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDAKOVANÉ]
5. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDAKOVANÉ]
6. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach technologických je [REDAKOVANÉ]
7. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných, stavebných a technologických sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej, stavebnej alebo technologickej časti).
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
9. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednajú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 10. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
10. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
11. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi strana druhej zmluvnej strane.
2. Písomnosti sa doručujú osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Zmluvné strany si potvrdzujú doručenie písomnosti podpisom osoby oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu na doručke alebo rovnopise, prípadne kópii doručovanej listiny.
3. Ak je písomnosť doručovaná osobne, považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej sa doručuje alebo momentom, keď táto osoba odmietla písomnosť prevziať.
4. Ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej je adresovaná a v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti, momentom, keď k odmietnutiu prevzatia dôjde. Ak nemožno doručiť písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za doručenie, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou písomne schváleného zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ všetkých zmien diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela a nedochádza súčasne k zmene charakteru zmluvy (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Obchodné tajomstvo na účely tejto zmluvy tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobné alebo technickej povahy súvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majú pre ňu skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Za obchodné tajomstvo sa považujú aj všetky výrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizačné a iné skutočnosti, ktoré sa zmluvná strana dozvie pri plnení tejto zmluvy, a ktoré sa týkajú jednak druhej zmluvnej strany a jednak jej zákazníkov, dodávateľov a odberateľov (najmä zoznamy obchodných partnerov, obchodné plány, technologické postupy, spôsoby výroby a spracovávaní produktov, vedenie a obsah účtovných kníh, obchodné / najmä cenové / kalkulácie, postupy riešenia, informácie o príjmoch zamestnancov atď.).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.

4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná upozorniť druhú zmluvnú stranu na skutočnosti ohrozujúce obchodné tajomstvo a jej oprávnené záujmy ihneď ako sa o nich dozvedela.
5. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
6. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
7. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
8. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami

platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.

5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, doplňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 27. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú nepríстойne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „nepríстойne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť prácu na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
10. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
12. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania

tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.

15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
17. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
18. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
21. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. V prípade, ak predmet zákazky podlieha zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť s objednávateľom osobitnú zmluvu o zabezpečení plnenia opatrení a notifikačných povinností (ďalej ako „kybernetická zmluva“), bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy objednávateľa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porušenie povinnosti zhotoviteľa uzatvoriť kybernetickú zmluvu podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za podstatné porušenie, ktoré zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
22. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
23. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s internými predpismi obstarávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii) a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s internými predpismi objednávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016), ktorý je voľne dostupný na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>). Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 5).

Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016.

25. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
26. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
27. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
28. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
29. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
30. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
31. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
32. Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka
Príloha č. 2 - Žiadosť o prerušenie povinnosti zhotoviteľa,
Príloha č. 3 - Dôvodová správa,
Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa,
Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom protikorupčná politika subdodávateľa

V Košiciach dňa 12. 12. 2025

V mene za objednávateľa:

V mene za zhotoviteľa:



Cenová ponuka
Rozpočet s výkazom výmer

ROZPOČET VEREJNEJ PRÁCE - na úrovni PD zmeny stavby pred dokončením na úrovni PD pre realizáciu stavby

Aktivita:

 Názov stavby: **Zalobín - kanalizácia a ČOV, časť: ČOV**

 Charakter stavby: **Vodohospodárska**


Schválená koncepcia rozvoja dňa

 Obstarávateľ: **VVS a.s. Kolice**
Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

Klasifikácia produktu 14.20.34

Por. číslo	SO	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na mernú jednotku [EUR]	Výdavky (bez DPH) [EUR]	DPH (23%) [EUR]	Výdavky - celkom (s DPH) [EUR]
STAVEBNÉ OBJEKTY								
	SO 02	ČOV				726 948,14	167 198,07	894 146,21
		SO 02.1 - Príprava územia				21 387,65	4 919,16	26 306,81
		SO 02.2 - Združený objekt biologického čistenia				349 681,08	80 426,65	430 107,73
		SO 02.3 - ČS OV				86 242,70	19 835,82	106 078,52
		SO 02.4 - Spevnené plochy a úprava terénu				26 892,49	6 185,27	33 077,76
		SO 02.5 - Oplotenie ČOV				31 268,36	7 191,72	38 460,08
		SO 02.6 - Prepojovacie potrubia				123 822,76	28 479,23	152 301,99
		SO 02.7 - Potrubie vyčistenej vody				45 639,99	10 497,20	56 137,19
		SO 02.8 - Prívod vody				42 013,11	9 663,02	51 676,13
	SO 03	Prístupová komunikácia				34 683,06	7 977,10	42 660,16
		SO 03.1 - Prístupová komunikácia				32 308,87	7 431,04	39 739,91
		B.4 - Prenosné dopravné značenie				2 374,19	546,06	2 920,25
	SO 04	EL. NN prípojka a rozvody				59 429,07	13 668,69	73 097,76
		SO 04.1 - NN prípojka				11 525,80	2 650,93	14 176,73
		SO 04.2 - NN rozvody ČOV				47 903,27	11 017,75	58 921,02
Stavebné objekty - SPOLU:						821 060,27	188 843,86	1 009 904,13
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY								
	PS 01	Strojnotechnologické zariadenie				339 935,95	78 185,27	418 121,22
	PS 02	Elektročasť a MaR				150 391,13	34 589,96	184 981,09
Prevádzkové súbory - SPOLU:						490 327,08	112 775,23	603 102,31
Všeobecné položky - SPOLU:						48 800,00	11 224,00	60 024,00
Stavebné objekty, prevádzkové súbory a všeobecné položky - SPOLU:						1 360 187,35	312 843,09	1 673 030,44

V Košiciach dňa 02.07.2025



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV**

JKSO:
Miesto: **Žalobín**

Objednávateľ:
VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:
PACTUM, s.r.o.

Projektant:
Enviroline s.r.o., Košice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: **28.11.2025**


IČO:
IČ DPH:

IČO: **36569763**
IČ DPH: **SK2021609821**

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov				773 157,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				773 157,00
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižená	23,00%	773 157,00		177 826,11
Cena s DPH	v	EUR		950 983,11

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka		

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV

Miesto: Žalobín

Dátum: 28.11.2025

Objednávateľ: VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		773 157,00	950 983,11
SO 02	ČOV	726 948,14	894 146,21
SO 02.1	Príprava územia	21 387,65	26 306,81
SO 02.2	Združený objekt biologického čistenia	349 681,08	430 107,73
SO 02.3	ČS OV	86 242,70	106 078,52
SO 02.4	Spevnené plochy a úprava terénu	26 892,49	33 077,76
SO 02.5	Oplotenie ČOV	31 268,36	38 460,08
SO 02.6	Prepojenie potrubia	123 822,76	152 301,99
SO 02.7	Potrube vyčistenej vody	45 639,99	56 137,19
SO 02.8	Prívod vody	42 013,11	51 676,13
SO 03	Prístupová komunikácia	34 683,06	42 660,16
SO 03.1	Prístupová komunikácia	32 308,87	39 739,91
B.4	Prenosné dopravné značenie	2 374,19	2 920,25
SO 04	EL. NN prípojka a rozvody	11 525,80	14 176,73
SO 04.1	NN prípojka	11 525,80	14 176,73
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vypíň vlastné		0,00	0,00
Vypíň vlastné		0,00	0,00
Vypíň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		773 157,00	950 983,11

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Časť:

SO 02.1 - Príprava územia

Miesto:

Žalobín

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 387,65
D HSV Práce a dodávky HSV							21 387,65
D 1 Zemné práce							21 387,65
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	128,000	3,43	438,98
2	K	121101112	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	182,436	1,41	256,51
3	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	128,000	2,24	286,98
4	K	162301519	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. vyklčovaných krovin po nespevnenej ceste	m2	896,000	0,60	536,26
5	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	182,436	8,78	1 601,42
6	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 277,052	2,77	3 542,54
7	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	91,218	7,38	673,33
8	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	182,436	3,18	580,60
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	182,436	1,23	223,58
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	328,385	36,12	11 860,94
11	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	608,120	0,40	242,64
12	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	608,120	1,88	1 143,87

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Časť:

SO 02.2 - Združený objekt biologického čistenia

Miesto:

Žalobín

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							349 681,08
D	HSV	Práce a dodávky HSV					313 945,27
D	1	Zemné práce					60 215,99
1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	18,97	948,58
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	160,000	7,64	1 222,08
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	20,000	4,52	90,44
4	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	9,975	77,80	776,01
5	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	689,048	11,31	7 796,23
6	K	131201109	Výkop nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	689,048	1,53	1 053,90
7	K	131211101	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	26,955	104,24	2 809,88
8	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3	m3	26,955	20,86	562,34
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	557,173	4,96	2 763,02
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 900,211	0,52	2 037,86
11	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z hominy 1 až 4	m3	278,587	7,38	2 056,39
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	557,173	0,99	550,49
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 002,911	36,13	36 233,67
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	158,830	5,89	935,51
15	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	201,800	1,88	379,59
D	2	Zakladanie					25 815,32
16	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej hominy 1 až 4 pod násyp, z hominy súdržných a nesúdržných	m2	201,800	0,33	67,10
17	K	242111111.S	Osadenie pláštia vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	1,000	80,44	80,44
18	M	592240000600.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800x500x120 mm	ks	2,000	96,22	192,43
19	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm	m3	128,495	128,83	16 553,95
20	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	18,504	166,16	3 074,71
21	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	7,871	250,64	1 972,78
22	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	19,020	32,78	623,56
23	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	19,020	5,41	102,81
24	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,616	2 612,03	1 609,01
25	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	126,922	11,00	1 396,27
26	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,320	177,29	56,73
27	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,240	32,78	73,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	275351216.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	2,240	5,40	12,09
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				194 543,76
29	K	311362045.S	Montáž vylamovacích dvojradových stavebných dielcov plechových (výstuže) nadzákladových múrov pre hr. steny 250-290 mm	ks	34,400	3,35	115,36
30	M	589580072000	Vylamovací dielec PLEXUS D12/15/18, D 12 mm, rozstup výstuže 15 mm, šírka stmeňa 18 mm, dĺžka dielca 1250 mm, dvojradový plechový pre hr. steny 240-270 mm	ks	34,400	33,76	1 161,45
31	K	341352041.S0	Denný prenájom žeriavového systémového debnenia jednoduchých stien, pre výšku debniaceho panela 4050 až 8100 mm	m2	9 358,650	1,66	15 558,76
32	K	380326232.S	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	35,933	288,43	10 364,14
33	K	380326233.S	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. nad 300 mm	m3	113,618	255,10	28 984,35
34	K	380356231.S	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	623,910	77,24	48 187,69
35	K	380356232.S	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	623,910	11,98	7 474,13
36	K	380361006.S	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	20,703	2 612,03	54 076,75
37	K	381181001	Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej	ks	1,000	277,88	277,88
38	M	553CP-A	Obytný kontajner 6050 x 3100 x 2620 mm, vrátane celkového vybavenia kontajnera podľa PD, vrátane materiálu a dopravných nákladov	ks	1,000	28 343,25	28 343,25
D 4			Vodorovné konštrukcie				302,36
39	K	832001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	123,360	0,28	33,99
40	M	2832221100	Oddeľovacia fólia PE	m2	123,360	2,18	268,37
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 101,75
41	K	919718325.S	Položenie dilatčných hadov v cementobet. kryte výstuže 40mm, dl. 800 mm	ks	225,000	6,75	1 517,63
42	M	591810009800.S	Plošný diaľančný prvok z vláknoconentu, trojhranná tyč typu HAD dĺžky cca 800 mm, betónové krytie 40 mm	ks	225,000	2,99	673,31
43	K	939941232.S	Tesniaci a debniaci plech do pracovných škár betónových konštrukci Aquafin CJ5	m	39,700	39,90	1 584,03
44	M	138310000200.S pp	Plech s kryštalicím povlakom, hr profilu 0,75 mm, šírka 150 mm, dl. 2,0 m	m2	5,955	58,80	350,13
45	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenievej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	106,555	13,89	1 479,94
46	K	952901221.S	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	196,660	6,81	1 339,55
47	K	971056013.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - železobetónových -0,00037t	cm	140,000	2,18	304,57
48	K	971056015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t	cm	190,000	2,77	527,06
49	K	971056019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	70,000	3,89	271,99
50	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,210	19,07	4,00
51	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,100	2,15	4,51
52	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	0,210	39,12	8,22
53	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,630	20,56	12,95
54	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,210	36,90	7,75
55	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,210	76,69	16,11
D 99			Presun hmôt HSV				24 966,09
56	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislé konštr. monolit. betónové výšky do 6 m	t	728,788	34,26	24 966,09
D PSV			Práce a dodávky PSV				22 876,67
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				6 699,91
57	K	711113211.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 1x z kryštalickej izol.	m2	73,200	3,86	282,33
58	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalicá	kg	65,880	5,45	359,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	711113311.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m2	514,540	5,24	2 698,25
60	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalickejš	kg	463,086	5,45	2 525,21
61	K	711786166.S	Zhotovenie tesnenia nŕ. prestupov priemer nad 200 do 500 mm	ks	3,000	221,74	665,22
62	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	56,748	2,89	169,66
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							16 176,76
63	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	743,400	3,61	2 683,67
64	M	16096_	Nerezové konštrukcie	kg	743,400	14,34	10 657,01
65	M	PM602087	Matice M12 nerez.	ks	24,000	3,89	93,25
66	M	409401	Podložka A 10	ks	136,000	0,39	52,97
67	M	2184496	Skrutka M10x35 Zn DIN 933 8.8	ks	68,000	0,50	34,24
68	M	000000021500112919	skrutka M12x30 A4 NEREZ šesťhranná, celý závit, DIN 933	ks	24,000	0,45	10,72
69	M	409402	Podložka A 13	ks	48,000	0,61	29,18
70	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	743,400	3,33	2 471,81
71	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	144,269	1,00	143,91
D 23-M Montáže potrubia							188,04
72	K	230120171.S	Montáž prechodiek reťaz. tesnením do DN 300	ks	3,000	17,67	53,01
73	M	17063025	Tesnenie LU-3 DN132	ks	2,000	43,90	87,80
74	M	17063026	Tesnenie LU 4 DN225	ks	1,000	47,23	47,23
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							12 671,10
75	K	000700021.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov	eur	1,000	10 559,25	10 559,25
76	K	000900012.S	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun mechanizácie	eur	1,000	2 111,85	2 111,85

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Časť:

SO 02.3 - ČS OV

Miesto:

Žalobín

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							86 242,70
D	HSV	Práce a dodávky HSV					85 753,01
D	1	Zemné práce					14 067,16
1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	18,97	474,29
2	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	96,000	7,64	733,25
3	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	12,000	4,52	54,26
4	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	257,622	11,31	2 914,86
5	K	131201109	Výkop nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	257,622	1,53	394,03
6	K	131211101	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,027	104,24	836,76
7	K	131211119	Príplatek za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	8,027	20,86	167,46
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	93,810	4,96	465,20
9	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespvnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	656,670	0,66	430,45
10	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	93,810	3,18	298,55
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	93,810	1,09	102,49
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	168,858	36,13	6 100,59
13	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	171,839	5,89	1 012,13
14	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	44,038	1,88	82,84
D	2	Zakladanie					11 999,09
15	K	212752125.S	Tratlivody z flexodrenážnych rúr DN 100 s obsypom štrkom	m	26,000	15,87	412,49
16	K	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných a nesúdržných	m2	44,038	0,33	14,64
17	K	231943211	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	185,120	17,67	3 271,07
18	M	1344222000	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný)	t	7,701	128,82	992,04
19	K	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	185,120	12,11	2 242,27
20	K	242111111.S	Osadenie pláštia vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	1,000	80,44	80,44
21	M	592240000600.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800x500x120 mm	ks	2,000	96,23	192,45
22	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm	m3	13,211	210,62	2 782,56
23	K	273326240.	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 20/25 (bez výstuže)	m3	5,254	217,29	1 141,66
24	K	273356021	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	6,293	32,78	206,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	273356022	Debnenie základových konštrukcií rovinne odstránenie	m2	6,293	8,43	53,03
26	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	42,561	14,34	610,13
D 4			Vodorovné konštrukcie				1 178,08
27	K	451315115	Podkladová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	24,851	21,66	538,27
28	K	451315125	Podkladová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm	m2	1,327	31,47	41,77
29	K	452351101	Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií	m2	2,724	32,78	89,30
30	K	457311125	Vyrovnávací alebo spádový betón C 16/20 vrátane úpravy povrchu	m3	2,120	239,97	508,74
D 8			Rúrové vedenie				48 982,70
31	K	894102113.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 10 t	ks	2,000	1 667,25	3 334,50
32	M	1000000382	Betónová šachtová skruž rovná 250/250/12	ks	2,000	5 501,93	11 003,85
33	M	1000000394	Betónová šachtová skruž rovná T ₂₅₀ 60/12	ks	2,000	3 212,79	6 425,57
34	M	1000000139	Betónová šachtová skruž s dnom dn 2500, výšky 2500mm hr., 120mm	ks	2,000	7 724,93	15 449,85
35	K	894102212.S	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 1 t	ks	2,000	444,60	889,20
36	M	594350005700.S	Zákrytová doska pre nádrž DN 2740/180, s otvorom DN 600 a liatinovým poklopom tr. zafarbenia 12, 5l, železobetónová	ks	2,000	2 167,43	4 334,85
37	K	894421111.S	Zriadenie šachtíet prefabrikovaných do 4l	ks	1,000	166,72	166,72
38	M	592240013090.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, hr. steny 150 mm	ks	1,000	655,22	655,22
39	M	592240013720.S	Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 1000 mm, hr. steny 120 mm	ks	2,000	328,44	656,89
40	M	592240013690.S	Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 120 mm	ks	1,000	188,39	188,39
41	M	592240013930.S	Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 670 mm, hr. steny 60 mm	ks	1,000	239,52	239,52
42	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	5,000	26,56	132,81
43	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	39,99	39,99
44	M	5524180270	Liatinový poklop DN 600 D400	ks	1,000	477,38	477,38
45	K	899304111	Osadenie poklopu vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	4,000	45,85	183,39
46	M	5524344200	Poklop plastový 600x600 s rámom B125, uzamykateľný a vodotesný	ks	2,000	694,69	1 389,38
47	M	5524344200.1	Poklop plastový 600x800 s rámom B125, uzamykateľný a vodotesný s odvetrávacím komínom	ks	2,000	877,52	1 755,05
48	K	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	5,162	188,39	972,49
49	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	20,975	32,78	687,65
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 099,62
50	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	54,950	3,89	213,51
51	M	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	54,950	1,88	103,36
52	K	933901311.S	Naplnenie a vyprázdenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	54,950	2,77	152,43
53	K	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	75,000	3,52	263,63
54	K	971052331.S	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,03400t	ks	2,000	25,37	50,73
55	K	971052431.S	Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 150 mm, -0,09300t	ks	5,000	46,43	232,13
56	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	0,533	39,12	20,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1,599	1,52	2,43
58	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,533	36,90	19,67
59	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,533	76,69	40,88
D 99 Presun hmôt HSV							8 426,36
60	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	153,777	54,80	8 426,36
D 23-M Montáže potrubia							489,69
61	K	230120171.S	Montáž prechodiek reťaz. tesnením do DN 300	ks	7,000	17,67	123,69
62	M	17063017	Tesnenie LU-3 DN80,	ks	2,000	28,79	57,57
63	M	17063025	Tesnenie LU-6 DN300	ks	3,000	51,02	153,05
64	M	17063026	Tesnenie LU 8 DN300,	ks	2,000	77,69	155,38



VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Časť:

SO 02.4 - Spevnené plochy a úprava terénu

Miesto:

Žalobín

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:


Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 892,49
D	HSV	Práce a dodávky HSV					26 892,49
D	1	Zemné práce					8 037,83
1	K	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	143,600	0,25	35,47
2	K	121101111	Odstránenie omice s vodou, premiestnenie na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	28,720	1,55	44,47
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	48,748	12,01	585,37
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za hĺbku hĺbkovej 3	m3	24,374	1,77	43,07
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbkovej tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,468	6,41	496,76
6	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z hĺbkovej 1 až 4	m3	38,734	7,38	285,92
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbkovej tr. 1-4 do 100 m3	m3	77,468	13,61	1 054,61
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	77,468	1,09	84,63
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	139,442	36,13	5 037,83
10	K	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	143,600	0,69	99,59
11	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	143,600	1,88	270,11
D	5	Komunikácie					12 202,59
12	K	564241111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku UM ŠD 0/31,5 Gc s rozprestretím, vibročením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm - chodníky	m2	8,400	7,05	59,21
13	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vib. štrk) po zhutnení hr. 150 mm - cesty	m2	135,200	15,70	2 123,11
14	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny UM ŠD 0/45 Gc s rozprestretím a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm - chodníky	m2	8,820	11,88	104,74
15	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny UM ŠD 0/45 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - cesty	m2	141,960	17,67	2 508,43
16	K	581130215.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 200 mm - cesty	m2	135,200	51,02	6 897,23
17	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm - chodníky	m2	8,400	26,10	219,21
18	M	5922901940	Betónová dlažba, s hrúbkou 6 cm, sivá kombi 30/20, 20/20, 10/20 cm - chodníky	m2	8,568	21,00	179,89
19	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	20,000	5,54	110,77
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 164,32
20	K	917862111	Osadenie chodníka, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	67,500	16,50	1 113,85
21	M	5922903030	Betónový obrubník rovný 1000x100x200 mm, sivá	ks	53,000	7,67	406,32
22	M	592170002700	Betónový obrubník chodníkový 500x50x200 mm, sivá	ks	33,000	3,49	115,05
23	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	3,915	171,64	671,96
24	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	1,014	1 831,50	1 857,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99		Presun hmôt HSV					2 487,75
25	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	205,387	12,11	2 487,75



VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Časť:

SO 02.5 - Oplotenie ČOV

Miesto:

Žalobín

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 268,36

D HSV Práce a dodávky HSV 13 545,28

D 1 Zemné práce 2 766,33

1	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	15,390	114,37	1 760,16
2	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	13,390	26,11	349,56
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,390	5,05	77,78
4	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	7,695	7,37	56,73
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,390	13,61	209,51
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	15,390	1,50	23,10
7	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	153,900	1,88	289,49

D 2 Zakladanie 3 237,66

8	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,800	208,41	375,14
9	K	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	13,590	210,63	2 862,52

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 7 049,52

10	K	338121128.z	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pátky o objeme do 0.35 m3	ks	43,000	101,62	4 369,72
11	M	5923480000.1	Stĺpik plotový priebežný 2600x90x90	ks	27,000	55,01	1 485,39
12	M	5923438000.1	Stĺpik plotový rohový 2600x90x90	ks	4,000	55,01	220,06
13	M	5923453000	Vzpera betónová 2500x90x90	ks	12,000	51,02	612,18
14	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového	ks	4,000	22,92	91,69
15	M	5534683895	Stĺpik 80x80x3000	ks	4,000	67,62	270,48

D 99 Presun hmôt HSV 491,77

16	K	998152121.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	33,767	14,56	491,77
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 17 723,08

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 17 476,01

17	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	96,290	9,30	895,55
18	M	92	Pletivo poplastované dn 2.2mm,výšky 2,0m	25 m halík	3,852	210,62	811,33
19	K	767912120	Montáž oplotenia žiletkového drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	102,100	2,05	209,51
20	M	156140003600	Drôt žiletkový, dĺžka natiahnutia 8-10 m, pozinkovaný	ks	13,000	69,46	903,03
21	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	332,000	1,01	334,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5535855488	Napínací drôt PVC 2,4/100m	ks	3,320	19,90	66,08
23	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	48,000	2,44	117,19
24	K	767912150.S	Montáž ostnatého drôtu	m	408,340	0,74	302,58
25	M	314780000100.S	Drôt ostnatý pozinkovaný	m	408,340	0,20	81,46
26	K	767920250	Montáž vrát a vrátok k oploteni osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2	ks	1,000	211,19	211,19
27	M	5534371250.4-IC	Automaticky ovládaná, posúvna brána - výška 2,00 m a osové vzdialenosť stĺpov 4 m a celková dĺžka je 5,8m vrátane príslušenstva a presunu hmôt	ks	1,000	9 947,93	9 947,93
28	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg-nosiče	kg	120,000	12,82	1 537,86
29	M	5534683963	Dvojramenný nosič žiletkového drôtu	ks	31,000	55,02	1 705,74
30	M	5534683962	Jednoramenný nosič žiletkového drôtu	ks	6,000	32,79	196,76
31	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	155,867	1,00	155,48
D 783			Dokončovacie práce				247,07
32	K	783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	23,200	6,55	151,86
33	K	783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	23,200	4,10	95,21

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Časť:

SO 02.6 - Prepojovacie potrubia

Miesto:

Žalobín

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							123 822,76
D HSV Práce a dodávky HSV							123 238,52
D 1 Zemné práce							68 629,92
1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	18,97	474,29
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	7,64	305,52
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	4,52	22,61
4	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	10,000	9,70	97,00
5	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	40,980	1,42	58,01
6	K	130201001.S	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	8,074	77,80	628,12
7	K	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	411,344	23,91	9 835,85
8	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	411,344	1,96	805,00
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	310,280	7,06	2 190,11
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m ²	557,509	12,71	7 086,50
11	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	310,280	4,60	1 426,67
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m ²	557,509	7,59	4 231,77
13	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	607,641	7,43	4 514,16
14	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 867,915	0,66	1 224,42
15	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z hominy 1 až 4	m ³	133,423	7,38	984,86
16	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	266,845	3,18	849,23
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	266,845	0,99	263,64
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	480,321	36,12	17 348,71
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m ³	274,457	6,29	1 726,06
20	M	583410004100	Štrkodrava frakcie 0-22 mm	t	233,924	32,12	7 513,52
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	66,339	39,90	2 646,93
22	M	583310003000	Štrkopiesok frakcie 0-20 mm	t	119,410	31,01	3 702,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	136,600	0,69	94,73
24	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	204,900	1,05	214,12
25	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	204,900	1,88	385,42
D 4							5 375,53
			Vodorovné konštrukcie				
26	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	12,647	99,48	1 258,17
27	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	12,844	95,48	1 226,40
28	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	13,000	20,44	265,77
29	M	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec hr. 150 mm pre revízne šachty DN 600	ks	13,000	135,98	1 767,78
30	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,925	186,73	546,19
31	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,800	39,90	311,22
D 6							458,02
			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
32	K	618311551.S	Vytvarovanie dna kanála z betónu vodostavebného C 16/20 s poterom, polomer do 300 mm	m3	0,383	1 195,87	458,02
D 8							43 101,69
			RÚROVÉ VEDENIA				
33	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	59,91	59,91
34	K	871171456.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 32x2,0 mm	m	6,200	3,90	24,15
35	K	871251466.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 90x5,4 mm	m	11,000	19,17	210,88
36	K	871315560.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 10 DN 150	m	10,800	28,79	310,88
37	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 10 DN 300	m	106,600	109,49	11 671,37
38	K	877175000	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zvárané natupo D 32 mm	ks	2,000	17,23	34,47
39	M	552520070100	T-kus ISO liatinový s 3 násuvnými hrdlami, d 32-32 mm	ks	1,000	48,03	48,03
40	M	286580001500.v	Koleno 90° ISO pre rúry d 32	ks	1,000	28,79	28,79
41	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	1,000	8,34	8,34
42	M	286510004600.S	Koleno PVC-U, DN 160x90°, pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	10,56	10,56
43	K	877376106.S	Montáž kanalizačnej PVC-U prechodky DN 300	ks	2,000	11,68	23,35
44	M	286540133000.S	Šachtová prechodka PP, DN 300 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	65,46	130,93
45	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	17,23	17,23
46	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) do DN 40	ks	1,000	39,90	39,90
47	M	5003105	Posúvač DN 1"-32 domovej prípojky, voda a kanál	ks	1,000	210,63	210,63
48	M	5008122	ZS teleskopická posúvačová, E3 DN 50-100 RD 1,07-1,50	ks	1,000	79,48	79,48
49	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	17,200	7,23	124,35
50	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	17,200	1,67	28,76
51	K	892341000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150	m	10,800	3,10	33,45
52	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	m	106,600	5,01	533,69
53	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	472,40	944,79
54	K	894421111.S	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	13,000	166,72	2 167,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	592240013050.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 600 mm, hr. steny 150 mm	ks	13,000	599,66	7 795,57
56	M	592240013930.S	Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 670 mm, hr. steny 90 mm	ks	13,000	166,17	2 160,26
57	M	592240013730.S	Skrúť betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, hr. steny 120 mm	ks	13,000	272,88	3 547,41
58	M	592240013690.S	Skrúť betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 120 mm	ks	8,000	147,73	1 181,80
59	M	592240013670.S	Skrúť betónová TZS+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, hr. steny 120 mm	ks	13,000	101,72	1 322,31
60	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	60,000	21,00	1 259,70
61	M	286660001700.S 1	Šachtový nástrčný membrý ľfab DN 300,	ks	1,000	1 055,93	1 055,93
62	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	13,000	66,14	859,81
63	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	13,000	524,73	6 821,52
64	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	73,25	73,25
65	M	5024111	Ul. pokl. "tuhý" posúvačový - plast, 1751 K	ks	1,000	53,91	53,91
66	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou	m	11,700	1,67	19,56
67	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	125,250	1,67	209,42
D	99		Presun hmôt HSV				5 673,36
68	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	103,536	54,80	5 673,36
D	M		Práce a dodávky M				584,24
D	23-M		Montáže potrubia				584,24
69	K	230140071.S	Montáž rúrok Dxt 159x3 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	1,300	53,24	69,21
70	M	142120000700.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 168,3 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	1,300	151,05	196,37
71	K	230140081.S	Montáž rúrok Dxt 219x4 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	1,250	77,63	97,04
72	M	142120001500.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 219,1 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	1,250	177,30	221,62

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Časť:

SO 02.7 - Potrubie vyčistenej vody

Miesto:

Žalobín

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							45 639,99
D HSV Práce a dodávky HSV							45 639,99
D 1 Zemné práce							18 158,64
1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	75,000	4,17	312,79
2	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	18,97	474,29
3	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	75,000	7,64	572,85
4	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	16,000	4,52	72,35
5	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	10,000	9,70	97,00
6	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	19,080	1,42	27,01
7	K	130201001.S	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,431	77,80	500,30
8	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	37,715	77,24	2 912,92
9	K	131201209.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,715	2,84	107,13
10	K	132201201.S	Výkop rýh šírky 800-2000mm horn.3 do 100m3	m3	69,226	55,02	3 809,09
11	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	69,226	1,96	135,48
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	49,152	7,06	346,94
13	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	89,300	12,71	1 135,09
14	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	49,152	4,60	226,00
15	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	89,300	7,59	677,83
16	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	49,059	6,14	301,08
17	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	49,059	2,21	108,59
18	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	37,715	3,55	134,00
19	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	37,715	0,87	32,96
20	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	75,000	2,24	168,15
21	K	162301519.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po nespevnenej ceste	m2	75,000	0,60	44,89
22	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,036	6,41	333,68
23	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	246,421	0,66	161,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	17,602	7,38	129,93
25	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	35,203	13,61	479,24
26	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,203	1,09	38,46
27	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	63,365	36,13	2 289,28
28	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	74,035	6,29	465,61
29	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,833	36,13	608,15
30	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	30,299	32,12	973,19
31	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,297	69,47	159,58
32	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	63,600	0,69	44,11
33	K	181301113.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	95,400	1,05	99,69
34	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	95,400	1,88	179,45

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 660,15

35	K	325311115.S	Konštrukcie výpustných zariadení z prostého betónu vodostavebného C 25/30	m3	3,700	388,47	1 437,35
36	K	325351010.S	Debnenie konštrukcií výpuste,	m2	11,024	84,36	929,98
37	K	325352010.S	Oddebnenie konštrukcií, výpuste, šachty	m2	11,024	26,56	292,82

D 4 Vodorovné konštrukcie 6 820,23

38	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,774	99,48	474,94
39	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,180	95,48	303,64
40	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	20,44	20,44
41	M	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec hr.150 mm pre revízne šachty DN 600	ks	1,000	135,98	135,98
42	K	452218010.S	Zaisťovací prah z upraveného lomového kameňa, na dne a v svahu melioračných kanálov, na sucho	m3	1,700	166,17	282,50
43	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,225	186,73	42,01
44	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,600	39,90	23,94
45	K	457311124.S	Vyrovňavací alebo spádový betón C 12/15 vrátane úpravy povrchu	m3	0,118	258,87	30,55
46	K	461211811.S	Patka pre dlažbu z lomového kameňa lomovo upraveného, murovaná na sucho bez výplne škár	m3	10,200	184,40	1 880,83
47	K	462512370.S	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg	m3	21,200	110,60	2 344,70
48	K	462519003.S	Priplatok k cenám za urovanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa s hmotnosťou kameňov 200-500 kg z terénu	m2	61,000	21,00	1 280,70

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 11 155,52

49	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	2,040	1,67	3,41
50	M	286110003100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	0,341	217,74	74,25
51	K	871375569.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 10 DN 300	m	31,800	106,15	3 375,67
52	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	1,000	9,45	9,45
53	M	286510005000.S	Koleno PVC-U, DN 200x90° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	27,24	27,24
54	K	877356102.S	Montáž kanalizačnej PVC-U prechodky DN 200	ks	1,000	9,45	9,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	286540132800.S	Šachtové prechodka PP, DN 200 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	65,46	65,46
56	K	877376106.S	Montáž kanalizačnej PVC-U prechodky DN 300	ks	1,000	11,68	11,68
57	M	286540133000.S	Šachtové prechodka PP, DN 300 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	65,46	65,46
58	K	891321026.S	Montáž spätnej klapky koncovej DN 315	ks	1,000	16,56	16,56
59	M	422830000400.S	Koncová klapka DN 300 PE-HD na kolmú, rovnú a hladkú betónovú stenu so šikmým tanierom	ks	1,000	3 278,93	3 278,93
60	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	2,040	3,90	7,95
61	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	31,800	5,01	159,21
62	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	472,40	944,79
63	K	894201166.S1	Dno alebo steny šachtí kanalizačných hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. C 20/25	m3	1,978	288,43	570,51
64	K	894421111.S	Zriadenie šachtí prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	166,72	166,72
65	M	592240013090.S	Dno betónové s kynetou + pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, hr. steny 150 mm	ks	1,000	599,66	599,66
66	M	592240013730.S	Skrúž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, hr. steny 120 mm	ks	2,000	273,32	546,63
67	M	592240013690.S	Skrúž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 120 mm	ks	1,000	147,77	147,77
68	M	592240013950.S	Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 670 mm, hr. steny 120 mm	ks	1,000	166,17	166,17
69	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	3,000	21,00	62,99
70	K	894502102.S	Debnenie stien šachtí kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	m2	9,696	26,27	254,69
71	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	66,14	66,14
72	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	1,000	524,73	524,73
D 99			Presun hmôt HSV				6 845,45
73	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	124,926	54,80	6 845,45

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Časť:

SO 02.8 - Prívod vody

Miesto:

Žalobín

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 013,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

40 826,24

D 1


Zemné práce

21 501,93

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	18,97	474,29
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	24,000	7,64	183,31
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,000	4,52	13,57
4	K	121101112.S	Odstránenie omnice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	34,800	1,42	49,26
5	K	130201001.S	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	7,320	77,80	569,46
6	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	76,800	35,74	2 744,76
7	K	132201209.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	76,800	1,96	150,30
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	195,200	7,06	1 377,82
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	195,200	4,60	897,53
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	73,056	4,96	362,28
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	511,392	0,52	267,20
12	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	36,528	7,38	269,63
13	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	73,056	13,61	994,55
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	73,056	1,09	79,81
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	131,501	36,13	4 750,93
16	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	51,493	6,29	323,84
17	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	171,950	32,12	5 522,95
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,312	39,90	610,95
19	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	27,562	32,12	885,28
20	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,751	51,02	191,36
21	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	6,752	31,01	209,37
22	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	92,800	0,69	64,36
23	K	181301113.S	Rozprestretie omnice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	174,000	1,05	181,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	174,000	1,88	327,29
D 4			Vodorovné konštrukcie			0	654,12
25	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,640	99,47	461,56
26	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	20,44	20,44
27	M	592240009000.S	Betónový rozširiaci prstenec hr.150 mm pre revízne šachty DN 600	ks	1,000	135,98	135,98
28	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,113	186,73	21,10
29	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,377	39,90	15,04
D 8			Rúrové vedenie				6 824,01
30	K	871171504.S	Potrubie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvarané natupo D 32x3,0 mm	m	58,000	7,67	444,66
31	K	877171000.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 32 mm	ks	4,000	21,68	86,72
32	M	5005444	Tvarovka ISO - vonkajší závit, D 32	ks	3,000	39,90	119,70
33	M	5005559	Tvarovka liatinové ISO spojka, D 32-32, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,000	43,91	43,91
34	K	879172199.S	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	17,23	17,23
35	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	1,000	51,02	51,02
36	M	5003153	Posúvač pre prípojky PN16, D32/1" s hrdlami pre PE potrubie, liatinanál	ks	1,000	450,16	450,16
37	M	5008239	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál, plyn	ks	1,000	88,37	88,37
38	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	143,94	143,94
39	M	5003802	Navrtávací pás univerzálny závitový výstup DN 100-1", voda a kanál	ks	1,000	210,63	210,63
40	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	58,000	7,23	419,31
41	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	58,000	1,67	96,98
42	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	472,40	944,79
43	K	893810122.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,6 m	ks	1,000	47,19	47,19
44	M	450011	Vodomerná plastová šachta dn 1000 výška 1880mm, s nadstavcom a stúpadlami	ks	1,000	2 778,75	2 778,75
45	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	62,13	62,13
46	M	5524214999.1	Kompozitný poklop vodotesný B125 kN - kruhový DN600	ks	1,000	432,94	432,94
47	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	73,25	73,25
48	M	5007811	Poklop uličný "tuhý" - ťažký pre domové prípojky, voda a kanál	ks	1,000	53,91	53,91
49	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	58,000	2,78	161,44
50	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou	m	58,000	1,67	96,98
D 99			Presun hmôt HSV				11 846,18
51	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	216,187	54,80	11 846,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 186,87
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 186,87
52	K	722263416.S	Montáž vodomeru závitového jednotokového suchobežného G 1	ks	1,000	30,90	30,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	101123506401	Vodomerná zostava s ISO pripojením 32/32	ks	1,000	389,03	389,03
54	M	DOM420	VODOMER DN25	ks	1,000	766,94	766,94



VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV

Objekt:

SO 03 - Prístupová komunikácia

Časť:

SO 03.1 - Prístupová komunikácia

Miesto:

Žalobín

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 308,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 308,87

D 1

Zemné práce

9 690,51

1	K	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	177,600	0,25	43,87
2	K	121101111	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	35,520	1,55	55,00
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	53,280	12,01	639,79
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	26,640	1,77	47,07
5	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,800	77,80	62,24
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	88,800	6,41	569,43
7	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	621,600	0,66	407,46
8	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	44,400	7,38	327,74
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	88,800	13,61	1 208,88
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	88,800	1,09	97,01
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	159,840	36,13	5 774,78
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	177,600	0,69	123,17
13	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	177,600	1,88	334,07

D 2

Zakladanie

132,94

14	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,800	166,17	132,94
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 5

Komunikácie

14 292,28

15	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku UM ŠD 0/31,5 Gc s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	177,600	11,43	2 029,70
16	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny UM ŠD 0/45 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	177,600	15,49	2 750,14
17	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	177,600	2,73	484,23
18	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	177,600	1,05	187,28
19	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	177,600	21,00	3 728,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	577154331	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	177,600	28,79	5 112,22
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 492,78
21	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	34,90	314,13
22	M	404410037511	Značka upravujúca prednosť 202 (Stoj dej prednosť v jazde!), V1 - 600 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	110,60	110,60
23	M	404410039111	Značka upravujúca prednosť 302 (Hlavná cesta), V1 - 420x420 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	91,03	91,03
24	M	404410057711	Zákazová značka 231 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch), V1 - 420 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	104,37	104,37
25	M	404410034666	Regulačná značka ZDZ 210-30 "Prikázaný smer jazdy (priamo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	99,16	198,32
26	M	404410034622	Regulačná značka ZDZ 210-10 "Prikázaný smer jazdy (vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	99,16	99,16
27	M	404410179911	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-101 V1RA2, rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	3,000	99,48	298,45
28	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	43,91	175,64
29	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	14,000	14,34	200,70
30	M	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,54	2,17
31	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	18,000	3,90	70,11
32	K	917862111	Osadenie chodníka obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka	m	112,600	16,50	1 858,07
33	M	5922903030	Betónový obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	114,000	7,45	849,07
34	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,531	171,64	1 120,96
D 99 Presun hmôt HSV							2 700,36
35	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	222,940	12,11	2 700,36

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV

Objekt:

SO 03 - Prístupová komunikácia

Časť:

B.4 - Prenosné dopravné značenie

Miesto:

Žalobín

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 374,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 374,19
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 365,23
1	K	914811112	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	25,000	3,07	76,71
2	M	404490008900	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenie	ks	25,000	28,35	708,70
3	K	914811113	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	8,000	2,11	16,87
4	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	8,000	15,01	120,08
5	K	914812111	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	26,000	3,90	101,27
6	M	404410013100	Výstražná značka 114-10 (Zúžené vozovka sprava), V1 - 630 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	50,58	50,58
7	M	404410013400	Výstražná značka 114-20 (Zúžené vozovka zľava), V1 - 630 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	50,58	50,58
8	M	404410017900	Výstražná značka 131 (Práca), V1 - 630 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	50,58	101,16
9	M	404410039500	Značka upravujúca prednosť 203 (Prednosť protiidúcich vozidiel), V1 - 420 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	66,14	66,14
10	M	404410039800	Značka upravujúca prednosť 304 (Prednosť pred protiidúcimi vozidlami), V1 - 420x420 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	39,90	39,90
11	M	404410066400	Zákazová značka 254 (Zákaz predchádzania), V1 - 420 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	66,14	132,28
12	M	404410067600	Zákazová značka 253-30 (Najvyššia dovolená rýchlosť), V1 - 420 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	66,14	132,28
13	M	404410070600	Zákazová značka 267 (Koniec viacerých zákazov), V1 - 420 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	66,14	132,28
14	M	404410094800	Príkazová značka 212-10 (Príkazaný smer jazdy obchádzania vľavo), V1 - 420 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	66,14	66,14
15	M	404430000100	Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti	ks	3,000	25,45	76,35
16	M	404430000200	Batéria 4R25 do výstražného svetla 6V	ks	3,000	39,90	119,70
17	M	404450006000	Zariadenie dopravné 702-10 (Smerovacia doska ľavá), rozmer 250x1000 mm, obojstranná, plastová	ks	13,000	28,79	374,21
D	99		Presun hmôt HSV				8,96
19	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,740	12,11	8,96

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Žalobín - kanalizácia a ČOV, časť ČOV

Objekt:

SO 04 - EL. NN prípojka a rozvody

Časť:

SO 04.1 - NN prípojka

Miesto:

Žalobín

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 525,80

D	M	Práce a dodávky M					5 765,74
1	M	589310001900	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	4,000	176,73	706,91
2	M	345710005900	Rúrka chybna dvojplášťová HDPE, DN 90	m	80,000	8,34	667,28
3	M	345290005000	Patrón poistkový PN000 40A gG	ks	3,000	6,12	18,35
4	M	357110014800	Postková skrinka s poistkovými spodkami veľkosti 1 - samostatne stojaci pilier so zemným dielom a rohožou s 3. modulami káblového priestoru	ks	1,000	944,78	944,78
5	M	357120020200	Skríňa elektromerová RE 2.0-F403 (W), 2 x hlavný istič B40, nulový mostík	ks	1,000	1 389,38	1 389,38
6	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	75,360	3,78	284,94
7	M	354410011100	Svorka uzemňovacia označenie SR 03	ks	2,000	1,78	3,55
8	M	283810000400	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	3,000	0,73	2,19
9	M	341110030500	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	15,000	4,84	72,53
10	M	341110030700	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm2	m	80,000	8,00	639,92
11	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	80,000	0,28	22,04
12	M	246220004300	Email syntetický vonkajší Industrol biely S 2013	kg	0,250	31,68	7,92
13	M	246220004900	Email syntetický vonkajší Industrol červený S 2013	kg	0,250	31,68	7,92
14	M	592120001700	Prefabrikát železobetónový označník AZZ 18-20, rozmer 200x200x760 mm	ks	5,000	46,13	230,66
15	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	44,969	6,67	299,90
16	K	PM	Podružný materiál	%	22,000	3,33	73,36
17	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	48,688	1,11	54,12
18	K	XT19	Presun stavebných kapacít	%	25,490	13,34	339,99

D	21-M	Elektromontáže					2 621,06
19	K	275313521	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 12/15	m3	4,000	187,84	751,37
20	K	210010163	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 90 uložená voľne	m	80,000	3,84	307,04
21	K	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	4,000	7,05	28,20
22	K	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	3,27	9,80
23	K	210193041	Skríňa prípojková plastová SPP pilierová	ks	1,000	100,04	100,04
24	K	210193053	Skríňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000	166,72	166,72
25	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	80,000	3,33	266,76
26	K	210220443	Svorka ECu 57F25 uzemňovacia SR03	ks	2,000	3,48	6,95
27	K	210270801	Označovaci káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	3,000	2,56	7,67
28	K	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	15,000	4,00	59,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210902116	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	m	80,000	4,78	382,28
30	K	210950203	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	80,000	3,55	284,24
31	K	MV	Murárske výpomoci	%	23,120	1,11	25,70
32	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	23,120	1,11	25,70
33	K	XT19	Presun stavebných kapacít	%	14,890	13,34	198,60

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 3 139,00

34	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	80,000	20,53	1 642,36
35	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	80,000	0,97	77,52
36	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	80,000	8,84	706,80
37	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	40,000	1,24	49,78
38	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	40,000	3,58	143,26
39	K	460700011	Osadenie značkovacej tyče s výkopom, osadenie bet. pátky, zahádzanie, zhutnenie zeminy a náter tyče.	ks	5,000	41,90	209,48
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	27,961	1,11	31,08
41	K	XT19	Presun stavebných kapacít	%	20,897	13,34	278,72

ZADANIE

Stavba: Žalobín - kanalizácia a ČOV časť ČOV
Objekt: SO 04.2 - NN rozvody ČOV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žalobín

Spracoval:

Dátum: 22. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2

Zakladanie

1	011	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,000	187,84	187,84
2	589	5893259850	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	1,000	155,06	155,06

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

3	921	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	260,000	2,18	565,63
4	286	286530129600.S	Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	28,000	2,69	75,28
5	345	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	260,000	0,91	237,12
6	921	210010090.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	30,000	2,31	69,26
7	345	345710005600.S	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	m	30,000	1,05	31,35
8	921	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	75,000	2,40	180,26
9	345	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	75,000	1,43	106,88
10	345	345710020015.S	Spojka 0220 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavá, D 20 mm	ks	38,000	0,45	16,97
11	345	345710038512.S	Príchytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavá	ks	225,000	0,20	44,89
12	921	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	36,000	2,88	103,63
13	345	345710000750.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4032 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 32 mm	m	36,000	2,83	101,92
14	345	345710020040.S	Spojka 0232 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavá, D 32 mm	ks	18,000	0,90	16,25
15	345	345710038530.S	Príchytka 5332 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 32 mm, samozhášavá	ks	108,000	0,37	40,01
16	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	38,000	1,90	72,20
17	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	26,000	2,82	73,36
18	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	34,000	3,68	125,09

ZADANIE

Stavba: **Žalobín - kanalizácia a ČOV časť ČOV**
 Objekt: **SO 04.2 - NN rozvody ČOV**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: **Žalobín**

Spracoval:

Dátum: **22. 4. 2025**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	921	210110064	Spínač špeciálny - montáž vrátane zapojenia, sumrakový spínač	ks	1,000	14,12	14,12
20	921	210111103.S	Príemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	11,50	11,50
21	345	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	1,000	7,44	7,44
22	921	210111115.S	Príemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 63 A vrátane zapojenia, IZG 6343, 3P + PE, IZGN 6353, 3P + N + PE	ks	1,000	18,49	18,49
23	345	345510002809.S	Prívodka nástenná priemyslová 5-pólová 3P+N+PE, 63A/400V IP44	ks	1,000	42,24	42,24
24	921	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	51,02	102,03
25	ET1	ET10004001	Kompenzačný rozvádzač RC o výkone 12,5 kVAR s minimálne päťstupňovým regulátorom a s chránenou kompenzáciou	ks	1,000	2778,75	2778,75
26	ET1	ET10004002	Rozvádzač RH - hlavný rozvádzač objektu, vyrobený v zmysle projektovej dokumentácie (viď výkres rozvádzača), vrátane certifikátu a výrobnéj dokumentácie	ks	1,000	4323,74	4323,74
27	921	210201430	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	ks	4,000	11,29	45,14
28	348	3484301161	Svetidlo A - LED pre vonkajšie osvetlenie s osadením priamo na stožiar, 230V/50Hz, zdroj LED 41W, 3300lm, CRI aspoň 70, 4000K, IP66	ks	4,000	466,83	1867,32
29	921	210201852	Montáž 5m stožiara so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	4,000	97,21	388,85
30	348	3484301471	Stožiar oceľový pozinkovaný kužeľový výšky 5m nad terén (+1m do zeme), priemer na vrchole 76mm, hr. 3mm, ukotvenie do základu	ks	4,000	632,44	2529,77
31	921	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	4,000	38,24	152,95
32	348	3484301760	Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku 80/16A	ks	4,000	72,25	288,99
33	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	135,000	3,48	470,68
34	354	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	m	135,000	1,62	218,03
35	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	65,000	2,54	164,87
36	354	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	65,000	1,62	104,98
37	921	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	40,000	2,18	87,02
38	354	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	40,000	3,33	133,38

ZADANIE

Stavba: Žalobín - kanalizácia a ČOV časť ČOV
 Objekt: SO 04.2 - NN rozvody ČOV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žalobín

Spracoval:

Dátum: 22. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	354	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastové označenie podložka k PV 21	ks	40,000	1,67	66,88
40	921	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	12,000	3,48	41,72
41	354	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	12,000	0,99	11,86
42	921	210220245	Svorka FeZn prípojovacia SP	ks	10,000	3,48	34,77
43	354	3544219850	Svorka prípojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	10,000	0,99	9,88
44	921	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	4,96	19,84
45	354	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000	1,88	7,52
46	921	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	22,000	3,48	76,49
47	354	3544220850	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU B	ks	22,000	0,99	21,74
48	921	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	24,000	4,96	119,02
49	354	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	24,000	1,39	33,29
50	921	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	32,000	3,48	111,26
51	354	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	32,000	1,33	42,56
52	921	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	21,10	84,40
53	354	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	4,000	6,12	24,47
54	921	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	8,000	8,32	66,58
55	354	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	8,000	1,05	8,44
56	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	4,000	3,48	13,91
57	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	4,000	5,44	21,77
58	921	210220402	Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umelej hmoty, výstraha - krokové napätie	ks	4,000	3,48	13,91
59	548	5489511001	Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržievať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy"	ks	4,000	9,89	39,56
60	921	210220452	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	130,000	21,10	2742,94
61	341	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	45,000	3,33	150,05
62	341	3410350553	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	85,000	0,99	83,98
63	921	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	65,000	3,86	250,71
64	354	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	8,775	7,67	67,27

ZADANIE

Stavba: Žalobín - kanalizácia a ČOV časť ČOV
Objekt: SO 04.2 - NN rozvody ČOV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žalobín

Spracoval:

Dátum: 22. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
65	921	210800141.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	6,000	1,48	8,89
66	341	341110000200.S	Kábel medený CYKY-O 2x2,5 mm2	m	6,000	1,18	7,07
67	921	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	45,000	1,43	64,55
68	341	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	5,000	0,92	4,61
69	341	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	40,000	0,92	36,88
70	921	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	55,000	1,62	88,83
71	341	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	55,000	1,43	78,90
72	921	210800149.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	135,000	1,90	256,50
73	341	341110001000.S	Kábel medený CYKY-J 3x6 mm2	m	135,000	3,49	470,68
74	921	210800157.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16	m	30,000	3,33	99,75
75	341	341110001800.S	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	30,000	12,26	367,94
76	921	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	15,000	1,84	27,65
77	341	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	15,000	2,21	33,20
78	921	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	6,000	2,22	13,34
79	341	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	6,000	3,64	21,83
80	921	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	15,000	2,82	42,32
81	341	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	15,000	5,30	79,52
82	921	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	35,000	3,86	135,00
83	341	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	35,000	13,56	474,48
84	921	210872020	Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 2x1	m	5,000	1,19	5,94
85	341	3412150010	Signálny kábel JEFY 2x1	m	5,000	1,33	6,65

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

86	921	21041114c	Montáž ústredne pre zabezpečovací systém	ks	1,000	172,28	172,28
87	ET1	ET140002031	Ústredňa pre zabezpečovací systém s výstupom pre ext. GSM prenos, vrátane klávesnice + kov skrinka + napájací zdroj+ 4ks PIR pohybové čidlo + 2x dverný kontakt + externá vonk. siréna + akumulátor 12V 4,5Ah, 3x diaľk. ovládanie	ks	1,000	2778,75	2778,75
88	922	220511026	Montáž gumovej kábelovej prechodky	ks	6,000	0,52	3,14
89	383	383150028600	Prechodka gumová kábelová na konektor RJ45/čierna	ks	6,000	0,11	0,68
90	922	220731022	Montáž kamery v kryte, na konzolu, priskrutkovanie, pripojenie, mechanické nastavenie	ks	4,000	46,80	186,39

ZADANIE

Stavba: Žalobín - kanalizácia a ČOV časť ČOV

Objekt: SO 04.2 - NN rozvody ČOV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Žalobín

Spracoval:

Dátum: 22. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
91		NBE-3503-AL	5MPx valcová kamera s IR prísvetlením do 30m, true D/N, 5,3MP@20fps/4,1MP@25fps, 1/2,9" CMOS, rozl. 3072 x 1728, H.265; H.264; M-JPEG, AVF motorický, IR objektív 3,2-10mm(89°-30°), 0,0379x (color), 0,0421x (bw), POE(3,5W/10,5W), IP66, IK10, -30 °C až +50 °C	ks	4,000	989,24	3956,94
92	922	220731042	Nastavenie kamery otočnej v kryte, pripoj. skúšobného monitora, nastavenie parametrov	ks	4,000	140,04	560,16
93	922	220731156	Montáž prehládacieho zariadenia kamerového systému, prepojenie elektrické a mechanické, nastavenie parametrov	ks	1,000	182,30	182,30
94		MHW-WZ2G4-P06	Pracovná stanica pre kamerový systém, klávesnica, myš, s procesorom, pamäťou a grafickou kartou s výkonom postačujúcim pre spoluprácu s videoústredňo a záznamovým zariadením, pripojenie HDMI alebo DVI, operačný systém 64bit	ks	1,000	3212,24	3212,24
95		UML-274-90	farebný profesionálny FULL HD LCD monitor 27", 1920x1080, Kontrast min. 4000:1, audio výstup, 2x DVI, HDMI., záruka 3 roky	ks	1,000	989,24	989,24
96	922	220731161	Montáž videoústredne, pripojenie, kontrola a nastavenie, odskúšanie a záverečná úprava	ks	1,000	126,63	126,63
97		DIP-5244GP-4HD	All-in-one záznamové, sledovacie a manažovacie zariadenie, až 42 kanálov, lic. 8 kanálov, 2WS (max. 5), 1DVR (max. 10), 2KBD (max. 10) 1INT (max. 5)), s gr. kartou (4 x Mini-DisplayPort), 4x4TB kap. úložiska., 170 Mbit/s, operačný systém 64bit+SW vybavenie	ks	1,000	5435,24	5435,24
98		CWGE2FE8MSP OE	Dátový prepínač (switch) 8 Port 10/100Tx With IEEE 802.3at PoE+ (240w Max), 2 Port 10/100/1000Tx or 1000Fx SFP Combo, Commercial Grade 0-50°C, PSU & Rack Brackets Included	ks	1,000	989,24	989,24
99	922	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne	m	230,000	1,67	384,56
100	341	341250002000	Káble na prenos dát FTP 4x2xAWG23, Cat. 6A, 500MHz, vonkajší	m	230,000	1,67	384,56

48-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

101	946	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zášyp a zhutnenie, zemina tr.4	ks	4,000	98,02	392,08
102	946	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	1,000	18,49	18,49
103	946	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	100,000	12,33	1233,10

ZADANIE

Stavba: **Žalobín - kanalizácia a ČOV časť ČOV**
 Objekt: **SO 04.2 - NN rozvody ČOV**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: **Žalobín**

Spracoval:

Dátum: **22. 4. 2025**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
104	946	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	12,000	20,53	246,35
105	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z plesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	112,000	2,71	303,24
106	581	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	1,165	99,48	115,90
107	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	112,000	0,97	108,58
108	283	2830002000	Fólia červená v m	m	112,000	0,28	30,86
109	946	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	100,000	4,75	475,00
110	946	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	12,000	8,84	106,02
111	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	112,000	3,58	401,13
OST			Ostatné				
112	R	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	1000,35	1000,35
113	R	OST-045	Nastavenie a vyskúšanie kamerového systému, skúšobná prevádzka vrátane zaškolenia obsluhy	ks	1,000	1667,25	1667,25

Celkom

VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ČOV Žalobín
Objednávateľ:

Miesto: Žalobín
Dátum: 19.6.2025

ČP	Položka	MJ	Počet	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
----	---------	----	-------	-----------------	----------------------

Technologická časť - PS 01 a PS 02

PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie

Mechanické predčistenie s čerpaním

1.1	Predčistenie	ks	1	60 125,00 €	60 125,00 €
1.2	Nádoba na odpad: 240l nádoba na odpad	ks	2	85,22 €	170,43 €
1.3	Ponorné kalové čerpadlo: Ponorné kalové čerpadlo bez rezacieho noža v ČS 10,33l/s h=6m, inštalovaný príkon 2x1,5kW 400V/3 (2+1 suchá rezerva, tech. správa)	ks	3	3 947,25 €	11 841,75 €
1.4	Pedestál a vodiace tyče pre DSP: Nerezová švová oceľ špecifikácia podľa daného dodávateľa, dĺžka podľa výšky ČS	ks	2	1 827,80 €	3 655,60 €
1.5	Kotviaci a spojovací materiál	set	1	5 383,75 €	5 383,75 €
1.6	Montáž	h	60	91,68 €	5 500,80 €
				spolu položka PS 01-1:	86 677,33 €

Biologický reaktor

2.1	PP separácia s vystužením	ks	1	7 194,16 €	7 194,16 €
2.2	Prepojenie nitrifikačnej a separačnej zóny	ks	3	1 050,23 €	3 150,68 €
2.3	Olištovanie separácie	ks	42	65,36 €	2 745,12 €
2.4	PP prepad denitrifikácia	ks	6	554,90 €	3 329,37 €
2.5	Mamutkové čerpadlá - medzizónové (popis v tech. správa)	ks	9	1 125,37 €	10 128,33 €
2.6	Prívodné potrubie k mamutkovému čerpadlu: materiál výkres, dokumentácia a tech. správa	ks	9	472,15 €	4 249,35 €
2.7	Prevzdušňovacie elementy	m	60	76,48 €	4 588,50 €
2.8	Prívodné potrubie k prevzdušňovacím elementom: materiál výkres, dokumentácia a tech. správa	ks	10	158,94 €	1 589,35 €
2.9	Nátokové potrubie: materiál výkres, dokumentácia a tech. správa	m	15	265,15 €	3 977,18 €
2.10	Odtokové žľaby	ks	1	4 346,25 €	4 346,25 €
2.11	Nastaviteľný stabilizačný profil pre odtový žľab	ks	2	383,47 €	766,94 €
2.12	Odtokové potrubie: materiál výkres, dokumentácia a tech. správa	m	35	176,32 €	6 171,20 €
2.13	Potrubie rozvodov vzduchu: materiál výkres, dokumentácia a tech. správa	m	12	510,25 €	6 122,94 €
2.14	Vzduchový valec s ventilmi: materiál výkres, dokumentácia a tech. správa	ks	3	2 418,70 €	7 256,10 €
2.15	Kotviaci a spojovací materiál	set	1	8 702,00 €	8 702,00 €
2.16	PP zvärací drôt	ks	10	33,43 €	334,31 €
2.17	Držiak prevzdušňovacích elementov	ks	70	23,69 €	1 658,51 €
2.18	Montáž	h	700	91,68 €	64 172,50 €
				spolu položka PS 01-2:	140 482,77 €

Strojné vybavenie

3.1	Rootsové dúchadlo (1+1): napr. dúchadlo 5,5kW, 3,5m3/min, 210m3/h (tech. správa)	ks	2	9 821,00 €	19 642,00 €
3.3	Solenoidový rozvádzač vzduchu	ks	1	6 230,10 €	6 230,10 €
3.4	Montáž	h	50	91,68 €	4 583,75 €
				spolu položka PS 01-3:	30 455,85 €

Dokumentácia technológie ČOV

4.1	Porealizačná dokumentácia technológie	set	1	27 500,00 €	27 500,00 €
4.2	Projekt manažment	set	1	32 400,00 €	32 400,00 €
4.3	Prevádzkový poriadok	set	1	5 795,00 €	5 795,00 €
4.4	Uvedenie do prevádzky a zábeh	set	1	6 365,00 €	6 365,00 €
4.5	Zaškolenie obsluhy	set	1	3 990,00 €	3 990,00 €
4.6	Odborné prehliadky, skúšky a revízie	set	1	6 270,00 €	6 270,00 €

VÝKAZOM VÝMER


Stavba: ČOV Žalobín
Objednávateľ:

Miesto: Žalobín
Dátum: 19.6.2025

ČP	Položka	MJ	Počet	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
PS 01 Spolu				spolu položka PS 01-4:	82 320,00 €
					339 935,95 €
PS 02 - Elektročasť a MaR					
Elektročasť a MaR					
1.1	Riadiaci systém software, hardware a sondy	ks	1	67 192,50 €	67 192,50 €
1.2	Dedikované ovládanie pre solenoidový rozvádzač	ks	1	4 997,00 €	4 997,00 €
1.3	Menič	ks	2	3 968,25 €	7 932,50 €
1.4	Meranie spotreby technológie (1x hlavné meranie)	ks	1	1 947,50 €	1 947,50 €
1.5	Parshallov žľab s prietokomerom	ks	1	10 402,50 €	10 402,50 €
1.6	Silnoprád pre techn. ČOV	set	1	30 416,63 €	30 416,63 €
1.7	Montáž	h	300	91,68 €	27 502,50 €
				spolu položka PS 02-1:	150 391,13 €
				spolu položka PS 01 a PS 02:	490 327,07 €

**Výkaz - výmer A
(Všeobecné položky)**

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena EUR / jednotka	Cena EUR
1	Zariadenie staveniska (zariadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov)	kpl	1,00	38 000,00	38 000,00
2	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na stavenisku	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
3	Plán ochrany životného prostredia + Havarijný plán opatrení pri úniku látok škodiacich vodám	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
4	Projekt BOZP	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
5	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebných objektov	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
6	Geodetické práce (vytýčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby)	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00
7	Individuálne skúšky, program komplexných slúšok a samotné komplexné skúšky technologických zariadení	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
Výkaz - výmer A - SPOLU					48 800,00





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....
.....
.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....
.....



vynoooslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

bankové spojenie:
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKEX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 1976/2025/DZ/PU/ZML

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie ***: Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

- * (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)
- ** (vypracovania Dôvodovej správy)
- *** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyše práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKIBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 4

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV ZHOTOVITEĽA

Príloha č. 4

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV ZHOTOVITEĽA

Názov zákazky: „Žalobín – kanalizácia a ČOV“

1. Názov a adresa uchádzača alebo skupiny uchádzačov:

Obchodné meno, resp. mená členov skupiny	Identifikačné údaje
PACTUM, s.r.o.	Havlíčková 1740/18, 040 01 Košice IČO 36 569 763

2. Uveďte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb na zákazke (uviesť v % a v hodnote eur bez DPH)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (vypísať len úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)
WTR-Tec, s.r.o.	Dodávka technológií	34%	Juraj Cséfalvay, Záhradnícka 30, 900 44 Tomášov
Gapstav Michalovce, a.s.	Stavebné práce	58%	Martin Thür, A.I. Dobrianskeho 2159/6
ICOS, a.s. Košice	Telemetria	0,013%	Martin Macko, Hviezdoslavova 1232/6, 056 01 Gelnica
MI Top, spol. s r.o.	Stavbyvedúci	0,008%	Ing. Ladislav Belušák, Pri splayy 289/15, 044 20 Malá Ida

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Svojím podpisom čestne prehlasujem, že:

- pri navrhovaných subdodávateľoch a ich podsudodávateľoch (dodávateľský reťazec) sme overili a potvrdzujeme neexistenciu skutočností podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o restriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
 - a) ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku,
 - b) spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- nám nie sú vo vzťahu k subdodávateľom a ich podsudodávateľom (dodávateľský reťazec) známe skutočnosti brániace podpisu zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o restriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky.

Miesto a dátum: Košice, 8.12.2025

Meno a priezvisko: Alexander Varady

Podpis: (podpisuje osobu alebo osobu oprávnenú konať v mene kvalifikovanej skupiny dodávateľov alebo osoba splnomocnená).



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 5

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“.

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)