ZMLUVA O DIELO ¢. 2048/2026/Dz/PU/ZML
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva®)

I
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: BEPAX, s.r.o.

Sidlo: Rovna 4242/5, 058 01 Poprad
Pravna forma: Spolocnost s ru¢enim obmedzenym
ICo: 36 680 702

IC DPH: SK2022246424

DIC: 2022246424

Zapisana v: OR Okresného stidu Pre3ov, oddiel: Sro, viozka C.: 17816/P
Zastlpena:

IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

a
OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spolo¢nost
ICO: 36 570 460
IC DPH: $K2020063518
DIC: 2020063518
Zapisand v: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sa, Vloika ¢.: 1243/V
Zast(pena:
Telefén:

(dalej len ,,objednavatel” alebo WS, a.s.”)

(dalej spolu tieZ ako ,,zmluvné strany”)

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,KE-ulica Magnezitarska-technické zhodnotenie
vodovodného potrubia“ (CPV: 44161200-8) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy*).
Specifikacia a rozsah jednotlivych prac na diele su uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - ,Vykaz
Vymer Technické zhodnotenie vodovodného potrubia - ul. Magnetizarska“, ktora je nedielnou
sicastou tejto zmluvy. Tdto zmluva sa uzatvara ako vysledok interného obstardvania
vyhlaseného prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky pre zdkazku s éislom
2620/2025 zo diia 15.01.2025 (dalej len ,Vyzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom
preberacieho protokolu avykonané az vo chvili podpisu protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie st zname Ziadne vady a nedorobky, tak je
dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom protokole.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objedndvatela na svoje niklady a svoje nebezpeéenstvo dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
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zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykonavani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Sucastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktiez
vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
mnoistvo a druh), certifikaty, elaboraty kvality, osvedcenia o kvalite pouZitych materidlov a
kon3trukcii, prehldsenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skiskach diela (napr. skisky
vodotesnosti, tlakové skusky, individualne skuasky pouiZitych materidlov, zdznam skasok
technoldgie a suhlasnych stanovisk ohfadne elektrickych, telekomunikaénych, vodovodnych,
kanalizaénych plynovych alebo podobnych pripojok, dokumentacia z komplexnych skus3ok,
analyzy vzoriek vody), ktoré si sucastou diela, zaru¢né listy, zoznamy ndhradnych dielov
a vyhlaseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych podfa pravnych predpisov a dalsich dokladov
poZadovanych v zavaznych rozhodnutiach, stanoviskidch alebo inych opatreniach organov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii stavby ¢i k uZivaniu diela. Okrem vysSie
uvedeného zhotovitel odovzdd najneskdér pri odovzdani diela stavebny dennik, Projekt
skutotného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevddzkovy predpis (MPP), prevédzkovy
poriadok (PP), manipulac¢ny poriadok (MP) - ak si vyZadované, Geometricky plan (GP)
a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skusky elektrickych zariadeni
(OPaOs EZ), uradné skusky vyhradenych technickych zariadeni (VTZ) preberacie protokoly -
zdznamy (suhlasné stanoviskd) od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie sklddok o prijati odpadov
(komundlinych a stavebnych) a nepouzitefného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su
si¢astou odovzdavanej stavby alebo Casti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedéenia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na zemi SR a navody na montaz, udribu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na
zéklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadreni organov itatnej
spravy a vyjadreni ostatnych dotknutych orgdnov a organizdcii a spravcov sieti;
b) v sudlade s Vyzvou;
c) Harmonogramu prac odsthlaseného stavebnym dozorom;
d) cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.
Vlastnikom objednédvatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostava objednavatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouiZit len za ucelom vykonania diela aje povinny ich
objednadvatelovi vratit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.
Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho ¢ast, ktora musi byt pine funkéna,
bez véd a nedorobkov a zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho &ast dohodnutd cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Bod 12
¢lanku VII. tejto zmluvy nie je dotknuty.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou dokumentdciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajtcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto st postaujtce pre zhotovenie
diela v rozsahu tejto zmluvy. Objedndvatel odovzda zhotovitefovi po podpise tejto zmluvy
projektovu dokumentdciu v 1 vyhotoveniv tlaenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentéciou v digitdlnej forme odovzda zhotovitefovi projektovi
dokumentaciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.
Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budd mat tieto slové a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
»Technicky dozor investora / objedndvatela “ je osoba uréend objednévatefom, aby konala dozor
pre Ucely tejto Zmluvy o dielo,
»Subdodévatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktord je poverena vykondvanim
a alebo zhotovenim casti diela,
»Termin zaCatia“ je termin uvedeny vbode 1. &ldnku IV. tejto zmluvy, kedy je podfa
harmonogramu prdac zhotovitel povinny zaéat vykonavat dielo,
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~Termin ukoncenia” je termin, kedy je podfa harmonogramu préc zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednévatelovi najneskér viak termin uvedeny v bode 1 &lénku IV.
tejto zmluvy.

.

Miesto plnenia
Miestom vykonavania diela je katastrdlne (zemie mesta KoSice, ulica Magnezitarska
(kontaktnd osoba vo veciach stavebnych:
Zhotovitel prevzatim miesta vykonavania diela (dalej aj ,stavenisko“) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnl pre zhotovenie diela. Pre Glely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykondvanie
stavebnych prac na diele, na uskladriovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskuto¢riovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonavania diela a pripadnych dal3ich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko st vetky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizicia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouzije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zaroven ziskal vietky informacie o stavenisku, ktoré
st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku 3kéd na stavenisku
adiele, ako aj informédcie o pristupovych a prijazdovych cestdch k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska su dostacujuce a vhodné na riadne a v&asné zhotovenie
diela a nepozaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudi mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamesthancov asubdodavatelov
zhotovitela, persondl objedndvatefa a dalSie osoby ozndmené a schvalené objednavatelom
zhotovitelovi.

Iv.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona dielo v rozsahu podfa €lanku II. tejto zmluvy v lehote:

Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od zaslania pisomnej vyzvy
objednavatelom zhotovitelovi na nastup prac
Termin ukonéenia (lehota vystavby): do 3 mesiacov od terminu zacatia prac

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 pracovnych dni od zaslania pisomnej vyzvy
objednavatelom zhotovitelovi.

Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zahffia aj lehotu na Gradné
schvdlenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov a Gradne overené geometrické
plany liniovej stavby za (¢elom zriadenia vecného bremena po ukonéeni stavebnych prac.
Zhotovitel sa zavazuje plnit tato zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac s
kalendarnym dédtumom zacatia a kalendarnym datumom ukoncenia kazdej pracovnej Cinnosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zaroven povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvazujuce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

Pokial objednavatefovi vznikn( akékolvek 3kody z dévodu nedodriania odsdhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finan¢ného
odskodnenia objednavatela, nahrady Skody v plnej vy3ke, ihrady dodatoénych nakladov a strat
objedndvatela plyntce z nedodrzania Harmonogramu prac.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujlci vSetky stavebné objekty a
prevadzkové sibory diela stavebnému dozoru vidy, ked predchddzajici Harmonogram prac
nesuhlasi so skutotnym postupom alebo povinnostami zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto ¢lanku.

Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od

obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravenu

verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prdc v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po¢as ktorej nemohol

vykondvat dielo z dévodov na strane objedndvatefa. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na

prediZenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku o tito dobu pocas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objedndvatefa.

Objednavatel méZe udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:

* nazdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord méze byt objedndvatefom podla jednotlivého
postdenia schvdlend (Ziadost o preru$enie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedend v
Prilohe €. 2), alebo

® na zaklade dohody zmluvnych strén, alebo
¢ z preukazatefnych dévodov relevantnych pre plnenie predmetu dohody.
V pripade takto vyvolaného prerusenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objednavatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym stvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlzuje o dobu, po ktort
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa preru$ené. Ak viak dévodom pokynu objedndvatela
k prerudeniu bolo porusenie povinnosti zhotovitefa, pravo na predizenie lehoty plnenia
nevznika. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovévat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chédtranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preru$eni vykondavania
diela je sucastou stavebného dennika.
Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich mu z tejto zmluvy
v pripade vy3$ej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednévatel vyzval, zavizuje
sa tuto skutoc¢nost najneskér do 24 hodin potom oznamit objednavatelovi spolu so spravou
0 jeho priCindch. Ak nie su s ohfadom na pri¢inu dojednané &i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k prerudeniu vykondvania diela odstranené av sprave o preru$eni je rovnako povinny uviest
predpokladant dizku prerusenia a konkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpecujlce najucelnejsie opatovné vykonavanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Po¢as tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane prévo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbytoCného odkladu (najneskdr viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny,
Ci zaniku okolnosti vylu¢ujicej zodpovednost) vzdjomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, suvisiacich zmendch ako aj o zéniku okolnosti vylu€ujicich zodpovednost. Ak okolnosti
vyluCujice zodpovednost trvaji dlhdie ako 30 dni, ktordkolvek zo stran je opravnend
jednostranne od zmluvy odstupit.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budd uskuto&fovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych icelom bude postupné pripomienkovanie a akceptécia uz
spracovanych Casti diela objednévatefom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia dalSich dloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zaznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj pisomny ziznam/zépis z tychto
kontrolnych dni.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutl €ast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, objednévatel méZe toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.
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V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpelenstvo za $kody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktord z tychto skuto&nosti nastane neskér.
Vpripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objedndvatela reklamovat. Na neskér oznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechddza na
zhotovitefa nebezpecenstvo Skody na fiom. Objednavatel vystavi zhotovitefovi fakttru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zéklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnuta podfa § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevna, na
ktort nema vplyv akykolvek rozpocet (¢i uz uplny alebo neuplny, zavazny alebo nezavazny) a je
nemenna pocas trvania tejto zmluvy s vynimkou Uprav ceny vykonanej spésobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NR SR .
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:
Cena za dielo: 865 395,49 Eur
DPH bude uctovana podla platnych zdkonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikdcia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zdkonnika.
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky poloZky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podla tejto zmluvy. Zmluvné strany
berd na vedomie, Ze cena v bode 1 tohto &lanku je stanovenad na zaklade odhadovaného
mnoiZstva a konecnd vyska bude zdvisief od skutofne nameranych mnoiZstiev pouZitim
dohodnutych jednotkovych cien.
V cene su zahrnuté vsetky ndklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku 1. bod 3. tejto zmluvy, ktoré s potrebné na uplnu realizaciu vSetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitefa v zmysle tejto zmluvy.
V pripade potreby naviac prac, odsihlasenych zmluvnymi stranami v sulade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pouiZit, pokial je to moiné, uz odsuhlaseny material a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpecit preukdzanie
hospodérnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloZi ich uréenému zdstupcovi objednavatefa vo veciach stavebnych na predchadzajice
odsthlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaidej novej polozky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tato poloZku, ziskan( prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moiné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoltdrskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).
Zhotovitel je povinny zabezpecit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, aktualizaciu vyjadreni
dotknutych orgédnov, sthlasy a iné potrebné dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné
k riadnemu vykonaniu diela (napr. suihlas so vstupom na pozemok, sthlas k umiestneniu
informac&nych tabul, zabezpecenie pripojenia na elektrickl energiu).

Strana 5229



10.

11.

VII.

Podmienky platby
Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktlru na zaklade vopred odsthlaseného mesa¢ného
slpisu skutone vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zdstupcom
objednavatela.
Cenu za zrealizované prace objedndavatel uhradi na zaklade faktur/faktary (dalej len ,faktara®),
ktora musi mat ndleZitosti dafiového dokladu podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o0 DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluzby uskutocriuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira moze byt
vystavena najviac za obdobie 12 kalenddrnych mesiacov. Doba splatnosti fakttry je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktliry elektronickou poStou je moiné apripustné len na zdklade
predchédzajiiceho pisomného odstihlasenia takéhoto spdsobu dorucovania faktiry obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktur,
Zhotovitel v ¢ase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dIh“ voéi Finanénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom Statnej sprévy aich intituciam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vy3sie uvedenym intitdcidm je povinny navyzvu
objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov, resp. potvrdenie, Ze sa
o uhrade dlhov dohodol s prislu§nymi instittciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zru3enie registracie pre DPH, priebezne aktualizovanom
Financnou spravou (dalej len ,Zoznam“), objednévatel nie je povinny zaplatif ¢ast ceny
fakturovani zhotovitefom ako DPH, a to az do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafiovym tradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlznikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového uradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dfia preukazatelného dorucenia faktury objednévatelovi a po uhradenie
ceny diela objedndvatefom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktiry pre ¢ast
zodpovedajicu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni za¢ina plynuft odo dria opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dria predloZenia potvrdenia
danového uradu zhotovitelom objednévatelovi.
Kazda faktdra musi obsahovat okrem néleZitosti podla zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona €. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve a Obchodného zakonnika €. 513/1991 Z. z.:
a) cislo zmluvy, objednavky,
b) ddtum splatnosti,
c) oznalenie pefiazného Ustavu a €islo G&tu, na ktory je potrebné realizovat dhradu,
d) informdciu o odpoditani zadriného a informéaciu o sume k thrade.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
opravneny vrdtit ju zhotovitefovi na doplinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anova lehota splatnosti 60 dni za¢ne plynit doru¢enim opravenej faktary
objednéavatelovi.
Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Gplnost kazdej faktury.
Platby za vykonané préce nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/¢asti diela.
Objednavatel sa zavazuje, Ze po obdrzani faktury bezodkladne skontroluje vietky nalezZitosti
faktiry, aby nedochadzalo k neziaducemu predlzovaniu lehoty splatnosti fa ktary.
Sucastou faktlry bude stpis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude citatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
préce.
Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapod&itat zadriné proti akymkolvek splatnym
pohfadévkam, zmluvnym pokutam, ndkladom a pod. zhotovitela voi objedndvatelovi.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel zadrzi z poslednej vystavenej a dorucenej fakttry
10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zadriné bude uhradené objednavatefom
zhotovitefovi :

a) v pripade prevzatia diela bez akychkolvek vad a nedorobkov do 90 dni odo diia dorucenia
Ziadosti o uvolnenie zadriného a protokolu o prevzati diela s vyznaenim, Ze Ziadne vady
neboli vytknuté, a

b) v pripade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dni odo dia dorucenia Ziadosti
o uvolnenie zadriného a protokolu o odstrdneni véd a nedorobkov.

Posledna a vystavena a dorucena fakttra musi byt minimaine vo vyske 10% z celkovej ceny diela

uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotovitel prispdsobi povinnosti uvedenej

v predchddzajucej vete tohto bodu.

Fakttra bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského

50, 042 48 Kosice.

VIl

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vieobecne zdvazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objedndvatela. PInenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zdvaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitefa vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednavatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsthlasené zéznamy v denniku st zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitela. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skutocnosti rozhodné pre pinenie tejto zmluvy,
najma udaje o asovom postupe prdc, ich rozsahu a sposobe vykonavania, o stave staveniska,
odchylky od projektovej dokumentdcie prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami
zmluvnych stran na kontrolnych drioch, Gdaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych trazoch, $kodéch. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretriite k dispozicii tak, aby bolo moZné dorfiho vykonavat zdpisy aaby objedndvatel
a stavebny dozor mohli priebeZne kontrolovat uskutocriovanie diela. Zhotovitel je povinny
predkladat stavebny dennik objednavatelovi na vyZiadanie objednavatela. Pokial su sti¢astou
zdznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska zhotovitefa voCi
objedndvatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zaroven spdsobom stanovenym v tejto
zmluve.
Zhotovitel obmedzi svoju &innost na stavenisko a na akékolvek dal3ie priestory, ktoré méze
zhotovitel ziskaf, a ktoré bud uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitefa, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dalsich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavizuje udrziavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany def upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpecenstvu Urazu, a aby sa zabranilo znedistovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objedndvatefa zabezpetenie a nahradu ndkladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.
Objedndvatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned’
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odstrénil vady vzniknuté vadnym vykonavanim, pripadne nekonanim zhotovitela a dielo
vykondval riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to za podstatné porudenie tejto zmluvy s pravom
objednavatefa od zmluvy odstupit. V pripade, ak objedndvatel toto pravo na odsttipenie od
zmluvy nevyufZije, je objednévatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najma méze vykonat
potrebné innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za splnenie jeho zdvizku podla tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym poru$enim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a stcinnost. Zhotovitel je povinny poziadat Objednavatela
0 poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonévania diela zhotovitefom nebude rugeny
neoprdvnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrZziavanie predpisov o bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zakona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zékona ¢&. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
pinenie ustanoveni vyhldsky Ministerstva vnitra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpecnostného dozoru s pozadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpe&enie uzatvorenie dohody
0 vytvoreni podmienok bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatefmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouzivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré st pre dané pracovisko a
pracovné innosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdrovefi zavizuje dodrZiavat Nariadenie vlddy SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov ako aj v3etky pravne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel' je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uz zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnl Skodu a/alebo akékolvek naklady spdsobené objednavatefovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to ¢i tieto boli spésobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovite! je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstrénit na
vlastné ndklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky $kody na cestdch, odvodiiovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spdsobené nim alebo jeho
subdodavatelmi pocas vykondvania diela a takéto $kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktord bude urcena na ich odstranenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizicia, vodovod, telekomunikagné a iné kdble,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim vSetkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto povinnosti
spdsobi Skodu objedndvatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nahradu Skody
budi uplatriovat voci objednévatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd kodu zodpovedd
objedndvatelovi.
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Zhotovitel zodpovedd za ochranu pred poziarmi a za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych
0s6b na stavenisku.
Zhotovitel zabezpeci plnenie Zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri préci, Zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi (Dohoda uzavreta
a podpisana medzi zhotovitefom a objedndvatefom tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetni dohodu za objedndvatela je ,Uréeny zéstupca objednavatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v ¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vladdy SR ¢&.
396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a uréi
menovite koordinatora bezpe¢nosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonavat
preukdzatelne vyskoleny bezpecnostny technik atechnik poZiarnej
ochrany. Objedndvatel je opravneny okamzite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a
zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za §kody takto
vzniknuté zodpovedd zhotovitel. Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodavatelov
s povinni podrobit sa na vyzvanie orientanej dychovej skuske, ktord vykonaju uréeni
zamestnanci objedndvatela. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientacnej dychovej skuske
sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri
prdci.
Zhotovitel bude na vlastné ndklady odstranovat odpady, ktoré s vysledkom ¢innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predlozi uréenému zastupcovi
objedndvatela fotoképiu potvrdenia o registracii na prisluSnom organe Statnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kazdého subdoddvatela, ktory bude tuto cinnost vykonavat.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v sulade so Zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatelom. AZ po pisomnom odstihlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mdZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vietky doklady: vdine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrzi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zastupcovi objednévatela vo veciach stavebnych uvedenému v ¢lanku XV. bod 2.
tejto zmluvy. Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a Gplnost
predkladanych dokladov ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri
poruseni tejto povinnosti ma objednavatel pravo uplatnit si vo¢i zhotovitelovi narok na regresnu
nahradu $kody, ktord mu tym vznikla, pricom S$kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné
majetkové sankcie uloZené orgdnmi verejnej spravy objednavatefovi z dévodu alebo v stvislosti
s nedodrzanim tejto povinnosti zhotovitefom.
V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto €lanku ma povinnost pisomne oznamit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objedndvatefovi najneskor v defi prevzatia staveniska. Sti¢astou pisomného oznamenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané sihlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zne§kodnenie, prip. zhodnotenie.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
sklddku odpadov na inertny odpad v stlade s poloZkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady €. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuZije moZnost uloZit tento odpad
v stlade s polozkou &. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu viady €. 330/2018 Z. z.
V pripade ak k vykonaniu diela maja byt pouZité nebezpetné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred za¢atim vykondvania diela oznamit objedndvatelovi aké nebezpelné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zdroveri je povinny v pripade ich pouZitia doloZit k nim
karty bezpeénostnych udajov. Zhotovitel zabezpedi aby vetky obaly chemickych Idtok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznaéené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavazuje, Ze nebezpelné latky anebezpecné odpady bude skladovat len
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v priestoroch, ktoré s na to urfené avsuilade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatela minimdlne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budd daldim postupom zakryté. Zo stavebnych préc, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude sticastou preberacieho protokolu a na poziadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objedndvatel bude dodatogne pozadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit pre objedndavatefa na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvy33ej moznej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje prdvo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe &. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto G(celom zhotovitel predloZi objednévatefovi certifikity a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit pre objedndvatela na zhotovenie diela stavebné materidly
atechnoldgiu v najvy$Sej moinej energetickej vyhodnosti pri  siasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poziadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania znéme, Ze je 3kodlivy, resp. je po zdruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne obozndmil so v3etkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najmd srozsahom apovahou diela, vykonal obhliadku
staveniska, oboznamil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizécie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mézu ovplyvnif vykon
stavebnych préc, pristupovymi cestami, aje opravneny aodborne spdsobily vykonat dielo
v poZadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na prechéadzajlice vyhlasenie
uistil aj ohfadom sprévnosti a tplnosti zmluvnej ceny a cena zahriiuje v3etky jeho zavizky z tejto
zmluvy a v3etky veci a persondl potrebny na spravne a v€asné vyhotovenie diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zastupcovi objedndvatefa spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskdr v3ak 14 dni pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), ze vznikli/vzniknd
akékolvek prekaZky pri vykondvani diela, ktoré brania alebo budi brénit v plneni povinnosti
majdcich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o ddsledkoch takejto skutoénosti.
Bezodkladne po doruceni takejto sprdvy uréeny zastupca zhotovitefa v sdéinnosti s
objednavatefom vyplni Prilohu €. 3 - Ddvodovd sprava (dalej len ,Priloha &. 3“).

Ak po odovzdani diela objedndvatelovi bude na diele prebiehat skisobna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavizuje vyhodnotit
energetickl ndroCnost dodanej technoldgie a zabezpetit merania dosiahnutej energetickej
ucinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykond vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukon&eni nespdsobi ekologickii havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

O vsetkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objedndvatela. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdodavatefom zhotovitela alebo inym
osobam, aby vybrali alebo po3kodili niektoré z tychto nélezov a je povinny uzavrief v zmysle
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30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

w

zakona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktora ma prisluiné opravnenie na
vykonanie zdchranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpetit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologickeé zariadenie alebo materidly, ktoré nie st v stlade s touto zmluvou, a ktoré stcasne
nerealizoval na pokyn objednavatefa a/alebo odstrénit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objedndvatela.
Ustanovenia ocene tym nie si dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v Cl. VIIl ods. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predislo poskodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v ddsledku dopravy zhotovitela, ¢innosti zamestnanca alebo subdodévatela zhotovitela.
Uvedené zahffia najma sprdvne pouZivanie vhodnych vozidiel atrds. Zhotovitel je zaroven
zodpovedny za kazdi adrzbu vrdtanie Cistenia pouZitych komunikdcii, ktord moie byt
poZadovana v dosledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vSetky povolenia, ktoré mdzu byt
poZadované prislu§nymi dradmi.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku objednavatela a tretich oséb, ktoré preukazatelne
sposobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objedndavatefa.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny névrh
prevddzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych pravnych noriem a predlozi ho
objedndvatelovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nositi k posudeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred pldnovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri knavrhu prevadzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objednévatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej Casti stavby do trvalej
prevadzky.

Zhotovitel je povinny najneskdr pri prevzati miesta vykondvania diela preukazat uzatvorenie
poistnej zmluvy na zodpovednost za Skodu spdsobent pri vykone svojej cinnosti (vdeobecnu, nie
konkrétne na toto dielo) av pripade vystavby nového objektu aj poistenie stavby. Kaida
z uvedenych poistnych zmlGv musi byt uzatvorend minimalne vo vyske celkovej ceny diela bez
DPH uréenej v tejto zmluve a zarover je povinny udrziavat uvedené poistenie v platnosti po celu
dobu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedad za $kody na majetku objedndvatela, ktoré preukazatelne spdsobil svojou
¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objedndvatelovi vznik poistnej udalosti a suvisiace
informacie.

IX.
Odovzdanie a prevzatie

Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v sulade s ¢ldankom II. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajlce podklady doloZi bezodkladne, najneskér v3ak ku dfiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzdévaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objedndvatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
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10.

e) podpisy.

Zhotovitel je povinny vykonat skasky za pritomnosti uréeného zdstupcu objednavatela
a prislusného zéstupcu zavodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie su
Uspesné, je objednavatel oprdvneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skusok. Naklady na
opakovanie skiSok znasa zhotovitel. Ak aj opakovand skuska bude neuspesnd, objednévatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dfia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplinenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny tctovat zhotovitefovi zmluvnd
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kazdy za¢aty defi omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu $kody a povinnost zhotovitefa vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavdzuje zabezpeit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v sulade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a plne funk&nému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zépise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opitovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrdnia riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému
uzivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotach ozndmenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opatnom pripade ma objednévatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitefa. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnat akikolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
cinnosti, ktora suvisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednévatelovi.

Pokial sa zisti pri kolaudaénom konani nutnost dodania dal3ich dokladov od zhotovitela, zavazuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednévatefovi v lehote minimélne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prislusnym organom. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudaénom konani. Narok na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.

Objedndvatel moZe prevziat dielo ako celok, alebo po Eastiach, pokial' tvoria funkcny
a samostatny celok. Prevzatie prdc stpisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.
Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo

Vady existujuce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskér
vsak bez zbytocného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Narok objednavatefa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel' zodpovedad za bezplatné odstrénenie vad aje povinny nastipit na
odstrafovanie vad do 5 dni od nahldsenia a vytknuté vady odstrdnit vtermine uréenom
objedndvatelom.

Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady vzmysle &ldnku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenej
dodatocnej lehote, mdze objedndvatel vady odstranit na néklady zhotovitefa sdm alebo
prostrednictvom tretej osoby. Odstrénenim vady na naklady zhotovitela nezanik jeho
zodpovednost za vady ¢i zdruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
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pravo objedndvatefa na zmluvni pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovent v &lanku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny jednostranne
zapocitat si svoju pohladavku voéi zhotovitefovi titulom odstranenia vady v zmysle vyssie
uvedeného.

Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zdsahom objednévatela do diela po
jeho ukondéeni.

Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za Skodu (vratane finanénych strat a ulého zisku), ktora
vznikla objednévatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel poskytne zaruku za GpIné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
pocas zdrucnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zaru¢na
doba zacina plynit odo diia odstranenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.

Ak zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikne inak ako spinenim, zodpoveda zhotovitel za vady
prac, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskutocnil aobjedndvatel ich prevzal, vrozsahu aza
podmienok obdobne ako keby zdvazok zhotovitela zhotovit dielo zanikol splnenim.
Objedndvatel je povinny ozndmit zhotovitelovi vady takychto prac bez zbytoéného odkladu
potom co ich zistil, najneskér viak do uplynutia zaru¢nej doby, ktora zacina plynat diiom, kedy
zévazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako spinenim.

Ak by prace na odstrarfiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mdie objednavatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich ski8ok. Tato poZiadavka musi byt objedndvatefom ozndmena zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo po3kodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrZani zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela
bez zavinenia objedndvatela, mdZe objednévatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vydke 0,025 % z ceny celého diela za kazdy deri omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objedndvatefa s ihradou faktury, mdie
zhotovitel objednévatelovi fakturovat Grok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy den omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objednavatel ma prévo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy den prekrotenia ndhradného terminu
podfa ¢lanku X. bod 2. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty ndrok na ndhradu skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite ma objednavatefl
pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie je dotknuté
pravo na nahradu skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
Zhotovitel znasa vsetky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objednavatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v suvislosti s vykondvanim diela.
Lubovolné zdrzanie vzniknuté vinou objedndvatela, ktoré ohranicuje moznost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postlpi pohfadavku v rozpore s ¢lankom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndvatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladévky, ktord postpil.
Pre vylacenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto tkonu.
Zarovei tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v pinom rozsahu.
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Objednavatel ma pravo na pauSalnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,Obchodny
zakonnik”).

XIl.

Zadavanie subdodavok a posttpenie zmluvy
Subdodévatel (poddodévatel) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitelom ako
uspeSnym uchddzatom pisomni odplatni zmluvu na plnenie uréitej Easti zakazky v zmysle
zakona o verejnom obstardvani. Zoznam subdodévatelov zhotovitela tvori Prilohu &. 5 (Zoznam
subdodavatefov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie postupit celt tato Zmluvu alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podlfa nej bez predchddzajiceho pisomného suhlasu objednavatelfa a/alebo
v rozpore so zakonom o verejnom obstarévani.
Zhotovitel je oprdvneny na pinenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit spinenim vietkych zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za ticelom spinenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdodévatefov, ale nemdZe delegovat na subdodavatefa vietky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).
Zhotovitel nie je oprdvneny prava a/alebo povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného sihlasu objednavatefa. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, Ze zhotovitefovi subdodavatelia neprevedd prava a povinnosti vyplyvajice zo
subdodavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objedndvatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného suhlasu objedndvatela. Zhotovitel je povinny zabezpetit, 7e to isté bude
platit pre subdodavatelov poskytovatefovych subdodévatefov atd. (schvalovanie
subdodavatelov v ktoromkolvek rade). PoZiadavka na schvalenie subdodavatela v ktoromkolvek
rade sa predklada ur€enému zdstupcovi objednavatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho ¢asti
a/alebo akychkolvek prac subdodavatefom, zodpoveda zhotovitel akoby dielo vykonaval sam.
Objednavatel mé prévo kedykolvek odvolat jeho sthlas podfa bodu 4. tohto ¢lanku Zmluvy
najmd v pripade, Ze plnenia poskytované subdodavatefom (v ktoromkolvek rade) nie st
vykonavané v sulade stouto zmluvou a/alebo kspokojnosti objednévatela, resp. vinych
obdobnych a riadne odévodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania sdhlasu v sulade s tymto bodom nebude mat zhotovitel narok na kompenzaciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu pravne relevantnym spdsobom
ukonit zmluvu so subdoddvatefom a uplatiiovat voci nemu vietky svoje prava vyplyvajice zo
zaniknutého zmluvného vztahu.
Objednavatel neudeli stihlas v zmysle bodu 4. tohto &lanku, najmé ak nominovany subdodévatel
v ktoromkolvek rade bol uchddzacom o zakazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajlice mu zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nespifta podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31.jula 2014 0 restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 8.aprila 2022.
Ak zhotovitel vsilade stouto zmluvou zadé ¢ast vykonania diela subdodavatelovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a v&as vykonané prace a/alebo ich ¢ast v zmysle
subdoddvatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodavatelovi na
zaplatenie faktiry objedndvatefom zhotovitefovi podfa tejto Zmluvy (zdkaz odkladacej
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpecit, ze zhotovitelovi subdodavatelia nebudu
opravneni viazat platby subdodavatefovi v druhom rade na zaplatenie faktdry zhotovitefom
subdodavatefovi atd. Porusenie tychto povinnosti sa bude povazovat za podstatné porusenie
zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

Ak bud( pracu alebo jej ¢ast vykondvat viaceri subdodavatelia zhotovitefa, koordinaciu tloh a
vzajomnu informovanost pri vykondvanie prac a/alebo ich €asti z hfadiska zaistenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci zabezpeduje zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit akikolvek zmenu Gdajov tykajucich sa jeho subdodavatelov
objednavatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o0 zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.
Zhotovitel' je oprdvneny na zmenu svojich subdodédvatefov v ktoromkolvek rade len s
predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatelfa. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o stihlas
so zmenou subdodavatela v ktoromkolvek rade afalebo v Ziadosti o schvélenie subdodavatela v
ktoromkolvek rade poskytnut objednavatefovi o navrhovanom subdodévatelovi vietky udaje
podfa § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani (za tymto Gcelom zhotovitel predlozi
aktualizovanu Prilohu €. 5 - Zoznam subdodavatelov zhotovitela).

Ak zhotovitel predloZi na schvalenie novych subdodavatelov, objednavatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdoddvatefov (najma u nelspednych uchadzacov) aj moZné obmedzenie
hospodarskej sutaze.

Navrhovani subdoddavatelia musia spliiat podmienky Ggasti tykajice sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dévody na vylucenie podfa § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom
obstardvani, inak ich objedndvatel neodsthlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poZiadaviek predloZi zhotovitel k Ziadosti o sthlas so zmenou subdoddavatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti o schvélenie subdodavatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchadzajuci sthlas objedndvatela podfa bodu 4 a 9 tohto
¢lanku zmluvy pre dodévatelov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajlce sa subdodévatefov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie st dotknuté.

XIll.
Vyssia moc

Vysia moc sa vzajomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zakonnika. Vy3sia moc je
najméa akdkolvek prekazka, ktord nastala nezavisle od véle povinnej strany a brani jej v spineni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinnd strana tato prekdZku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zdvdzku tuto prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodnd katastrofa, vyhldsenie nidzového stavu, mimoriadne;j
situdcie a pod. Za vy$8iu moc sa viak nikdy nepokladaju spolo¢enské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového razu, zmena hospodérskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zéklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

XIv.
Zanik zmluvy

Objednéavatel &i zhotovitel mdZe odstupit od tejto zmluvy z ddvodov stanovenych v obchodnom

zdkonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, ze
majetok tpadcu nestaéi na uhradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolognosti
jiaden majetok, alebo déjde k akémukolvek Cinu alebo udalosti, ktord by mala (podla
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych Cinov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvna strana vstapila do likvidacie.

Objednévatel méze odstlpit od tejto najma:

e pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto poru3enim ohrozi Zivot alebo zdravie os6b,
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e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najma ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodévku,

e ak zhotovitel postupi celd tato zmluvuy, alebo jej €ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s élankom Xil.,

* ak zdbvodu existencie vy33ej moci, ktora ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel prévoplatne odstideny za niektory ztrestnych &inov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti prévnickych oséb (dalej len
~korupcia“),

* bez uvedenia dévodu s tym, 7e vtakomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

® sa ocitne druha zmluvna strana v omeskani so spinenim svojho zavazku po dobu dlh$iu ne?
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spoloénostou v krize,

* ak zhotovitel predd svoj podnik alebo &ast podniku a podfa objednévatefa sa tym zhorsi
vymoZitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohod nutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto &lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstdpenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia v3etkych narokov voci druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. Uginky odstdpenia nastani v sulade s § 349 odsek 1 zdkona &islo

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odstlpenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objednavatefom sa objednavatel nevzdava ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objednévatel odstlpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za int nepriamu alebo nasledn( stratu
alebo 3kodu, ktora mu méze vzniknut v stvislosti s odstdpenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mo#né zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dihsie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych strdn je opravnens jednostranne od

zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

Uréenymi zéstupcami objedndvatela vo veciach zmluvnych s _

Urcenym zastupcom objednavatefa vo veciach stavebnych je ||| [ N NN
Urcenym zdstupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je

Ur€enym zéstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych e
Ur€eni zastupcovia zhotovitela a objednévatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych s
opravneni na odovzddvanie a prijimanie pisomnosti/ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. & sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej Casti).

Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvald pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitefa na stavenisku.

Urceni zéstupcovia zmluvnych strén pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zdpisy v stavebnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
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zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tieZ vykondvaju kontrolu objednavatela pri
zhotovovani diela, vratane stvisiacich opatreni a vyjadruju za objedndvatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktiry. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvdlenie Ziadosti o preruseni vykondvania diela v zmysle ¢lanku IV. bod 9. tejto zmluvy je
ureny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.

8. Zmena urcenia zéstupcov zmluvnych stran nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zéstupcu ide, je vSak povinna taklto zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne ozndmit
druhej zmluvnej strane.

9. Ur€enim zastupcu objednévatela nie je dotknuté pravo objedndvatela kontrolovat vykondvanie
diela tieZz dalSimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.
Dorucovanie

1. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
Gkony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na int adresu, ktor pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.

2. Pisomnosti sa doruc€uji osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuji doruéenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu
stranu na doruéenke alebo rovnopise, pripadne képii doru¢ovanej listiny.

3. Ak je pisomnost dorutovana osobne, povaiuje sa za doruteni momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu, ktorej sa doruuje alebo
momentom, ked tato osoba odmietla pisomnost prevziat.

4. Ak je pisomnost doru¢ovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za dorucenu
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu,
ktorej je adresovand a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povaZuje sa diiom vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi za dorugend, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

XVII.
Zmena zmluvy

1. Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentdciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvérani tejto zmluvy) i inak
zmenit ¢ zrudit tato zmluvu mdZu strany vyhradne pisomne formou ¢islovaného dodatku a
prostrednictvom os8b opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.

2. Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvaleného zépisu v stavebnom denniku, aviak len
v pripade ak absolitna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochddza sticasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,,zmena zmluvy de
minimis“). V pripade, ak zmena diela md vplyv na projektovi dokumentaciu je na zmenu diela
potrebny predchddzajuci suhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonavajiceho dohfad
projektanta poéas vystavby. Zmenit zmluvu formou zapisu v stavebnom denniku méZu zmluvné
strany len prostrednictvom uréenych zdstupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbyto¢ného odkladu.

3. V pripade, ak pocas realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzuju sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prislu$ni zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podla bodu 2. tohto clanku zmluvy.

1 yysledkom absolttnej hodnoty fubovolného cisla je gislo nezaporné. Absollitna hodnota Cisla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na éiselnej osi.
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Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
€lanku, sa dotyény navrhovatel zavazuje predlozit druhej strane prislu¥n( pisomnd zmenov
poZiadavku. Strana, ktorej bola poziadavka uréend je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

Do doby uzavretia prisludnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto plnenie vyzadovat. Ak
strany neuzavrt zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial pozadovand
zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujiica zmenu povinna plnit zmluvu priebezne
bez prerusenia. Ak vyZzaduje dohodnuta zmena diela povolenie zo strany prisluiného orgéanu,
nastava uacinnost takejto zmluvy najskor driom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVl

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na Gcely tejto zmluvy tvoria vietky skuto&nosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy sivisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maju pre fiu skutoént alebo
aspon potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prislu$nych obchodnych
kruhoch beZne dostupné, majd byt podfa vdle zmluvnej strany utajené azmluvna strana
zodpovedajucim spésobom ich utajenie zabezpetuje. Za obchodné tajomstvo sa povazuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizaéné a iné skuto¢nosti, ktoré sa
zmluvnd strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, dodévatelov a odberatefov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spésoby vyroby a spracovévania produktov, vedenie a
obsah G€tovnych knih, obchodné / najmé cenové / kalkuldcie, postupy riedenia, informéacie o
prijmoch zamestnancov atd'.).
Zmluvné strany sa zavazujd nakladat s akymikolvek Gidajmi, informdaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkofvek
spbsobom ziskané v stvislosti s plnenim predmetu objednévky, ako s informaciami déverného
charakteru, ktoré si predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchéddzajiceho pisomného suhlasu objednévatefa uvadzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objedndvatela pri propagdcii seba alebo svojej €innosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informécii spésobom obvyklym
pre utajovanie takychto informadcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Této povinnost plati bez
ohladu na ukoncenie Gcinnosti tejto zmluvy. Zmluvnd strana je povinna upozornit druhd
zmluvnd stranu na skutognosti ohrozujtice obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.
Zmluvné strany sa povinné zaistit utajenie dévernych informécii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich strn, pokial im takéto informécie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informacii tymto osobam nepovaZuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie Géelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
Pravo uzivat, poskytovat a spristupnit déverné informacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajlice z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informécii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt £kodu.
Vietky informacie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie st
vSeobecne zndme, sa povaZujl za déverné. Za déverné informacie sa nepovazuju informiécie,
ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
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informdcie, ktoré su spristupnené podfa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujuci podfa tohto zékona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy:

e dfiom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na Clanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢lankov apriloh si uvedené len zddvodu lepsej prehfadnosti
a neovplyviujl interpretdciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom Cisle méZu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoZnom
Cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred ¢islami,

e naklady znamenaju vietky oddvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maja byt
vynaloZené) ¢i uZz na stavenisku alebo mimo neho, vratane rézie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriujlce zisk.

Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek prévny predpis
znamena prislusny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku driu
podpisu tejto zmluvy a znamend prislusny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskor3ich zmien, resp. zmeny Cislovania.
V pripade omeskania so spinenim pefiazného zavazku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi
arok z omegkania vo vyske podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj paudalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladdvky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zékonnik”).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nelcinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaji platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neucinné ustanoveniami
platnymi a G&innymi, ktoré najlepie zodpovedaju pévodne zamy3fanému Glelu ustanovenia
neplatného alebo nedcinného. Do tej doby plati Gprava prisludnych préavnych predpisov.
Tato zmluvu moino zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, dopliovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskor vak 2 tyzdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle &lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, ze vietky technické, cenové, odborné informécie ainé skutonosti,

o ktorych sa potas zhotovovania diela dozvie, sii predmetom obchodného tajomstva a nebudi

poskytnuté tretej osobe bez pisomného stihlasu objednavatefa.

Zmluvné strany sa dohodli, e préva a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych

nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej

zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze potas zhotovovania diela nebudl jeho zamestnanci a zamestnanci

subdodavatefov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu

prinaiat ani pozivat alkoholické napoje na mieste vykondavania diela. Poru3enie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdoddvatefov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatela musia opustit miesto vykonavania diela.
Na tcely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - $pinenie v priestoroch stavby,
pozivanie alkoholickych nadpojov alebo omamnych Iatok a pod. Zhotovitel zabezpeéi zamenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema narok takéto naklady vyuétovat
objednavatefovi. Ak zhotovitel nezabezpe¢i zdmenu zamestnancov a/alebo nezabezpeti
konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, md objednavatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit préce na stavbe. Za kazdy defi zastavenia prac na stavbe z vyssie
uvedenych dévodov m4 objednavatel pravo zhotovitefovi Gétovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu 3kody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zékon & 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
o nelegalnej praci a nelegédlnom zamestnavani“). Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, e neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porudovat zdkaz nelegélneho zamestnavania v zmysle
zédkona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek pocas vykondvania diela na ziadost objednavatela poskytnut
mu doklady a osobné Udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodéva pracu alebo
poskytuje sluzbu podTra tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrziavania zékazu
nelegalnej prace a nelegélneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 7 zakona
o nelegalnej prdci a nelegdlnom zamestndvani za porudenie zékazu prijat pracu alebo sluzbu
podlia § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci a nelegédlnom zamestndavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vy3ke uhradit objednavatefovi, na zéklade vyzvy objednavateta na jej thraduy,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objedndvatefa na nahradu pripadnej $kody. Objednavatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym orgédnom, ktorého
vysledkom mdZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je oprdvneny jednostranne zapoditat si svoju
pohladavku voci zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zdkona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani vot&i pohladévke
zhotovitela, ktord je objednévatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon &. 663/2007 Z. z. o minimélnej mzde ao zmene
a doplneni niektorych zédkonov. Zhotovitel zarovefi vyhlasuje, e neporuiuje a po¢as trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimalnych mzdovych narokov pre stupne naro&nosti
pracovnych miest vypotitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat rucitefom za dafi podla § 69 ods. 14 v nadviznosti na § 69b zékona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdoddvatefov mali na oateni viditefné oznaéenie svojho zamestndvatela. Pod oznacenim sa
pre Ucely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo&nosti a/alebo logo spolo&nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a suvisiace za kony (dalej len ,zadkon
0 RPVS®). V pripade porudenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS ma objednévatel pravo od tejto zmluvy odstdpit.

V pripade uloZenia pokuty objednévatefovi v zmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vy3ke uhradit objednavatelovi, na
zéklade vyzvy objednavatela na jej Gihradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nadhradu pripadnej
Skody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
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29.

Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohladavku voti zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy33ie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladavky, ktoré vzniknu na zéklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudi postupovat inym
osobam /zékaz postupenia pohladavky/ bez predchadzajliceho pisomného sthlasu dlznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapocitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohladavku voéi pohfaddavkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzajomne zavdzuju dodrziavat zakon ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha. V pripade, ak predmet zakazky podlieha zdkonu ¢&. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpetnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zhotovitel sa zavidzuje uzatvorit
s objedndvatefom osobitni zmluvu o zabezpeceni plnenia opatreni a notifikaénych povinnosti
(dalej ako , kybernetickd zmluva“), bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia zaslania
pisomnej vyzvy objedndvatela na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. PoruSenie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kybernetick(i zmluvu podfa predchadzajlcej vety sa bude povazovat za
podstatné porusenie, ktoré zakladd pravo objednavatela na odstipenie od tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Gcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaji osobné tdaje
fyzickych osdb v silade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych oséb pri spracovani osobnych Gdajov a o vofnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane tidajov) a v siilade so zékonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych (dajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupén
politiku objednavatela, ktord je plne v stlade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré su v
sulade s ISO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatefnym spbésobom bude informovat/informoval
subdodavatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,,PKP*)
objedndvatefa v silade s internymi predpismi objednavatefa (ktoré su v sdlade s 1SO
37001:2016), ktory je wvofne dostupny na  webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitefov subdodévatel v ktoromkolvek rade tato skuto¢nost pisomne potvrdi
objednavatelovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre Géely preukédzania splnenia podmienky
obozndamenia sa s dokumentom: ,Protikorup¢na politika spolo€nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 6).
Uvedenym nie je dotknuté pravo objednavatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho
subdodavatela, v ktoromkolvek rade o PKP v stlade s ISO 37001:2016.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie st
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajlcim z tohto zavazkového vztahu pre
zhotovitela, nie st vrozpore so zasadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vietky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitefom objedndvatefovi sa predkladaju v
§tatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho tradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je Uradny preklad do Statneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rieené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktorakolvek zmluvna strana opravnend podat ndvrh na zacatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objedndvatelom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrii jedno vyhotovenie
a objedndvatel dve vyhotovenia.
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30. Tato zmluva je vzmysle § 5 a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost difom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych
stran a ucinnost driom nasledujtcim po dni zverejnenia.

31. Zénikom tejto zmluvy nezanikd Gcinnost tych ustanoveni, ktoré maji sankény charakter pre
pripad porudenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

32. Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi sucastami su:

Priloha €. 1 - Cenovd ponuka

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha €. 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha €. 4 - Dohoda o bezpecénosti,

Priloha ¢. 5 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela,

Priloha ¢&. 6 - Cestné vyhldsenie pre cely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela

V Kosiciach dria 17 FEB. 2026

V mene za objedydvute!b: V mene za zhotgvitela:
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Priloha ¢ 1

Cenova ponuka
Rozpocet s vykazom vymer
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: WS

Stavba: Magnezitarska LT DN600 a LT DN800
JKSO:

Miesto: Kosice

Objednavatel:
Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s

Zhotovitel:
Bepax, s.r.0.

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane
23,00%
23,00%

DPH zakladna
zniZena

Cena s DPH v EUR

Projektant

Déatum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis: Peciatka

Zaklad dane
0,00
865 395,49

Cs:

Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

1CO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Spracovatefl

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana1z2

14.1.2026

36 680 702
SK2022246424

865 395,49
VySka dane

0,00
199 040,96

1 064 436,45

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: WS
Stavba: Magnezitarska LT DN600 a LT DN800
Miesto: Kosice
Objednavatel: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Zhotovitel: Bepax, s.r.o.

Kod Papis

Naklady z rozpoctov

S0-01 S$0-01 Magnezitarska LT DN600 a LT DN800
$0-02 $0-02 Sachty

S50-03 Oprava parkoviska po inzinierskych

S0-03 prekopoch, Dopravna 5, Kosice

Strana 2z 2

Datum: 14.01.2026

Projektant:
Spracovalel:

Cena bez DPH [EUR]

865 395,49

727 929,62
62 630,36

74 835,51

Cena s DPH [EUR]

1064 436,45

895 353,43
77 035,34

92 047,68



KRYCI LIST ROZPOCGTU

Stavba:
Magnezitarska LT DN600 a LT DN800
Objekt:
S0-01 - SO-01 Magnezitarska LT DN600 a LT DN800

JKSO: Cs:
Miesto: Kosice Datum: 14.01.2026
Objednavatel: ICO:
Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36 680 702
Bepax, s.r.o IC DPH: SK2022246424
Projektant; ICO:
IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:

Prenesenie dafovej povinnosti:
Pri fakturacii stavebnych prac bude uplatneny reZim prenosu danovej povinnosti na prijemcu plnenia.
DPH zo zakladu sadzby odvedie prijemca plnenia podia § 69 ods. 12 zakona &, 222/2004 o DPH.

Cena bez DPH 727 929,62
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizend 727 929,62 23,00% 167 423,81
Cena s DPH v EUR 895 353,43
- L}
L]
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel ' ~ Zhotovitel

Peciatka

Datum a podpis: _ Petiatka ~ Déatum a podpis: _
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ROZPOCET

Stavba:
Magnezitarska LT DN800 a LT DN800

Objekt:
S0-01 - SO-01 Magnezitarska LT DN600 a LT DN800
Miesto: Kosice Datum: 14.01.2026
Objednavatel: Vychodoslovenska vodarenska spolo€nost, a.s. Projektant:
Zhotovitel: Bepax, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 727 929,62
o HSV Prace a dodavky HSV o 72792962
Zemné prace ( Startovacie a cielové jamy, 16zko, obsyp,
1 . K .1 23syp, kamenivo, Cerpanie vody ) m3 400,000 129.98. 51 992,00_
2 K 2 Berstlining DNG00mm m 167,160 220,00 36 775,20
3 K3 Relining DN1000mm / DN600mm m 165,600 289,50 47 941,20
Material ( Rara liatinova hrdlova DN 600 x 5,97m UNI
4 K 4 STRTTPE CAf, uratane zamkavich saojo, m 167,160 851,87 142 398,59
termozmrstitelnej manzety na hrdlo, uréené na
_bezvjkopqvﬁ tehno]égiu)
Material ( Rura liatinova hrdlova DN 800 x 6,9m UNI
STD TTPE C40, vratane zamkovych spojov,
% i termozmrstitelnej manzety na hrdlo, uréené na m L ¥l RS0
bezvykopovi tehnoldgiu)
Tvarovky DNB00 a DN500( Hrdlové tvarovky DNE600-
4ks, Prirubové tvarovky DNG00- 9ks |, Prirubové
6 K 6 tvarovky DN500- 1ks, vratane zamkovych spojov, sub 1,000 64 347 69 64 347 69
termozmrstitelnej manzety na hrdlo, uréené na
bezvykopové technologie
Tvarovky DN1000 a DN80O (Prirubové tvarovky
DN1000 - 4ks Hrdlové tvarovky DN800- 6ks, Prirubové
7T K 7 tvarovky DNBOO- 2ks , vratane zamkowvych spojov, sub 1,000 107 753,34 107 753,34
termozmrétitelnej manzety na hrdlo, uréené na
bezvykopové technolégie
8 K 8 Mor'ltaz pgt(ubla DNSBO a tvaroviek + tlakové skusky a sub 1,000 26 577,68 26 577,68
L B dezinfekcia potrubia : | o ) ) T
9 K9 Moqtaz pqtrubra D_NBOO a tvaroviek + tlakové skusky a éiib 1,000 33 53021 33 530,21
dezinfekcia potrubia ) i
o 99 PresunhmotHsy 2343965
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rur liat.

10 K 10 sub 1,000 23 439,65 2343965

_vratane novych objektov v otvorenom vykope
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Magnezitarska LT DN600 a LT DN800
Objekt:

$0-02 - SO-02 Sachty

JKSO:
Miesto: Kosice

Objednavatel:

Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Zhotovitel:
Bepax, s.ro

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Prenesenie danovej povinnosti:

Cs:
Datum: 14.01.2026

ICO:
IC DPH:

ICO: 36 680 702

IC DPH: SK2022246424
ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Pri fakturacii stavebnych prac bude uplatneny reZim prenosu dafovej povinnosti na prijemcu plnenia.
DPH zo zakladu sadzby odvedie prijemca plnenia podla § 69 ods. 12 zakona ¢. 222/2004 o DPH.

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel'

Datum a podpis: Peciatka

62 630,36

Sadzba dane Vyska dane

23,00% 0,00

23,00% 14 404,98

v  EUR 77 035,34
Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka

Zhotovitel

Datum a podgf Peciatka




ROZPOCET

Stavba:
Magnezitarska LT DNG00 a LT DN800
Objekt:
S0-02 - S0-02 Sachty
Miesto: Kosice Datum: 14.01.2026
Objednavatel: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, as. Projektant:
Zhotovitel" Bepax, s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 62 630,36
p HSV Prace a dodavky HSV 62 630,36
D 1 Zemné prace 62 630,36
Zemné prace ( Hibenie jam , 16zko, obsyp, zasyp,
1 K1 kamenivo, ¢erpanie vody, buranie konstrukcii z betonu m3 80,000 208,60 16 688,00
e ) . . :
2 K 2 Montaz a demontaz Sachty sub 1,000 5690,89 5680,89
' Material DNB0O ( prirubové tvarovky DNG0O 8ks, oy
3 K 3 klapkpvf( uzaver DNSGO 2k_s B sub 1,000. 33 02!?_,:] 1_ 33 026,11
4 K 4 glggloé; potrubia a tvaroviek, klapkovych uzaverov sii 1,000 4427.90 4427.90
5 K § Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rur liat. subs 1,000 2797.46 2797.46

vratane novych objektov v otvorenom vykope
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Magnezitarska LT DN600 a LT DN80O
Objekt:

S0-03 - SO-03 Oprava parkoviska po inzinierskych prekopoch, Dopravna 5,

Kosice

JKSO:
Miesto: Kosice

Objednavatel:
Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Zhotovitel:
Bepax, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel

Poznamka

Prenesenie danove] povinnosti:

Pri fakturacii stavebnych prac bude uplatneny rezim prenosu dafovej povinnosti na prijemcu pinenia.
DPH zo zakladu sadzby odvedie prijemca plnenia podla § 69 ods. 12 zakona ¢&. 222/2004 o DPH.

Cena bez DPH

DPH zakladna

Znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’
Datum a podpis: Peciatka

Cs:
Datum: 14.01.2026
ICO:
IC DPH:
ICO: 36 680 702
IC DPH: SK2022246424
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
74 835,51
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
0,00 23,00% 0,00
74 835,51 23,00% 17 212,17
v EUR 92 047,68
Spracovatel
~ Datum a podpis: Peciatka

Zhotovitel’

Datum a pod Ciatka
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:
Objednavatel:

Magnezitarska LT DN600 a LT DN800

$0-03 - SO-03 Oprava parkoviska po inzinierskych prekopoch, Dopravna 5,
Kosice

Zhotovitel:

PC Typ
Naklady z rozpocétu

p HSV

D

K

1
1

Kod

Kosice
Vychodoslovenska vodérenska spoloénost, a.s.
Bepax, s.ro.

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné préce

Zemné prace vf«lic;b,odslranenie pedkladu, kamenivo,
zhotovenie podkladu
Zhotovenie vrstvy z geotextilie, kladenie betdnovej

dlazby s vegetaénych tvarnic hr. 80mm s vyplnenim
Skar

Dlazba betonova VEGA zatraviiovacia rozmer 610 x

405x80 |

Presun hmot HSV

Presun hmot pre pozemné komunikéacie s krytom
dlazdenym (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu

Strana2z2

MJ

m2

m2

m2

Mnozstvo

1037,500
1 037,500

1037,500

1,000

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

20,49

3226

12,64

6993,38

14.01.2026

Cena celkom [EUR]
74 835,51
74 835,51

6784213
21 258,38

33 469,75
13 114,00

6 993,38

6993,38



¥ Komensiéha 50, 042 48 Kodice
® Call centrunc 055/7% 84 777

1 E-mail: zakarnik@vodame ey
o www vodarme sy

Vec

Vychodoslovenska vodarensii spoloénost, as.

BANKOVE SPOJENIE: SE
SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 37710150 SWIFT: GIBASKEX f o

€508, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
SGS

Zapisana v Obchodnam registri Mestského sidu Kosice, oddiel Sa, viotka & 1243/
= 1CO: 36 570 450 ® DIC: 202 004 3518 ® i€ DPH: SK202 004 3518

Priloha €. 2

Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

SPOIOCENOSE ..o tymto Ziada Vychodoslovenskl vodarenski spoloénost, a.s. o
prerusenie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajiice zo Zmluvy o dielo ¢.
........................ ~predmet zékazky” a to ku diu ................, z dovodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitefa na predmetnom diele Ziadame ku diiu ......................

S pozdravom
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Vychodoslovensks vodarenski spoloénost, as. BANKOVE SPOJENIE
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Priloha €. 3
Dovodova sprava

k Zmluve o dielo ¢. 2048/2026/DZ/PU/ZML

Zakazka *:
Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelnd okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezévisle od
vole zmluvnych stran.

Dévodovii spravu vypracoval: .......... e R R R S R T R
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovt spravu schvdlil:  ........... IR
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny ndzov zakazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

(vypracovania Dévodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukoncenia diela. Povinnost uviest, & zhotovitel zacal prace vykonavat véas a zarover ¢ dielo realizoval
priebezne)

* %
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Priloha & 4

DOHODA
o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci na spoloénom pracovisku
uzavreta v stlade s § 18 zékona NR SR ¢.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykonavani préc
podla zmluvy o dielo ¢. 2048/2026/DZ/PU/ZML

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
spolo¢nom pracovisku VDJ Furéa 1

1. Zhotovitel zabezpeci vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej ¢innosti podfa zmluvy
pinenie Zakona NR SR €.124/2006 Z. z. a zodpovedd v plnej miere za zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri prdci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo ¢innd osoba plnenie
ustanoveni zakona ¢. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2. Zhotovitel zabezpeti uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

3. Objednavatel je opravneny okamiite zastavit prace, ak dojde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4. Zamestnanci zhotovitefa (prip. jeho subdodavatelov) su povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skuske, ktorud vykonaju uréeni zamestnanci objednavatela.

5. Zhotovitel sa zavazuje na svoje ndklady odstrénit v priebehu prac nim spésobené nedostatky na
useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vsetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatefov s povinni pouZivat OOPP, ktoré su pre dané
pracovisko a pracovné ¢innosti predpisané.

7. Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k niddzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpecujucim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZené,
vofné a Cisté.

8. Pri Cinnostiach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z.

9. Ohlasovanie, vySetrovanie a registracia pracovnych Urazov sa vykondva v zmysle zdkona C.
124/2006 Z. z.
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10. Zodpovedny veduci zamestnanec objednavatela z pracoviska, kde sa budi( vykonavat prace,

ktorym je_preukézaterne oboznami zhotovitela (resp. jeho zamestnancov)
0:

e zakaze pohybu na pracoviskdach, ktoré nestvisia s vykonom objednanych préc a o zdkaze
pouZivania inych ako uréenych komunikacii a pristupovych ciest,

rizikovych faktoroch a nebezpecenstvach pracoviska,

umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,

zékaze pouzivania mechanizmov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objednavatelovi,
zakazanych manipuldcidch na pracovisku.

11. Koordindciu préc z pohfadu BOZP za zhotovitela bude vykonavat bezpeénostny technik, alebo
autorizovany bezpecnostny technik.

12.  Koordinaciu prac z pohfadu ochrany pred poZiarmi za zhotovitefa bude vykonavat technik
poZiarnej ochrany, alebo $pecialista poZiarnej ochrany.

V Kosiciach, dria 1 7 FEB. 7026

Objednévatel: Zhatovitel: £~ 7
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Priloha ¢ 5
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

doilovenised vodarenska spolodnost as Bankove spage i

Priloha ¢

ZOZNAM SUBDODAVATELOV POSKYTOVATELA
Nazov zakazky: ,KoSice - ul. Magnezitarska - Technické zhodnotenie vodovodného potrubia”

Mazov a adre_si_uci_\_a__d__z_ac'a alebo skupiny uchddzacov:
Obchodné meno, resp. mend élenov skupiny Identifikaéné ddaje

BEPAX, s.r.o. Rovnd 4242/5, (58 01 Poprad
1I€0: 36680702

Uvedte véetkych znamych subdodavatelov (podla definicie subdodavatela v zmysle 2v0)

Rozsah subdoddvky Udaje o osobe oprivnene] konat

z celkového za subdoddvatela v rozsahu
Nazov mnoistva sluiieb na meno a priezvisko, adresa
8 Predmet subdoddvk i i '
subdodavatela el Y zdkazke (uviest v % pobytu, diatum narodenia
av hodnote eur bez (vypifia len uspeiny uchadzaé
DPH) pred podpisom zmluvy)
TATRAHASIL, s.r.o. Koordindtor BOZP - wkon 0,2 %

tinnosti bezpednostnéhe
technika

(*V pripade potreby doplite riadky)
Svojim podpisom éestne prehlasujem, ie:
® pri navrh ych bdoda h aich podsubdodivatefoch (dodavatelsky retazec) sme ovenli a
potwrdivjeme neexistenciu skutolnosti podla Elanku S5k Nariadenia Rady (EU) £ B33/2014 z 31. jula 2014 o
redtriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destab Zuje situdciu na Ukrajine v rnen
3 v rneni Nariadenia Rady EU & 2022/578 2 08, aprila 2022, ktoré zakazuje radivanie

neskordich narnadeni, najrr
takaziek a wyulivanie subdodavatelov v celom doddvatelskom refazei] na plnene wac ako 10 % 7 he
lasmajxy

ktam alebo organom

pom vlastnend 7 viarc ak

b sstiam alebo s toré s priame alebo
a tuskymi obfan tami, subjektarm alebo organm
am, kforé yich a raklade ich pokynov predklada)u Akarku

me sy vo vitahu ksubdodavatefom aich podsubdodavatelom (d f
briniac isu zmiluvy podia Nanadenia Rady (EU) €. 833/2014 ¢ 31, jila 2014 o
ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine
Naradena Rady EU ¢ 2022/578 1 08. aprila 2022 {skutofnosti vo ve
rornamaoch podla pristuinych nariadeni);

tfahu k osobdm uvedenym na sank.

Miesto a datum: Poprad, 21.1.2026

Meno a priezvisko

Podpis: ...

(podpisuje osobo alebo osoby cpravnend konat v mene kvalifikovaného doddvatela alebo k valifikovanef skupiny
dodovatefov alebo osoba spinomaocnend)
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Priloha . 6

CESTNE VYHLASENIE
pre ucely preukdzania splnenia podmienky oboznédmenia sa s dokumentom:
»Protikorupcna politika spolocnosti VVS, a.s.”

ObChOdNE MEBNO/ MAZOV: iisvimivis i s i i e b s i b sdes s SN bsaxs e mmnsmsmmesesea ammemre semmar s meesansnsmenne

SHAIO: ettt b e a et baen et e et e e essesenserenees

KON@JUCT ProSTrEANICIVOM: coveeiceeeeeeetecteeeeeee et er s s se e sae et esr e st e ebesstt et e sea e s e eeennesneestaessaanes

cestne vyhlasujem

Ze som sa obozndmil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
»Protikorupcna politika spoloénosti VVS, a.s.”.

(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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