ZMLUVA O DIELO ¢. 2581/2026/DZ/UNaHS/ZML
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva“)

l.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: Gepstav Michalovce, a.s.

Sidlo: Vihorlatska 1, 071 01 Michalovce
Pravna forma: Akciova spolo¢nost

ICO: 47 154 217

IC DPH: SK2023773972

DIC: 2023773972

Zapisana v: OR Mestského studu KoSice, Oddiel: Sa, Vlozka €.:1600/V
Zastipena: Martin Thur - predseda predstavenstva
IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

a
OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska voddarenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spoloénost
ICO: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v: OR Mestského sudu KoSice, Oddiel: Sa, VloZka ¢&.: 1243/V
Zastlpena: Ing. Stanislav Sevéik - ¢len predstavenstva

Ing. Jana Berndtova - ¢len predstavenstva
Telefén:
(dalej len ,,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tieZ ako ,,zmluvné strany”)

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Michalovce ul. Vajanského ¢ast Milovana obnova
vodovodu a kanalizacie” (45000000-7 Stavebné prace) (dalej len ako ,dielo” alebo , predmet
zmluvy”). Specifikécia a rozsah jednotlivych préc na diele st uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy
Cenova ponuka - ,Vykaz vymer”, ktord je nedielnou stGéastou tejto zmluvy. Tato zmluva sa
uzatvara ako vysledok interného obstaravania vyhldseného prostrednictvom Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky pre zakazku s ¢islom 582/2026 zo diia 25.06.2026 (dalej len
»Vyzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané aZ vo
chvili podpisu protokolu o odstraneni vdd a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie su
zname Ziadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom
protokole.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpe&enstvo dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
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zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi. Pri vykonavani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

Sucastou zdvizku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktiez
vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
mnoZstvo a druh), certifikaty, elaboraty kvality, osvedCenia o kvalite pouZitych materidlov a
konstrukcii, prehldsenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skuskach diela (napr. skasky
vodotesnosti, tlakové skusky, individudlne skdsky pouzZitych materidlov, zaznam skaSok
technolégie a sthlasnych stanovisk ohfadne elektrickych, telekomunikaénych, vodovodnych,
kanalizaénych plynovych alebo podobnych pripojok, dokumentdcia z komplexnych skdsok,
analyzy vzoriek vody), ktoré su sucastou diela, zdru¢né listy, zoznamy nahradnych dielov
a vyhlaseni o zhode ¢&i inych dokladov potrebnych podla pravnych predpisov a dal3ich dokladov
poZadovanych v zdvaznych rozhodnutiach, stanoviskach alebo inych opatreniach orgdnov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku spravnemu konaniu stavby ¢i k uZivaniu diela. Okrem vyssie
uvedeného zhotovitel odovzdd najneskér pri odovzdani diela stavebny dennik, Projekt
skutoéného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevadzkovy predpis (MPP), prevadzkovy
poriadok (PP), manipulaény poriadok (MP) - ak su vyiadované, Geometricky plan (GP)
a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skusky elektrickych zariadeni
(OPa0Ss EZ), uradné skusky vyhradenych technickych zariadeni (VTZ) preberacie protokoly -
zéznamy (sthlasné stanoviskd) od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie sklddok o prijati odpadov
(komunélnych a stavebnych) a nepouZitefného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su
sucastou odovzdavanej stavby alebo Casti stavby a pre v3etky stroje a zariadenia osvedcenia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR a navody na montaz, udrzbu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zdklade:

a) v sulade s Vyzvou;

b) Harmonogramu prdc odsthlaseného stavebnym dozorom;

c) cenovej Specifikécie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.

Vlastnikom objedndvatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostdva objednavatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouiit len za ufelom vykonania diela aje povinny ich
objedndvatelovi vratit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zavdzku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

Objednévatel sa zavézuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho ¢ast, ktord musi byt plne funkéna,
bez vad a nedorobkov a zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho ¢ast dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Bod 12
¢lanku VII. tejto zmluvy nie je dotknuty.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s projektovou dokumentdciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto st postacujuce pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objednavatel odovzda zhotovitelfovi po podpise tejto zmluvy
projektova dokumentdciu v 1 vyhotoveni v tlatenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednévatel
disponuje projektovou dokumentaciou v digitalnej forme odovzda zhotovitefovi projektovu
dokumentadciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.

Pre Ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budd mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:

»Technicky dozor investora / objednavatela “ je osoba uréena objednavatelom, aby konala dozor
pre Gcely tejto Zmluvy o dielo,

»Subdoddvatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktora je poverena vykondvanim
a alebo zhotovenim &asti diela,

L~Termin zacatia” je termin uvedeny vbode 1. ¢lanku IV. tejto zmluvy, kedy je podfa
harmonogramu prac zhotovitel povinny za¢at vykonavat dielo,

»~Termin ukonéenia” je termin, kedy je podlfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednédvatelovi najneskor viak termin uvedeny v bode 1 ¢lanku IV.
tejto zmluvy.
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n.
Miesto plnenia

Miestom vykonavania diela je k.4. mesta Michalovce, ul. Vajanského-aredl byvalého Kerka
(kontaktnd osoba vo veciach stavebnych: ﬁ
Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnl pre zhotovenie diela. Pre Glely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je podas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladriovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskuto€fiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykondvania diela a pripadnych dal3ich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko su vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizdcia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
obozndmil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zaroven ziskal vietky informécie o stavenisku, ktoré
st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchddzanie vzniku $kéd na stavenisku
adiele, ako aj informdcie o pristupovych a prijazdovych cestich k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska su dostatujice a vhodné na riadne a v€asné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebud( mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov asubdoddvatelov
zhotovitela, persondl objedndvatela a dalSie osoby ozndmené aschvilené objednévatefom
zhotovitelovi.

V.

€as plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykona dielo v rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od téinnosti zmluvy
Termin ukondenia (lehota vystavby): do 30.11.2026
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 10 dni od G€innosti zmluvy.
Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto ¢ldnku zahfia aj lehotu na tdradné
schvdlenie Geometrickych pldnov trvale osadenych objektov a Uradne overené geometrické
plany liniovej stavby za ucelom zriadenia vecného bremena po ukonéeni stavebnych prac.
Zhotovitel sa zavazuje plnit tito zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykonavani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v silade s jemu zndmymi zaujmami objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac s
kalenddrnym datumom zacatia a kalendarnym datumom ukonéenia kaidej pracovnej €innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zdrover povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvazujace finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objedndvatelovi vznikni akékolvek Skody z dévodu nedodriania odsihlaseného
Harmonogramu prdc, zhotovitel' bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane financného
od3kodnenia objednavatela, ndhrady 3kody v plnej vyske, ihrady dodatoénych nakladov a strat
objednavatela plynuce z nedodrzania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujici vietky stavebné objekty a
prevddzkové subory diela stavebnému dozoru vidy, ked' predchddzajici Harmonogram prac
nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto ¢lanku.
Stavebny dozor vrati Harmonogram préc so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravent
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10.

11.

12.

13.

verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsihlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prac v zmysle bodu 6. tohto lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omegkani po dobu, poéas ktorej nemohol
vykonavat dielo z dévodov na strane objednavatela. V tomto pripade md zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto &ldnku o tdto dobu pocas ktorej
nemohol vykonévat dielo z dévodov na strane objedndvatela.
Objedndvatel moze udelit pokyn na prerudenie pinenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
¢ na zaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord méZe byt objednavatefom podTla jednotlivého
posudenia schvélend (Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitefa je uvedena v
Prilohe €. 2), alebo
e na zaklade dohody zmluvnych stran, alebo
e 2 preukdzatefnych dévodov relevantnych pre plnenie predmetu dohody.
V pripade takto vyvolaného prerusenia je zhotovitel na zéklade pisomného pokynu
objednévatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktora
bolo plnenie povinnosti zhotovitela prerusené. Ak v3ak dévodom pokynu objednavatela
k prerudeniu bolo poru$enie povinnosti zhotovitefa, prdvo na prediZenie lehoty plnenia
nevznikd. Po¢as prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovdvat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chédtranim, stratou alebo po3kodenim. Zépis o preruseni vykondvania
diela je sti¢astou stavebného dennika.
Zhotovitel je oprdavneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajlicich mu z tejto zmluvy
v pripade vys$gej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objedndvatel vyzval, zavdzuje
sa tuto skutoénost najneskér do 24 hodin potom ozndmit objednavatelovi spolu so spravou
o jeho pri¢inach. Ak nie st s chfadom na pri¢inu dojednané &i stanovené iné prava a povinnosti
stréan, je zhotovitel povinny vynaloZit vSetko usilie k tomu, aby boli dovody, ktoré viedli
k preru$eniu vykondvania diela odstrdnené a v sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladant ditku prerudenia akonkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednévatela
zabezpedujlce najucelnejsie opdtovné vykonavanie diela.
O dobu trvania okolnosti vyludujicich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa bud( bez zbyto¢éného odkladu (najneskér vSak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny,
¢i zéniku okolnosti vylu¢ujicej zodpovednost) vzdjomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, savisiacich zmendch ako aj o zaniku okolnosti vylucujicich zodpovednost. Ak okolnosti
vyluéujice zodpovednost trvaju dlhie ako 30 dni, ktordkolvek zo strdn je opravnena
jednostranne od zmluvy odstupit.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskutociiovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych ucelom bude postupné pripomienkovanie a akceptécia uz
spracovanych Casti diela objednavatelom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia daldich Gloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zdznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj pisomny zdznam/zdpis z tychto
kontrolnych dni.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel méZe toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci
Vlastnikom diela je zhotovitel. Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatelfa okamihom
odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpisanim odovzdavacieho a preberacieho protokolu
podla €lanku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpecenstvo za skody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania aprevzatia miesta vykondvania diela do protokoldarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktord z tychto skutoCnosti nastane neskér.
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Vpripade, ak objednavatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednévatela reklamovat. Na neskér ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpecenstvo Skody na fiom. Objednavatel vystavi zhotovitelovi faktiru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zaklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VL.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnuté podla § 547 ods. 1 Obchodného zékonnika ako pevnd, na
ktord nema vplyv akykolvek rozpocet (&i uz uplny alebo nedplny, zavizny alebo nezavizny) a je
nemenna pocas trvania tejto zmluvy svynimkou Uprav ceny vykonanej spésobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR &.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor3ich predpisov a Prilohy &. 1 nasledovne:

1.1. Cena za dielo: 224 022,50 Eur bez DPH
1.2. Cena za vieobecné polozky: 10 975,00 Eur bez DPH
1.3. Cena celkom za polozky 1.1. a 1.2. spolu: 234 997,50 Eur bez DPH

DPH bude d¢tovand podla platnych zékonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikicia ustanoveni §
547 ods. 2 ai 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podTra Prilohy &. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha &. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podra tejto zmluvy. Zmluvné strany
berd na vedomie, Ze cena vbode 1 tohto Elanku je stanovend na zaklade odhadovaného
mnoZstva akonetnd vyska bude zdvisiet od skutofne nameranych mnoistiev pouzitim
dohodnutych jednotkovych cien.

V cene su zahrnuté v3etky ndklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
Clanku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré su potrebné na Uplnd realizéciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac préc, odsuhlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pouZit, pokial je to moZné, uz odsuhlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpetit preukazanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spésobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloZi ich uréenému zastupcovi objedndvatefa vo veciach stavebnych na predchadzajice
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlep$ou cenou pre
tato poloZku, ziskanl prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moiné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoétdrskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpedit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, aktualiziciu vyjadreni
dotknutych orgénov, sthlasy a iné potrebné dokumenty vritane poplatkov, ktoré su potrebné
k riadnemu vykonaniu diela (napr. suhlas so vstupom na pozemok, sihlas k umiestneniu
informacnych tabul, zabezpecenie pripojenia na elektricka energiu).

VII.

Podmienky platby
Za zrealizované préce zhotovitel vystavi faktiru na zéklade vopred odsthlaseného mesa&ného
sipisu skutofne vykonanych aprevzatych préc potvrdeného uréenym zdstupcom
objednavatela.
Cenu za zrealizované prace objednévatel uhradi na zdklade faktur/faktury (dalej len , faktara“),
ktora musi mat ndleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
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10.

11

12.

dodanie tovaru alebo sluiby uskuto&fiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira moéie byt
vystavena najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
7e zasielanie faktiry elektronickou poStou je moiné apripustné len na zdklade
predchadzajliceho pisomného odsuhlasenia takéhoto spdsobu doruovania faktury obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sacastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktur.
Zhotovitel v ¢ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dIh” voli Finanénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom 3tatnej sprdvy aich indtiticiam. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy vodi vy3sie uvedenym institGciam je povinny na vyzvu
objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov, resp. potvrdenie, Ze sa
o uhrade dlhov dohodol s prislusnymi institdciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finantnou spravou (dalej len ,Zoznam"), objednavatel nie je povinny zaplatit cast ceny
fakturovanu zhotovitelom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafiovym uradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového dradu“). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo diia preukdzatelného dorucenia faktury objednavatefovi aZ po uhradenie
ceny diela objednavatelom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti fakttry pre ¢ast
zodpovedajlcu DPH preru3uje a nova doba splatnosti 60 dni zacina plynut odo diia oprdvneného
pisomného ozndmenia zhotovitefa o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dia predloZenia potvrdenia
dariového tradu zhotovitefom objedndvatelovi.

Kazda faktira musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty, zakona €. 431/2002 Z. z. o (i¢tovnictve a Obchodného zékonnika €. 513/1991 Z. z.:

a) Cislo zmluvy, objednavky,

b) datum splatnosti,

c) oznacenie pefiaZzného Gstavu a ¢islo Uctu, na ktory je potrebné realizovat dhradu,

d) informdciu o odpocitani zddrzného a informaciu o sume k uhrade.

V pripade, Ze faktGra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je

opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty

splatnosti anova lehota splatnosti 60 dni zacne plyndt dorucenim opravenej faktiry
objedndvatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Gplnost kaZdej faktury.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako

doklad o prevzati diela/Casti diela.

Objedndvatel sa zavidzuje, Ze po obdrZani faktiry bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti

faktury, aby nedochadzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktary.

Sucastou faktdry bude supis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,

kde bude &itatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané

prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat zadriné proti akymkolvek splatnym

pohladévkam, zmluvnym pokutam, ndkladom a pod. zhotovitela voci objednévateflovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndavatel zadrZi z poslednej vystavenej a doru€enej faktary

10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zadriné bude uhradené objedndvatefom

zhotovitelovi:

a) v pripade prevzatia diela bez akychkolvek vad a nedorobkov do 90 dni odo diia dorucenia
#iadosti o uvolnenie zadriného a protokolu o prevzati diela s vyznafenim, Ze Ziadne vady
neboli vytknuté, a

b) v pripade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dni odo dria dorucenia Ziadosti
o uvolnenie zadriného a protokolu o odstraneni vad a nedorobkov.
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Posledna a vystavend a dorucena faktdra musi byt minimalne vo vy3ke 10% z celkovej ceny diela
uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotovitel prispdsobi povinnosti uvedenej
v predchddzajlcej vete tohto bodu.

Faktura bude zasland na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIl

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zévizné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objedndvatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zéviznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgédnov verejnej moci majd v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objedndvatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zéznamy v denniku st zavdzné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitefa. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prdc, ich rozsahu a spdsobe vykondvania, o stave staveniska,
odchylky od projektovej dokumentdcie prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami
zmluvnych strdn na kontrolnych drioch, idaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpeénosti
aochrany zdravia pri prdci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych Grazoch, Skodach. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretriite k dispozicii tak, aby bolo moZné dofho vykondvat zdpisy aaby objednévatel
a stavebny dozor mohli priebeine kontrolovat uskutoériovanie diela. Zhotovitel je povinny
predkladat stavebny dennik objednédvatefovi na vyZiadanie objednévatela. Pokial su sucastou
zaznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviskd zhotovitela voéi
objednavatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel' dorutit zéroveri spdsobom stanovenym v tejto
zmluve.
Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek daldie priestory, ktoré mbze
zhotovitel ziskat, a ktoré budd uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dal3ich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany defi upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpeéenstvu Urazu, a aby sa zabrénilo zneéistovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objedndvatela zabezpe&enie a ndhradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.
Objedndvatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonévanie diela. Ak objedndvatel zisti, 7e
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned'
odstrénil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym sp6sobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to za podstatné porudenie tejto zmluvy s prdvom
objedndvatefa od zmluvy odstupit. V pripade, ak objedndvatel toto pravo na odstupenie od
zmluvy nevyuiije, je objedndvatel opravneny vykonat na néklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najma méZe vykonat
potrebné Cinnosti alebo odstranit vzniknuté vady sém alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za splnenie jeho zavazku podla tejto zmluvy.
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Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednévatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a suginnost. Zhotovitel je povinny poZiadat Objednavatela
o poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.

Objedndvatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osoéb.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric a
dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zakona C.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhladky Ministerstva préace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zdkona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnutra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri €innostiach
so zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné néklady za zaistenie
bezpeénostného dozoru s poZadovanou kvalifikidciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpe&enie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatefov, ktoré si pre dané pracovisko a
pracovné &innosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim sp6sobenych nedostatkov
na Useku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zaroven zavédzuje dodrZiavat Nariadenie viady SR €.
387/2006 Z. z. o poZiadavkdch na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré savisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, ndradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k podkodeniu prav, objektov, majetku objedndvatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
préc. Za pripadnu 3kodu a/alebo akékolvek naklady sposobené objednavatelovi alebo tretim
osobam zodpovedd zhotovitel v pinom rozsahu, bez ohfadu na to &i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek néklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a 3kodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestdch, odvodriovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietfach spdsobené nim alebo jeho
subdodavatefmi pocas vykonavania diela a takéto $kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude uréena na ich odstréanenie objednavatelom.

Zhotovitel je pred za¢atim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizécia, vodovod, telekomunikacné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady obozndmit sa s
umiestnenim vetkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak porudenim tejto povinnosti
sposobi $kodu objedndvatefovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nahradu Skody
budid uplatriovat voéi objednédvatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutt 3kodu zodpoveda
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpec¢nost a ochranu zdravia vietkych
os0b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpeéi plnenie Zakona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci, Zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a Nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko
a uréi menovite koordindtora bezpecnosti. Koordindtora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykonavat _preukézate I'ne vyskoleny bezpecnostny technik a technik poziarnej
ochrany. Objednavatel je oprdavneny okamZite zastavit prace, ak ddjde k ohrozeniu Zivota a
zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto
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vzniknuté zodpoveda zhotovitel. Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodavatelov
s povinni podrobit sa na vyzvanie orientatnej dychovej skuske, ktord vykonaju uréeni
zamestnanci objednavatela. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skaske
sa povaZuje za podstatné porudenie povinnosti v oblasti bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri
praci.

Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrariovat odpady, ktoré su vysledkom éinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zdstupcovi
objedndvatefa fotokdpiu potvrdenia o registrdcii na prislusnom orgdne 3titnej spréavy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotoképiu
potvrdenia o registracii kaZdého subdodavatela, ktory bude tuto ¢innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v sulade so Zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pldnované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatefom. AZ po pisomnom odsihlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodriovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. méZe zhotovitel' odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vSetky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrii pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizécii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zastupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych uvedenému v ¢lanku XV. bod 2.
tejto zmluvy. Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a dplnost
predkladanych dokladov ohl'adne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizicii stavby. Pri
poruseni tejto povinnosti ma objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi narok na regresnu
nahradu $kody, ktora mu tym vznikla, pricom skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné
majetkové sankcie uloZené organmi verejnej spravy objednavatefovi z dévodu alebo v stvislosti
s nedodrZanim tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpetuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢ldanku mé povinnost pisomne oznamit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskor v defi prevzatia staveniska. Stc¢astou pisomného oznémenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneskodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v stlade s poloZkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady €. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuZije moZnost uloZif tento odpad
v stlade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.

V pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouZité nebezpeéné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela oznamit objednévatelovi aké nebezpeéné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zaroverii je povinny v pripade ich poutZitia doloZit k nim
karty bezpecnostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpedi aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznadené vystrainymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavdzuje, Ze nebezpeéné latky a nebezpefné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré si na to uréené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatefa minimdlne 3 dni dopredu k prevereniu vSetkych stavebnych
prac, ktoré budld dalsim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dals$im postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude séastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednévatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néaklady objednévatela, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.
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Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedlit pre objedndvatela na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvy$Sej moznej kvality. Objednédvatel si vyhradzuje prdvo schvalovat vietky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpedil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto Uéelom zhotovitel predloZi objedndvatelovi certifikdty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit pre objedndvatefa na zhotovenie diela stavebné materialy
atechnolégiu v najvysSej moinej energetickej vyhodnosti pri sufasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania znédme, Ze je $kodlivy, resp. je po zdruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa ddkladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najmd srozsahom apovahou diela, vykonal obhliadku
staveniska, oboznamil sa s dostupnymi udajmi a okolnostami realizécie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré méiu ovplyvnit vykon
stavebnych prac, pristupovymi cestami, aje opravneny aodborne spdsobily vykonat dielo
v poZzadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na prechadzajice vyhldsenie
uistil aj ohfadom sprdvnosti a iplnosti zmluvnej ceny a cena zahrriuje v3etky jeho zavazky z tejto
zmluvy a véetky veci a personal potrebny na spravne a v€asné vyhotovenie diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zastupcovi objednavatela sprdavu bez zbytocného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskdér vsak 14 dni pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle &lénku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknt
akékolvek prekazky pri vykondvani diela, ktoré brénia alebo budu brénit v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skuto&nosti.
Bezodkladne po dorueni takejto spravy uréeny zdstupca zhotovitela v sUcinnosti s
objednévatefom vyplni Prilohu €. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,Priloha &. 3“).

Ak po odovzdani diela objednavatelovi bude na diele prebiehat skiSobna prevédzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo z iného dbvodu), zhotovitel sa zavazuje vyhodnotit
energeticki ndronost dodanej technolégie a zabezpedit merania dosiahnutej energetickej
u€innosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykona vietky primerané kroky na ochranu zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kéd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zaviazuje, Ze pri vykondavani diela a ani po jeho ukonceni nespdsobi ekologick( havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

O vietkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, ainych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku obozndmi zhotovitel bezodkladne objednévatefa. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdodavatefom zhotovitefa alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto ndlezov a je povinny uzavriet v zmysle
zékona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord ma prislusné opravnenie na
vykonanie zdchranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpelit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie st v sulade s touto zmluvou, a ktoré sicasne
nerealizoval na pokyn objednévatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatefa.
Ustanovenia ocene tym nie st dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v €l. VIIl ods. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznadmil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predislo poskodeniu kaZdej cesty alebo
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32.

33.

34,

35.

36.

37.

mostu v désledku dopravy zhotovitela, éinnosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitela.
Uvedené zahifia najma spravne pouZivanie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel je zaroveri
zodpovedny za kazd(G Gdrzbu vratanie Cistenia pouZitych komunikécii, ktord méze byt
poZadovand v dosledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vietky povolenia, ktoré mozu byt
poZadované prislusnymi Gradmi.

Zhotovitel zodpovedd za 3kody na majetku objedndvatela a tretich oséb, ktoré preukazatefne
spdsobil svojou Cinnostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
prevadzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych pravnych noriem a predloi ho
objednavatefovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nositi k posudeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred planovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri kndvrhu prevadzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objednavatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prisluinej Easti stavby do trvalej
prevadzky.

Zhotovitel je povinny najneskér pri prevzati miesta vykonévania diela preukazat uzatvorenie
poistnej zmluvy na zodpovednost za Skodu spdsobent pri vykone svojej €innosti (vieobecnu, nie
konkrétne na toto dielo) av pripade vystavby nového objektu aj poistenie stavby. Kazda
z uvedenych poistnych zmlGv musi byt uzatvorend minimélne vo vyske celkovej ceny diela bez
DPH urcenej v tejto zmluve a zaroveri je povinny udrZiavat uvedené poistenie v platnosti po celt
dobu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednavatela, ktoré preukézatefne spdsobil svojou
¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatefa.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednévatelovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informdcie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmé podklady v sdlade s ¢ldnkom II. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajuce podklady doloZi bezodkladne, najneskér viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela. 3
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatefom. Odovzdévaci a preberaci protokol spiu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimaine:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych strén,
c) vyjadrenie objednévatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel' je povinny vykonat skisky za pritomnosti uréeného zdstupcu objednavatela
a prisludného zdstupcu zdvodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skuiky nie sa
Uspedné, je objednavatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skuSok. Naklady na
opakovanie ski3ok znd3a zhotovitel. Ak aj opakovana skaska bude neuspe3na, objednévatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo diia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny tctovat zhotovitefovi zmluvnu
pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty deri omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nadhradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
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10.

Objednavatel sa zavizuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodévok a préc
v stilade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuji a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opdtovného prevzatia a odovzdania
diela. €lanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuju a nebrédnia riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objednavateflom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade mé objednévatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitefa. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vdd a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je oprdvneny poskytnut akikofvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
&innosti, ktora suvisi s vykonavanim diela inym osobdm ako objednavatelovi.

Pokial sa zisti pri spradvnom konani nutnost dodania dalSich dokladov od zhotovitela, zavdzuje sa
zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednédvatefovi v lehote minimélne 5 pracovnych dni
pred terminom uréenym prisluinym orgdnom. V pripade porudenia tejto povinnosti je
objednévatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom spravnom konani. Ndrok na ndhradu $kody tym nie je
dotknuty.

Objedndvatel mdZe prevziat dielo ako celok, alebo po castiach, pokial tvoria funkiny
a samostatny celok. Prevzatie prac supisom vykonanych préc sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskdr
viak bez zbytoéného odkladu po tom, o ich zistil. Tymto nie je dotknuty &lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Narok objednévatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objednévatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli ndrok odstrénenia vady
opravou, zhotovitel zodpoveda za bezplatné odstrdnenie vad aje povinny nastipit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatefom.
Ak zhotovitel neodstrdni vytknuté vady vzmysle clanku X. bod 3. tejto zmluvy ani v
objednavatefom urenej dodatocnej lehote (dalej tiez len ,ndhradny termin”), méie
objedndvatel vady odstranit na naklady zhotovitela sam alebo prostrednictvom tretej osoby.
Odstranenim vady na naklady zhotovitefa nezanikd jeho zodpovednost za vady €i zaruka za
akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté prévo objedndvatela na zmluvnud
pokutu za omeskanie s odstranenim véad stanoven( v ¢lanku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju pohfadévku voci
zhotovitelovi titulom odstrénenia vady v zmysle vy3sie uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zasahom objednavatela do diela po
jeho ukongeni.
Zhotovitel zodpoveda objedndavatelovi za skodu (vratane finanénych strat a uslého zisku), ktord
vznikla objednévatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za Uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podTra tejto zmluvy,
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a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technolégiu od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo pocas zarucnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami a/alebo nedorobkami, zaruéna doba zacina plynuf odo dria odstranenia poslednejz vad
a/alebo nedorobkov.

Ak zévazok zhotovitela zhotovit dielo zanikne inak ako splnenim, zodpovedé zhotovitel za vady
prac, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskuto¢nil aobjednavatel ich prevzal, vrozsahu aza
podmienok obdobne ako keby zdvazok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol splnenim.
Objednévatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoéného odkladu
potom &o ich zistil, najneskér vSak do uplynutia zaruénej doby, ktora zaéina plynuit diiom, kedy
zévazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.

Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, méZe objedndvatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich skusok. Tato poZiadavka musi byt objednavatefom ozndmena zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

XI.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela
bez zavinenia objedndvatela, méZe objedndvatel zhotovitelovi fakturovat zmluvna pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kaidy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu 3kody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objedndvatela s Ghradou faktiry, moie
zhotovitel objednévatefovi fakturovat Grok z omeskania vo vy$ke 0,025 % z fakturovanej sumy
za kazdy deri omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objednavatel ma prévo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kaZdy den prekrocenia nahradného terminu
podfa ¢lanku X. bod 4. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite ma objednavatel
pravo uplatnit u zhotovitela zmluvn( pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie je dotknuté
pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
Zhotovitel zndsa vSetky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voli objedndvatefovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v sdvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objednévatela, ktoré ohraniuje moZnost zhotovitela pinit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postupi pohladavku v rozpore s ¢lankom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednédvatefovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladévky, ktord postipil.
Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu.
Objednavatel ma pravo na pausalnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohfadavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len , Obchodny
zakonnik*).

Xil.
Zadavanie subdodavok a postupenie zmluvy
Subdodavatel' (poddodavatel) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotoviteflom ako
Uspesnym uchddzatom pisomnd odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky v zmysle
zakona o verejnom obstardvani. Zoznam subdoddvatelov zhotovitela tvori Prilohu €. 4 (Zoznam
subdoddvatelov zhotovitela) tejto Zmluvy.
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10.

11.

Zhotovitel nesmie posttpit celd tato Zmluvu alebo jej €éast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchddzajiuceho pisomného suhlasu objedndvatefa a/alebo
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdoddvatefov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vietkych zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
subdoddvatela (t.j. zhotovitel je opravneny za (celom splnenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdodavatefov, ale nemdie delegovat na subdoddvatelfa vsetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy).

Zhotovitel nie je oprdvneny prava a/alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, Ze zhotovitelfovi subdodévatelia neprevedl prdva a povinnosti vyplyvajice zo
subdodévatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného sthlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze to isté bude
platit pre subdoddvatelov poskytovatefowych subdoddvatefov atd. (schvalovanie
subdodavatelov v ktoromkolvek rade). PoZiadavka na schvdlenie subdodavatela v ktoromkolvek
rade sa predkladd uréenému zdstupcovi objednévatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho &asti
a/alebo akychkolvek prac subdodavatelom, zodpoveda zhotovitel akoby dielo vykondval sam.
Objednévatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho suhlas podfa bodu 4. tohto ¢lanku Zmluvy
najma v pripade, Ze plnenia poskytované subdodavatefom (v ktoromkolvek rade) nie su
vykondvané v sulade stouto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednavatela, resp. vinych
obdobnych ariadne odévodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania sthlasu v stlade s tymto bodom nebude mat zhotovitel ndrok na kompenzaciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu pravne relevantnym sp6sobom
ukoncit zmluvu so subdodévatefom a uplatiiovat voci nemu vietky svoje prava vyplyvajlce zo
zaniknutého zmluvného vztahu.

Objednévatel neudeli shlas v zmysle bodu 4. tohto éldnku, ak nespliiia povinnosti vyplyvajice
mu zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a/alebo nespifia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo
existuje prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) ¢ 833/2014 z31.jula 2014
o restriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na
Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8.aprila 2022.
Ak zhotovitel vsllade stouto zmluvou zadd ¢ast vykonania diela subdodévatefovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a v¢as vykonané prace afalebo ich ¢ast v zmysle
subdoddvatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodavatelovi na
zaplatenie faktliry objednavatefom zhotovitefovi podla tejto Zmluvy (zdkaz odkladacej
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdoddvatelia nebudd
opravneni viazat platby subdoddvatelovi vdruhom rade na zaplatenie faktdry zhotovitefom
subdoddvatelovi atd’. Porusenie tychto povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie
zmluvy.

Ak budd précu alebo jej ¢ast vykonavat viaceri subdodavatelia zhotovitela, koordinéciu uloh a
vzdjomnu informovanost pri vykondvanie prac a/alebo ich ¢asti z hladiska zaistenia bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit aklkolvek zmenu Gdajov tykajucich sa jeho subdoddavatefov
objednévatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.
Zhotovitel je opravneny na zmenu svojich subdodavatelov v ktoromkolvek rade len s
predchddzajlacim pisomnym suhlasom objednavatela. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o suhlas
so zmenou subdodavatela v ktoromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvdlenie subdodavatefa v
ktoromkolvek rade poskytnut objedndvatefovi o navrhovanom subdodavatelovi vietky Gdaje
podfa & 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani (za tymto Gcelom zhotovitel predloZi
aktualizovan Prilohu €. 4 - Zoznam subdodavatelov zhotovitela).

Ak zhotovitel predloZi na schvalenie novych subdodavatelov, objednavatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodavatefov (najma u neuspesnych uchadzacov) aj moiné obmedzenie
hospodarskej sutaze.
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13,

Navrhovani subdodévatelia musia spliiat podmienky t¢asti tykajice sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dovody na vylicenie podfa § 41 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom
obstaravani, inak ich objedndvatel neodsuhlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poZiadaviek predloZi zhotovitel k Ziadosti o sGhlas so zmenou subdodavatela v ktoromkolvek
rade afalebo v Ziadosti o schvdlenie subdodavatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchadzajuci sihlas objedndvatela podla bodu 4 a 9 tohto
¢lanku zmluvy pre dodévatelov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajlce sa subdodavatelov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie st dotknuté.

Xl
Vyssia moc

Vyssia moc sa vzdjomne stanovuje podlfa ustanoveni Obchodného zdkonnika. Vy3sia moc je
najma akdkolvek prekazka, ktord nastala nezdvisle od véle povinnej strany a bréni jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemoZno rozumne predpokladat, Zze by povinna strana tuto prekdzku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zdvédzku tuto prekaZku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhldsenie niidzového stavu, mimoriadne;j
situdcie a pod. Za vy3Siu moc sa v3ak nikdy nepokladaju spoloenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpeduje zhotovitel.

Xiv.
Zanik zmluvy

Objedndvatel ¢i zhotovitel mdZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zdkonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, Ze
majetok Upadcu nestadi na Ghradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruSeny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spoloénosti
Ziaden majetok, alebo dbjde k akémukolvek €&inu alebo udalosti, ktora by mala (podfa
platnych zdkonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvnd strana vstupila do likvidacie.

Objednavatel méZe odstupit od tejto najma:

e pokial zhotovitel podstatnym sp6sobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti price
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porudenim ohrozi Zivot alebo zdravie osbb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokradovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najmd ak bez dovodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykondvanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postupi cel tato zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podrla nej v rozpore s ¢lankom XII.,

e ak zdovodu existencie vy$sej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odstideny za niektory ztrestnych ¢inov korupcie podla
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
»korupcia®),

e bez uvedenia dévodu stym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo
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e sa ocitne druhd zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavazku po dobu dlhSiu nez
14 dni,
ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,
ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podfa objednédvatefa sa tym zhorsi
vymoZitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.
Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym porusenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela
so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo
v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo
ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych ndrokov voéi druhej strane. Odstupenie od zmluvy musi byt dorucené
druhej zmluvnej strane. Ucinky odstipenia nastanu v stlade s § 349 odsek 1 zikona ¢islo
513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objedndvatefom sa objedndvatel nevzdava Ziadnych jeho
ostatnych prav. Ak objedndvatel odstipi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpoveda
zhotovitefovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za ind nepriamu alebo naslednd stratu
alebo 3kodu, ktord mu méZe vzniknut v suvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzdjomnou dohodou zmluvnych stran.
V pripade okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost, ktoré brénia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto
trvaju dlhsie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych stran je opravnena jednostranne od
zmluvy odstupit.

XV.

Zastupcovia zmluvnych stran
Uréenvmi zastupcami objedndvatela vo veciach zmluvnych st

rcenym zastupcom objednavatela vo veciach stavebnych je
Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je
Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych jeW

Uréeni zastupcovia zhotovitela aobjedndvatela vo v stavebnych su
oprdvneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. ¢i sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej asti).

Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trval( pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Urleni zastupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaju zapisy v stavebnom
denniku a podpisuju protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Ur&eni
zastupcovia objedndvatefa pri zhotovovani diela tieZ vykonavaji kontrolu zhotovitela pri
zhotovovani diela, vratane stvisiacich opatreni a vyjadruju za objednavatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktury. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvalenie Ziadosti o preruSeni vykonavania diela v zmysle €lanku IV. bod 10. tejto zmluvy je
uréeny zastupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

Zmena uréenia zastupcov zmluvnych strdn nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zéstupcu ide, je v3ak povinna takuto zmenu bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.

Uréenim zastupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykondvanie
diela tieZ dalSimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.
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XVL.
Dorucovanie

1. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ukony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len , pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedend v zéhlavi tejto zmluvy,
alebo na ind adresu, ktora pisomne ozndmi strana druhej zmluvnej strane.

2. Pisomnosti sa dorucujl osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuju dorucenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne képii doru€ovane;j listiny.

3. Ak je pisomnost dorufovand osobne, povaZuje sa za doruenii momentom odovzdania
pisomnosti osobe oprévnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu, ktorej sa dorutuje alebo
momentom, ked' tato osoba odmietla pisomnost prevziat.

4. Ak je pisomnost doru¢ovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za dorucen
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvna stranu,
ktorej je adresovand a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia dojde. Ak nemoZno dorutit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povaZuje sa diiom vratenia nedorucenej zasielky odosielatefovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

XVIL.
Zmena zmluvy

1 Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentéciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvérani tejto zmluvy) ¢i inak
zmenit ¢i zrudit tito zmluvu moZu strany vyhradne pisomne formou ¢islovaného dodatku a
prostrednictvom oséb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuréuje inak.

2. Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvaleného zapisu v stavebnom denniku, avéak len
v pripade ak absolttna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochédza sicasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,,zmena zmluvy de
minimis®). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovii dokumentdciu je na zmenu diela
potrebny predchédzajtci suhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykondvajiceho dohlad
projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zépisu v stavebnom denniku mézu zmluvné
strany len prostrednictvom urcenych zéstupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbyto&ného odkladu.

3. Vpripade, ak pocas realizécie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzujd sa zmluvné strany, ak je to moZné, vykonat prislu$ni zmenu formou zépisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto ¢ldanku zmluvy.

4. Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podla bodu 2. tohto
Clanku, sa dotycny navrhovatel zavdzuje predloZit druhej strane prislusnl pisomnd zmenovi
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urend je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

5. Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
pInit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opréavnena od druhej strany takéto pinenie vyZadovat. Ak
strany neuzavrd zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracujd v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovand
zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujiica zmenu povinna plnit zmluvu priebeine
bez prerudenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisluSného organu,
nastava u€innost takejto zmluvy najskér dfiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

! vysledkom absolitnej hodnoty fubovoiného &isla je gislo nezaporné. Absolitna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na é&iselnej osi.
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XVIIL.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na uéely tejto zmluvy tvoria vietky skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy suvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maja pre fiu skutoénu alebo
aspoii potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie su v prisludnych obchodnych
kruhoch beine dostupné, maju byt podfa vble zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajlcim spdsobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povaiuju aj
vietky wvyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizacné a iné skutocnosti, ktoré sa
zmluvnd strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zdkaznikov, dodavatelfov a odberatefov (najmd zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, sposoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah Gétovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkuldcie, postupy riedenia, informécie o
prijmoch zamestnancov atd’).
Zmluvné strany sa zavizuji nakladat s akymikolvek udajmi, informéciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informéciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovite! nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela uvadzat
objednévatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objedndavatela pri propagdcii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany s povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informdcii spé6sobom obvyklym
pre utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohlfadu na ukon&enie uéinnosti tejto zmluvy. Zmluvnd strana je povinnd upozornit druhu
zmluvnu stranu na skutocénosti ohrozujlce obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned'
ako sa o nich dozvedela.
Zmluvné strany s povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informdcii tymto osobdm nepovaiuje
za porudenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie Gcelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
Prévo uZivaf, poskytovat a spristupnit déverné informdcie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktord porusi povinnosti vyplyvajlce z tohto ¢lanku ohlfadne ochrany dévernych
informacii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutud Skodu.
Vietky informécie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zndme, sa povaZzuju za doverné. Za doverné informadcie sa nepovaZuju informécie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré su spristupnené podlfa zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujlci podfa tohto zdkona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy:

e driom sa rozumie kalendérny den, ak nie je ustanovené inak,

¢ odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskor3ich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na €lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na €lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢ldnkov apriloh si uvedené len zdbvodu lep3ej prehfadnosti
a neovplyviiujl interpretaciu tejto zmluvy,
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e vyrazy v jednotnom &isle m6Zu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred &islami,

e ndklady znamenaji v3etky odovodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynaloZené) ¢i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
aviak nezahrriujuce zisk.

Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kaZdy odkaz na akykolvek prévny predpis
znamena prisludny pravny predpis v zneni jeho neskorich zmien (vratane rekodifikacii) a kaZdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznafenie obsahu ustanovenia ku dfiu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisludny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny &islovania.
V pripade ome3kania so splnenim periainého zavazku je veritel opravneny fakturovat diZnikovi
urok z omeskania vo vyske podra nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondvaji niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika, ako aj pausalnu nahradu nékladov
spojenych s uplatnenim pohladdvky v zmysle § 369c ods. 1 zédkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik (dalej len ,,Obchodny zdkonnik”).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neiéinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neléinné ustanoveniami
platnymi a ucinnymi, ktoré najlepSie zodpovedaji pdvodne zamysfanému Géelu ustanovenia
neplatného alebo nelcinného. Do tej doby plati Gprava prisluSnych pravnych predpisov.
Tuto zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nie€o iné.
Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér viak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle €lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informdcie ainé skutoénosti,

o ktorych sa po&as zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudi

poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze préava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju na pravnych

nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej

zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudi jeho zamestnanci a zamestnanci

subdoddvatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu

prindsat ani poZivat alkoholické ndpoje na mieste vykonévania diela. Poru3enie tejto povinnosti
je podstatnym porudenim tejto zmluvy, priCom objedndvatel je opravneny od zmluvy odstipit.

Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori sa sprdvaju nepristojne alebo v

rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednéavatela musia opustit miesto vykonavania diela.

Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - §pinenie v priestoroch stavby,

poZivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeéi zimenu

takychto zamestnancov na svoje ndklady a zhotovitel nemd narok takéto naklady vyuétovat
objednévatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zamenu zamestnancov a/alebo nezabezpedli
konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, mda objedndvatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy deii zastavenia prac na stavbe z vyssie

uvedenych dévodov md objednavatel pravo zhotovitefovi U¢tovat zmluvnu pokutu v sume 200,-

EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zdkon €. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej prici a

nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon

o nelegdinej préci a nelegdlnom zamestnavani®). Zhotovitel zarove vyhlasuje, Ze neporuiuje

a pocas trvania tejto zmluvy nebude poruSovat zdkaz nelegélneho zamestnavania v zmysle

zékona o nelegdlnom zamestnavani.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel sa zavizuje kedykolvek po&as vykonavania diela na Ziadost objednévatela poskytnut
mu doklady a osobné Udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo
poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrziavania zakazu
nelegélnej prace a nelegalneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi kontrolnym organom podfa § 7b ods. 8 zakona
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vySke uhradit objedndvateflovi, na zdklade vyzvy objedndvatela na jej Ghradu,
najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty nédrok objednédvatela na nahradu pripadnej 3kody. Objednavatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého
vysledkom mézZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju
pohladdvku voéi zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 8 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani voéi pohladadvke
zhotovitela, ktor je objedndvatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon €. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zérovef vyhlasuje, Ze neporusuje a podas trvania
tejto zmluvy nebude poru$ovat sadzby minimdlnych mzdovych nérokov pre stupne naro€nosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prisludnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zaklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat rucitefom za dari podla § 69 ods. 13 v nadvaznosti na § 69b zdkona ¢.
222/2004 Z. z. 0 DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpeit, aby zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatelov mali na o$ateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznadenim sa
pre Uéely tohto ustanovenia rozumie ndzov spolo¢nosti a/alebo logo spoloénosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a suvisiace zakony (dalej len ,,zakon
o RPVS“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitefa byt zapisany v registri v silade s § 4 ods. 1
zékona o RPVS md objednavatel prévo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi v zmysle zékona o RPVS za poruSenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vySke uhradit objednévatelovi, na
zaklade vyzvy objedndvatela na jej hradu, najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednévatela na nahradu pripadnej
Skody. Objednévatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom méZe byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
ie objednévatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohfadavku voci zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy33ie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohfadavky, ktoré vznikni na zéklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritelovi/ voéi druhej strane zmluvy /diZnikovi/, nebudu postupovat inym
osobdm /zdkaz postupenia pohladavky/ bez predchéddzajiceho pisomného suhlasu dlZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohfadavku voci pohfadavkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavidzuji dodrZiavat zdkon €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpetnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha. V pripade, ak predmet zdkazky podlieha zakonu ¢&. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpetnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zhotovitel sa zavazuje uzatvorit
s objednavatelom osobitn(i zmluvu o zabezpeceni plnenia opatreni a notifikaénych povinnosti
(dalej ako , kyberneticka zmluva“), bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni odo dfa zaslania
pisomnej vyzvy objednavatela na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. PoruSenie povinnosti
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zhotovitela uzatvorit kyberneticki zmluvu podlfa predchédzajucej vety sa bude povaiovat za
podstatné poru3enie, ktoré zaklada pravo objednavatefa na odstupenie od tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre UCely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaji osobné tdaje
fyzickych os6b v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spracovani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zruuje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane tdajov) a v stlade so zakonom ¢&.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznémil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objednavatela, ktora je plne v sulade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré si v
stlade s 1SO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatelnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodavatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP“)
objedndvatefa v sulade s internymi predpismi objednivatefa (ktoré sG v salade s ISO
37001:2016), ktory je volne dostupny na webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitefov subdodavatel v ktoromkofvek rade tuto skutoénost pisomne potvrdi
objednévatelovi podpisom ,Cestného vyhlasenia pre Géely preukézania splnenia podmienky
oboznamenia sa s dokumentom: ,Protikorupénd politika spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha &. 5).
Uvedenym nie je dotknuté prévo objedndvatefa informovat (kedykolvek) zhotovitefovho
subdodavatela, v ktoromkolvek rade o PKP v stlade s ISO 37001:2016.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k prédvam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zavizkového vztahu pre
zhotovitela, nie st vrozpore so zésadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodriuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dovod.

Vsetky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitefom objedndvatelovi sa predkladaji v
Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladé sa spolu
s jeho dradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad do $titneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vykladé podfa zékonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory bud
rieSené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych strén. V pripade, Ze k takejto dohode
nedédjde, je ktordkolvek zmluvna strana opravnend podat ndvrh na zacatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objedndvatelom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objedndvatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadoblda platnost diiom podpisu opravnenych zdstupcov zmluvnych
stran a Gcinnost diiom nasledujicim po dni zverejnenia.

Zénikom tejto zmluvy nezanikd G&innost tych ustanoveni, ktoré maji sankény charakter pre
pripad porudenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi siéastami su:

Priloha €. 1 - Cenovd ponuka,

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha €. 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha ¢. 4 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela,
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Priloha ¢. 5 - Cestné vyhldsenie pre ucely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupc¢nd politika subdoddvatela

V Kogiciachdiia #. &> 2026

V mene za objedndvatela: V mene za zhotovitela:




Priloha €. 1 - Cenovd ponuka

NAKLADOVE POLOZKY

Nizov staviy: Mﬂahm-nlvmukého.h:rbﬁlwuj-obnmwdwodna kanalizicie

Charakter stavby: Vedebospodirska
Obstarivatel:  VVSas Kolice

nodils v IR

% 078 Nézov j }1 ey Vidavky Vidarky
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REKAPITULACIA STAVBY
Kid: CP_Gepstav_DOPLNEMIE
Stavba; manmww-mm.hmm

Miesto: Michaloves - LLVajanskiho 10.7.2028

VVS as. Kolice

cs:
Diétum:
ICOo:
IC DPH:
Zhotovitel: 1C0:
Gepstav Michaloves a.s. IC DPH:
1co:
IC DPH:
ICo:
1 DPH:

Cona bez DPH 234 997,80

Comevpt v TER T T e

Diitum & podpls: ~——— — Petiata =~~~  Ditumapodpls: 00000 Pelaa

Objedndvatet T Ihowviet

Svaratz?
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: CP Gepstav DOPLNENIE

Stavba: mm-ummmm-mmuamm

Miesto: Michalovce - ul.Vejanského Diditum: 10.07.2026

Objedndvatel: VVS a.s. Kolice Projektant:

Zhotovitel: Gopstav Michaloves 2.3, Spracovatef:

Lo s T it b [

Nikiady z rozpoltov 234 997,50 289 046,93
8002 Kanalizicia 164 821,87 202 730,80
8003 pés 59 200,63 T2818,77
v Visobecnd polozky 10975,00 1349025
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KRYCI LIST ROZPO&TU
Stavba:
mm-mwwm-mm-mm

80 02 - Kanalizécia
JKSO:; cs:
Miesto: Michalovce - ul.Vajanského Détum: 10.07.2026
Objednavatel: 1I€o:
VVS a.s. Kodice 18 OPH:
Zhotovitel: 1Ico: 47154217
Gepstav Michalovce a.s. IC DPH:
Projektant: Ico:
& DPH:
Spracovatel: IC0O:
IC DPH:
Poznémka:
Comonmotl. I _ 164 821,87
Zéklad dane Sadzba dane VWika dane
DPH zikladnd 0,00 23,00% 0,00
anizend 184 821,87 23,00% 37 809,03
|Cena s DPH v EUR 202 730,90
Projektant - T T Spracovater o T
Détum a podpis: _ __Peliaka _ Datumapodpis: —— . ___Petistka
Oledrbvater - —— R —E e N,
Ditumapodpis: ~ ~ Petiatka Détum a podpis:
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REKAPITULACIA ROZPO&TU
Stavba:
Hld'nbm-u.vm muw-mm-m

Objekt:
80 02 - Kanalizécia

Miesto: Michalovce - ul. Vajanského
Objednévatel: WS as. Kodice
Zhotovitef: Gepstav Michalovce a.s.

Kéd diedu - Popis

Néklady z rozpo&tu
HSV - Préce a dodvky HSV

1-Zomndpeice e
4-Vodorowns kondtrukcie A

5 - Komunikécie e i
"R - N =

PSV-Price adoddvky PSV
_m-mm__ )

T ——
23 - Montide potubla e g e

Srana 224
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Détum: 10.07.2026

Cena celkom [EUR]

164 821,87
164 584,87

8821272
1871,25

1114579
)
774879
4999582
175,00

17500
62,00
_ 8200



ROZPOCET

Stavba:
um-mvmum-mw-m
Objekt:
80 02 - Kanalizéicia
Miesto: Michalovee - ul.Vajanského Détum: 10.07.2026
Objednivatet: VVS a.s. Kodice Projektant:
Zhotoviter: Gepstav Michalovcs a.s. Spracovatel:
Jm:'ﬂw Kéd Popis W m J.uanl[El.l!] cuuumxwm
Nilthdyzmzpoém 134021.87
o HSV Préce a dodavky HSV 164 584,87
D1 Zemndprice o 8821272
F 1 Rozoberanis vozovky a plochy Z panelov so Skirami [ - 1 ]
| K |113108241.8 asfaliovou alebo cementovou maltou, - t m2 395 4740,
l_ i [ -

— ‘__ . R 1
It“llaims ndho ¢ umnmmm,h.wm 118,600 499 581,83/
L _ E T - ’ s (L _‘

|2
3 xJﬂatms ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 m2 116,600 10,89 1260,77
3 T Odstrénenie podkiadu aiebo krylu asfaitového v ploche T T T
| 4| K 1131572428  |do 200 m2 strojne, hr. vratvy nad 50 do 100 mm, - m2 | 118,600 385 «am'
’, 7,‘;&11—“3 mmmmmmﬁmm 1 _;.ono T i
e ; vody na dopravnd vilku do 10m s

8 | K [115101200.5

m
hed
Poholoves! Cerpace] sipravy pre viiku do 10
11013008 |'X ey plovrn s el ] deh | 10,000
119001411.5 !nommmmmum m | sa00
m
m
m3
m3
m3
m3
m3
m2

1190014228  Dolasné zaistenie kiblov a kibiovjch trati do 6 kblov
" [Vykop Jamy a ryhy v cbmedzsnom priesiore hom. .3

K
K
8 | K [1190014128  DoZasnd zaistenie podzemného potrubla DN 200-600
: 2
K

973418
RS Pripiatok k condm za lepivost pri hiben! ryh . nad 600 T
13| K [132201200.8  do 2 000 mm zapa2. | nezapatenjch, s urovnanim dna 292,025
v homine 3
| 14] K 1332012028 |Vykop Sachty nezapazens], homina 3 nad 100 m3 139,718
15 K [133201200.5  [Priplatok k cendm zs lepivost hominy tr3 41915
18 K [1511011028 m-mmmmmm 1769738
17| K [1511011128 : m’*"""“"""“"""" mz4 1789,736
ol bad bl i = o okt
18 K ‘1mn1131s 2 hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na m3 2084018/
19| K |1est011025 i newiahauidho vikopku homley 1424 |y 556,567
20! K 1671011028 o -- e neufahnulého vikopku z homin tr.1-4 m3 or1.782
21| K [1712012025  |UioZenie sypeniny na skiddky nad 100do 1000m3 | m3 453,957
| | sypaninou $o zhutnenim j4m, Sachiet, rjh,
|| K 1741010025 mmmwmmdnmm ’ ™3 ez
23| M [583410004400.5 |Strkodrva rakcis 0.63 mm t | ss7em
24| K 175101101.5  Obsyp potrubla sypaninou z vhodnjch homin 1 a2 4 m3 11!.¢t'.l"2II
;lgsqu 583410000800.5 | Kamenivo drvend crobnd frakcia 0-6mm t 223912 |
|28/ K [1811011025 |Uprava pldne v zerezoch v homine 1-4 80 zhutnenim | m2 m,oooi
f'.:r K |1812011025 Onmmvmmvmm1ﬂogm i m2 | 752400
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Pe Typ Kéd Popls 11} um -l.quEURI mmmi

i—. — r —— —— - St i
mmmmmmum
I tezonnrns me' o i 4 svaha 60 15 | m2 | 2080 1,95]. m.as,
—-.—"—--5 = Vodorovné kondtrukcie — 671,25
[ Lé2ko pod potruble, stoky a drobné objexy, v | r I - J
3J 43 1572111.8 otvorenom vikope zmmmu m3 22,800/ 49,50/ 1 1m|'
i _ lrm ] L |
30| K las21121215 300 e aopanca pod poklopy & mrede, vilkynad | . 6,000 16.0) 101,40
32| K 4mstirens D08 Dloky.saci 2B v ohvorsoom hope 5. C g | o8 wmsm m'
| Debnenie v ctvorenom vykope dosiek, sediovych 2ok | | o N
| 3| K 482351101
| ’ 8 J & biokov pod potruble, stoky & drobné objekty | - _ wap " .
o5 _ I o s
! wm»mww |
l'ul K fmms plochy nad 15 m2 kemenivom hubjm drvengm.po | m2 118,600, 17.90| zm._ul-
} | s
— _ [zhutnent 5 - _ . T
§as| K 566902251.8 ;Ibuqn:ummqumm.w m2 118,600 usa.ui
utneni he, 100 mm
’ f——— e e — —
aa] K [ms plochy nad 15 m2 podkiadovym betéaom P8 | tr. C m2 116,600 36,90/ 410894
Posirek asfaliovy spojovac! bez posypu kamenivom 2 I S R o
»
| K‘[mafmls [cestne] emutzie v mno2stve 0,80 kgim2 m | T ___'f_;__ - m:a?
0 8 = Rarové . R - __59.12.5_0‘
P-" K ls71378032.8 mumh;uuumummwu m | 22800 3.50] 798,00
40_ K {877376108.5 | Monti2 kanakzaine] PVC-U presuvky DN 300 ks o000 795 w0
Iu K 852371000.8 | Skidka lesncstl kanakzacie D 300 mm m 20000, 350, 796,00
| 43| K [so23721118 MWTW’“ ks 4,000 mmi 100000]
|44 | K [asat10001.5 = 800 mm vidky vetupu ks 6,000 125,00 78000
(45| K 18944211115 |Zradenie lachiel profabkovanychdo 4t | ks | 5000 e9,00] 41400
ks 000 85,00
ks | 24,000 45,00 1080,00|
ks 6,000 qoo’ 270,00
| 6.000 aa,ool 234,00
o N i/, )
| [ 1
m | _Zim 550 1‘IQC|.I|0r
; 50,000 6.0 m.ooa
i doprava vybiranych hmédt po suchu bez [ |
E‘ K [froosczias :muuunnnumuum t 18459 . R
(o] Kfmores (e | | ] walaomid
b 99 B ’Mﬂ& . e 49060582
f r Presun hmét pre rirové vedenie hibené z nir z plast., | | 1 f
| S0] ¥ [FRORTEI01S nnchaebo kdlamin v tvorenom vikops T o S . OO
o PSV Préce a dodavky PSV 175,00
O_762  Konitrukcie tesdrske B R 17500
[&1] k Treaseaszes Imwwwmaumt m _ s o
o M Préce a dodavky M 62,00
D _23M MontaZe potrubia o - 200
:n K [201201m.s 1uemmmumnhumam [ W] 1,000 1250, 1250
lniim  [Meswdervaowsts T w1 e e 450
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KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba:
M‘uwm.wmm-mmam
Obijekt:
8003-PCS
JKSO: cs:
Miesto: Michalovee - ul.Vajanského Détum: 10.07.2026
Objednévater: Ico:
VVS a.s. Kodice 1€ DPH:
Zhotovitel: ico: 47154217
Gepstav Michalovce a . I DPH:
Projektant: 1C0:
1€ DPH:
Spracovatef: Ico:
IC DPH:
Poznamka;
Cena bez DPH §9 200,63
Ziklad dane Sadzba dane Vyika dane
DPH zikladnd 0.00 23,00% 0,00
zniZend 59 200,83 23,00% 13616,14
(Cena s DPH | v ER _ 281871
Profeidant e e o N _
Détum a podpis: = _Peliatka =~ Détumapodpis: : . Peligtka
oledrivae — — - _ . i o
Ditumapodpls: _Pediatka

Stana 124

Strana 30z 42



REKAPITULACIA ROZPO&TU

Stavba:
mm-uvmmmm-mwam

S003-pPés
Miesto: Michaiovee - ul.Vajanského Détum:
Objednavater: VVS a.s. Kodice Projektant
Znhotoviter: Gepstav Michalovee a.s. Spracovatef:
Kid diedu - Popis
Néklady z rozpoétu
D1 - Price a dodévky HSV
8- Dodévka a monta potrubnjch rozvodov v S =
a-mn«mamm‘ , T
_SocPeunmlthey T
PSV - Préce a dodaviky PSV

767 - Prisluenstvo mechanicks

M-PriceadoddvkyM T ___'_"h__—
V- Riadiad systém

21:M - Elekirotechnicka sst - dodévia  mont2 rozvadzate:

i-lzs-HodlnwéWde_sadzby i - __. - __
OST-Oahhé__ ) o o
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Stavba:
mm-uwm.um-mm-mm
Objekt:
s003-pls
Miesto; Michalovce - ul.Vajanského Détum: 10.07.2026
Objednévater: WVS a.s. Kodice Projektant:
Zhotovitel: Gepstav Michalovce a.s. Spracovatef:
PETP  Ked Popis W Mnofsivo  Jcena[EUR]  Cena celom (EUR]
|
Niklady z rozpoétu §9 200,63
o D1 Préce a dodéviy HSV 10 597,03
o 8 Dodévia a mont? potrubnjch rozvodovvEs N W 831346
K K |65724PC.01.5  |\iontk? antkoroud ocal AISI 304, witane potrbl, | L 1000 320500 329500/
‘2w g | e B8.5:2 )emm; AIS 304, e | 1,000 1998,50 1m.m!
3 | w |55252002PC.02."|Spiind gulové kispka priribové DA 8 PN 10716 pre o | 2000, 4200 58,00
|;_|" m‘m_‘w"" DN 80PN 10; pro » , 2000| sws0l ,mw'
o7 B 04. |Rura- 250N B0 (54.02,0)mm; 6 m; AISI 304 | . | T ]
8w R T )
|Ploch tesnenie pre prinbu DN 80 PN 10, witane | i
] 8 | M |78717PC.18  |udetkdho potrebného materidu a vybavenie ne | hus 18,000 289 46,24 |
| _j__ _ {monid2, vrétane montdle | - - |
w2 Nerozové skrutky, matice, podiaZiy - pre spoj DN 80, | 1
7imM ,mmu PN 10, vrétane vistkého potrebndho meteridiy & hus 128,000 1,09 25472
Ll ntewdboewens 00| | "] 7 R
_ Mkmm-sm_ oo e o 221280
K |o41958004.8 i""‘“":"'“g-!g e s vitkou o | m2 [ 20,000 um]’ 318,00
MontaZ ledafove] podiahy Sachie s piochou do 8 m2 [ = —‘4.
K oM moe 2% sz S
Demonts lesefove] podiahy kacts s plochou do 8 2| 20000 i ao.oo!
s it | 22 A —) g
K [952901111.8  |Vidistenie budov privjlke podlatidodm | celok _ 000]  1250,00] 1250,00
(12| K [952903021.5  {Cistenle tskovouvodou ] | m2 72,000 7.90| 568,80
~D_99  Presun hmitHSV _ ——— w7
\3. K fmnﬂ.s ﬁumhnﬂmmuddﬁu&hhwﬂlkydoﬁ{ t I 13151_ “_’-nj_ 7077
o PSV Préce a dodavky PSV 393571
b 767 Pd = - 383571
i Manta2 ostatnjch atypickjch kovovych stavebaych |
| 14| K 1767995104.5 Ww%mdomu- T ™ 350,000 z.t;r 1m.so]
I mechanické - - L ]
15| M [78701PC.01 | Pdthové koleno DN 80, pre 2° vodiace fyés ks | 2000 6755, 135,00
| sud;om.::mmmmm | |
| DN 80 pre 2° vod. lyde {vritane: !
18| M |787020C.02 e s o g i o ks 2000 192,50 385,00
L (vitanie priruby DN 80) ] el ]
'[Jr” 76703PC.03 mwwrmmdﬁ‘u_ = 2,000 138,25 276,50
B o siinivucl E*melm__ e 2w ol IS ...
[Ery 76705PC.05 | Sietovy zives kébla D(12-25) mm/Polyetylén ks 2,000 5765,  115%
S S e vl B B Mw" o mw
!arlu 78705PC.07 g""i o !Mu;!mum!!:”mm ks L 2,000 281,35 56270
2 lijmrmm.s Presun hmd{ pre kovové stavebné dopinkove Lo 0,350 7’-‘“{_ 2531
o M Préce a dodévky M 43 443,89
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P& Typ Kad Popis M) Mnolstvo  J.cena [EUR] Cena celiom [EUR] |

o ]! __ Riadiadi s e e 7 47,
. Irmmmmm | | |
[23) x [vsviaoo !mmmmf odo | © 1,000 649500 84950
L [ __pravidzky, test funkénost, elektrorevizia) S ey l o
;3_"| KJ'VSV'ISWO ] fMlewm |I - ]I' 1,000! 979,50 MI

'MM&-&M&?-KSW
ocelovy - 800x600x300,

b 21M e mw-m-mmnmg _ P
B [:nmm [Monta2 vonkajbe) razvodnics do vahy 100 kg | ks f’_____1m§___1w.w? ____16s00]

| (Rozvédzas IP5420, 63 A; | '
|28 M (3411205798  |Podstave - 800X800X300, IPS420 - do 7,3 kW), ks | 1,000 423000 4230,00
' ' (pilerovy; 8 priesiorom pre ossdenie modemy (max. | [ '

l...-j—___ _____irozmerA4); monid2 na beidnovy zikisd) ] . S
27 KEmezs mwm.mmhai ks r 1.0001 175000 1750,00'
@?Immmm Vystavenie revizne] sprivy = | hod | 16000 w900 7am
{29 K [210251580PC.02 |Ostatry & Inttalaény materid! B lssda | 1000 11000, 110,00
30| K [210251590PC.03 | Doprava a presun — | calok | 1,000 2 ez
BLL}.“_V.__ Muriraka vjpomoc) S O 0 B T T Y )
(2] K [PPY  [Podiel pridnuengch vkonov 1= | T2008] 120 8e41]
b 2M PrisiuSsnstvo elektro: Tech do rozvidzata zdvisle na robcovi Eerpadis 5 556,50

i InStalatné zbemica na DIN E#tu do rozvadzata ‘[ |
3| K (22023149PC.01 [NexiconTM XEP 251 al. ekvivalent (5 siokov pre ks 1,000 439,00/ 439,00!

P S ) S i
34| K [z2029149pc.0 |NapMect il Neeor W X5 27 a skt @4 ks 1,000 m, 789,50]
—— - B —
35| K 'z2023149pc.08 AL o e ","“I 0P 20 ks 1,000 168950/ 1689,50
.“.Ii){m'm Riadiac modul Zerpadia NexiconTM FPM 711 al, ™ 2,000 mj 1138,00
b S\ il = _ Rt
| (Ovidact panal Web FiMIl T~ ESA » dotykovim ' ' |
[37] K jz2ozauspcos dapl) B o] s e
.0 3&M  Montas a zariaden] e 2315433
| 38| K 35001PC.01.  |MONtAZ kalovaho Earpadia na Cerpanie meBstens] s 2,000| 499,00 998,00
T h“mmsmmm_-"l T 3 ik
| dpirdlovou drétiou pre odvod ebrdzil & s molorom so |
|30 m 426130000999.8 | zabuciovenym frekvendngm menicom, ol, ekvivalent | ks { 2,000 amw[ 19 371,00 |
f | Fivgt Cancertor NX 6020.182 HT/HI; 4,0 kW: Sx400V: |
] i TO; FLS; 10 m S3x2.5+342.83+8{4x0.8); D8O S T ; ]
40| M |35000pC.01.5 | Ponomy kéblovy snimeZ vylky hiediny pro kelovd ks 1,000 999,50 999,50
[ . plavikovy spineé Fiygt ENM-10; al. ekvivalent cltka = - [ _‘—1
li« M |35009PC.02.5  |kiibla 13 m (pre mernd hmotnost média 950-1100 ™ 1,000 269,50 mm"
[r;z_; 35009PC.00.5 | S2da mechanickych Kotiev pre Kotverse Gerpecia e | | 2000  1ss0 279,00
l43 K [3s010rC10.8 Sedenis do previdzky, nastavenie prevadziovy sibor 1,000 449,50/ #950|
I Y T N 23065 120  2m40
[as]x Pm |Podruzng materiai o % 20189 1200 28108
(48 KPPV [Podelpidrtenpchvikonor % | 23885 120 26840
[__,D__HZ!;____ Hodinové zaZtovacie T —— 584,00

! Stavebno montiZne price nérotné ucelend - odbome, - |
Sl = T o B ™
— Db OST = Ostatné e wee e e 640,00
'__u" K |osT-001 (Odboma prehiiadka a skitska slekirickjch zarisdeni T ks | 1000/ 350,00 35000
ﬂ-lkf Nelpedifikovany kolviac material pra monti2 _f_h‘r 1000) 29000 29000)
B Kol st o elavorvidzata | T | VOO0 bz
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KRYCI LIST ROZPO&TU

Stavba:
Michalovce - ul.Vajansksho, Cas{ Milovand - obnova vodovodu a kanalizdcie
Objekt:
V -Vieobecné polozky
JKSO: ¢s:
Miesto: Michalovce - ul.Vajanského Détum: 10.07.2028
Objedndvatel: 160:
VVS a.s. KoSice IC DPH:
Zhotovitel: Ico: 47154217
Gepstav Michalovce a.s. IC DPH:
Projektant 1CO:
1€ DPH:
Spracovatsf: 1C0:
& DPH:
Pozndmka:
Cena bez DPH 10 975,00
Ziiklad dane Sadzba dane Vy3ka dane
DPH zdkladnd 0,00 23,00% 0,00
mniZend 10 975,00 23,00% 252425
[Conl s DPH v EUR B 13499,26
R —— e —
Détum a podpis: e _ Pediatks . Délumsapodpls: =~ _ Pediatka
Objednivater = T e ~ Zhotoviet _

Détum a podpls: . ____Pelatka
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
Mm-m.vmmmw-mm-mm
Objekt:
V - Vieobecné polozky
Miesto: Michalovee - ul.Vajanského Détum: 10.07.2026
Objednévatel: VVS a.s. KoBice Projektant
Zhotovitel: Gepstav Michaloves as. Spracovatel:
Kdd dishs - Pepia Cena celkom [EUR]
Néiklady z rozpo&tu 10 975,00
NOO - Vieobecné polozky 10 875,00
N1 Vieobeendpotly . s

Strana 223
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ROZPOCET

Stavba:
m-uwm,um-mm.w

V - Vieobecné poloZky
Miesto; Michalovce - ul.Vajanského Détum: 10.07.2028
Objednévatel: VVS a.s. Kodice Projekiant:
Zhotovitel: Gepstav Michalovce a.s. Spracovatel:
PC Ty Kéd thb M Mnolstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 10 976,00
o NOO Vieobecné poloZky 10 975,00
__ b Not __Vieobecné ) _ - ‘ 1097500
| 1]k Pc1  ivytytenie stavby kol | mtm1 850.00 850,00
i_z,*x_pcz _ |Dokumenticia skuloZného vyhotovenia diela k| 1,000 _ &S00l pesgo
| Geodeticki dokumenticia, geodeticky elaborat (poreal. -
3| K|[pc3 [mmmmﬁyhmmwm Llpl ' t.ooo! 1 100,00 110,00,
[5!7_’5@__ | Prevédziovt s manipulazng poriadiy e | o] az0m] 42500
[s[kpes [“““M“““MMW“‘“"”’“‘“ I T
6| K pce Uradne overené GP liniove] stavby pre potreby 1,000 es0.00| 65000
T— K[PC10  [Zariadenis staveniska . *_ __1000] 25000 280000,
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Vychodoslovenskd vodirenska spoloénost, a.s.
¥ Komenského 50, 042 48 Kosice

B Call centrum: 055/79 84 777

= E-mail: zakaznik@vodarne.eu

S www.vodame.eu

BANKOVE SPOJENIE:
SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
€S0B, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX 2

Zapisand v Obchodnom registri Mestského stidu Kasice, oddiel Sa, violia &£ 1243/V
u |1C0: 36 570 440 ® DIC: 202 006 3518 ® i€ DPH: SK202 006 3518

Vec

Priloha é. 2

T T T T T P PP
ErrtNErrEaEsrlEEaElEaEEElAsEEssasEssssRte e

BN E R IR R R EREAERAR RS A RS E R R

Vybavuje/telefon .........cocccveervenernnnne.

Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti_zhotovitela

Spolocnost ..........cccoeeeerveeceeennee. tymto Ziada Vychodoslovenskd vodarenskd spolocnost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo &
v gpredmet zdkazky” a to ku dfiu ................, z ddvodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfu ..........c.........

S pozdravom

sasssssaratasnnesasansEnan

Strana 37 242



" Vychodos) ki vodirenskd spoloZnost, as. BANKOVE SPOJENIE: M
¥ Komenského 50, 042 48 Kodice SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX °
¥ Call centrum: 055/79 84 777 CSOB, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX 2
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu ("\' SGS
2 www.vodame.eu

Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, oddiel Sa, violka &: 1243/V
u|CO: 36 570 450 ® DIC: 202 006 3518 ® IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 3
Do6vodova sprava

k Zmluve o dielo €. 2581/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zakazka *:
Datum **:

Zddvodnenie ***: Je to nepredvidatelnd okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezdvisle od
véle zmluvnych stran.

Dovodovi spravu vypracoval: ........ L R e S S
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovii spravu odsuhlasil: ......eeeveeeeeenressaennnen. SR AT R R
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Dovodovi spravu schvalil: .. s GRS ST S
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny ndzov zakazky zhodny s nazvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dévodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prdce (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prace vykonavat véas a zaroven ¢i dielo realizoval
priebezne)
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BANKOVE SPOJENIE:
SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX E °
€508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 893 SWIFT: CEKOSKBX )
% s6s
Zapisand v Obchodnom registri Mestského stidu Kofice, oddiel Sa, violka £: 1243/V
® G0 36 570 450 ® DIC: 202 006 3518 w I DPH: SK202 004 3518
Priloha . 4

Wichodosiovenskd voddrenskd spoloZnost, a.s., Komenského 50, 042 48 Kogice

ZOZNAM SUBDODAVATEL'OV
Obchodné meno uchadzada: Gepstav Michalovce, a. s.
sidlo/miesto podnikania; Vihorlatskd 1, 071 01 Michalovce
1Ico: 47 154 217
Nézov zdkazky/ Michalovce-ul.Vajanského, East Milované-obnova vodovodu
resp. prisiutne] tastizakazky': ot ST ' .
1D zakazky: 3097

Uchadzaé prehlasuje, 2e potas pinenia predmetu zakazky:
O nebude vyuZivat’ subdodévatela/ov a cely predmet zakazky vykona viastnymi kapacitami

& bude vyuZivat' subdodévatefa/ov, konkrétne:

OUREZ s.r.0. Vranovn T. asfaltovanie 21%
.Némcovej 0/2800/39B,
01 Vranov n/Toplou
CO: 36 486 485
LK Pumpservice Ccs 18,29 %
Bratislava, s.r.0.
Kalingiakova 27,
Bratislava
1E0: 31 395 830

Cestne vyhlasujeme, 2e navrhovany subdodavatel/ navrhovani subdodavatelia, bude/ budd k dispozicii na
pinenie predmetu zékazky po2as celej doby trvania zmluvného vztahu s vyhlasovatefom.

MozZnost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta. V pripade, ak déjde k zmene/ nahraden! subdodavatela
novym subdodévatefom, uchddzat bezodkladne bude informovat vyhlasovatefa o tejto zmene a predio|
vyhlasovatelovi platné dokumenty nového subdodévatels. Zarovef, ak prostradnictvom p&vodného
subdodémhudﬂdzaepmuhuwalmmbmem'qzmmmmwaw:wm
predpokladu, ak sa uplatfiovali), uchadzaé je povinny predioZit platné dokumenty nového subdodédvatela,
ktorymi uchadzaé preukaze spinenie dotknute] podmienky OZast.

Uchadzaé za kazdého navrhovaného subdodavatela &estne vyhlasuje, 2e subdodévatel:

* nebol (ani jeho ani jeho Statutdmy organ, ani Slen statutdmeho Anu, anl &len dozorného orgénu, an
prokurlsta,mp.ake:dsh.iehaosoba’.mramtpravozasub:?dmw.mtpm:apojm-

! V pripade ummmmmmvym:uapmuwwmm
mMmmwmm.mammmqmmmm na kioré predkladd
anmmmwmmmmpmmvmmummumv
elektronickom nékupnom systéme.

2 UchddzaZ oznsdl jednu z modnost,

‘mmmwwwm&mmmmmmmwmw
viasinickeho priva, finanéného podieiu alebo pravidiel, ktarymi subdoddvatel spravuje, pricom rozhadujdcim vplyvom sa rozumie, ak nd
mmmmrmwwmﬂuxmmmmuwmum.mm
Wmmmmmmmmwm bdoddvatela, ma pravo vykond rozhodujic
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Wichodoslovenskd voddrenskd spoloCnost, a.s., Komenského 50, 042 48 Kogice

mwmn!mahbomwbuudmm&,wiﬂmhémmboh}mmmm“mdn
korupcie, mm?cinpodkodzovanlaﬁmbnfchztujmw&mtym spoloenstiev, trestny &in legalizacie
mszMMthMammmmﬁmm?aﬂ

onenﬁwldovmdnedoplaﬂqmpoiemomnamdalmpolubnieazdmouﬁpohfwﬂamwldujavoﬂnemu
po splatnosti podfa osobitnych predpisov v Slovenskej republike a v §tate sidia, miesta
podnikania alebo obvykiého pobytu,

*nema evidované dafové nedoplatky vo&i dafiovému dradu a colnému dradu podfa osobitnych predpisov
v Slovenskej republike a v State sidla, miesta podnikania alebo obvykiého pobytu,

* nebol na jeho majetok vyhlaseny konkurz, nie je v reStrukturalizacil, nie je v likvidacil, ani nebolo proti nemu
mmmmmmnbmmmmkmmmmw konkurz pre nedostatok majetku,

* je oprévneny dodévat tovar, uskutobﬁovafdaubnépr&coahﬂposkybvafthﬂbu (oprévnenie dodavat
tovar, umwﬂmmmmmﬂcmmumkuujemuhhukhjmmm
2akazky alebo koncesie, ktory méa subdodavatef plnit),

s nema uloZeny zdkaz (lasti vo verejnom obstaravan| potvrdeny kone&nym rozhodnutim v Slovenskej
republike a v Stéte sidla, miesta podnikania alebo obvy pobytu.

Zaroveh uchadzad &estne vyhlasuje, Ze:

= pri navrhovanych subdodavateloch a ich podsubdodavatarocp (dodavatelsky retazec) overil a potvrdzuje
neexistenciu skuto&nosti podfa &lanku 5k Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 2 31. jola2014 0 redtriktivnych
opatreniach s chfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni neskorsich
nariadenl, najma v znen! Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zadavanie
m;wmwmmﬂuwwmmmummmmmwmmm%
Z hodnoty zakazky:
a. ruskym ob&anom, spolo&nostiam, subjektom alebo orgdnom sidliacim v Rusku

b. spoloZnostiam alebo subjektom, kioré si priamo alebo nepriamo akymkolvek spdsobom viastnend
2 viac ako 50 % ruskymi ob&anmi, spohénoﬁni.sub}ektanimboorgannﬁsldliackﬂvﬂwkua

C. osobam, ktoré v ich mdebonazﬂdadeidmpokynwpndkhdajopmukualebopmlawmm.

*Vo vzfahu k subdod4dvatelom aich podsubdodavatefom (dodévateflsky retazec) mu nie si zname
skutolnosti branlace podpisu zmluvy podla Nariadenia Rady EU & 83372014 z31. jula 2014
o restriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situacia na Ukrajine v zneni
neskorgich nariadenl, najma v zneni Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 08, aprila 2022 (skutodnosti vo
vztahu k osobam uvedenym na sankénych zoznamoch podla prisiuSnych nariadeni).

V Michalovciach difa 6.7.2026 Martin Thr, predseda
meno a priezvisko
podpis*

na zdklade dohody uzavretej mmmammmqm.m alebo stanov, ak to
wuwmm.mmum:mm i

4 Cestné vyhidsenie mus! sané oprivnenou osobou uchddzada, Statutdmym aleba Senom tatutdmeho orgénu
mmmanwmvmumM vatahoch,
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A Cafl comtrumc 035/79 84 777
o0 £ ol gabacriofiecdarne s

g VB s mmes ©

Zupie Wotem, sddiel Sa, vinfks £ 1341V

Priloha £. 5

CESTNE VYHLASENIE
pre GZely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom:
»Protikorup&ni politika spoloZnosti VVS, a. s.”

Obchodné meno / nizov: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Sidlo: KalinZiakova 27, 831 04 Bratislava

1€0: 31395 830

Konajucl prostrednictvom: Ing. Marek Skalsky - konatel
Ing. Jén Pavlik - konatel

Eestne vyhlasujem

#e som sa obozndmil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednivatefa nazvany:
»ProtikorupZnd politika spoloZnosti VVS, a.s.”,

V Bratislave diia 16.7.2026

Sranalzl
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2 | ol skl e o b SG6S

dotranl, 2 BANKOVE SPOJEMIE:

¥ Kavmembéh 50, 042 48 Katica SUSP, s, IBAN: SK71 0000 0000 0052 3771 0150 SWAFT: GMASKEX ’0\

# Call contrume 055/79 04 T77 €308, a4 MRAN: SKYS 7500 0000 0000 2953 871 SWIFT: CIXOSKEX 4
T www vodamesy

- oclinl Sa, vinlls £ 1243

Priloha . 5

CESTNE VYHLASENIE
pre Ggely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom:
JProtikorupZn politika spoloZnosti VVS, a. s.”

Obchodné meno/ ndzov: MOUREZ s.r.0. Vranov n.T.
Sidlo: B. Némcove] 2800/398, 093 01 Vranov nad Topfou
1C0: 36 486 485

Konajici prostrednictvom: Milan Zacharsky - konatefl

Mgr. Adrién Zacharsky - konatel
Tomé$ Zacharsky - konatel

Zestne vyhlasujem

$e som sa obozndmil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednévatela nazvany:
JProtikorupZné politika spoloZnosti VS, as..

ve. Jranore u-f gia J7.-07.202G
(miesto a ddtum podpisu)
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