ZMLUVA O DIELO ¢. 2605/2026/DZ/UNaHS/ZML
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva®)

l.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: ABE Stavby KoSice s.r.o.

Sidlo: Zupkova 9, 040 22 Kosice - mestska ¢ast Dargovskych hrdinov
Pravna forma: Spolo¢nost s ruéenim obmedzenym

ICO: 50506 170

IC DPH: SK2120351508

DIC: 2120351508

Zapisand v: OR Mestského sudu KoSice, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 39896/V
Zastupena: Lubomir Mikulsky - konatel’

IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

d
OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spoloénost
ICO: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisanav: OR Mestského sudu KoSice, Oddiel: Sa, VloZka ¢.: 1243/V
Zastupena: Ing. Stanislav Sevéik - ¢len predstavenstva

Ing. Jana Berndtovad - ¢len predstavenstva

(dalej len ,,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)
(dalej spolu tieZ ako ,zmluvné strany”)

L.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Vodojem Sek¢ov Il - rekonstrukcia stropu” (CPV
45223000-6, 45220000-5) (dalej len ako , dielo” alebo , predmet zmluvy”). Specifikécia a rozsah
jednotlivych prac na diele si uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - Cenova ponuka ,,Rekapitulacia
stavby” pozostavajica z ,Rekapituldcia objektov stavby” (Stavba: Vodojem Sekéov Il -
rekon3trukcia stropu, Miesto: PreSov - Sekéov, Objekt: 01 - Rekonstrukcia fasady, Objekt: 02
rekon3trukcia stropu) (dalej spoloéne len ,Priloha & 1“), ktora je nedielnou suastou tejto
zmluvy. Této zmluva sa uzatvara ako vysledok interného obstardvania vyhldseného
prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky pre zakazku s &islom 691/2026 zo diia
23.6.2026. Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané az vo
chvili podpisu protokolu o odstraneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie st
zname Ziadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom
protokole.
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Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objedndvatela na svoje néklady a svoje nebezpe&enstvo dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a v€as
zhotovené dielo odovzdat objednavatefovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Stcastou zavizku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktieZ
vietky povinné doklady k vyrobkom, certifikdty a prehlasenia zhody materiélov, atesty, zaruéné
listy a vyhldsenia o zhode &iiné doklady potrebné podfa pravnych predpisov a dalSich dokladov
pozadovanych v zdvidznych rozhodnutiach, stanoviskach alebo inych opatreniach orgénov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudécii stavby ¢i kuZivaniu diela. Okrem vy33ie
uvedeného zhotovitel odovzda najneskér pri odovzdani diela montdZny dennik, preberacie
protokoly - zdznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie skladok o prijati odpadov
(komunélnych a stavebnych) a nepouZitefného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su
sucastou odovzdavanej stavby alebo Casti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedCenia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR a navody na montaZ, udrzbu a obsluhu.
Zhotovite! sa zavizuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na
zéklade:
a) vsulade s Vyzvou,
b) Harmonogramu prac odsthlaseného uréenym zdstupcom objedndvatela vo veciach
stavebnych,
d) cenovej $pecifikdcie prac v zmysle Vyzvy.
Vlastnikom objedndvatelom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objedndvatel.
Zhotovitel je oprévneny ich pouZit len za Ucelom zhotovenia diela aje povinny ich
objednavatelovi vrétit najneskdr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako spinenim.
Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho ¢ast, ktord musi byt pine funkéna,
bez vad a nedorobkov a zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho ¢ast dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovite! vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,
7e tieto su postacujuce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.
Pre Gcely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budu mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
,Uréeny zastupca objedndvatela vo veciach stavebnych” je osoba uréend objedndvatefom aby
konala kontrolu pre ucely tejto Zmluvy o dielo,
,Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktord je poverena vykondvanim
a alebo zhotovenim ¢&asti diela,
,Termin zadatia” je termin uvedeny vbode 1. ¢ldnku IV. tejto zmluvy, kedy je podia
harmonogramu prac zhotovitel povinny za¢at vykonavat dielo,
,Termin ukonéenia“ je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatelovi najneskdr vSak termin uvedeny v bode 1. élanku IV.
tejto zmluvy.

1.
Miesto plnenia
Miestom vykondvania diela je Vodojem Sekéov Il, PreSov (kontaktnd osoba vo veciach
Zhotovitel prevzatim miesta vykonavania di (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnd pre zhotovenie diela. Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,,Stavenisko” je priestor, ktory je po¢as zhotovovania diela uréeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoéfiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykondavania diela a pripadnych dal$ich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko su v3etky
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pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
obozndmil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatelom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zarover ziskal vietky informacie o stavenisku, ktoré
su nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchddzanie vzniku $kéd na stavenisku
a diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitefl
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska si dostafujice a vhodné na riadne avfasné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudi mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodavatefov
zhotovitela, persondl objednavatela a daldie osoby ozndmené a schvalené objedndvatefom
zhotovitelovi.

.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona dielo v rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od G¢innosti zmluvy
Termin ukonéenia (lehota vystavby): do 30.12.2026
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 10 pracovnych dni od G¢innosti zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tito zmluvu riadne a véas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v sulade s jemu zndmymi zaujmami objedndvatefa.
Zhotovitel je povinny odovzdat urenému zdstupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram prac s kalendarnym datumom zacatia a kalendarnym datumom ukonéenia kazdej
pracovnej ¢innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zaroven povinny s podrobnym
harmonogramom prac odovzdat na neho nadvazujuce finantné vyjadrenie tychto préac - financny
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objedndvatelovi vznikn( akékolvek 3kody zdévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel' bude plne zodpovedny za tieto 3kody vratane finanéného
odskodnenia objednavatela, nahrady Skody v plnej vyske, Uhrady dodatocnych nakladov a strat
objednavatela plynice z nedodrzania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujici vietky stavebné objekty
a prevadzkové subory diela uréenému zdastupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked
predchadzajuci Harmonogram prac nesuthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto &lanku.
Uréeny zastupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdrzania a predloZi upravenu verziu Harmonogramu urenému zdstupcovi vo veciach
stavebnych na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram prac v zmysle bodu
5. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, podas ktorej nemohol
vykondvat dielo z dévodov na strane objedndvatela. V tomto pripade ma zhotovitel préavo na
prediZenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto &lanku o tito dobu poéas ktorej
nemohol vykonavat dielo z dévodov na strane objedndvatela.
Objednavatel moze udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
e nazaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktorda mbze byt objednavatelom podfa jednotlivého

posudenia schvélend (Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedend

v Prilohe €. 2), alebo
¢ dohody zmluvnych stran, alebo
e 2 preukazatefnych dévodov relevantnych pre plnenie predmetu zmluvy.
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10.

11.

12.

V pripade takto vyvolaného prerudenia je zhotovitel na zadklade pisomného pokynu
objednévatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym stvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitela prerusené. Ak vSak dévodom pokynu objedndvatela
k preruseniu bolo porudenie povinnosti zhotovitefa, prévo na prediZenie lehoty plnenia
nevznika. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje ndklady chranit, uchovavat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo po$kodenim. Zapis o prerueni vykondvania
diela je suc¢astou montdineho dennika.

Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy
v pripade vy33ej moci.

Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavdzuje
sa tato skuto€nost najneskér do 24 hodin potom oznamit objedndvatelovi spolu so spravou
o jeho pri¢inach. Ak nie st s ohfadom na prifinu dojednané ci stanovené iné prava a povinnosti
strdn, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko Usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k prerudeniu vykonavania diela odstranené a v sprave o prerudeni je rovnako povinny uviest
predpokladant di?ku prerusenia akonkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpecujuce najucelnejSie opatovné vykonavanie diela.

O dobu trvania okolnosti vyluéujicich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbyto¢ného odkladu (najneskdr viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
¢i zaniku okolnosti vyluéujucej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, savisiacich zmenach ako aj zéniku okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost. Ak okolnosti
vyluéujice zodpovednost trvaju dlhSie ako 30 dni, ktordkolvek zo stran je opravnena
jednostranne od zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskutociiovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych Géelom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz
spracovanych ¢asti diela objedndvatefom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zéznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel méZe toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Vlastnicke prévo k dielu prechadza na objednévatefa okamihom
odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpisanim odovzdavacieho a preberacieho protokolu
podla ¢lanku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpecenstvo za Skody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktora z tychto skuto€nosti nastane neskor.
V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednavatela reklamovat. Na neskér ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpeéenstvo Skody na fiom. Objedndvatel vystavi zhotovitefovi fakturu na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zaklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnuta podla § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevnd, na
ktord nema vplyv akykolvek rozpocet (&i uz Gplny alebo nedplny, zavazny alebo nezavazny) a je
nemenna podas trvania tejto zmluvy s vynimkou dprav ceny vykonanej sp6sobom vyslovne
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uvedenym v tejto zmluve a je stanovend dohodou zmluvnych stréan v zmysle § 3 Zdkona NR SR €.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a Prilohy &. 1 nasledovne:

1.1.Cena celkom za dielo bez DPH: 40 446,74 Eur

DPH bude uctovana podfa platnych zékonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikacia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zdkonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky poloZky, ktoré
s potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podla tejto zmluvy. Zmluvné strany
berd na vedomie, Ze cena v bode 1. tohto €élanku je stanovend na zdklade odhadovaného
mnoistva akoneénd vyska bude zdvisiet od skutoéne nameranych mnoistiev pouZitim
dohodnutych cien.

V cene st zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela, vratane dodania dokumentov v zmysle
Clanku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré s potrebné na Uplnu realizaciu v3etkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac prac, odsuhlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou,
zhotovitel povinny pouZit, pokial je to moZné, uZ odsthlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpetit preukdzanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloiky a
predloZi ich uréenému zdstupcovi objedndvatefa vo veciach stavebnych na predchéddzajice
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kazdej novej polozky (tzn. ocenenej najlepsou cenou pre
tato polozku, ziskanu prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moiné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpotirskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpecit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, suhlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, suhlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informacnych tabul,
aktualizécia projektovej dokumentdcie NN pripojok, zabezpecenie pripojenia na elektrickd
energiu).

VII.

Podmienky platby
Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktiru na zaklade vopred odsthlaseného mesaéného
supisu skutone vykonanych aprevzatych prac potvrdeného uréenym zdstupcom
objednavatela.
Cenu za zrealizované prace objedndvatel uhradi na zaklade faktir/faktary (dalej len ,faktara®),
ktord musi mat naleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutoériuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira méie byt
vystavena najviac za obdobe 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od jej
preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zasielanie faktury elektronickou po3tou je mozné a pripustné len na zaklade predchadzajlceho
pisomného odsuhlasenia takéhoto spdsobu dorucovania fakttiry obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury suéastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktdr.
Zhotovitel v ¢ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh” voéi Finanénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom $tatnej sprdvy a ich indtiticidm. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy vo¢i vy$sie uvedenym institiciam je povinny na vyzvu
objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, Ze sa o
thrade dlhov dohodol s prislusnymi indtitdciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finan¢nou spravou (dalej len ,Zoznam“), objedndvatel nie je povinny zaplatit &ast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
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10.

11.

predloZenia potvrdenia vydaného Dafovym Uradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZznikom
(dalej len ,potvrdenie dariového uradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ulely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dria preukazatefného dorucenia faktury objednavatelfovi az po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre ¢ast
zodpovedajlcu DPH preruduje a nova doba splatnosti 60 dni za¢ina plynut odo diia opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo diia predloZenia potvrdenia
dariového uradu zhotovitefom objedndvatelovi.

KaZda fakt(ra musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zékona &. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve a Obchodného zakonnika €. 513/1991 Z. z.:

a) Cislo zmluvy, resp. objednavky,

b) datum splatnosti,

c) oznacenie pefiazného Ustavu a €islo Uétu, na ktory je potrebné realizovat dhradu.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anovd lehota splatnosti 60 dni zacne plynit dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kaidej faktury.

Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/casti diela.

Objednévatel sa zavdzuje, Ze po obdriani faktlry bezodkladne skontroluje vietky nalezZitosti
faktuary, aby nedochédzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktary.

Suéastou faktury bude supis vykonanych prdc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude ¢itatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.

Faktura bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 KoSice.

Viil.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re$pektovat pokyny objedndvatela. Pinenia
povinnosti vyplyvajtcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavdznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgéanov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitelfa vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednavatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe montazny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsthlasené zdznamy vdenniku su zavdzné. Za riadne vedenie montdaineho dennika
zodpoveda urleny zdstupca zhotovitela vo veciach stavebnych. Do montdZzneho dennika je
zhotovitel povinny okrem poZiadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skutoénosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a sp6sobe
vykondvania, o stave staveniska a prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami zmluvnych
stran na kontrolnych drioch, Udaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, Udaje o mimoriadnych
udalostiach, pracovnych urazoch, $kodach. Montainy dennik bude na stavenisku nepretriite
k dispozicii tak, aby bolo mozné doriho vykonavat zapisy a aby objedndvatel a uréeny zdstupca
objedndvatefa vo veciach stavebnych mohli priebeine kontrolovat uskutoériovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkladat montainy dennik objedndvatelovi na vyZiadanie
objedndvatela. Pokial st stufastou zdznamov montdineho dennika pripomienky, Ziadosti,
stanoviskd zhotovitela voéi objedndvatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zdrover
sposobom stanovenym v tejto zmluve.
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12.

Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalgie priestory, ktoré moze
zhotovitel ziskat a ktoré uréend osoba objedndvatefa vo veciach stavebnych odsuhlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne v3etky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitefa zostali na stavenisku a v tychto dalgich
priestoroch a aby nezaberali prilahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavézuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany defi upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpeéenstvu tdrazu, a aby sa zabrénilo zneéistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je oprévneny Ziadat od objednavatela zabezpecenie a ndhradu nakladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatefov.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objedndvatel opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to za podstatné porugenie tejto zmluvy s pravom
objednavatefla od zmluvy odstupit. V pripade, ak objednévatel toto pravo na odstipenie od
zmluvy nevyuZije, je objednavatel oprévneny vykonat na naklady zhotovitefa vietky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu véasného a riadneho zhotovovania diela, najma moze vykonat
potrebné Cinnosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zavizku podra tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednadvatel sa zavazuje, Ze potas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sucinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat objednévatela
o poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.

Objedndvatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitefom nebude rudeny
neopravnenymi zadsahmi tretich oséb.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric a
dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préaci v zmysle zdkona ¢&.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhldsky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
pInenie ustanoveni vyhlddky Ministerstva vnitra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri &innostiach
so zvySenym nebezpe&enstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpecnostného dozoru s poZadovanou kvalifikiciou v zmysle vyhladky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpe&enie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeé&nostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouzivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatefov, ktoré su pre dané pracovisko a
pracovné innosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spésobenych nedostatkov
na useku bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdroveri zavdzuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkéch na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady €. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré shvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k podkodeniu prév, objektov, majetku objednavatela a u? zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnu 3kodu a/alebo akékolvek ndklady spésobené objednavatelovi alebo tretim
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14.
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osobam zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu, bez ohlfadu na to &i tieto boli spésobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatefmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek ndaklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestach, odvodriovacich
kanaloch, potrubiach, kabloch a ostatnych inZinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdodévatefmi pocas vykondvania diela a takéto 3kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude uréena na ich odstranenie objednavatefom.
Zhotovitel je pred za&atim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizicia, vodovod, telekomunikaéné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje ndklady obozndmit sa s
umiestnenim vietkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak poru3enim tejto povinnosti
sposobi $kodu objednévatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nadhradu 3kody
budu uplatiiovat vo&i objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd $kodu zodpoveda
objednévatelovi.
Zhotovitel zodpovedd za ochranu pred poZiarmi a za bezpe&nost a ochranu zdravia vietkych
0s6b na stavenisku.
Zhotovitel zabezpeti plnenie zékona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov o bezpeCnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavreta
a podpisanad medzi zhotovitefom a objednavatefom tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetni dohodu za objednévatela je ,Uréeny zéstupca objednavatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v éldnku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko a urci
menovite koordinatora bezpeénosti. Koordinitora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonavat
preukazatelne vyskoleny bezpeénostny technik a technik
poziarnej ochrany. Objednavatel je opravneny okamZite zastavit préce, ak déjde k ohrozeniu
Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za $kody
takto vzniknuté zodpovedd zhotovitel. Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho
subdodavatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skiske, ktord vykonaji
uréeni zamestnanci objednévatefa. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orienta¢nej dychovej
skuske sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti v oblasti bezpe&nosti prace a ochrany
zdravia pri préci.
Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré su vysledkom &innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zastupcovi
objednavatela fotokdpiu potvrdenia o registracii na prisluSnom orgdne 3tétnej sprévy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registrécii kazdého subdodavatela, ktory bude tuto Cinnost vykonévat.
Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeéit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
sulade so zakonom &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch. Planované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objednavatelom. AZ po pisomnom odstihlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodiiovanie odpadov zo strany VVS, a.s.
moie zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzda vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrii pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizécii prac neodkladne (do 3 pracovnych dni) uréenému
zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych uvedenému v €lanku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitel'a stavby je skontrolovat spravnost a uplnost predkladanych dokladov
ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri porueni tejto povinnosti
mé objedndvatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi narok na regresni nahradu kody, ktora mu
tym vznikla, pricom $kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZzené organmi verejnej spravy objednavatefovi z dévodu alebo v sdvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.
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V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢ldanku ma povinnost pisomne ozndmit pldnované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskdr v deri prevzatia staveniska. Sucastou pisomného ozndmenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na interny odpad v sulade s polozkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady €. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuZije moZnost uloZit tento odpad
v sulade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.

V pripade ak k vyvolaniu diela maju byt pouZité nebezpeéné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykonavania diela oznamit objednavatelovi aké nebezpetné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zérover je povinny v pripade ich poufZitia doloZit k nim
karty bezpecnostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpeti aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi $titkami v slovenskom jazyku.
Zarovef sa zavdzuje, Ze nebezpe¢né liatky anebezpetné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré si na to urené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatefa minimélne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
préc, ktoré budu dalSim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt daldim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude suéastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujuce nakup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na nédklady objedndvatela, iba Ze sa pri
dodatoc¢nej kontrole zisti, Ze préace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit pre objednavatela na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvy$Sej moZnej kvality. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto Ucelom zhotovitel predloZi objednévatelovi certifikdty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit pre objedndvatela na zhotovenie diela stavebné materialy
atechnoldgiu v najvy$sej moinej energetickej vyhodnosti pri suéasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouiije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je 3kodlivy, resp. je po zdrunej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so v3etkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
staveniska oboznamil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizicie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré méZu ovplyvnit vykon
stavebnych prac, pristupovymi cestami, a je opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo
v pozadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchadzajice vyhlasenie
uistil aj ohfadom spréavnosti a Uplnosti zmluvnej ceny a cena zahriiuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vietky veci a personadl potrebny na spravne a v€asné vyhotovenia diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavidzuje podat uréenému zastupcovi objedndvatela spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskér vSak 2 tyidne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vzniklifvzniknu akékolvek prekazky
pri vykondvani diela, ktoré brania alebo budu branit v plneni povinnosti majucich vplyv na cenu,
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lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoénosti. Bezodkladne po
doruéeni takejto spravy urfeny zadstupca zhotovitefa v sicinnosti s objednavatefom vyplini
Prilohu €. 3 - D6vodova sprdva (dalej len ,Priloha €. 3“).

Zhotovitel vykona vSetky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie 3kéd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologicku havariu alebo
§kodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie su v stlade s touto zmluvou, a ktoré stcasne
nerealizoval na pokyn objednévatefa a/alebo odstrdnit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie st vsulade s touto zmluvou aktoré sufasne nerealizoval na pokyn objednavatefa.
Ustanovenia o cene tym nie su dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIII. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku objednavatela a tretich osob, ktoré preukazatelne
spdsobil svojou €innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materialov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a suvisiace
informdcie. Zhotovitel musi byt pocas platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy poisteny pre pripad
zodpovednosti za Skodu spésobenu pri vykone povolania.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v sulade s ¢ldnkom Il. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajlice podklady dolozi bezodkladne, najneskdr viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zépis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
¢) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skudky za pritomnosti uréeného zdstupcu objednavatela
a prislusného zastupcu zdvodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skisky nie st Gspesné,
je objednavatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie sku3ok. Ndklady na opakovanie
skusok znasa zhotovitel. Ak aj opakovana sk(ska bude nelspesna, objednavatel je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dfia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednévatel opravneny G¢tovat zhotovitelovi zmluvni
pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaZzdy zacaty deri ome3kania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody a povinnost zhotovitefa vypratat stavenisko.
Objednévatel sa zavazuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v stilade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak méa dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brénia riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objedndvatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia den opdtovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
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Objednévatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrania riadnemu, bezpe¢nému a pine funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objedndvatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opatnom pripade ma objednavatel prévo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na ndklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstrénenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel' nie je opravneny poskytnit akukolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
€innosti, ktora suvisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednavatelovi.

Objednévatel moZe prevziat dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac sipisom vykonanych préac sa nepovazuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zédruka za zhotovené dielo
Vady existujlce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskér
viak bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty €lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Nérok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vrdtane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpoveda za bezplatné odstrdnenie vad aje povinny nastlpit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objedndavatefom.
Ak zhotovitel neodstrdni vytknuté vady vzmysle &ldnku X. bod 3. tejto zmluvy ani v
objedndvatefom urfenej dodato¢nej lehote (dalej tieZz len ,ndhradny termin“), moZe
objednavatel vady odstranit na ndklady zhotovitela sdm alebo prostrednictvom tretej osoby.
Odstrénenim vady na naklady zhotovitelfa nezanikd jeho zodpovednost za vady & zaruka za
akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté prévo objednavatela na zmluvnd
pokutu za ome3kanie s odstranenim vdd stanovent v ¢ldnku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohlfadavku voci
zhotovitelovi titulom odstranenia vady v zmysle vyiSie uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spésobené neodbornym zdsahom objednévatela do diela po
jeho ukonceni.
Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za Skodu (vratane finanénych strat a u$lého zisku), ktora
vznikla objednavatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpovedéa zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podrfa tejto zmluvy,
a to po dobu 24 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
pocas zaruc€nej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zaruéna
doba zacina plynut odo diia odstranenia poslednej z vid a/alebo nedorobkov.
Ak zavézok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z &asti zanikne inak ako spInenim, zodpoveda
zhotovitel za vady préc, ktoré pri zhotovovani diela uz uskuto¢nil a objedndvatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvazok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol
spinenim. Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitefovi vady takychto préc bez zbytoéného
odkladu potom &o ich zistil, najneskor vak do uplynutia zaruénej doby, ktora zaéina plynat
diiom, kedy zévdzok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z Easti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, moZe objedndvatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
savisiacich skaSok. Tato poZiadavka musi byt objednavatefom ozndmend zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo po3kodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.
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Xl

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Zze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia diela
bez zavinenia objednévatela, moZe objedndvatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kaZdy defi ome3kania. Tymto nie je dotknuty narok na
ndhradu $kody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objedndvatela s ihradou faktury, méze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat Grok z omedkania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy def omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kaZdy defi prekroenia nahradného terminu
podfa €ldnku X. bod 4. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty ndrok na nahradu Skody v pinom
rozsahu a povinnost zhotovitefa odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
poiadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo vdojednanej kvalite, ma
objedndvatel pravo uplatnit u zhotovitela zmluvn( pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté pravo na nadhradu $kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.
Zhotovitel zna%a vietky sankcie a $kody, ktoré boli uplatnené voci objednévatefovi tretimi
osobami, za porudenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohrani¢uje moznost zhotovitela pinit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymdhanie sankcii.
Ak zhotovitel postipi pohfadévku v rozpore s €ldnkom XIX. bod 20 tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfaddvky, ktort postipil.
Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto tikonu.
Zérovefi tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody v plnom rozsahu.
Objednévatel ma pravo na pausédlnu ndhradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky
vzmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,,Obchodny
zdkonnik").

Xl

Zadavanie subdodévok a postupenie zmluvy
Subdoddvatel (poddodévatel) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitefom ako
Gspesnym uchddzaom pisomnu odplatni zmluvu na pinenie urditej Casti zakazky v zmysle
zakona o verejnom obstardvani. Zoznam subdoddvatelov zhotovitela tvori Prilohu €. 5 (Zoznam
subdodavatelfov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie postupit celd tato Zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchddzajuceho pisomného sihlasu objednédvatela a/alebo
v rozpore so zakonom o verejnom obstardvani.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim v3etkych zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za i€elom splnenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdoddvatelfov, ale nemdie delegovat na subdoddvatela v3etky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy).
Zhotovitel nie je opravneny prava a/alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny
zabezpetit, 7e zhotovitefovi subdoddvatelia neprevedi prdva a povinnosti vyplyvajice zo
subdodéavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného slhlasu objedndvatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze to isté bude
platit pre subdodévatelov zhotovitefovych subdoddvatelov atd. (schvalovanie subdodavatelov
v ktoromkolvek rade). PoZiadavka na schvdlenie subdodavatefa v ktoromkolvek rade sa
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11.

12

13.

predkladd uréenému zdstupcovi objednavatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho Zasti a/alebo
akychkolvek prac subdodévatefom, zodpoved3 zhotovitel akoby dielo vykonaval sém.
Objedndvatel md pravo kedykolvek odvolat jeho suhlas podfa bodu 4. tohto &lanku Zmluvy
najmad v pripade, Ze plnenia poskytované subdodédvatefom (v ktoromkolvek rade) nie su
vykondvané vsulade stouto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednavatefa, resp. vinych
obdobnych ariadne od6vodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania sthlasu v stlade s tymto bodom nebude mat zhotovitel narok na kompenzaciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu prévne relevantnym spsobom
ukoncit zmluvu s poddodavatefom a uplatfiovat vo&i nemu vietky svoje prava vyplyvajice zo
zaniknutého zmluvného vztahu.

Objedndvatel neudeli stihlas v zmysle bodu 4. tohto &ldnku, ak nespifia povinnosti vyplyvajice
mu zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a/alebo nesplifia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo
existuje prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z31.jula 2014
o redtriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na
Ukrajine v zneni neskor3ich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8.aprila 2022.
Ak zhotovitel vsulade stouto zmluvou zadd ¢&ast vykonania diela subdodavatelovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a v¢as vykonané préce a/alebo ich ¢ast v zmysle
subdoddvatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je oprdvneny viazat platby subdodévatefovi na
zaplatenie faktdry objedndvateflom zhotovitelovi podfa tejto Zmluvy (zékaz odkladacej
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpe(it, Ze zhotovitefovi subdoddvatelia nebudu
opravneni viazat platby subdodévatelovi vdruhom rade na zaplatenie faktlry zhotovitefom
subdodavatelovi atd. Porudenie tychto povinnosti sa bude povaZovat za podstatné poru$enie
zmluvy.

Ak budu pracu alebo jej €ast vykondvat viaceri subdodavatelia zhotovitela, koordinaciu Gloh a
vzdjomnu informovanost pri vykondvani préc a/alebo ich €asti z hfadiska zaistenia bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci zabezpeduje zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit akikolvek zmenu Gdajov tykajuicich sa jeho subdodévatefov
objedndvatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa 0 zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.
Zhotovitel' je opravneny na zmenu svojich subdoddvatefov v ktoromkolvek rade len s
predchadzajlcim pisomnym sihlasom objednévatefa. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o suhlas
so zmenou subdoddvatela v ktoromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvélenie subdodavatela v
ktoromkolvek rade poskytnit objedndvatelovi o navrhovanom subdodavatelovi vietky udaje
podfa § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani (za tymto uéelom zhotovitel predloZi
aktualizovand Prilohu €. 5 - Zoznam subdoddvatelfov zhotovitela).

Ak zhotovitel predloZi na schvélenie novych subdodévatelov, objednévatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodavatelov (najma u neuspesnych uchddzafov) aj moiné obmedzenie
hospodarskej sttaze.

Navrhovani subdodévatelia musia splfiat podmienky Géasti tykajiice sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dévody na vylicenie podfa § 41 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom
obstaravani, inak ich objedndvatel neodsuhlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poZiadaviek predloZi zhotovitel k Ziadosti o sthlas so zmenou subdoddvatela v ktoromkolvek
rade afalebo v Ziadosti o schvdlenie subdoddavatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchadzajuci sthlas objednévatefa podfa bodu 4 a 9 tohto
€lanku zmluvy pre dodévatefov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajlice sa subdodavatelov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie su dotknuté.

XiiL.
Vyssia moc
Vy33ia moc sa vzdjomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zakonnika. Vy$$ia moc je
najmd akakolvek prekéZka, ktord nastala nezavisle od vdle povinnej strany a bréni jej v spineni
jej povinnosti, pokial nemoZno rozumne predpokladat, Zze by povinna strana tato prekazku alebo
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jej nasledky odvratila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v case vzniku zavdzku tuto prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nidzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy38iu moc sa viak nikdy nepokladaji spolotenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zdklade tejto zmluvy zabezpecluje zhotovitel.

XIv.
Zanik zmluvy

Objednévatel &i zhotovitel méZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, Ze
majetok Upadcu nestaéi na Uhradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonfeni konkurzného konania nezostane spoloénosti
fiaden majetok, alebo déjde k akémukolvek &inu alebo udalosti, ktord by mala (podla
platnych zdkonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych &inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objedndvatel mdZe odstupit od tejto zmluvy najma:

e pokial zhotovitel podstatnym sp6sobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace
a ochrany zdravia pri préci, najméa ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie osob,

¢ ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje Umysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najmé ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,
ak zhotovitel postupi cel tato zmluvu, alebo jej ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podfa nej v rozpore s &lankom XIl.

e ak zddévodu existencie vy$$ej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel prdvoplatne odsideny za niektory z trestnych Cinov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
»korupcia”),

e bez uvedenia dévodu stym, Ze vtakomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

e sa ocitne druha zmluvnd strana v omeskani so splnenim svojho zdvéazku po dobu dlh3iu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

e ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla objednavatela sa tym zhorsi
vymoZitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre tcely tejto zmluvy sa podstatnym porusenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v bode 1. tohto ¢léanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych narokov voéi druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. Uinky odstipenia nastand v sulade s § 349 odsek 1 zakona ¢islo

513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich predpisov, dfiom doruéenia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objedndvatefom sa objednévatel nevzddva Ziadnych jeho

ostatnych prdv. Ak objedndvatel odstipi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpovedd

zhotovitelfovi za stratu zisku, stratu inej zékazky alebo za ind nepriamu alebo naslednu stratu
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alebo 3kodu, ktord mu méZe vzniknut v sivislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzdjomnou dohodou zmluvnych strén.
V pripade okolnosti vylucujicich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto
trvaja dlh3ie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych strdn je opravnend jednostranne od
zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

Uréenym zastupcom objednévatela vo veciach zmluvnych je _
Urenym zastupcom objedndvatefa vo veciach stavebnych je

Urenym zastupcom zhotovitefa vo veciach zmluvnych je -
Urfenym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je I
Urleni zdstupcovia zhotovitela aobjedndvatela vo veciach zmluvnych a stavebnych su
opravneni na odovzdéavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. ¢i sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej éasti).

Zhotovitel sa zavézuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvald pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Ureni zéstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najméa jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zapisy v montdZnom
denniku a podpisuju protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zéstupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tieZ vykondvaju kontrolu zhotovitela pri
zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruju za objednévatela stanovisko k stipisu
prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktdry. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvélenie Ziadosti o prerudeni vykondvania diela v zmysle ¢ldanku IV. bod 8. tejto zmluvy je
ur€eny zastupca objednévatela vo veciach zmluvnych.

Zmena uréenia zastupcov zmluvnych strdn nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinna takito zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.

Ur€enim zastupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednévatela kontrolovat vykonavanie
diela tieZ dalsimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ukony v savislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len , pisomnost“), musia byt urobené v
pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uveden v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na ind adresu, ktor( pisomne ozndmi strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa dorucuju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuju dorucenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne képii doruéovane;j listiny.
Ak je pisomnost doruCovana osobne, povaiuje sa za doruéenii momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvna stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked' tdto osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost doru¢ovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za doruéent
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu,
ktorej je adresovand a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemoZno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvne;j strany,
povaZuje sa diiom vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi za doruéend, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.
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XVIL.
Zmena zmluvy

1.  Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vrdtane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentéciou inymi podkladmi predloZzenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) &i inak
zmenit ¢ zrudit zmluvu moéZu strany vyhradne pisomne formou cislovaného dodatku a
prostrednictvom 0s8b opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.

2.  Zmenit zmluvu je moiné aj formou pisomne schvéleného zépisu v montaZznom denniku, aviak
len v pripade ak absolitna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochadza sicasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis“). Zmenit zmluvu formou zédpisu v montdZznom denniku méZu zmluvné strany len
prostrednictvom uréenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel' je povinny zmeny
uvedené v montdZnom denniku vykonat bez zbytotného odkladu.

3. V pripade, ak poéas realizécie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavdzuji sa zmluvné strany, ak je to moiné, vykonat prisludni zmenu formou zdpisu
v montéZnom denniku podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.

4. Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyeny navrhovatel zavizuje predloZif druhej strane prisludni pisomni zmenovu
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urcenad je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

5. Do doby uzavretia prisluinej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyZzadovat. Ak
strany neuzavr( zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokraéuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana zmena
nebréni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinnd plnit zmluvu priebeZne bez
preru$enia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisludného orgénu,
nastava Gfinnost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIL.
Ochrana informacii

1. Obchodné tajomstvo na Géely tejto zmluvy tvoria vietky skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy suvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maji pre fiu skuto¢nu alebo
aspofi potencidlnu materidlnu alebo nematerialnu hodnotu, nie su v prislusnych obchodnych
kruhoch beZne dostupné, maju byt podfa vdle zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajlcim spdsobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povaZuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizaéné a iné skutoénosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, dodavatelov a odberatelov (najmd zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, sposoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah uctovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkuldcie, postupy rieSenia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd’).

2. Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek tddajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v stvislosti s plnenim predmetu objednévky, ako s informaciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.

3.  Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objedndvatela uvadzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objedndvatela pri propagacii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.

1 vysledkom absoldtnej hodnoty fubovolného ¢isla je ¢islo nezdporné. Absolitna hodnota Cisla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na &iselnej osi.
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Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informdcii spésobom obvyklym pre
utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tdto povinnost plati bez
ohfadu na ukoncenie Ucinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinna upozornit druhd
zmluvnd stranu na skutocnosti ohrozujiice obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned'
ako sa o nich dozvedela.

Zmluvné strany sU povinné zaisti utajenie dévernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich stran, pokial im takéto informécie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informdcii tymto osobam nepovaZuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie éelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

Pravo uzivat, poskytovat a spristupnit déverné informdcie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajlce z tohto ¢lanku ohlfadne ochrany dévernych
informacii je povinnd nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutd gkodu.

V3etky informdcie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zndme, sa povazuju za déverné. Za ddverné informdcie sa nepovazuju informacie,
ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial sa tak nestalo porudenim povinnosti ich ochrany, dalej
informécie, ktoré su spristupnené podfa zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdcidm, alebo ktoré je zhotovitel/kupujuci podfa tohto zdkona povinny spristupnit.

XiX.
Zaverecné ustanovenia
Pre Gcely tejto zmluvy:
e dfiom sa rozumie kalenddrny def, ak nie je ustanovené inak,
¢ odkaz na akykolvek pravny predpis znamend odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,
e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na €lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
e nazvy jednotlivych ¢ldnkov apriloh si uvedené len zdévodu lepej prehladnosti
a neovplyviiuju interpretéciu tejto zmluvy,
e vyrazy v jednotnom Cisle méZu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoZnom
cisle,
v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred &islami,
ndklady znamenaju vietky oddévodnené vynaloiené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynaloZené) &i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vritane réZie a podobnych poplatkov,
aviak nezahriujtce zisk.
Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prisludny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznalenie obsahu ustanovenia ku driu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisluSny obsah ustanovenia predmetného paragrafu prévneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny ¢islovania.
V pripade ome3kania so splnenim peraZného zévazku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi
urok z ome3kania vo vy3ke podla nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausdlnu nahradu nékladov
spojenych s uplatnenim pohladavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zdkonnik*).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nediéinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neuéinné ustanoveniami
platnymi a G¢innymi, ktoré najlepsie zodpovedaji pévodne zamy3fanému ulelu ustanovenia
neplatného alebo netéinného. Do tej doby plati Gprava prisluénych pravnych predpisov.
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10.

11.

12

13.

14.

Tato zmluvu mozno zmenit alebo zrudit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér v3ak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle &ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie ainé skutognosti,
o ktorych sa potas zhotovovania diela dozvie, si predmetom obchodného tajomstva a nebudd
poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objedndvatera.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze préava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju na pravnych
nastupcov Zmluvnych strén. Riadne zabezpe&enie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze potas zhotovovania diela nebud( jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prin&3at ani pouZivat alkoholické ndpoje na mieste vykondvania diela. Poru3enie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.

Zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov, ktori sa sprdvaju nepristojne alebo
v rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatefa musia opustit miesto vykonavania
diela. Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - 3pinenie v priestoroch
stavby, pouzivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych létok a pod. Zhotovitel zabezpedi
zdmenu takychto zamestnancov na svoje néklady a zhotovitel nemd ndrok takého naklady
vylétovat objedndvatelovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zamenu zamestnancov a/alebo
nezabezpeéi konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, mé objedndvatel, resp. nim
povereny zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy defi zastavenia prac na stavbe
z vy$Sie uvedenych dévodov ma objednévatel préavo zhotovitelovi uctovat zmluvni pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zakon
o nelegdlnej préci a nelegdlnom zamestnavani“). Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze neporusuje
a podas trvania tejto zmluvy nebude poruSovat zdkaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle
zékona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavizuje kedykolvek potas vykonavania diela na Ziadost objedndvatela poskytnut
mu doklady a osobné Udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegdlnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatelovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 8 zékona
o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestndvani za porudenie zdkazu prijat précu alebo sluzbu
podfa § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnévani je zhotovitel povinny
pokutu v pinej vyske uhradit objednavatelovi, na zdklade vyzvy objednévatela na jej uhradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty néarok objedndvatela na ndahradu pripadnej 3kody. Objednévatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom moZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, e objedndvatel je opravneny jednostranne zapoc€itat si svoju
pohfadavku voéi zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 8 zakona o nelegdinej praci a nelegdlnom zamestnavani voli pohladavke
zhotovitela, ktor( je objednévatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie mé prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zéroveri vyhlasuje, Ze neporuduje a pogas trvania
tejto zmluvy nebude porudovat sadzby minimalnych mzdovych nérokov pre stupne narocnosti
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prisludnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat rucitefom za dari podfa § 69 ods. 13 v nadviznosti na § 69b zakona &.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci zhotovitelovych
subdodévatelov mali na oSateni viditefné oznagenie svojho zamestnévatela. Pod oznagenim sa
pre Gcely tohto ustanovenia rozumie ndzov spoloénosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zdkon € 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov a suvisiace zakony (dalej len ,zékon
o RPVS®). V pripade poru3enia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zdkona o RPVS md objednévatel pravo od tejto zmluvy odsttpit.

V pripade uloZenia pokuty objednévatefovi v zmysle zdkona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v plinej vy3ke uhraditf objednavatelovi, na
zdklade vyzvy objedndvatela na jej Uhradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty nérok objednévatela na ndhradu pripadnej
$kody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym orgénom, ktorého vysledkom méZe byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objednévatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohfadavku voéi zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vyisie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohfadavky, ktoré vznikn( na zaklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voti druhej strane zmluvy /dIZnikovi/, nebud postupovat inym
osobam /zékaz postupenia pohladavky/ bez predchadzajiceho pisomného suhlasu diZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat a ani zalozit
akukolvek svoju pohlfaddvku voci pohfaddvkam objednévatefa.

Zmluvné strany sa vzéjomne zavazuji dodrZiavat zdkon & 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha. V pripade, ak predmet zdkazky podlieha zdkonu €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpelnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, predavajici sa zavizuje uzatvorit so
zhotovitefom osobitn( zmluvu o zabezpeéeni plnenia opatreni a notifikaénych povinnosti (dalej
ako ,kyberneticka zmluva“), bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni odo dia zaslania
pisomnej vyzvy objedndvatefa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Poruenie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kybernetick zmluvu podla predchddzajicej vety sa bude povaZovat za
podstatné porudenie, ktoré zaklada pravo objednévatela na odstpenie od tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Gcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracuvaji osobné Gdaje
fyzickych osdb v stlade s Nariadenim Eur6pskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych oséb pri spracovani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (V3eobecné nariadenie o ochrane Gdajov) a v stlade so zdékonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych Gdajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorup&nu
politiku objednavatela, ktord je plne v sulade s internymi predpismi obstardvatela (ktoré sa v
sulade s ISO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatelnym spésobom bude informovat/informoval
subdodavatefa v ktoromkolvek rade o dokumente protikorup&nej politiky (dalej ako ,PKP*)
objednavatefa v sidlade s internymi predpismi objedndvatela (ktoré sG v sulade s 1SO

-37001:2016), ktory je volne dostupny na webovom sidle WS, a.s.

(https://wwwivodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitefov subdodavatel v ktoromkolvek rade tato skutoénost pisomne potvrdi
objednavatelovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre Gely preukézania splnenia podmienky
oboznamenia sa s dokumentom: ,Protikorupénd politika spolo&nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 6).
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Uvedenym nie je dotknuté pravo objednavatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho
subdodavatela, v ktoromkolvek rade o PKP v sulade s ISO 37001:2016.

25. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zavazkového vztahu pre
zhotovitela, nie st vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

26. Vietky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitefom objedndvatefovi sa predkladaju v
$tatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Gradnym prekladom do §tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v teskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je uradny preklad do Statneho
jazyka.

27. Téato zmluva sa spravuje a vykladd podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rieSené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktorakolvek zmluvna strana opravnena podat navrh na zacatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

28. Pre vztahy medzi objednavatefom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

29. Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

30. Tato zmluva je vzmysle § 5 a zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych
stran a Géinnost diiom nasledujicim po dni zverejnenia.

31. Zéanikom tejto zmluvy nezanikd Gcinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankiny charakter pre
pripad poru$enia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

32. Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitelnymi sicastami su:

Priloha €. 1 - Cenovd ponuka,

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha ¢&. 3 - Dévodovd sprava,

Priloha & 4 - Dohoda o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci,

Priloha & 5 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela,

Priloha ¢ 6 - Cestné vyhldsenie pre ucely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupcnd politika subdodadvatela.

VKodiciachdiia ¥ /0.

V mene za objedndvatela: V mene za zhotovitela:




Priloha €. 1 - Cenovd ponuka

REKAPITULACIA STAVBY
Kéd:  wvsPOC
Stavba: Vodojem SekEov Il - rekondtrukela stropu
JKSO: Cs:
Miesto: Pre2ov - Sekiov Ditum:  2.7.2026
Objednavatel: 1Ico:
Vychodoslovenskd voddrenskd spoloénosl a.s. 1€ DPH:
Zhotovitel: ABE Stavby Kolice s.r.o. ICo: 50506170
ICDPH:  SK2120351508
Projektant: 1C0:
1€ DPH:
Spracovatef: 1&o:
IC DPH:
Pozndmka:
Cena bez DPH 40 448,74
«zba dane Zaklad dane Vyska dane
DPF zdkladnd 23,00% 0,00 0,00
znizend 23,00% 40 446,74 9302,75
Cena s DPH v EUR 4974949
Projektant Spracovatel
_Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Petiatka
Objednévatel Zhotovitel
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: WSP002

Stavba: Vodojem Sekéov Il - rekonstrukcla stropu

Miesto: Predov - Sekiov Ddtum: 02.07.2026

Objednévatel: Vychodoslo ka vodirenskd spolofnost a.s. Projektant:

Zhotowitel: ABE Stavby Kolice s.r.0. Spracovatel:
Kad Popis Cena baz DPH[EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoitov 40 446,74 49 749,49
o1 Rekonitrukcia fasddy 17 508,14 21 53501
02 Rekonitrukecia stropu 22 938,60 28 214,48

Srama2z2
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vodojem Sekg&ov |l - rekonitrukcia stropu
Objekt:
01 - Rekondtrukcia fasidy
JKSO: ¢s:
Miesto: Pre3ov - Sekéov Détum: 02.07.2026
Objednévater: 16o;
Vychodoslovenska vodérenskd spolognost a.s. I1& DPH:
Zhotovitel: ABE Stavby Kodice s.ro. 1£0:50506170
SK2120351508
Projektant: 1C0:
IC DPH:
Spracovatel: ICo:
IC DPH:
Poznémka:
Cena bez DPH 17 508,14
Zékiad dane Sadzba dane Vyika dane
DPr zékladné 0,00 23,00% 0,00
niZend 17 508,14 23,00% 4 026,87
Cenas DPH v EUR 21 535,01
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis
Objedndvatel |
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Détum & podpis: Petiatka Détum 2
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Vodojem Sekéov Il - rekonstrukcia stropu

01 - Rekonitrukcia fasddy

Datum: 02.07.2026

Miesto: Pre3ov - Sekéov
Objedndvatel: Wchodoslovenska voddrenska spoloénost a.s. Projektant:
Zhotovitel: ABE Stavby Kodice s.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 17 508,14
HSV - Prace a dodavky HSV 12 915,55
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 10 036,54
9 - Ostatné konstrukcle a préce-biranie 2226,88
99 - Presun hmot HSV 652,13
PSV - Prace a dodavky PSV 334579
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 2448,12
769 - Monta2e vzduchotechnickych zaradeni 139,86
783 - Nétery 757,81
1 246,80

HZS - Hodinové zu&tovacie sadzby

Srana3z$§
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ROZPOCET

Stavba:
VodojunSekcovll-rakorMa stropu

Objekt:
01 - Rekon3trukcia fasédy
Miesto: Pre3ov - Sekiov Datum: 02.07.2026
Objednavater: Vychodoslovenska vodarenskd spoloZnost a.8. Projektant:
Zhotovitel: ABE Stavby KoSice s.r.o. Spracovatef:
Pe ‘;’ Kéd Popis MJ  Mnolsto J.cana[EUR] Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 17 508,14
o HSV Prace a dodavky HSV 12 915,55
p_6 Upravy povrchov. osadenie 10 036,54
1| x 622460124.5 """‘“."“""""m”‘fmm m2 | 171180 433 74121
Vankajiia omietka stien vapennocementové
2 | K 1622460241.5  {jadrova (hrubd), hr. 10 mm - vyrovndvacia m2 171,180 1747 299051
3 | k Js224810528 V“‘!gmm“::r pastové sifkonovh m2 | 171180 2015 344928
4 | k ls224811108 |P°f°!"""“" YOI Phac SRR m2 | 171,180 13,58 2324,62
Vyspravenie betonovych schodiskovych I
s | K 1632451671.5  |stupfov a podest reprofilagnou m2 10875 48,82 530,92
polymércementovou maltou hr. 10 mm 1
b 9 Ostatné konstrukcle a préce-buranie 222688
ho podkiadu
6 | K 19380023138  |vodngm ld&m do hribky 5 mm - podiah ( m2 10,875 14,08 153,12
)]
Monla2 leenia fahkého pracovného radoveho s 1
7 | K 1841941041.S  |podiahami &irky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do m2 103,200 5.031 518,10
za a zacaty :
mesiac pouzitia ledenia fahkého !
8 | K 19419412918 S aaa Sy ] 0 ko $:28 m2 206,400 2461 507.74
P‘&‘mrﬂz ledenia fahkého pracovného
o | k 19419418415  {radoviho s podiahami Sirky nad 1,00 do 120 m2 103,200 339 349,85
Le3ania fahké pracovné 3% vydkou
e Ll i -....i.nod....-m.'o.m.--,.--_.-__'i".,--."f‘i’“.”...--.’:.s‘iu._-.-,-f‘f'?‘,
Oticenie omielok stien vonkajdich cementovych
1] K joraoat1o1s |70 100 %, -0,081001 - schody m2 3,600 14,63 52,67
12} K Jo79081111.8 °::‘ suliny 8 vyblranyeh hmdi nia skiadKkudo |y 239 2294 54.96
13| k lo7eo1121.8 °""°’! 15 o hmdtne sddduza | 45524 067! 3050
10| K [oreoa2111.g | Vrutrosteveniskovd doprava suliny & t 2,306 19,89 4766
18| K |o7o0e2121.8 By 8 t 19.188 2,23 4274
Foplatok za skiadku - beton, lehly, dazdics, :
16| K Joroossorzs | B o keramika (17 01),ostainé t 2,306 104,56 250,53
D_99 Presun hmdt HSV 652,13
Presun hmot pre opravy a ddrbu objekloy |, i f
171 K 1999281111.8 , 5 f H 9,617 67,014 652,13
rélane vonkaich plddlov yiky do25m ! = i
o PSV Prace a dodévky PSV 3 345,79
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pe 7Y Kéd

p Popis MJ MnoZstvo J.cena[EUR] Cena celkom [EUR]
D _767 Kon3trukcie doplnkové kovové - 2448_,‘!"4.}_q
18] K 17671248315 3:‘““““‘ oplechovania stien plechmi tamelami. | 1, | 166,180 8.80 148238
191 K 1767135831.5 |Demoniiz roStu pre oplechovanie zlamiel, - | 7 | 166,180 255 422,76
20| K |767151000 | DomontéZ, montd2 a dodavia piechu prednych | 4 2,000 2800 561,98
o_769 Monta2e vzduchotechnickych zariaden( 139,86
21| K 7600050845~ {Monta2 kiycej mrie2ky hranate) e ¥ 2,000 1052 2104
22| M 1420720203 Mrie2ka krycia hranat ks 2,000 54.9?{ 109,04
Demonta2 krycej mrieZky hranatej prierezu i
23| k |resoszross |2 iz Lo ks 2,000 327) 6,54
Presun hmdl pre mont&2 vzduchotechnickych 1
24| K ,998769201.5 zariadent v stavt 3y do7 m % 1,375 1.70! 234
o783 Natery 757.81
Odstrénenie naterov z kovovych
25| K |783201812.S  |stavebnych dopinkovych konstrukeii ocelovou m2 28,880 3.82 110.32
Natery kov.stav.dopink Konair. syntetické na
26| K |783225100.S {vzduchu schnice dvojnas. 1x s emailov. - m2 28,880 16,13 465,83
! 105um
Nalery kov.stav.dopink. konstr. syntetické na
27| K 1783226100.S suct had skladny - 35 m2 28,880 629 181,66
o HZS 'Hodinové zi¢tovacie sadzb* 1 246,80
n e 2
s i
ucelend, obtiaZne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu 1
28| K {HZS000112.8 viac ako 8 hodin naroénejdie - ostatné prace hod 40,000 31.1?: 1248,80
L
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vodojem Sek&ov Il - rekonStrukcia stropu

02 - Rekonitrukcia stropu
JKSO: Cs:
Miesto: PreSov - Sekiov Détum: 02.07.2026
Objednavater: 1¢o:
Vychodoslovenské vodérenské spolofnost a.s. IC DPH:
Zhotovitel: ABE Stavby KoZice s.r.o. 1Go: 50506170
I& DPH: SK2120351508
Projektant: 1CO:
1€ DPH:
Spracovatel: ICo:
1€ DPH:
Poznémka:
Cena bez DPH 22 938,60
Zéklad dane Sadzba dane Vyika dane
DPt zékladna 0,00 23,00% 0,00
zniZend 22 938,60 23,00% 5275,88
Cenas DPH v EUR 28 214,48
Projektant Spracovatel'
_Détum a podpis: Pediatka Déatum a podpis: Petiatka

Objednévatel
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Détum a podpis:

Dalum a podpis:
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Vodojem Sek&ov Il - rekonétrukcia stropu

' 02 - Rekonstrukcia stropu

Miesto: Predov - Seklov Datum: 02.07.2026
Objednavatel: Vychodoslovenska vodérenské spoloénost a.s. Projektant:
Zhotovite!: ABE Stavby Koélce s.r.0. Spracovatel:
Kéd dielu - Popls Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 22 938,60
HSV - Prace a dodavky HSV 20 647,92
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 5 406,71
9 - Ostatné koné&trukcle a prace-buranie 11 609,30
99 - Presun hmdt HSV 363101
PSV - Price a dodédvky PSV 1 667,28
783 - Natery 1667.28
HZS - Hodinové zu&tovacie sadzby 623,40
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ROZPOCET

Stavba:
Vodojem Sek&ov Il - rekonStrukcia stropu
Objekt:
02 - Rekon&trukcia stropu
Miesto: Pre3ov - Sekiov Détum: 02.07.2026
Objednévatel: Wehodoslovenska vodérenska spolognost a.s. Projektant:
Zhotovitef: ABE Stavby Kosice s.r.o. Spracovatef:
Pe T: Kéd Popis MJ  Mnoisto J.cena[EUR] Cena celkom [EUR]
Niklady z rozpoétu 22 938,60
o HSV Préace a dodavky HSV 20 647,92
D_6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 5406,71
1| k leazast601.8 me s onbRze comanks.  § g 88,591 1357} 120218
B s T .
2 | K 1632451622.S | (reprofitatnou) maltou na betdn a murivo hr. 10 | m2 177.182 27 420453
mm !
D 9 Ostatné konStrukcie a price-buranie 11 609,30
nie betdnového podktadu vysokotiakovym 1
3 | K |938902311.8 Ao do 8 mm - sko m2 177,182 15.19i 269139
o | K |943043221.5 m '“"""! Im“"“"’m ez | ma| sroser 142 97552
mesiac pouzivania ledenia priestoravého
5 | K 1943943292.5 fahkého bez podiah 8540 i e Fed 10:00 m3 1741994 122 212523
Demonta2 lefania priestorového fahkaéha bez 1
6 | k |943343821.8 440 pr 2ataent do 2 kPs, vibky do 10 m m3 870,997 u.ss§ 566,15
7| k lsa30ss021.5 |Montd I';:M“" m‘::‘ﬁmm Sebo m2 152,807 285} 435,50
%@il zataly mesiac
8 | K 1943855191.S  |poutitia le3efove] podiahy pre vietky vysky do m2 305,614 4,10 1253,02
9 | K Jo43gssgar.g | Demontat ieSatiove) m"" Splalnikmisiata | .0 152,807 200 319,37
pozdrEnikmi viSky do 10 m_
Ottenie omietok stropov vndtomych
10} K 1978011191.8  {vapennych alebo vapennocementovych v m2 177,182 7.20 127571
11| K l978011131.8 B e s t 8.859 44,08 390,50
12| K |oroceiiins oo Slliy 8 VyBiranyeh hmt nis skiddku g0 |~y 8,850 2294 20323
13|  |s79081121.8 !m!!”m:mmm" ) 168.321 0.67 1278
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a 1
14} K {o79082111.5 biranjch hmt do 10 m t 8.859 19.93; 176.56
Vnitrostaveniskové doprava sutiny a H
1 4 i 158/
51 K :979082121.5 sranjch hmo za kazdjich daiSich 5 m t 70,872 2.23! 58.04
Poplalok za skiadku - betdn, lehly, diazdice, i
16§ K 1979089012.5 obkladatky a keramika (17 01). ostatnd i 8,859 104.55! 926,30
289 ______PresunhmdtHsv __ _____________ e RSSSS—— ;. LS
Presun hmdt pre opravy a UdrZbu objektov
17| K |999281111.8 kaiich pliStov vitky do 25 m ! t 53,558 67.801 3631,91
o PSV Préace a dodavky PSV 1 667,28
D 783 Natery 1667,28
Stranad4z5
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PCT: Kéd Popis M)  Mnolstvo J.cena[EUR] Cena celkom [EUR]

18| K I7838843128 |W! !!"’b’""i W l!l"“’w“""‘"’““ m2 | 177482 941! 1667.28

o HZS Hodinové zlétovacie sadzbE 623,40

i

ucelend, obtia2ne, rutinné (Tr. 2) v rozsah I
19| K jHZS000112.5 viac ako 8 hodin néro&nejsie - ostatné pra hod 20,000 31.17: 623,40
nezahmuld v nolodkéch i
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Wychodoslovenska vodirenskid spolofnost, a.s.
¥ Komenského 50, 042 48 Kosice

¥ Call centrum: 055/79 84 777

=1 E-mail: zakaznik@vodame.eu

BANKOVE SPOJENIE:
SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
€S0B, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX )

@ www.vodarne.eu
Zapisand v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, oddiel Sa, viotka & 1243/V
= 1€0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 ® 1€ DPH; SK202 006 3518
Priloha ¢. 2
Vo seraer BN ssseniiins Vybavuje/telefon .........couevveerieennnnns

Vec

Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

Spolo€nost ..........cccccocvuecereeenne. tymto Ziada Vychodoslovenski vodarenski spoloénost, a.s. o
prerusenie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo &.
v gpredmet zakazky" a to ku diu ................, Z dovodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfu ............coou.n....

S pozdravom

O T e T T

................ [EEETE TR Y
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? Komenského 50, 042 48 Kodice SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX

B Call centrum: 055/79 84 777 CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX 2 o
&2 E-mail: zakaznik@vodame.eu RS SGS
© www.vodarne.eu

P v Obchodnom registri kého stidu Kotice, oddiel Sa, viozka &.: 1243/V
# |C0: 36 570 460 ® DIC: 202 006 3518 ® IC DPH: 5K202 006 3518

Priloha C. 3

Dovodova sprava

k Zmluve o dielo & 2605/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zakazka *:
Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktord vznikla po podpise zmluvy a nezavisle
od vdle zmluvnych stran.

Dovodovii spravu vypracoval: .......cccemmaminnmaniissssnaen cersrrersssntnsnai e anr e naaesanee ceteresssrantananeianes
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dévodovii spravu odsthlasil: .....ccocieeeersannee T PP R e R
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Dovodovi spravu schvalil: ..ccivieeriiieiiiiinnnensenees T
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s nazvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dévodovej sprévy)

*** (5 vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, &i zhotovitel zacal prace vykonavat véas a zaroven &i dielo realizoval
priebeine).
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Vychadoslovensks voddrensici spolofnost, as. BANKOVE SPOJENIE:
9 Komenského 50, 042 48 Kodice SLSP.as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKEX o
3 '

22 E-mall: kamik@vodame.su

Zapisand v Obchodnom registri Mestského stidu Kofice, oddief Sa, vioZka 2 1243/V
® IC0: 36 570 450 ® DIC: 202006 3518 # IE DPH: SK202 006 3518

SGS

Priloha €. 4
DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spoloénom pracovisku
uzavreta v sulade s § 18 zdkona NR SR €.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykonévani prac
podla zmluvy o dielo €. 2605/2026/DZ/UNaHS/ZML

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na
spoloénom pracovisku Vodojem Seké&ov Il

1.

10.

Zhotovitel zabezpeci vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej &innosti podfa zmluvy
plnenie Zakona NR SR ¢&.124/2006 Z. z. a zodpovedd v plnej miere za zaistenie bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri praci. Pokial je zhotovitel samostatne zirobkovo &innad osoba plnenie
ustanoveni zékona €. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeci uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

Objedndvatel je oprdvneny okamiite zastavit prce, ak d6jde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

Zamestnanci zhotovitela (prip. jeho subdodavatefov) s povinni podrobif sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skuske, ktort vykonaju uréeni zamestnanci objednévatefa.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady odstranit v priebehu préc nim spdsobené nedostatky na
Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi.

Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vietci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdoddvatefov st povinni pouZivat OOPP, ktoré st pre dané
pracovisko a pracovné Cinnosti predpisané.

Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa Unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpecujicim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZené,
volné a (isté.

Pri Cinnostiach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z.

Ohlasovanie, vySetrovanie a registrécia pracovnych Grazov sa vykondva v zmysle zdkona &.
124/2006 Z. z. :

Zodpovedny vedlci zamestnanec objedndvatela z pracoviska, kde sa budu vykondvat préce,
ktorym je _reukézatel‘ne obozndmi zhotovitela (resp. jeho zamestnancov) o:
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* zakaze pohybu na pracoviskich, ktoré nesdvisia s vykonom objednanych pric a o 23kaze
pouZivania inych ako uréenych komunikécii a pristupovych ciest,

rizikovych faktoroch a nebezpeéenstvich pracoviska,

umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,

zakaze pouzivania mechanizmov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objednévatelovi,
zakazanych manipuldcidch na pracovisku.

11. Koordindciu prac z pohladu BOZP za zhotovitefa bude vykondvat bezpecnostny technik, alebo
autorizovany bezpeénostny technik.

12.  Koordindciu pric z pohladu ochrany pred poZiarmi za zhotovitela bude vykondvat technik
poZiarnej ochrany, alebo 3pecialista poiiarnej ochrany.

V Kosiciach, dria ~~. ®. 2024

Objednavatel: Zhotovitel:
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Priloha ¢. 5
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Nézov zékazky: ,Vodojem Sekéov Il - rekonstrukcia stropu”

1.

Nazov a adresa uchadzaca alebo skupiny uchadzacov:

P

Obchodné meno, resp. mena élenov skupiny Identifikacné udaje

Uvedte v3etkych zndmych subdodavatefov (podra definicie subdodévatela v zmysle ZvVO)

Rozsah Udaje o osobe oprivnenej

subdodavky konat za subdoddvatela

z celkového v rozsahu meno

Nazov subdodévatela Predmet subdoddvky mnozst\’ra SUHE : priez\fasko, ddress .

na zakazke pobytu, ddtum narodenia
(uviestv% av (vypliia len dspeny
hodnote eur bez | uchddzaé pred podpisom
DPH) zmluvy)

(*V pripade potreby doplfite riadky)
Svojim podpisom Eestne prehlasujem, Ze:

pri navrhovanych subdodavateloch a ich podsubdodavatefoch (dodévatelsky retazec) sme overili a potvrdzujeme

neexistenciu skuto€nosti podfa &anku 5k Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z 31. jila 2014 o retriktivnych

opatreniach s ochfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni,

najméd v zneni Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zaddvanie zakaziek a vyuZivanie

subdodavatelov (v celom dodavatelskom retazci) na pinenie viac ako 10 % z hodnoty zakazky:

a) ruskym ob&anom, spolo¢nostiam, subjektom alebo orgédnom sidliacim v Rusku,

b) spolotnostiam alebo subjektom, ktoré st priamo alebo nepriamo akymkolvek spdsobom vlastnené z viac ako
50 % ruskymi ob&anmi, spoloénostami, subjektami alebo organmi sidliacimi v Rusku a

¢} osobdm, ktoré v ich mene alebo na zaklade ich pokynov predkladaju ponuku alebo plnia zakazku.

ndm nie st vo vztahu k subdoddvatefom aich podsubdodévatefom (dodavatelsky refazec) zndme skutoénosti
bréniace podpisu zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z 31. jila 2014 o retriktivnych opatreniach s
ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni, najmi v zneni
Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08. aprila 2022 (skuto&nosti vo vztahu k osobidm uvedenym na sankénych
zoznamoch podla prisludnych nariadeni);

Miesto a datum: .....ceevvveeeeeieeeeeieennnns Sreres

Meno a priezvisko: ......ccceeecriiieeeccciiiiieee e,

POAPIS: i simiveivmmmmsissiniie (podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene kvalifikovaného
doddvatela alebo kvalifikovanej skupiny doddvatelov alebo osoba spinomocnend).
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Priloha €. 6

CESTNE VYHLASENIE

pre Géely preukazania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

Obchodné meno/ NAZOV: ......cceveeervrerrererseeennes
Sidlo: ......
[olo LA

Konajuci prostrednictvom: ........cceiecnincnicnnnecnnannns

¢estne vyhlasujem

je som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
»Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.”

Vi ONE - cossaiiig Podpis:...
(miesto a détum podpisu) (subdoddvate[)
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