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ZMLUVA O DIELO ¢. 1799/2025/Dz/PU/ZML

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb.
(dalejlen ,,zmluva®)

I
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: PIEMONT, s.r.o.

Sidlo: Rumunska 11, 040 01 Kogice

Pravna forma: spolocnost s ruéenim obmedzenym

ICO: 36 578 983

IC DPH: SK2021821582

DIC: 2021821582

Zapisana v: OR Mestského stdu KoSice, Oddiel: Sro, Vloika &.: 14854/V

ZastUpena:
IBAN:
Telefon:
E-mail:

(dalej len ,zhotovitel)

a
OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloc¢nost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spoloénost
ICO: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisand v: OR Mestského sudu KoSice, Oddiel: Sa, VloZka &.: 1243/V
ZastUpena:
Telefdn:

(dalej len ,objedndvatel” alebo ,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tiez ako ,zmluvné strany”)

il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,£OV Michalovce-stavebné tpravy vyhnivacich
nadrzi“ (CPV: 45252127-4) (dalej len ako ,dielo” alebo ,, predmet zmluvy“). Specifikacia a rozsah
jednotlivych prac na diele su uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - ,Vykaz vymer” ktord je
nedielnou sucastou tejto zmluvy. Této zmluva sa uzatvara ako vysledok interného obstaravania
vyhlaseného prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky s ¢islom 086/2025 zo dia
17.09.2025 (dalej len ,Vyzva“). Dielo je zhotovené aodovzdané podpisom preberacieho
protokolu a vykonané aZ vo chvili podpisu protokolu o odstréneni vad a nedorobkov, resp.
v pripade, ak pri preberani nie si zndme Ziadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto
prehldsenim v preberacom protokole.

Stcastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktie?
vSetky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
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mnoistvo a druh), certifikdty, elabordty kvality, osvedcenia o kvalite pouZitych materidlov z
konstrukcii, prehlasenia zhody materidlov, atestom a protokoiom o skuskach diela (napr. skusky
vodotesnosti, tlakové skusky, individualne skusky pouZitych materidlov, zdznam skusok
technolégie a suhlasnych stanovisk ohfadne elektrickych, telekomunikaénych, vodovodnych,
kanalizacnych plynovych alebo podobnych pripojok, dokumentacia z komplexnych skusok,
analyzy vzoriek vody), ktoré su sucastou diela, zaruéné listy, zoznamy néhradnych dielov
a vyhlaseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych podfa pravnych predpisov a dalSich dokladov
poZadovanych v zavdznych rozhodnutiach, stanoviskdch zlebo inych opatreniach organov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolauddcii stavby ¢i k uZivaniu diela. Okrem wvyssie
uvedeného zhotovitel odovzdd najneskor pri odovzdani diela stavebny dennik, Projekt
skutofného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevddzkovy predpis (MPP), prevadzkovy
poriadok (PP), manipula¢ny poriadok (MP) - ak su vyZadované, Geometricky plan (GP)
a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skasky elektrickych zariadent
(OPaOS EZ), Uradné skusky vyhradenych technickych zariadeni (VTZ) preberacie protokoly -
zéznamy (sthlasné stanoviska) od sprévcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie skladok o prijati odpadov
(komundlnych a stavebnych) a nepouzitelného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré st
stcastou odovzdavanej stavby alebo &asti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedéenia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gizemi SR a navody na montaz, udrzbu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadreni organov $tatnej
sprévy a vyjadreni ostatnych dotknutych organov a organizécii a spravcov sieti;
b) v sulade s Vyzvou;
c) Harmonogramu prac odsuhlaseného stavebnym dozorom;
d) cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitefa v zmysie Vyzvy.
Vlastnikom objedndvatelom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostdva objedndvaterl.
Zhotovitel je oprdvneny ich pouzZit len za uGéelom vykonania diela aje povinny ich
objedndvatelovi vratit najneskér pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zavézku dieio
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.
Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo a/alebo jeho ¢ast, ktora musi byt pine funkéns,
bez vad a nedorobkov a zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho ¢ast dohodnutl cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Bod 12
¢lanku VII. tejto zmiuvy nie je dotknuty.
Zhotovitel vyhlasuje, 7e sa oboznamil s projektovou dokumentdciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, 7e tieto si postacujlce pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objedndvatel odovzdd zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektov dokumentaciu v 1 vyhotoveni v tlaenej forme a/alebo v pripadoch, ak objedndvatel
disponuje projektovou dokumentdciou v digitalnej forme odovzda zhotovitelovi projektov
dokumentadciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.
Pre Ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budu mat tieto siové a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
»Technicky dozor investora / objedndvatela” je osoba uréend objednavatefom, aby konala dozor
pre Ucely tejto Zmluvy o dielo,
»Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktord je poverend vykondvanim
a alebo zhotovenim ¢asti diela,
,<Termin zacatia“ je termin uvedeny vbode 1. €ldnku IV. tejto zmluvy, kedy je podia
harmonogramu prac zhotovitel povinny za&at vykonavat dielo,
»~Termin ukoncenia“ je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatelovi najneskdr viak termin uvedeny v bode 1 &ldnku 1V.
tejto zmluvy.
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Il
Miesto plnenia

ichalovce (kontaktnd osoba vo veciach stavebnych:
a vo veciach technologickych

Zhotovitel prevzatim miesta vykonavania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnd
pripravenost staveniska potrebnl pre zhotovenie diela. Pre Ucely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je pofas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoéfiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykondvania diela a pripadnych dalSich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko su vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Znotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednévateflom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zaroven ziskal vSetky informécie o stavenisku, ktoré
su nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchddzanie vzniku $kéd na stavenisku
z diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska s dostacujice a vhodné na riadne a véasné zhotovenie
diela a nepozaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudu mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko a povolané osobysa obmedzia na zamestnancov asubdodavatelov
zhotovitela, persondl objedndvatela a dalSie osoby oznamené a schvdlené objednavatelom
zhotovitelovi.

V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona dielo v rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od tcinnosti zmluvy
Termin ukonéenia (lehota vystavby): do 6 mesiacov od ucinnosti zmluvy

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 10 dni od Géinnosti zmluvy.

Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zahriia aj lehotu na dradné
schvalenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov a Uradne overené geometrické
plany liniovej stavby za Ucelom zriadenia vecného bremena po ukonéeni stavebnych prac.
Zhotovitel sa zavazuje plnit tuto zmluvu riadne avcas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objednavatefa.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozoru podrobny Harmonogram prac s
kalendarnym datumom zacatia a kalendarnym datumom ukoncenia kaZdej pracovnej ¢innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zaroven povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvazujlce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
2 to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

cokial objednavatefovi vzniknt akékolvek Skody z dovodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto 3kody vratane finanéného
od$kodnenia objedndavatela, néhrady skody v plnej vyske, thrady dodatocnych nakladov a strat
objednavatela plynice z nedodriania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujuci vietky stavebné objekty a
prevadzkové subory diela stavebnému dozoru vidy, ked predchadzajuci Harmonogram prac
nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto ¢léanku.

Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predlozi upravenu
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10.

e

12.

13.

verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany

harmonogram prac v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol

vykonavat dielo z dévodov na strane objednévatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na

prediZenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢ldnku o tuto dobu pocas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela.

Objednavatel moze udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:

° nazaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord méze byt objednavatelfom podta jednotlivého
posudenia schvélena (Ziadost o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedend v
Prilohe €. 2), alebo

° na zaklade dohody zmluvnych stran, alebo
° z preukdzatelnych dévodov relevantnych pre plnenie predmetu dohody.
Vpripade takto vyvolaného preruSenia je zhotovite! na zadklade pisomného pokynu
objednavatefa povinny pinenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najmz
vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlzuje o dobu, po ktort
bolo pInenie povinnosti zhotovitela prerudené. Ak viak doévodom pokynu objednévateia
k prerudeniu bolo porusenie povinnosti zhotovitefa, pravo na predizenie lehoty plnenia
nevznika. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje néklady chrénit, uchovévat a zabezpetovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Z4pis o prerugeni vykondvaniz
diela je su¢astou stavebného dennika.
Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy
v pripade vysiej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykonévanie diela bez toho, aby ho k tomu objednévatel vyzval, zavizuje
sa tdto skutoCnost najneskér do 24 hodin potom ozndmit objednavatelovi spolu so spravou
o jeho pricindch. Ak nie st s ohladom na pri¢inu dojednané & stanovené iné préva a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko usilie k tomu, 2by boli dévody, ktoré viedii
k prerudeniu vykondvania diela odstranené a v sprave o prerueni je rovnako povinny uvies?
predpokladant dizku prerudenia a konkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednavateiz
zabezpecujuce najucelnejsie opatovné vykonavanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Poéas tejto doby
sa odopiera opréavnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstdpenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbytotného odkladu (najneskér viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny,
¢i zaniku okolnosti vylucujtcej zodpovednost) vzéjomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, suvisiacich zmendch ako aj o zéniku okolnosti vylu¢ujtcich zodpovednost. Ak okolnosti
vyluCujuce zodpovednost trvaju dlhsie ako 30 dni, ktorakolvek zo strdn je oprivnenz
jednostranne od zmluvy odstupit.
Zmluvne strany sa dohodli, Ze v Case zhotovovania diela budu uskutoériovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych Géelom bude postupné pripomienkovanie a akceptdacia uZ
spracovanych €asti diela objednévatefom, kontrola stavby a pinenia harmonogramu, pripadne
stanovenia dalSich uloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zdznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj pisomny zaznam/zapis z tychto
kontrolnych dni.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti &ast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, objednavatel moze toto dielo prevziat aj v skoriom pontknutom termine.

V.
Viastnicke pravo k uzatvorenej veci
Viastnikom dielz je zhotovitel. Nebezpedenstvo za $kody na zhotovovanom diele znaia
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykonavania diela do protokoldrneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktoré z tychto skuto¢nosti nastane neskér.
V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty material, vyrobok alebo zariadenie od objednavateia
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pezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednavatela reklamovat. Na neskdr oznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechidza na
zhotovitela nebezpecenstvo Skody na riom. Objedndvatel vystavi zhotovitelovi faktaru na

odovzdané materialy, vyrobky a zariadenia, na zéklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnutd podla § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevnd, na
xtoru nema vplyv akykolvek rozpocet (€i uz Uplny alebo nelplny, zéavazny alebo nezavazny) a je
nemenna pocas trvania tejto zmluvy svynimkou Uprav ceny vykonanej spdsobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych strén v zmysle § 3 Zdkona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a Prilohy &. 1 (Navrh na plnenie + Vykaz
vymer) nasledovne:
Cena celkom za dielo bez DPH: 74 868,88,- Eur
DPH bude uétovana podla platnych zakonov a predpisov SR. Vylucuje sa aplikdcia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podla tejto zmluvy. Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze cena vbode 1 tohto Clanku je stanovend na zdklade odhadovaného
mnoZstva akone¢nd vyska bude zavisiet od skutoéne nameranych mnoiZstiev pouzitim
dohodnutych jednotkovych cien.
V cene su zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré su potrebné na UpInG realizaciu vSetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.
V pripade potreby naviac prac, odsuhlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pouZit, pokial je to mozné, uz odsthlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpedlit preukdzanie
hospoddrnosti jednotkovych cien inym spésobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
oredloZi ich urenému zdstupcovi objednavatefa vo veciach stavebnych na predchddzajuce
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kazdej novej polozky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tato polozku, ziskanu prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moiné a/alebo vhodné,
orostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpocltdrskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).
Zhotovitel je povinny zabezpedit v ramci ceny za dielo vSetky povolenia, aktualiziciu vyjadreni
cotknutych orgdnov, sthlasy a iné potrebné dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné
k riadnemu vykonaniu diela (napr. suhlas so vstupom na pozemok, suhlas k umiestneniu
informacnych tabul, zabezpedenie pripojenia na elektricka energiu).

VII.
Podmienky platby

Za zrealizované préce zhotovite! vystavi fakturu na zéklade vopred odsuhlaseného mesaéného
supisu skutoéne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného urenym zdstupcom
objednavatela.

Cenu za zrealizované prace objednavatel uhradi na zaklade faktur/faktiry (dalej len ,faktara®),
ktord musi mat naleZitosti dariového dokladu podlfa § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluZby uskutoiiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktura moéie byt
vystavena najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktary je 60 dni od
iej preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objedndvatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktiry elektronickou poStou je moZné apripustné len na zdklade
predchédzajiceho pisomného odsuhlasenia takéhoto spdsobu dorucovania faktdry obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
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10.

1l

12.

13.

14.

http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktur.

Zhotovitel' v fase uzatvédrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh“ vo&i Finanénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom 3tatnej sprévy aich institicidm. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dihy vo¢i vy33ie uvedenym indtiticiam je povinny na vyzvu
objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov, resp. potvrdenie, Ze sa
o uhrade dlhov dohodol s prislusnymi institiciami.

Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zru3enie registracie pre DPH, priebezne aktualizovanom
Finan€nou spravou (dalej len ,Zoznam"), objednavatel nie je povinny zaplatif ¢ast ceny
fakturovanu zhotovitelom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Darfiovym Gradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlznikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového dradu”). Rozhodnym obdobim sa pre Géely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dria preukdzateného dorucenia faktiry objednavatelovi aZ po uhradenie
ceny diela objednévatelom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre ¢ast
zodpovedajucu DPH preru3uje a nova doba splatnosti 60 dni za¢ina plynGt odo diia opravneného
pisomného oznémenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dia predlozenia potvrdenia
danového Uradu zhotovitelom objednédvatelovi.

Kazda faktira musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve a Obchodného zékonnika €. 513/1991 Z. z.:

a) Cislo zmluvy, objednavky,

b) ddtum splatnosti,

c) oznalenie pefiainého Ustavu a €islo GEtu, na ktory je potrebné realizovat tGhradu,

d) informaciu o odpocitani zadriného a informéciu o sume k Ghrade.

V pripade, Ze faktUra nebude obsahovat nélefitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anové lehota splatnosti 60 dni zacne plynit doruéenim opravenej faktury
objedndvatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a plnost kazdej faktury.

Platby za vykonané préce nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/¢asti diela.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze po obdrzani faktiry bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktary, aby nedochédzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

Sucastou faktury bude supis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude Citatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.

Objednavatel si vyhradzuje prévo jednostranne zapoéitat zadrzné proti akymkolvek splatnym
pohladavkam, zmluvnym pokutam, ndkladom a pod. zhotovitela voci objedndvatefovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zadrZi z poslednej vystavenej a doru¢enej faktury
10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zadriné bude uhradené objednavatelom
zhotovitelovi :

a) v pripade prevzatia diela bez akychkolvek vad a nedorobkov do 90 dni odo diia dorugenia
Ziadosti o uvolnenie zadriného a protokolu o prevzati diela s vyznacenim, Ze iadne vady neboli
vytknuté, a

b) v pripade prevzatia diela svadami a/alebo nedorobkami do 90 dni odo diia dorugenia
Ziadosti o uvolnenie zadrzného a protokolu o odstraneni vad a nedorobkov.

Posledna a vystavend a dorucena fakttra musi byt miniméine vo vyike 10% z celkovej ceny
diela uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotovitel prispdsobi povinnosti
uvedenej v predchadzajucej vete tohto bodu.

Faktura bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.
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Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vieobecne zavizné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re$pektovat pokyny objednavatefa. Plnenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovace]j povahy a zo zaviaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgédnov verejnej moci majd v pripade rozporu s povinnostami
znotovitefa vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadne] kolizii povinnosti informovat
objedndvatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie préc zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
z odsuhlasené zéznamy v denniku st zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitela. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spésobe vykonavania, o stave staveniska,
odchylky od projektovej dokumentdcie prerokované a odsthlasené uréenymi osobami
zmluvnych stran na kontrolnych drioch, udaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, Udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych trazoch, skodach. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretrZite k dispozicii tak, aby bolo moZné doriho vykondvat zdpisy a aby objednévatel
a stavebny dozor mohli priebeine kontrolovat uskutoériovanie diela. Zhotovitel je povinny
oredkladat stavebny dennik objednavatefovi na vyZiadanie objedndvatela. Pokial st stéastou
zaznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviskd zhotovitelfa voci
objedndvatefovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zdroven spésobom stanovenym v tejto
zmluve.
Zhotovitel obmedzi svoju Cinnost na stavenisko a na akékolvek dalSie priestory, ktoré mézie
zhotovitel ziskat, a ktoré budl uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodévatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto d'alSich priestorach, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonceni prac v dany def upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpelenstvu Urazu, a aby sa zabranilo znecistovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objedndavatela zabezpecenie a nahradu nékladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatefov.
Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned'
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatelom povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom
objednévatefa od zmluvy odstlpit. V pripade, ak objedndvatel toto pravo na odstupenie od
zmluvy nevyuZije, je objednavatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najma mézZe vykonat
potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za splnenie jeho zavazku podla tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porudenim tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavdzuje, Ze polas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolup6sobenie a sucinnost. Zhotovitel je povinny poziadat Objednavatela
o poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.
Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.
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Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac
dodrZiavanie predpisov o bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zakona
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva préce, socidlnych veci 2 rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zdkona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
pinenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnutra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri &innostiach
50 zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpefnostného dozoru s poZadovanou kvalifikdciou v zmysie vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpeéenie uzatvorenie dohody
0 vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia viddy Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouzivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdoddvatelov, ktoré su pre dané pracovisko 2
pracovné Cinnosti predpisané, na svoje naklady za odstrénenie nim spdsobenych nedostatkov
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdroven zavdzuje dodrziavat Nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poZiadavkdch na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznadenia pri préci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.
Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, ndradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k podkodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a u? zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnu Skodu a/alebo akékolvek ndklady spésobené objednavatelovi alebo tretim
osobam zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to ¢&i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodévatefmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek ndklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit nz
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky 3kody na cestdch, odvodfiovacich
kanaloch, potrubiach, kabloch a ostatnych inZinierskych sietach spdsobené nim alebo jeho
subdodavatelmi pocas vykonavania diela a takéto $kody musi v rémci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude urend na ich odstrdnenie objedndvatelom.
Zhotovitel je pred zacatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizécia, vodovod, telekomunikacné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim v3etkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak poru$enim tejto povinnosii
sposobi Skodu objednavatelovi alebo tretim osobdm, ktoré si svoje naroky na nahradu $koay
budu uplatfiovat voci objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd £kodu zodpovedz
objednavatelovi.
Zhotovitel zodpovedé za ochranu pred poZiarmi a za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych
0s6b na stavenisku.
Zhotovitel zabezpeci pinenie Zékona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci, Zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi (Dohoda uzavreta
a podpisana medzi zhotovitefom a objednavatefom tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetnt dohodu za objednévatela je , Uréeny zdstupca objedndvatelz
vo veciach stavebnych” uvedeny v &lanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a urci
menovite koordindtora bezpecnosti. Koordindtora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykondvai
W- preukdzatelne vySkoleny bezpe&nostny technik a technik poiarnej ochrany.
opravneny okamZite zastavit price, ak dojde k ohrozeniu ¥ivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel. Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodévatelov st povinni
podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skigke, ktord vykonaju uréeni zamestnanci

2
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objednavatela. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientacne; dychovej skiiSke sa povaZuje za
podstatné porusenie povinnosti v oblasti bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel' bude na vlastné néklady odstrafiovat odpady, ktoré su vysledkom ¢innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predlozi uréenému zastupcovi
objednavatela fotoképiu potvrdenia o registracii na prisluinom organe Stdtnej spravy
odpadoveého hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registrdcii kaZzdého subdodavatela, ktory bude t(to ¢innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelif nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v sulade so Zékonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatelom. Az po pisomnom odsuhlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodfiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. méZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vetky doklady: vazne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrZi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) ur€enému zastupcovi objednévatela vo veciach stavebnych uvedenému v &ldnku XV. bod 2.
tejto zmluvy. Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat sprivnost a tplnost
predkladanych dokladov ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri
poruseni tejto povinnosti mé objednavatel pravo uplatnit sivo&i zhotovitelovi narok na regresnd
ndhradu Skody, ktora mu tym vznikla, pricom $kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné
majetkové sankcie uloZzené orgdnmi verejnej spravy objednavatelovi z dévodu alebo v stvislosti
s nedodrzanim tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
podu 17. tohto €lanku mé povinnost pisomne ozndmit pléanované miesto uloZenia takychto
odpadov objedndvatefovi najneskdr v der prevzatia staveniska. Stcastou pisomného ozndmenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v sulade s polozkou &. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
viady ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuzije moznost ulozif tento odpad
v stlade s polozkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.

\/ pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouzité nebezpeéné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela oznamit objedndvatelovi aké nebezpecné
chemické latky a zmesi bude pouzivat a zaroven je povinny v pripade ich pouzitia dolozit k nim
karty bezpecnostnych tdajov. Zhotovitel zabezpedi aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznacené vystrainymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavdzuje, Ze nebezpecné latky a nebezpetné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré si na to urené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatela minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budu dalSim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalSim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude sucastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujuce ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednévatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze préce neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpe it pre objednavatela na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvyssej moznej kvality. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvafovat vsetky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpedil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
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Za tymto ucelom zhotovitel' predloZi objednavatelovi certifikdty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materiélov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit pre objednavatela na zhotovenie diela stavebné materizly
a technolégiu v najvyssej moZnej energetickej vyhodnosti pri suasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je 3kodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najmd srozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku
staveniska, oboznamil sa s dostupnymi Udajmi a okolnostami realizécie diela, oboznamil sz
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mézu ovplyvnit vykon
stavebnych préac, pristupovymi cestami, aje oprévneny a odborne spdsobily vykonat dieio
v pozadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na prechddzajice vyhlasenie
uistil aj ohfadom sprévnosti a ipinosti zmluvnej ceny a cena zahriiuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vetky veci a personal potrebny na spravne a véasné vyhotovenie diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zdstupcovi objedndvatela spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskor vSak 14 dni pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikni
akekolvek prekazky pri vykonavani diela, ktoré brdnia alebo budu branit v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby afalebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoénosti.
Bezodkladne po doruleni takejto spravy urfeny zastupca zhotovitela vsiéinnosti s
objednavatefom vypini Prilohu €. 3 - Dovodova sprava (dalej len ,,Priloha &, 3“).

Ak po odovzdani diela objedndvatelfovi bude na diele prebiehat skiSobna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavédzuje vyhodnotit
energeticki ndrocnost dodanej technoldgie a zabezpedit merania dosiahnutej energeticke]
ucinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykona v3etky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kdd a ohrozenia ludi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologicku havariu alebo
Skodu na Zivotnom prostredi.

O v3etkych fosiliach, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych nadjdenych nz
stavenisku oboznami zhotovitel' bezodkladne objedndvatelz. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdodévatelom zhotovitela alebo inym
osobdm, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto ndiezov z je povinny uzavriet v zmysie
zakona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord méa prisluiné opravnenie na
vykonanie zdchranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpelit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatefa odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie s v stlade s touto zmluvou, a ktoré stcasne
nerealizoval na pokyn objednavatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsudlade s touto zmluvou aktoré sufasne nerealizoval na pokyn objednévatela.
Ustanovenia o cene tym nie si dotknuté, pripadné néklady hradi zhotovitel. Aplikuje sz
primerane ustanovenie v ¢l. VIl ods. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predisio poskodeniu kazdej cesty alebo
mostu v désledku dopravy zhotovitela, éinnosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitelz.
Uvedené zahffia najméa spravne pouZivanie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel je zaroven
zodpovedny za kazd( ddrzbu vratanie Cistenia pouzitych komunikécii, ktord méze byt
poZadovand v dosledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitelom a je povinny zriadit vietky
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potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vietky povolenia, ktoré mézu byt
pozadované prislusnymi Gradmi.

Zhotovitel zodpovedd za $kody na majetku objedndvatela a tretich 0séb, ktoré preukdzatelne
spbsobil svojou &innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materialov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
orevadzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych pravnych noriem apredlozi ho
objednavatelfovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosi¢i k postdeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred planovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri knavrhu prevadzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objednavatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej ¢asti stavby do trvalej
prevadzky.

Zhotovitel je povinny najneskér pri prevzati miesta vykondvania diela preukdzat uzatvorenie
poistnej zmluvy na zodpovednost za Skodu spdsobenu pri vykone svojej Einnosti (vieobecnd, nie
konkrétne na toto dielo) a v pripade vystavby nového objektu aj poistenie stavby. Kazda
z uvedenych poistnych zmliv musi byt uzatvorenad minimélne vo vyske celkovej ceny diela bez
DPH urCenej v tejto zmluve a zéroven je povinny udrZiavat uvedené poistenie v platnosti po celt
dobu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku objednavatela, ktoré preukazatelne spdsobil svojou
¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a svisiace
informacie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v sulade s clankom |l. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajuce podklady doloZi bezodkladne, najneskdr viak ku driu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzdédvaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
¢) vyjadrenie objedndvatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skaSky za pritomnosti ureného zdstupcu objednavatela
a prislusného zastupcu zavodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie su
Uspesné, je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skiSok. Néklady na
opakovanie skusok zndsa zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude nelspesnd, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dna prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny uctovat zhotovitefovi zmluvnu
ookutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty deri omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na néhradu Skody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objedndvatel sa zavazuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a préac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuji a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
no prevziat a podpisat preberaci a odovzddvaci protokol. Ak objednédvatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zépise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
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svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednévatel je oprévneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrédnia riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objednavatelom a uvedenych v
preberacom protokole, v opatnom pripade mé objedndvatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na néklady zhotovitefa. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstrénenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akikolvek dokumentaciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktord suvisi s vykonavanim diela inym osobdam ako objednavatelovi.

Pokial sa zisti pri kolaudaénom konani nutnost dodania dalich dokladov od zhotovitela, zavézuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednavatelovi v lehote minimalne 5 pracovnych
dni pred terminom urfenym prisluinym orgdnom. V pripade poru$enia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudaénom konani. Nrok na nahradu $kody tym nie je
dotknuty.

Objednavatel moZe prevziat dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac supisom vykonanych préc sa nepovaZuje za prevzatie diels,
resp. Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednévatel povinny vytknit pri prevzati diela, najneskor
vSak bez zbyto&ného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty €ldnok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Narok objedndvatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zékonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstrdnenie vad aje povinny nastlpit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objedndvatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady vzmysle &lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréene;
dodatocnej lehote, mdZe objedndvatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sam alebo
prostrednictvom tretej osoby. Odstrdnenim vady na nékiady zhotovitela nezanika jeho
zodpovednost za vady €i zéruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objedndvatela na zmiuvni pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovenu v &lanku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne
zapocitat si svoju pohladdvku voéi zhotovitefovi titulom odstranenia vady vzmysle vyssSie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpovedd za vady sp6sobené neodbornym zésahom objedndvatela do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za $kodu (vratane finanénych strat a uglého zisku), ktor2
vznikla objednévatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za Uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidiov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technoidgiu od podpisania protokoiu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat viastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo podas zaruénej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami a/alebo nedorobkami, zaruéna doba zacina plyndt odo diia odstrénenia poslednejz vid
a/alebo nedorobkov.
Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo zanikne inak ako spinenim, zodpoveda zhotovitel za vady
prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutoénil a objednévatel ich prevzal, vrozsahu a zz
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podmienok obdobne ako keby zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikol splnenim.
Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoéného odkladu
ootom ¢o ich zistil, najneskér viak do uplynutia zaruénej doby, ktora zacina plynat diiom, kedy
zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z &asti zanikol inak ako splnenim.

Ak by prace na odstrariovani niektorej vady alebo po3kodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funklnost diela, mdZe objedndvatel vyiadovat opakovanie akychkolvek uz vykonanych
sUvisiacich skG3ok. Tato poZiadavka musi byt objednévatelfom ozndmena zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

XL

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia diela
bez zavinenia objednavatela, méZe objedndvatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kaidy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty ndrok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omes$kania objednavatela s Ghradou faktary, moze
zhotovitel objedndvatelovi fakturovat trok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaidy deri omeskania.
Ak je zhotovitel v ome3kani s odstrdnenim véd, objedndvatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy den prekroéenia nahradného terminu
podla ¢lanku X. bod 2. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty ndrok na ndhradu $kody v pinom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite md objedndvatel
pravo uplatnit u zhotovitela zmluvnid pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie je dotknuté
pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
Zhotovitel znasa v3etky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené vodi objednavatefovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohraniuje moznost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postupi pohladavku v rozpore s élankom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndvatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladévky, ktora postupil.
Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu.
Objedndvatel ma pravo na pausdlnu ndhradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,Obchodny
zakonnik").

Xil.
Zadavanie subdodavok a posttpenie zmluvy

Subdodavatel (poddodavatel) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitefom ako
UspeSnym uchadzaéom pisomnl odplatni zmluvu na plnenie urcitej casti zdkazky v zmysle
zakona o verejnom obstardvani. Zoznam subdodavatelov zhotovitela tvori Prilohu €. 5 (Zoznam
subdodavatelov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie postupit celt tito Zmluvu alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatefa a/alebo
v rozpore so zdkonom o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdoddvatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vsetkych zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
subdoddvatela (t.j. zhotovitel je opravneny za ic¢elom spinenia si zmluvnych povinnosti vyuzivat
kapacity subdodavatelov, ale nembéZe delegovat na subdodavatela vSetky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).
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Zhotovitel nie je opravneny prava a/alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednévatela. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdodavatelia neprevedi prava a povinnosti vyplyvajuce zo
subdodavatelskej zmiuvy so zhotovitefom ako objedndvatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpeéit, Ze to isté bude
platit pre subdodavatelov poskytovatefovych subdodévatefov atd. (schvalovanie
subdodévatelov v ktoromkolvek rade). PoZiadavka na schvalenie subdodavatela v ktoromkolvek
rade sa predkladd uréenému zdstupcovi objednévatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho €asti
a/alebo akychkolvek prac subdoddvatelom, zodpoveda zhotovitel akoby dielo vykonaval sam.
Objednévatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho suhlas podla bodu 4. tohto &lanku Zmluvy
najma v pripade, Ze pinenia poskytované subdoddvatelom (v ktoromkolvek rade) nie su
vykonavané vsulade stouto zmluvou a/alebo kspokojnosti objedndvatela, resp. vinych
obdobnych ariadne odévodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania suhlasu v stlade s tymto bodom nebude mat zhotovitel narok na kompenzéaciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkiadu pravne relevantnym spdsobom
ukoncit zmluvu so subdodavatefom a uplatfiovat vo&i nemu vietky svoje prava vyplyvajice zo
zaniknutého zmluvného vztahu.

Objednavatel neudeli sihlas v zmysle bodu 4. tohto &lanku, najmé ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchddzatom o zakazku, ktorej vysiedkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek d6évodu neuspel v danej zékazke a/alebo nespitia povinnosti vyplyvajice mu zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nespifia podmienky osobného postavenia podla § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8.aprila 2022.

Ak zhotovitel vsulade stouto zmluvou zadd &ast vykonania diela subdodavatelovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a v¢as vykonané préce a/alebo ich &ast v zmysle
subdodavatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodévatelovi na
zaplatenie faktury objedndvatelom zhotovitelovi podla tejto Zmluvy (zdkaz odkladace]
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdoddvatelia nebudt
opravneni viazat platby subdodavatelovi v druhom rade na zaplatenie faktury zhotovitefom
subdodavatelovi atd’. Porusenie tychto povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie
zmluvy.

Ak budu précu alebo jej ¢ast vykondvat viaceri subdodévatelia zhotovitela, koordinaciu uloh 2
vzajomnu informovanost pri vykondvanie prac a/alebo ich ¢asti z hladiska zaistenia bezpe¢nosi
a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit akikolvek zmenu Gdajov tykajucich sa jeho subdodévatelov
objedndvatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa 0 zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.
Zhotovitel' je opravneny na zmenu svojich subdodavatelov v ktoromkolvek rade len s
predchadzajucim pisomnym sthiasom objednavatela. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o sthlas
so zmenou subdoddvatela v ktoromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvélenie subdoddavatelz v
ktoromkolvek rade poskytnut objedndvatelovi o navrhovanom subdodavatefovi vietky Gdaje
podlfa § 41 ods. 3 zékona o verejnom obstardvani (za tymto G&elom zhotovitel predioi
aktualizovanu Prilohu €. 5 - Zoznam subdodavatelov zhotovitela).

Ak zhotovitel predloZi na schvélenie novych subdodévatelov, objednavatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodévatefov (najmd u neuspe$nych uchddzacov) aj moiné obmedzenie
hospodarskej sutaze.

Navrhovani subdodévatelia musia spifiat podmienky G&asti tykajuce sa osobného postavenia 2
nesmu u nich existovat dévody na vylucenie podfa § 41 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom
obstardvani, inak ich objedndvatel neodsthlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poZiadaviek predioZi zhotovitel k Ziadosti o sthlas so zmenou subdodavatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti o schvalenie subdodavatela v ktoromkolvek rade.
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Zhotovitel nie je povinny ziskat predchddzajici sdhlas objednévatela podfa bodu 4 a 9 tohto
Cldnku zmluvy pre dodavatelov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajice sa subdodavatefov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie st dotknuté.

Xl
Vyssia moc

VysSia moc sa vzajomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zakonnika. Vys$ia moc je
najma akdkolvek prekazka, ktord nastala nezdvisle od vole povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tdto prekazku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v €ase vzniku zévazku tato prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodnd katastrofa, vyhldsenie nidzového stavu, mimoriadne;j
situdcie a pod. Za vy33iu moc sa vSak nikdy nepokladaju spolocenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového rdzu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

XIV.
Zanik zmluvy

Objednavatel ¢i zhotovitel méZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zakonniku najma ak:

¢ bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruSeny z dévodu, Ze
majetok Upadcu nestaci na Ghradu vydavkov a odmenu sprévcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruSeny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonceni konkurzného konania nezostane spolo¢nosti
Ziaden majetok, alebo dojde k akémukolvek €inu alebo udalosti, ktorda by mala (podla
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych Cinov alebo udalosti, alebo

o druha zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objedndavatel moze odstupit od tejto najma:

o pokial zhotovitel podstatnym spésobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpec¢nosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie osob,

o ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najma ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

o ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

o ak zhotovitel postupi celt tito zmluvu, alebo jej Cast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s ¢lankom XII.,

o ak zdévodu existencie vy33ej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

o ak bude zhotovitel prévoplatne odstudeny za niektory z trestnych Cinov korupcie podla
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb (dalej len
»korupcia“),

o bez uvedenia ddvodu stym, Ze vtakomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpovedd

vyhradne objednavatel, alebo

sa ocitne druhd zmluvnd strana v omeskani so splnenim svojho zdvazku po dobu dlhSiu nez

14 dni,

o ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

o ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podia objednédvatela sa tym zhorsi
vymozitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre UcCely tejto zmluvy sa podstatnym porusenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

[«]
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v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo
ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych nérokov voci druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt dorucené
druhej zmluvnej strane. Uinky odstUpenia nastant v stlade s § 349 odsek 1 zékona &islo
513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom doruéenia odstupenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objedndvatefom sa objednévatel nevzdéva Ziadnych jeho
ostatnych prav. Ak objednavatel odstupi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpoved?
zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za int nepriamu alebo naslednu stratu
alebo 3kodu, ktord mu moze vzniknat v savislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.
V pripade okolnosti vylucujicich zodpovednost, ktoré brénia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto
trvaju dlhsie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych stran je oprédvnend jednostranne od
zmluvy odstipit.

Xv.
Zastupcovia zmluvnych stran

Ur€enymi zdstupcami objedndavatela vo veciach zmluvnych su_

Uréenym zastupcom objednavatela vo veciach stavebnych je
Urcenym zéstupcom objednavatela vo veciach technologickych |
Ur€enym zdstupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je )
Urenym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je
Ur€eni zastupcovia zhotovitela aobjedndvatefa vo veciach zmluvnych, stavebnych
a technologickych st opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/ziadosti/vyziev a pod.
podlfa tejto zmluvy a to v zavislosti od ich povahy (t.j. & sa tykaji zmluvnej, stavebnej alebo
technologickej ¢asti).

Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trval( pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Urceni zastupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najmi jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaju zapisy v stavebnom
denniku a podpisuju protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zastupcovia objednévatela pri zhotovovani diela tiez vykonavaju kontrolu objednévatela pri
zhotovovani diela, vrétane stvisiacich opatreni a vyjadruju za objednévatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktury. Oprdvneny na vydanie pokynu a/alebo nz
schvalenie Ziadosti o preruseni vykonavania diela v zmysle ¢ldnku IV. bod 9. tejto zmluvy je
uréeny zastupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urcenia zéstupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmiuvy o dielo. Zmluvna stranz
o ktorého zdstupcu ide, je v3ak povinna takuto zmenu bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.

UrCenim zastupcu objednévatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykondvanie
diela tieZ dalsimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.
Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ukony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy,
alebo na ind adresu, ktord pisomne ozndmi strana druhej zmluvnej strane.
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Pisomnosti sa doru€uju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuju doru€enie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvn(
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne képii doru¢ovanej listiny.

Ak je pisomnost dorucovand osobne, povaZzuje sa za dorueni momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu, ktorej sa doruéuje alebo
momentom, ked' tato osoba odmietla pisomnost prevziat.

Ak je pisomnost dorucovand prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povazuje sa za doruéenu
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu,
ktorej je adresovand a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
oovazuje sa driom vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

XVII.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
orojektovou dokumentdciou inymi podkladmi predloZzenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) & inak
zmenit &i zrusit tato zmluvu mozZu strany vyhradne pisomne formou Cislovaného dodatku a
prostrednictvom oséb oprévnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.
Zmenit zmluvu je mozné aj formou pisomne schvaleného zapisu v stavebnom denniku, aviak len
v pripade ak absolttna hodnota* vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochddza stc¢asne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,,zmena zmluvy de
minimis"). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovi dokumentéciu je na zmenu diela
potrebny predchadzajuci suhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonavajliceho dohlad
projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zépisu v stavebnom denniku m6zu zmluvné
strany len prostrednictvom uréenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbyto¢ného odkladu.
V pripade, ak pocas realizécie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzuju sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prislusni zmenu formou zépisu
v stavebnom denniku podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.
Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyény navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prislusni pisomnu zmenovu
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.
Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavrd zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana
zmena nebrdni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujlica zmenu povinna pinit zmluvu priebezne
bez preruSenia. Ak vyZaduje dohodnuta zmena diela povolenie zo strany prislusného orgénu,
nastava G€innost takejto zmluvy najskér dfiom nadobudnutia prévoplatnosti takéhoto
oovolenia.

XVIIL.
Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na Ucely tejto zmluvy tvoria vietky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy suvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maju pre fiu skuto¢nl alebo
aspof potencialnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych
kruhoch beZne dostupné, maju byt podfa véle zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajucim spdsobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povaZuju aj

* vysledkom absolitnej hodnoty lubovolného Cisla je Cislo nezdporné. Absolutna hodnota ¢isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na ¢iselnej osi.
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vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizaéné a iné skutocnosti, ktoré sz
zmluvnd strana dozvie pri pineni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, dodavatelov a odberatefov (najmé zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, sposoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie 2
obsah u¢tovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkulécie, postupy rieSenia, informécie o
prijmoch zamestnancov atd.).

Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek Gdajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmiuvnej strane poskytnuté alebo druhou zmiuvnou stranou akymkolvek
sposobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informdaciami déverného
charakteru, ktoré su predmetom obchodného tajomstva.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajliceho pisomného suhlasu objednavatela uvadzat
objedndvatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objedndvatela pri propagécii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhldseniach pre médid, a to
v akejkolvek forme.

Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informdcii spésobom obvyklym
pre utajovanie takychto informacii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohlfadu na ukoncenie Gcinnosti tejto zmluvy. Zmluvnd strana je povinna upozornit druht
zmluvnu stranu na skuto¢nosti ohrozujice obchodné tajomstvo a jej opravnené zdujmy ihned’
ako sa o nich dozvedela.

Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informécii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujdcich tretich stran, pokial im takéto informacie bolii
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informécii tymto osobam nepovazuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre napinenie tcelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informdcie maju obe strany len v rozsahu a zz
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajuce z tohto ¢lénku ohfadne ochrany dévernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt $kodu.

VSetky informdcie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zndme, sa povazuju za déverné. Za doéverné informécie sa nepovazuju informacie,
ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dzlej
informadcie, ktoré su spristupnené podfa zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéacidm, alebo ktoré je zhotovitel/kupujici podfa tohto zikona povinny spristupnit.

XiX.
Zaverecné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy:

e drfom sa rozumie kalendarny def, ak nie je ustanovené inak,

° odkaz na akykolvek prévny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorgich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

° odkaz na €lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

© ndzvy jednotlivych ¢ldnkov apriloh st uvedené len zddvodu lepSej prehfadnosti
a neovplyviuju interpretaciu tejto zmluvy,

° vyrazy v jednotnom ¢&isle mézu byt podra okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

° v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred ¢islami,

° nadklady znamenaju vietky odbvodnené vynaloiené vydavky (alebo ktoré maji byt
vynaloZzené) ¢i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vritane résie a podobnych poplatkov,
av3ak nezahrriujuce zisk.

Ak z kontextu textdcie tejto zmiuvy nevyplyva inak, kaZdy odkaz na akykolvek pravny predpis

znamena prisludny pravny predpis v zneni jeho neskorgich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy

odkaz na paragraf prévneho predpisu predstavuje oznaenie obsahu ustanovenia ku dfiu
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podpisu tejto zmluvy a znamena prisludny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny &islovania.

V pripade omeskania so splnenim pefiazného zavizku je veritel opravneny fakturovat diznikovi
drok z omeskania vo vyske podla nariadenia vlady Slovenskej republiky & 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika, ako aj pausélnu nahradu nékladov
spojenych s uplatnenim pohladédvky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,Obchodny zékonnik”).

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nedéinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo netcinné ustanoveniami
platnymi a G¢innymi, ktoré najlepSie zodpovedaji pévodne zamyifanému Géelu ustanovenia
neplatného alebo neucinného. Do tej doby plati Uprava prislusnych préavnych predpisov.

Tato zmluvu mozno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, doplfiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér viak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie ainé skutoénosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, e prdva a povinnosti ztejto zmluvy prechddzaju na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudt jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatefov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudd
prinasat ani poZivat alkoholické népoje na mieste vykondvania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, priom objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit.
Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatela musia opustit miesto vykonavania diela.
Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavby,
poZivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpedi zdmenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema nédrok takéto naklady vylcétovat
objednavatelovi. Ak zhotovitel nezabezpedi zamenu zamestnancov a/alebo nezabezpeci
konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, mad objedndvatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaidy der zastavenia prac na stavbe z vyssie
uvedenych dévodov ma objedndvatel pravo zhotovitefovi G¢tovat zmluvnu pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat Zékon €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestndavani a2 o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
o nelegalnej praci a nelegélnom zamestndvani”). Zhotovitel zdroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle
zdkona o nelegdlnom zamestndvani.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas vykondvania diela na Ziadost objedndvatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo
poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegalnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi kontrolnym orgénom podla § 7b ods. 7 zakona
o nelegélinej praci a nelegdlnom zamestndvani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegélnej praci a nelegadlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pvokutu v plnej vyske uhradif objednavatelovi, na zaklade vyzvy objednavatela na jej uhradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
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20.

21

22.

23.

dotknuty narok objednédvatela na nahradu pripadnej 3kody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého
vysledkom mézZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju
pohladdvku vo¢i zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 7 zakona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani voci pohladavke
zhotovitela, ktoru je objednavatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat zdkon & 663/2007 Z. z. o minimélnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimélnych mzdovych nérokov pre stupne naroénosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzcy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zéklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat rucitefom za dari podfa § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitelovych
subdodévatelov mali na osateni viditeIné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznadenim sz
pre Gcely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spoloénosti.

Zhotovitel je povinny v pinom rozsahu dodrZiavat zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejneho sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a sivisiace zékony (dalej len ,,zékon
0 RPVS“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS mé objednavatel prévo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi v zmysle zékona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v plnej vyske uhradit objednavatelovi, na
zaklade vyzvy objedndvatela na jej Uhradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednévatela na nahradu pripadnej
skody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym orgénom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
ze objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohladdvku voéi zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy$sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladavky, ktoré vzniknti na zaklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritelovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudd postupovat inym
osobam /zékaz postipenia pohladavky/ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu dlznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapoditat a ani zalozit
akukolvek svoju pohladavku voci pohtadévkam objednavatefa.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavazuju dodrziavat zakon ¢. 69/2018 Z. z. o kyberneticke;
bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha. V pripade, ak predmet zdkazky podlieha zékonu ¢. 65/2018 Z. z. o kyberneticke]
bezpefnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit
s objedndvatefom osobitni zmiuvu o zabezpegeni plnenia opatreni a notifikacnych povinnosti
(dalej ako ,kybernetickd zmluva“), bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni odo dia zaslania
pisomnej vyzvy objedndvatefa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. PoruSenie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kyberneticki zmluvu podfa predchadzajticej vety sa bude povaovat zz
podstatné porusenie, ktoré zaklada pravo objednévatefa na odstupenie od tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Géely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracuvaji osobné tdaje
fyzickych os6b v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych oséb pri spracovani osobnych ddajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruuje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane Udajov) a v stlade so zékonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznadmil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupcnu
politiku objednavatela, ktora je plne v sdlade s internymi predpismi obstardvatela (ktoré si v
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sulade s I1SO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupnd na jeho

webovej stranke: (https:X/www.vodarne.eu/pubiic/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitel'  prehlasuje, Ze preukdzatefnym spésobom bude informovat/informoval

subdoddvatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupcnej politiky (dalej ako ,PKP“)

objedndvatefa v sulade s internymi predpismi objedndvatela (ktoré st v sdlade s ISO

37001:2016), ktory je volne dostupny na  webovom sidle WS, as.

(https:f/www.vodarne.eu/pubIic/spolocnost/protikorupcna—politika).

Zhotovitefov subdoddvatel v ktoromkolvek rade tato skuto&nost pisomne potvrdi

objedndvatefovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre Ulely preukdzania splnenia podmienky

oboznamenia sa s dokumentom: ,Protikorupéné politika spolo¢nosti VVS, a.s. (Priloha ¢. 6).

Uvedenym nie je dotknuté pravo objedndvatela informovat (kedykolvek) zhotovitelovho

subdodavatela, v ktoromkolvek rade o PKP v stlade s ISO 37001:2016.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie st

v hrubom nepomere k prédvam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zavizkového vztahu pre

zhotovitela, nie s vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné

dojednania od6vodnuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

V3etky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitefom objednévatelovi sa predkladajd v

statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu

s jeho Uradnym prekladom do Stétneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené

v eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujtci je tradny preklad do Stédtneho

jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vykladd podfa zékonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu

rieSené predovsetkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, e k takejto dohode

nedéjde, je ktordkolvek zmluvné strana opravnend podat navrh na zacatie konania na prislusny

sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednavatefom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na

ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zidkonnika.

Zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi jedno vyhotovenie

a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam

a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou

zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oprévnenych zastupcov zmluvnych

stran a U¢innost diiom nasledujicim po dni zverejnenia.

Zanikom tejto zmluvy nezanikd U¢innost tych ustanoveni, ktoré maji sankény charakter pre

pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,

ktoré vzhlfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi stiéastami su:

Priloha ¢. 1 - Cenovd ponuka

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha ¢&. 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha €. 4 - Dohoda o bezpecnosti

Priloha €. 5 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela,

Priloha & 6 - Cestné vyhldsenie pre cely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela

V Kosiciach dna 2005
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V mene zq gbjednavateia; V mene za zhotovitela:




Priloha & 1

Cenova ponuka
Vykaz - vymer
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KRYCI LIST ROZPOGTU
Nazov stavby  |COV - Michalovee - stavsbné Gpravy vyhnivacich nédri JKSO
ECO
Miesto
1¢o 1€ DPH
Objedndvatel  |Vychodoslovenska vodarenska spolodnost, as. 36570480
Projektant
Zhotovitel PIEMONT, s.r.0 36578983 5K2021821582
Spracoval
Rozpodet ¢islo Dha Poloiek cev
| 502025 | :I CPA
Merné a Géelové jednotky
Podet Nakiady / 1 m,j. Poget Néklady / 1 m.j. Poéet Naklady / 1 m.]_.-_l

Rozpoétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady IB Dopinkové niklady (o] Vedl'aj$ie rozpoctové niklady
1 HSV Dodavky 4 138,70 | & Price nadéas 13 GZS 0.00
2 Monti2 5§57 198,44 | 9 Bez pevnej podi. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 5274,56 |10 Kultirna pamiatka 15 Stazené podmienky 0.00
i 4 Montaz 122950 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0.00
‘ 6 Montéz 0,00 18 VRN z razpodty 0.00
‘ 7 ZRN(r.16) 67 841,20 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
i:20 HZS 0,00 |21 Kompl. &nnost 0,00 |22 Ostamné naklady 7027 68
Projektant D Celkové naklady
i 23 Sudet 7. 12, 18-22 74 868.88
IDéluma podpis Pediatka 24 DPH 2300 % z 74 868 88 17 219,84
IOb}ednivatel’
| 25 Cena s DPH (r. 23-24) 92 088,72
| ' e
i E Pripodty a odpodty
|Datum a podpis Pediatka
| Zhot 26 Dodavky objednavatela 0,00
|
| 27 Klzava dolozka 0,00
28 Zvyhodnenie 0.00

Jioam?
s
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: COV - Michalovce - stavebné Upravy vyhnivacich nidri
Objekt: Véeobecné poloZky

Objednavatel: Vychodoslovenska vodrenska spoloénost, a.s.

Zhotovitel: PIEMONT, s.r.0. Spracoval
Miesto Détum. 25 9 2025
| & : Mnozstvo | Cena
K I
. C 6d polozky Popis l MJ ’ oo | iadaotkovd Cena celkom
3 580,00
not
] Popis ka 3 580,00
i Zariadenie staveniska (zariadenie, zabezpedenie, ldrba a ;
| likvidécia zariadeniz staveniska, kancelaril a ostatného i
J vybavenia Zhotovitela, vrétane poplatkov za elektriny, |
| vodného a stoéného, spotrebného materialu a [
[ 1 telekomunikaénych poplatkov) kpl 1,000| 880,00 880,00
i__ 2 Vytyéenie inZinierskych sieti na stavenisku kpl 1,000| 300,00 300.00|
Plan ochrany Zivotnéno prostredia + Havarijny pldn opatreni i

3 pri Uniku latok &kodiacich vodam kpl 1,000( 800,00 800,00

4 Projekt BOZP kpl 1,000/ 500,00 500,00
i 5 Dokumentacia skutoéného vyhotovenia kpl 1,000/ 400,00 400,00
i Zabezpedenie kiadného vyjadrenia technickej indpekcie ku .
i 8 kolauddcii stavby kpl 1,000 700.00 700,00

Celkom 3 580,00
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ROZPOCETS VYKAZOM VYMER

Stavba: COV - Michalovce - stavebné Upravy vyhnivacich nadri
Objekt: Stavebné upravy vyhnivacich nadr3f - VN1

Objednavatel: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s
Zhotovitel. PIEMONT. sr.0.

Spracoval

Miesto Détum. 25 § 2025
|— ) I T
[ ¢ I Kéd polozky Popis M;‘l’:::" : ] ed::;iv , | Cena celom
HSV Prace a dodavky HSV 7 573,46
) 1 Zemné price 235,01
[ Odstranenie ornice ruéne s vodoroy. premiest., na hromady [
L 1[121101002.5 do 50 m hr. nad 150 mm m3 0,570 26,57 15,14
[ 2[131211101.8 Hlbenie jam v hornine tr.3 sudrnych - ruénym naradim m3 (1380% 72,65 27.61|
| Priplatok za lepivost pri hibeni jam ruénym naradim v I
| 3[131211119.8 homine tr. 3 m3 0,380 14,54 5,53
i Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
| 41623011015 hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 500 m m3 0.850| 193 183
| 5/167101100.5 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 0,570 11,97 6,82
r UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo |
[ 6{171201101.8 vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 0,950 1.11 1,05]
| 7]|180402111.8 ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 50,000 1,00 50,00/
L §|005720001400.S Qs.-'\.ré trdv - semené parkovej zmesi kg 1,545| 7.14 11,03
{ 9/181101101.5 Uprava plane v zérezoch v homine 1-4 bez zhutnenia m2 50,000 0,29 14,50
Plodnd dprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 :
10(182001121.8 mm v rovine alebo nz svahu do 1:5 m2 50,000 1,81 90,50
P_ 11/183403153.5 Obrobenie pody hrabanim v rovine alebo na svahudo 1:5 |m2 50,000/ 0,22 11,00
2 Zakladanie 234,58
12|216904211.Sp Otistenie pléch prefuk 2 vygistenie atvorov m2 1,369 5.88 9,42
| Nasyp pod zakladové konétrukcie so zhutnenim z :
| £0/271533001.S kameniva hrubého drveného fr.0-63 mm m3 0.624] 72,44 4520
14/275313612.5 Betén zakladovych patiek. prosty tr. C 20/26 m3 0,950| 129,99 123,45
15/275351215.5 Debnenie stien zakiadovych patiek, zhotovenie-dielce m2 1,356 18,84 25,55
16/275351216.5 Debnenie stien zakladovych patiek, odstranenie-dielce m2 1,356 377 ST‘
i Otléenie alebo osekanie vrstiev betdnu stien s hr. odsekanej !
i 171289902121.8 vrstvy L do 80 mm, -0,13800t m2 0,690| 37.40 25,81
3 Zvislé a kompletné kon$trukcie 106,50
Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehdl palenych ]
18]340239226.S dierovanych nebrisenych hribky 150 mm m2 2,600| 40,96 106,50/
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 214,76
| 15|622460121.S Priprava vonkajSieho podkiadu stien penetréciou zakladnou |m2 2,600] 3.28 8,53
I Potiahnutie vonkaj$ich podnfadov sklotextitnou mriezkou s I [
| 20/621481119.8 celoplo$nym prilepenim m2 2,800 10,42 27,08
; Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou hibkovou ;
| 21/622460122.8 na nasiakavé podkiady m2 2,600} 3.4 816
| Vonkajsia omietka stien pastovitd silikatova roztierand, hr. |
221622461032.8 1,5 mm m2 2_600,{ 16,64 4325/
Tmelenie $kar pruznym tmelom pre exteriér,interiér (s |
23(624601151.8 dodanim hmét) m 5,440 6,82 3r.10
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: COV - Michalovce - stavebné Gpravy vyhnivacich nédr3i
Objekt: Stavebné Upravy vyhnivacich nadri - V1

Objednavatel: Vychodoslovenska voddrenska spoloénost, a s,

Zhotovitel: PIEMONT, s r.0.

Spracoval.

Miesto: Datum: 25 9 2025
- MnoZstvo | 2na
!_vb Hed polatiy s celkosm i Jed:otkova Coricem
| Kontaktny zateplovaci systém z bieleho EPS hr. 50 mm. f
| 24625250243 zatlkacie kotvy m2 2,600 32.92 85,59/
t 25|627991002.5 Tesnenie $kar povrazcom-D702,0162 m 2,720 1,85 5,03
9 Ostatné konstrukcie a price-biranie 6 589,83
,'— ‘ Napinenie a vyprézdnenie nadrde pre Gdely vymyvacie [
[ 26|933901311.8 (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3 m3 800,000 1.79 1432,00
' Skusky vodotesnosti a plynotesnosti vyhnivajucej nddre s |
[ 27(933901512.8 obsahom nadrZe 600-1000 m3 m3 800,000| 4.40 3 520,00
| 28|082110000200.S |Voda pitné pre priemysel a slutby m3 824.000| 1.10 906,40
f Otryskanie degradovaného beténu vedou do 50 mm, -
| 29|938902032.5 0,05500t m2 2,900 31,65 91,79
f Retazové tesnenie pre ingpekény vstup D702 vrétane '
.30 939941240.Spp montaze kpl 1,000 4434 44 34
Retazové tesnenie pre inSpekény vstup D162 vrdtane
31/939941240.Spp1  |montaze kpl 1,000 4434 4434
Lesenie fahké pracovné pomocné, s vyskou ledefiovej
32/941955001.8 podiahy do 1,20 m m2 6,000 3,90 23,40
- VyEistenie ostatnjch cojektov (kandlov, zasobnikov a pod)
33(952901411.5 akejkolvek vysky m2 30,000 2,46 73.80
Buranie prie€ok zlebo vybdranie otvaroy plochy nad 4 m2 z
349620311358 tvarnic alebo prieckoviek hr. do150 mm, -0,11500t m2 2.900 2.39 6.93
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 170 mm do
35/971056016.5 stien - Zelezobetdnowych -0,00054t cm 35,000 1.86 65,10
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D702 mm do stien
36|971056023.Sp - Zelezobetdnovych -0,00301t cm 35,000 4,04 141,40
Otienie omietok &fachtenych a pod., vonkajdich
37|978036191.S brizolitovych, v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 2,500 335 9,72
Odsekanie a odstrénenie izolacie lepenkovej zvislej, -
38/978071211.S 0,07300t m2 2,900 7.99 23.17
Odsekanie a odstrénenie izolacie z dosiek hr. do 50 mm, - 1
| 39|978071311.8 0,09300t m2 5,800 8,56 49,65
40|979081111.5 Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku do 1 km t 1,609 15,89 2557
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na sklddku za ka2dy daldi
| 41(979081121.8 1 km t 5436 0.48 3.09
| Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét do
] 42|979082111.8 10m t 1,609 13,29 21,38
| 43|979089012.5 Poplatok za skladku - betdn, tenly, diaZdice (17 01) ostatné |t 1.609 67,00 107,80
99 Presun hmot HSV 192,73
Presun hmét pre opravy a UdrZbu objektov vratane
44/999281111.8 vonkajich pldstov vysky do 25 m t 4,209 45,79 192, 73
PSV Prace a dodavky PSV 3 062,43
711 Izolacie proti vode a vinkosti 251,05
|' Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti na zvisle] ploche l
| 457111133115 naterom z kryétalicke] izoldcie 1x m2 3.500| 3,66 12,81
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: €OV - Michalovce - stavebné Upravy vyhnivacich nadrii
Objekt: Stavebné ipravy vyhnivacich nadr3i - VN1

Objednavatel'  Vychodoslovenska vodarensks spoloénost, a.s.

Zhotovitel: PIEMONT, s.r.0. Spracaoval
Miesto Datum 25 9 2025
2 i Mnozstvo | Ce-na
| od
| C Kod polo2ky Popis MJ celkom | jednotkové Cena celkom
| 46]245640000100.5 |Hmota hydroizolaéna krytalickd kg 3,150 426 1342
. 47|711511230. 812 |Zhotovenie izolécie nddr2! -néter penelraény m2 2.739| 5,08 13,91
| 48|206441002 Uzalvéraci néter - ochrana povrchu proti odpadovym vodam |kg 3.013| 70,00 21091
| Presun hmét pre izoléciu proti vode v objektoch vydky do 6 [
| 499987112018 |m % 0,000/ 260 0,00
713 Izolacie tepelné 36,64
Montaz tepelne; izolacie stien polystyrénom, celoplodnym |
50(713132132.8 prilepenim m2 2,6001 5,88 17,89
| 51]|283720022300.S |Doska fasadna EFS 70 F hr. 50 mm m2 2,652| 7,07 18,75
-
52(998713201.5 Presun hmdt pre izolicie tepelné v objektoch vytky do 6 m |% 0,000} 1.30 0.00
767 Kon$trukcie doplnkové kovové 2774,74
| Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych .
53|767995104.5 doplnkavych konétrukcil nad 20 do 50 kg kg 40,300/ 2.3 93.08
553850000100.Sp |Prvky pre ocefovi kondtrukciu - materiél pre vypustacie
54|p potrubia-komplet kpl 1,000, 500,00 600.00
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych |
55|767995107.8 doplinkavych konstrukci nad 250 do 500 kg kg 302,900 1,26 38165
§53850000100.Sp |Prvky pre ocefovi xonétrukciu - matenidl pre indpekény [
f 56|p1 vstup-komplet kpl 1.000| 170000 1700.00
[ Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové kontrukcie v
57|998767201.S objektoch vysky do € m % 0,000] 0,90 0.00
HZS Hodinové z(i¢tovacie sadzby 2 552,68
| 58]HZS000111.51  Odtrhova skuska-3 miesta kpl 3000, 17.56] 5268
| 59|HZS000111.512 |ostatne nakiady (protokol, cestovné al) kpl 1,000,  2500.00 2 500,00
Celkom 13 188,57
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: COV - Michalovce - stavebné Upravy vyhnivacich nédrti
Objekt: Stavebné tpravy vyhnivacich nadri - VN2

Objednavatel  Vychodoslovenska vodéresnks spoloénost, a.s.

Znotovitel. PIEMONT, s 1.0, Spracoval
Miesto Détum 25 9 2025
T
e K . Mnozstvo : Cena
_L 6d polozky Popis W celkom | jednotkova Cand celkam
HSV Prace a dodavky HSV 7 582,68
a 1 Zemné prace 235,01
Odstranenie ornice ruéne s vodoroy. premiest., na hromady
| 1/121101002.5 do 50 m hr. nad 150 mm m3 D,S?Di 26 57 15.14
L 2[131211101.8 Hlbenie jam v hornine tr.3 sudrznych - ruénym naradim __ |m3 0,380/ 72,65 27 61
Priplatok za lepivost pri hibeni j4m ruénym naradim v
L 313211118s hornine tr. 3 m3 0,380 14,54 5.53
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z I
4/162301101.8 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 500 m m3 0,950 1.93 1.83
L 5(167101100.8 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 0,570 11,97 682
! UloZenie sypaniny do nésypov s rozprestretim sypaniny vo |
| 61712011018 vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 0,950 1,11 1,05
' 7/180402111.S ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 50,000 1,00| 50,00
| 8|005720001400.S | Osivé trév - semené parkovej zmesi kg 1,545 7.14| 11,02
| 9/181101101.8 Uprava pldne v zarezoch v horine 14 bez zhutnenia m2 50,000 0,29/ 14,50
Plodna dprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 _
10/182001121.8 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 50,000 1,81 90,50
11/183403153.8 Obrobenie pddy hrabanim v rovine alebo na svahu do 15 m2 50,000 0,22 11,00
2 Zakladanie 234,58
| 12/216904211.Sp  |Otistenie pléch prefuk 2 vycistenie otvorov m2 1,369 5.88| 9.42
’ Nasyp pod zékladové konitrukcie so zhutnenim z 1 [
13|271533001.S kameniva hrubého drvenéno fr.0-63 mm m3 0,624/ 72.43 4520
14|275313612.S Bet6n zdkladovych patiek, prosty tr. C 20/25 m3 0,950] 12599 123,48
' 15/275351215.8 Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-dielce m2 1.356} 18,84 25,55
| 162753512165 |Debnenie stien z2Kiadovyco patiek, odstraneniedieics —Tm2 1,356 377 5.11
| Otidenie alebo osekanie vrstiev beténu stien s hr. odsekanej l
Il_ 17/289902121.5 vrstvy L do BO mm, -0,13800t m2 0_690[ 37.40 25,&1_
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 106£
r Zamurovanie otvarov plochy nad 1 do 4 m2 z tehal palenych |
| 18/340239226.5 dierovanych nebrisenych hribky 150 mm m2 2,600 40,95 106.47 |
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 224,01
II__ 19|622460121.5 Priprava vonkajsieho podkladu stien penetraciou zakladnou [m2 2,600 328 8,52
i Potiahnutie vonkajéich podhfadov sklotextiinou mriezkou s |
1 20|621481119.5 celoplo$nym prilepenim m2 2,600 10,42 27,08
| Priprava vonkajsieho podkladu stien penetréciou hibkovou '
| 21622460122, na nasiakavé podkiady m2 2,600 3,14 8,16
| Vonkaj$ia omietka stien pastovita silikatova roztierana, hr. .
‘ 22|622461032.S 1.5mm m2 2,600 16,64 43,26/
| Tmelenie $kar pruznym tmelom pre exteriér,interiér (s |
| 23]6246011515  |dodanim hmot) m 5,440 8.52 4635
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: COV - Michalovce - stavebné upravy vyhnivacich nadr3i
Objekt: Stavebné upravy vyhnivacich nadrg . VN2

Objednavater: Vychodoslovensk4 vodaresnka spoloénost, a.s.

Zhotovitel: PIEMONT, s.ro. Spracoval

Miesto Datum: 25 g 2025
¢ Kéd polotky Popis Mnoistvo |  Cena 1
S P ML " sekeom | jednotkovg | Cena celkom
Kontaktny zatepfovaci systém z bieleho EPS hr. 50 mm, |
24/625250243.S zatlkacie kotvy m2 2,600/ 32.92 8555
25|62?991002.S Tesnenie $kar povrazcom-D702,0162 m 2,720 1,85 5,03
9 Ostatné konstrukcie a price-biranie 6 589,83
Napinenie a vyprézdnenie nadre pre uéely vymyvacie |
25(933901311.8 (preplachavacie) s obsahom do 1000 m3 m3 800,000 1.79 143200
Skasky vodotesnosti a plynotesnosti vyhnivajicej nddr2e s |
27/933901512.8 obsahom nadrze 600-1000 m3 m3 800,000 440 3 520,00
L 28|082110000200.S |Voda pitnd pre priemysel a sluZby m3 824,000 | 1,10 906.40
Otryskanie degradovaného beténu vodou do 50 mm, - ,
29/938902032.5 0,05500t m2 2,900/ 31,65 9175
Retazové tesnenie pre inSpekény vstup D702 vratane
30|939941240.5pp  |montaze kpl 1,000/ 4434 44 34
Retazové tesnenie pre indpekény vstup D162 vritane
31|938941240.Spp1  |montéze kpl 1,000 44,34 44 34
Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou ledefiovej |
32/941955001.5 podiahy do 1.20 m m2 6,000/ 3.90 23.40
VyCistenie ostatnych objektov (kanalov, zasobnikov a pod.) | '
33|952901411.5 akejkolvek vysky m2 30,000 2,46 73.80
Buranie prie¢ok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z |
34/962031135.8 tvarnic alebo prieékoviek hr. do150 mm, -0,11500t m2 2.900| 239 6.93
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 170 mm do
35|971056016.5 stien - Zelezobetdnovych -0,00054t cm 35,000 1,86 65,10
Jadrove vrty diamantovymi korunkami do D702 mm do stien
36/971056023.5p - Zelezobeténovych -0,00301t cm 35,000 4,04 141,40
Oticenie omietok &fachtenych a pod., vonkajsich I
37/978036191.5 brizolitovych, v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 2.900] 335 872
| Odsekanie a odstranznie izolacie lepenkovej zvislej, - |
38/978071211.8 0,07300t m2 2.900} 7,99 23 T?_
Odsekanie a odstranenie izolacie z dosiek hr. do 50 mm, - '
I 35/978071311.8 0,09300t m2 5,800 8,56 49,65
[ 40|979081111.5 QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 1,609 1589 25,57
5 Odvoz sutiny a vybiranych hmét na skiddku za ka2dy dal&i |
i 41/979081121.8 1km t 6.4355 0.48 309
| Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do |
| 42/979082111.8 10m t 1,609/ 13,29 21,38
|r 43|979089012.5 Poplatok za skiadku - betén, tehly, dlazdice (17 01) ostatné |t 1,609 67.00 107,80
99 Presun hmét HSV 192,73
| Presun hmét pre opravy a Gdr2bu objektov vritane
| 44]999281111.5  |vonkaiich plé&tov uyky do 25 m ¢ 4209 4579 19273
PSV Prace a dodavky PSV 3 441,63
711 Izolacie proti vode a vihkosti - 456,45
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti na zvislej ploche | |
457111133118 néterom z kry$talicke] izolacie 1x m2 3,500 3.66 12,81)
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: COV - Michalovce - stavebné tpravy vyhnivacich nidrii
Objekt: Stavebné Gpravy vyhnivacich nidrii - VN2

Objednavatel.  Vychodoslovenska vodaresnka spoloénaost, a.s.

Zhotovitel  PIEMONT, s 1o, Spracoval
Miesto Détum 25 9 2025
. A ; ' M-n;i;h-r_c_—_ Canz
| u J Kod polozky Popis MJ i celkom | jednotkova Cena celkom
| 46]245640000100.5 |Hmota hydroizoiacns krySialickd kg | 31s0] 4z 1342
47 711511230 $12  |Zhotovenie izolcie nadrl -nater penetraény m2 2.739] 5.08 13,91
48 (206441002 Uzatvéracl néter - ochrana povrchu proti odpadovym vodém |kg 3,013] 70,00 210,91
Presun hmét pre izol4ciu proti vode v objektoch vydky do 6 |
| 49/998711201.8 m % 79,000 2,60 205,40/
713 Izolacie tepelné _ 139,34
|Montaz tepelne; izolacie stien polystyrénom, celoplodnym i
50713132132.8 prilepenim m2 2,600| 6.88 17.89|
: 51|283720022300.S |Doska fasddna EPS 70 F hr. 50 mm m2 2,652 | 7.07 18,75
52/998713201.8 Presun hmét pre izolécie tepelné v objektoch vySkydo6m (% 79.000| 1,30 102,70
767 Konstrukcie dopinkové kovové 2 845,84
Monta2 estatnych atypickych kovovych stavebnych i |
53|767995104.5 doplnkovych konétrukeii nad 20 do 50 kg kg 40,300| 23 93.09
553850000100.Sp |Prvky pre ocefovy konstrukciu - materil pre vypdstacie }
_ 34p potrubia-komgplet kol 1,000 | 600,00 60000
Montaz estatnyjch atypickych kovovych stavebnych
55 767995107 S dopinkovych konstrukeii nad 250 do 500 kg kg 302,900| 1.26 38165
553850000100.Sp |Prvky pre ocelovi konétrukciu - materid! pre inSpekény .
~ 56|p1 vstup-komplet kpl 1,000 170000 1 700,00
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konétrukcie v
57|998767201.8 objektoch vysky do 6 m % | 79,000/ 0.50 7110
HZS Hodinové ziictovacie sadzby 4 475,00
" 58]HZS000111.81  |Odtrhova skiska-3miesta kpl 3000 7500 225,00/
59|HZS000111.512  |ostatne naklady (protokol, cestovné a i, kpl 1,000f 425000 4250.00
Celkom 15 499,31
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: COV - Michalovce - stavebné tpravy vyhnivacich nédr3i
Objekt: Vyistenie nadrde - VN1

Objednavatel: Vychodoslovenské vodarenska spoloénost, a.s.

Zhotovitel. PIEMONT, s r.0. Spracoval
Miesto Datum’ 25.9. 2025
I" I Ce
¢ | Keapoloty Popis w | Meotsto [ Core T o copom

HSV Prace a dodavky HSV 42 601,00

9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie ) 42 601,00

1]938907141.Spp _[Odstrénenie nanosu z nadrzi hibky do 2 m-vyistenie [m3 | 650.000] 8554] 4260100

Celkom 42 601,00
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Vychodoslovenska vodarenskd spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

ICE ; 9 Komenského 50, 042 48 Kogice £S08, a.s. IBAN: 5K95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKQSKBX
| ¥ Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: 5K92 0200 0000 0029 7657 8951 SWIFT: SUBASKSX
E J 3 E-mail; zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX
1 i b -
e SGS = www.vodarna.eu

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kasice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V » 1C0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « I¢ DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 2

Vooeeevveesenenns AA@ e, Vybavuje/telefon .....ocoovvevvveveeeeeenn.
Vec
Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

SPOIOENOSE ..o tymto Ziada Vychodoslovenski vodarenski spoloénost, a.s. o
prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo &.
........................ ~predmet zékazky” a to ku diu ................, Z ddvodu:
Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfiu ..................

€ pozdravom
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:

P, ¥ Komenského 50, 042 48 Kosice €S0B, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
f; ¥ Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
0 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: 5K36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX
» SGS = www.vodarne.eu

Zapisana v Obchodnom registri Mestskeho sudu Kodice, oddiel Sa, viofka ¢.1243/v » 1£0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 3
Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. 1799/2025/DZ/PU/ZML

Zakazka *:

Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelnd okolnost, ktord vznikia po podpise zmluvy a nezavisle od
véle zmluvnych stran.

DOVOdovU SPravu VYPracoval: cocieiceeccccveerssesseressssssnsesssersserassssnsnsmsssaneens
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovi spravu odsthlasil: .......eeveeeevessennnssnnes R G
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Dovodovl spraVu schVElT: ciiiiisiiiniimsississisitissssssaspmmensssnassranssssnsen
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:

¥ (uviest presny nazov zakazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)
**  (vypracovania Dévodovej spravy)
& ok

(s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozszh diela), a/alebo zmena terminu
ukoncenia diela. Povinnost uviest, &i zhotovitel zadal prace vykondvat véas a zaroved & dielo realizoval
priebeine)
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankoveé spojenie:

“ICE : sho ;
5 ¥ Komenského 50, 042 48 Kodice €SOB. a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
! ® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
4 E - 21 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: S5K36 1111 0000 00656 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX
3 it - 3
i } SGS www.vodarne.eu
“\\{;\._ ".'/‘.é}

* mtarmeat

_ Zapisana v Obchadnom registri Mestského siidu Kogice, oddiel Sa, viotka €.:1243/V » ICO: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha & 4

DOHODA
o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spoloénom pracovisku
uzavreta v sulade s § 18 zédkona NR SR £.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykonavani prac
podia zmluvy o dielo €. 1799/2025/DZ/PU/ZML

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na
spolocnom pracovisku €OV Michalovce

1. Zhotovitel zabezpeci vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej &innosti podta zmluvy
olnenie Zakona NR SR €.124/2006 Z. z. a zodpovedad v plnej miere za zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri préci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo &innd osoba plnenie
ustanoveni zakona €. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2 Zhotovitel zabezpeci uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

(e8]

Objednévatel je oprdvneny okamZite zastavit prace, ak dojde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za skody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4. Zamestnanci zhotovitela (prip. jeho subdodavatefov) su povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skuske, ktort vykonaju uréeni zamestnanci objedndvatela.

5. Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady odstranit v priebehu prac nim spésobené nedostatky na
Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavif svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vsetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatelov st povinni pouzivat OOPP, ktoré su pre dané
pracovisko a pracovné ¢innosti predpisané.

7 Zhotovitel' je povinny dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom,
k priestorom pred elekirickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpeclujucim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezalozené,
volné a Cisté.

8. Pri Cinnostiach so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢€.121/2002 Z. z.

S. Ohlasovanie, vy3etrovanie a registracia pracovnych Grazov sa vykondva v zmysle zakona ¢.
124/2006 Z. z.
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10. Zodpovedny veduci zamestnanec objednavatela z pracoviska, kde sa budu vykonavat préce,
ktorym je_preuka‘zatel’ne oboznami zhotovitela (resp. jeho zamestnancov) o:
e zakaze pohybu na pracoviskach, ktoré nesuvisia s vwkonom objednanych prac a o zdkaze

pouzivania inych ako urcenych komunikacii a pristupovych ciest,

o rizikovych faktoroch a nebezpecenstvach pracoviska,
e umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
o zakaze pouzZivania mechanizmov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objednavatelovi,
e zakdzanych manipuldcidch na pracovisku.

11. Koordindciu prac z pohladu BOZP za zhotovitela bude vykonévat bezpeénostny technik, alebo
autorizovany bezpecnostny technik.

12. Koordindciu prac z pohfadu ochrany pred poziarmi za zhotovitefa bude vykondvat technik
poZiarnej ochrany, alebo Specialista poZiarnej ochrany.

V Kosiciach, dria

- 3 NOV. 2013

Objednavatel: Zhotovitel:
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e T LT VUG SN IV YD, 8.3
Komenskeno 50, 042 48 Kosice

® Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu

. www.vodarne.eu

Dalnnuve prJEI ne,
€SOB, a.s. IBAN: SK95 7500
VUB, a.s. IBAN: 5K92 0200 00
UniCredit Bank Slovakia a,s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT

2
6

5

5

5

893 SWIFT:CEK

2 6 {
8951 SWIFT: SUBASKBX

J

NCRSKBX

Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Koice, oddiel Sa, iofka ¢.:1243/V » 1IC0; 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 = IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 5

Narov 74k

1.

2

Wyt odatorenthd voddreniie s wpoind nag Ay Barecwe o
7 Prenbthite ) 120 48 crlen Ly i
¥ ia rere ; i SN
[ LA # e e enge

W g Wt gy

ZOZINAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

ky: .£OV Michal t

bné dpravy vyhni

Nazov a adresa uchidzaéa alebo skupiny uchidzadov:
Obchodné meno, resp. mend Henav skupiny

ich nadrii”

PIEMONT, Rumunsk4 11, 040 01 Kofice ICO: 36 578 983

ey Abele B4 oG My

e,

Priloho ¢ 5

Identifikaéné Gdaje

Uvedte vietiyeh indmych subdodivateloy (podfa definicie subdodsvatefa v mysle ZVQ)

Rorsah Udaje o csobe oprivnene|
subdodivicy konat 13 subdoddvatela
1 celkového ¥ rozsahu meno a priervisko,
slulieb adresa pobytu, détum
Nizovsubdodivatefs subdod, maolsrva A
10V sul atefa redmet ivky na 1ékarke narodpaia
{uviestv X av (vyplfia len uspedny
hod eur bez chidral pred podpi
DPH) 1miuvy)
SEZAKD Trnava, s.r.0. vydistenie wyhnivacich 48%
nddri 35.937,06 eur ber
DPH
1°¥ pripode potreby depliite riodiy) - T
Svojim podpisom lestne prehlasujem, fe:
s pri th v i wich podsub (L fsky refazec) sme owerili a

podfa Hinku Sk Nariadenia Rady (EU) €.833/2014 1 31, jila 2014 o

redtriktivoych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdcu na Ukrapne v rnen

neskordich nariadeni, na;ad v tneni
vikaziek a vyudivani

Nariadenia Rady EU & 2022/578 1 08. aprila 2022, ktoré rakaruje radivanie

Hakarky
A ruskym Enostiam,

(v celom dodi refaci) na plnenie viac aks 10 % : hodnoty

b} spelednostiam alebo sutjekiom,

50 % ruskymi obdanm spaloinosfami, subjektami alebo orginmi sidliacimi v Rusku a

% alebo org; sidliacim v Ruskuy,
toré 34 priamo alebo nepriamo aky

B viac g

€ osobim, ktoré v ich mene alebo na réklade ich pokynov prediladaji panuku alebo pinia rikaziy

*  ndm nie 30 vo vrfahu & subdod,

briniace podpitu imiuvy pocla Narl
ohladom na konane Ruska, ktarym

fom aich Il ¥ refatec) inime skutodnast
adenia Rady (EU) & 833/2014 ¢ 31. [Ula 2018 o redinkt WIYCh Cpatreniach ¢
destabiliruje situdciu na Ukrajine v zneni neskordich narladeni. nagma v tnen

Nariadenia Rady £ ¢ 2022/578 (08, aprila 2022 (skutotnosti vo vatahy & oi00d
tornamoch padla priviuiaych naradeni);

M uvedenym na sankéaych

Miesto a ddtum: v Kodiciach, 24. 10. 2025

je os0ba alebo osoby oprdvnend kanaf v mene kvolifikovaného
elov alebo osoba splnomocnend)

Stranalz3

Strana 27 z 28



Vychodoslovenska vodarenska spolognost, a.s. Bankoveé spojenie:

¥ Komenského 50, 042 48 Kodice €508, a.s. IBAN: SK55 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKEX
/ & Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.5. IBAN: 5K92 0200 G000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
: E-mail: zakaznlk@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCASKEX
SGS o www vodarne.eu

Zapisana v Obchodnom registri Mestskéhe sidu Kodice, oddiel Sa, vio¥ka €.:1243/v » 1IC0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 « I DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 6

CESTNE VYHLASENIE

pre Ucely preukdzania spinenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupcna politika spoloénosti VVS, a.s.”

cestne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:
»Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”.

(miesto a détum podpisu) (subdodavatel)
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