VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY
spolo¢nosti Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.
pre realizaciu stavebnych prac

(o W]
VSeobecné ustanovenia

1. VSeobecné zmluvné podmienky objednania stavebnych prac (dalej len ,VSeobecné zmluvné podmienky" alebo
,VZP“) sa aplikuju na vsetky Zmluvy o dielo/objednavky (dalej aj ako ,Zmluva o dielo”), ktorych su stucéastou, a
ktoré spolo¢nost Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. so sidlom Komenského 50, 042 48 Kogice, 1CO: 36
570 460 (dalej len "Objednavatel"), so zhotovitelom diela (dalej len ,,Zhotovitel”) (dalej spolu tiez ako ,,Zmluvné
strany”) uzatvara za ucelom objednania stavebnych prac. Aplikacia vSseobecnych zmluvnych podmienok druhej
Zmluvnej strany alebo akychkolvek inych vSeobecnych zmluvnych/obchodnych podmienok je tymto vyslovne
vylucéena, pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

2. Zmeny tychto VSeobecnych zmluvnych podmienok st pre Zmluvné strany zavazné iba vtedy, ak sa na nich Zmluvné
strany dohodli pisomne. V takom pripade maju odchylné dojednania prednost pred znenim tychto VZP.

3. Tieto VSeobecné zmluvné podmienky st v sulade s ustanovenim § 273 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik“) neoddelitelnou stc¢astou Zmluvy o dielo.

4. V zmysle tychto VSeobecnych zmluvnych podmienok sa Zmluva o dielo povaZuje za uzavrety dnom akceptacie
Objednavky Objednavatela Zhotovitelom.

5. Kazdd Zmluva o dielo musi obsahovat zakladné identifikatné udaje Zmluvnych stran v zmysle zapisu v obchodnom
registri alebo v Zivnostenskom registri, pripadne zapisu v inej zdkonom predpisanej evidencii. Kazda Zmluvna
strana je zaroven povinna vSetky zmeny, ktoré u nej nastanu a ktoré sa zapisuju do vyssie uvedenych evidencii,
bezodkladne oznamit druhej Zmluvnej strane, inak zodpoveda za vietky $kody z toho vyplyvajlce.

6. Objednavku v mene Objednavatela podpisuje osoba opravnena konat vo veciach zmluvnych, alebo osoba
splnomocnena Statutarnym organom.

CLu
Predmet Zmluvy o dielo

1. Predmetom Zmluvy o dielo je zavazok Zhotovitela riadne uskutoc¢nit stavebné prace (dalej len ,Dielo”, ,Prace”
alebo ,Stavebné prace”) pre Objednavatela bez vad a nedorobkov, v rozsahu stanovenom v Prilohe €. 1 - Cenovej
ponuke Zhotovitela (dalej len ,Priloha ¢. 1), ktora je nedielnou sicastou Zmluvy o dielo a zavazok Objednavatela
prevziat a zaplatit za Dielo dohodnutd cenu Zhotovitelovi. Vykonanim Diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie
Diela bez vadd a nedorobkov.

2. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo Dielo v poZzadovanom
rozsahu a kvalite, podla podmienok dohodnutych vZmluve o dielo, vsulade so suhlasom stavebného uradu
pripadne stavebného povolenia, ak bolo vydané a riadne a v¢as zhotovené Dielo odovzdat Objednavatelovi. Pri
vykonavani Diela bude postupovat Zhotovitel samostatne.

3. Zhotovitel je povinny uskutocnit Dielo podla Specifikdcie resp. projektovej dokumentacie a podkladov tykajicich sa
Diela, ktoré Objednavatel odovzda Zhotovitelovi. Vlastnikom Objednavatelom odovzdanych podkladov ostava
Objedndavatel. Zhotovitel je opravneny ich pouZit len za U¢elom zhotovenia Diela a je povinny ich Objednavatelovi
vratit najneskor pri odovzdani a prevzati Diela alebo po zaniku zavazku Dielo zhotovit, ak zanikne inak ako
splnenim.

4. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdani Diela Objednavatelovi odovzdat vietky povinné doklady k vyrobkom
a zariadeniam, certifikdty a prehldsenia zhody materidlov atechnologické doklady krevizidam, atestom
a protokolom o skuskach Diela, ndvodom na montdz, obsluhu a Udrzbu jednotlivych zariadeni, ktoré su stucéastou
Diela, zarucné listy, zoznamy nahradnych dielov a vyhlaseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych podla pravnych
predpisov a dalsSich dokladov poZadovanych v zavaznych rozhodnutiach, stanoviskdch alebo inych opatreniach
organov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii stavby ¢i k uZivaniu Diela.

5. Uskutocnenie iného rozsahu Diela Zhotovitefom ako bolo s Objednavatelom dohodnuté v Zmluve o dielo sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy o dielo a zaklada narok Objedndvatela na odstupenie od Zmluvy o dielo.

6. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov a zhotovené v sulade s uzavretou zmluvou
prevziat a zaplatit za dielo dohodnutd cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v uzavretej zmluve.

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim zmluvy odielo oboznamil s projektovou dokumentaciou
a/alebo ostatnymi podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto su postacujice pre
zhotovenie diela vrozsahu zmluvy. Objedndvatel odovzda zhotovitelovi po podpise zmluvy projektovu
dokumentaciu v1 vyhotoveni v tlaéenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel disponuje projektovou
dokumentaciou v digitdlnej forme odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentéciu v 1 vyhotoveni na CD nosici,
za predpokladu, zZe PD je vyhotovena.
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¢l.m
Cena Diela

1. Cena za zhotovenie Diela sa povazuje za pevnu (fixnd) a nemennu pocas trvania tejto Zmluvy o dielo a je stanovena
dohodou Zmluvnych stran vzmysle § 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a Prilohy €. 1, ktora je nedielnou stéastou Zmluvy o dielo.

2. DPH bude uc¢tovana podla platnych zakonov a predpisov SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel uzavretim zmluvy
potvrdzuje, Ze Priloha ¢. 1 zmluvy obsahuje vsetky polozky, ktoré su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo
definované podla zmluvy.

4. V cene su zahrnuté vsetky ndklady na vykonanie Diela, ktoré su potrebné na Uplnu realizaciu vSetkych povinnosti
Zhotovitela vzmysle Zmluvy o dielo. M4 sa za to, Ze osobitne neuvedené polozky v Prilohe ¢. 1 sU obsiahnuté
(rozpustené) v cene inych v Prilohe ¢. 1 uvedenych poloziek.

5. Vpripade potreby naviac prac je Zhotovitel povinny pouzit, pokial je to mozné, uz odsuhlaseny material
a jednotkové ceny uvedené v Prilohe €. 1.

6. Prace navySe moze Zhotovitel vykonavat iba po pisomnom suhlase Objednévatela.

7. Zhotovitel je povinny zabezpedit vramci ceny za Dielo vSetky povolenia, sihlasy, ainé potrebné dokumenty
vratane poplatkov, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu Diela (napr. suhlas so vstupom na pozemok, suhlas
k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informacénych tabul, aktualizacia projektovej dokumentacie NN pripojok,
zabezpecenie pripojenia na elektricku energiu, dopravné znacenie a pod.).

CL v
Platobné podmienky

1. Za zrealizované Dielo Zhotovitel vystavi fakturu na zaklade vopred odsuhlaseného supisu skutocne vykonanych
a prevzatych prac potvrdeného kontaktnou osobou Objednavatela.

2. Cenu za zrealizované prace Objednavatel uhradi na zaklade faktar/faktury (dalej len ,Faktara“), ktord musi mat
néleZitosti dafiového dokladu podla § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Faktira mozZe byt vystavena najviac za
obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti Faktury je 60 dni od jej preukazatelného dorucenia (postou,
osobne) Objednavatelovi.

3. Zasielanie Faktury elektronickou postou je moiné a pripustné len na zaklade predchadzajiceho pisomného
odsuhlasenia takéhoto sp6sobu dorucovania Faktiry obidvomi Zmluvnymi stranami.

4. Kazda faktira musi obsahovat okrem naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zakona
€. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve a Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Z. z.:

e (islo zmluvy, resp. objednavky
e splatnost
e oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu

5. V pripade, Ze Faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tomto ¢lanku, Objednavatel je opravneny vrétit ju
Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti 60 dni
zacne plynat doruéenim opravenej Faktiry Objednavatelovi.

6. Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Uplnost kazdej Faktdry.

7. Platby za vykonané Dielo/prace nemaju vplyv na zaruky poskytované Zhotovitelom a neplatia ako doklad o prevzati
Diela/¢asti Diela.

8. Po obdfzani Faktiry je Objednavatel povinny bezodkladne skontrolovat vsetky ndéleZitosti Faktury, aby
nedochadzalo k neziaducemu predlZzovaniu lehoty splatnosti Faktury.

9. Sucastou Faktury bude informacia o ¢isle Zmluvy o dielo a stpis vykonanych prac, alebo ekvivalentny doklad, kde
bude (¢itatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral Dielo/vykonané prace. Objednavka
bude sucastou prvej vystavenej a dorucenej Faktury. V pripade, ak bude prevzaté Dielo ako celok, resp. ¢ast Diela,
sucastou Faktury bude okrem uvedeného aj preberaci protokol, kde bude Ccitatelny podpis zodpovedného
zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané Dielo/¢ast Diela.

10. Faktura bude zasland na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a. s., Komenského 50, 042 48 Kosice.

.v
Vykonanie Diela a kontrola

1. Zhotovitel je povinny viest o priebehu zhotovovania Diela pisomny zaznam, stavebny dennik, kde budd uvedené
vsetky podstatné a doélezité udaje o klimatickych podmienkach a priebehu prac, zdévodnenie a popis prac navyse,
zaCiatok a ukoncenie Diela, odstranenie chyb a ukoncenie nedorobkov, v silade so stanovenym terminom v zmysle
odovzdavkového konania a pokynov Objednavatela.

2. V dase zhotovovania Diela budi Zmluvné strany uskutocriovat pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni),
ktorych ucelom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uZ spracovanych casti Diela Objednavatelom,
z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.

3. Zhotovitel je povinny minimalne 3 dni dopredu vyzvat Objednavatela k prevereniu vsetkych stavebnych préc, ktoré
budd dals$im postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materialov, vyrobkov a/alebo zariadeni, ktoré maju byt dal$im
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postupom zakryté, Zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy zaznam, ktory bude sucastou preberacieho protokolu
a na poziadanie spristupni na nahliadnutie doklady preukazujice nakup zabudovaného, resp. zakrytého materialu
a/alebo vyrobkov a/alebo zariadeni. V pripade, ak Objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie stavebnych
prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela, iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti,
Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takto pripade bude znasat Zhotovitel.

4. Akékolvek zmeny Zmluvy o dielo vyvolané Zhotovitelom musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom a v
pripade potreby musia byt uvedené/zaznamenané pisomne v stavebnom denniku.

5. Zhotovitel Diela sa zavazuje pouZit stavebné vyrobky v zmysle zdkona 80/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v
zneni neskorsich predpisov, dodrZiavat vseobecné technické poZiadavky na uskuto¢riovanie stavieb, dodrziavat
podmienky na Useku ochrany bezpeénosti prace vztazné k zakonu 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorsich predpisov, udrZiavat na Stavenisku poriadok a chranit Zivotné prostredie, pravidelne
odstraniovat odpad a nelistoty vzniknuté jeho pracovnou alebo inou c¢innostou. Zhotovitel stavebnych prac
zodpovedad za udrzbu komunikacii, po ktorych pri stavebnych pracach dovaza material a prepravuje mechanizmy
pocas realizacie stavebnych prac. Pripadné skody z porusenia tejto povinnosti uhradi Zhotovitel.

6. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel
mbZe toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

clL.vi
Miesto plnenia a termin plnenia

1. Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania Diela (dalej aj ,Stavenisko®) potvrdi stavebnu pripravenost Staveniska
potrebnu pre zhotovenie Diela.

2. Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudi mat pristup na Stavenisko a povolané osoby sa
obmedzia na zamestnancov asubdodavatelov Zhotovitela, persondl Objedndvatela a dalSie osoby oznamené
Objednavatelom Zhotovitelovi.

3. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov v termine plnenia dohodnutom v Zmluve o
dielo. Termin zahffa aj lehotu na Uradné schvalenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov po ukonéeni
stavebnych prac a doruéenie dokumentov podla prilohy €. 2.

4. Zhotovitel sa zavazuje po dobu zhotovovania Diela zaistit trvalG pritomnost zodpovedného zastupcu Zhotovitela na
Stavenisku. Zodpovedného zastupcu Zhotovitela ozndmi Zhotovitel kontaktnej osobe Objednavatela najneskér do
zacCatia vykonavania diela.

5. Zhotovitel sa zavazuje plnit uzavretd zmluvu riadne a vcas, postupovat pri vykonavani diela s potrebnou odbornou
starostlivostou a v sulade s jemu znamymi zaujmami objednavatela.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani po dobu, pocas ktorej nemohol vykonavat dielo
z dovodov na strane objednévatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predizenie lehoty na vykonanie diela
uvedenej v zmluve o tuto dobu pocas ktorej nemohol vykonavat dielo z dévodov na strane objednavatela.

7. Zhotovitel je povinny prerusit vykonavanie Diela na zdklade pisomného pokynu Objednavatela a v pripade takto
vyvolaného prerusenia na zaklade dalSieho pisomného pokynu Objednavatela vykondvanie Diela opat zacat.
Lehota navykonanie Diela sa vtakomto pripade predlZzuje odobu, po ktord Zhotovitel podla pokynu
Objednavatela vykonavanie Diela prerusil. Ak vS8ak dévodom pokynu Objedndvatela k preruseniu vykonavania
Diela bolo poruenie povinnosti Zhotovitela, pravo na prediZenie lehoty plnenia nevznika. Pogas prerusenia bude
Zhotovitel na svoje naklady chrénit, uchovavat a zabezpecfovat Dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo
poskodenim. Zapis o preruseni vykonavania Diela je stcastou stavebného dennika.

8. Ak Zhotovitel prerusi vykonavanie Diela bez toho, aby ho k tomu Objednavatel vyzval, zavazuje sa tuto skutoénost
najneskér do 24 hodin potom oznamit Objednavatelovi spolu so spravou o jeho pri¢inach. Ak nie si s ohladom na
pric¢inu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti Zmluvnych stran, je Zhotovitel povinny vynaloZit vSetko
usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli k preruseniu vykondvania Diela odstranené a v sprave o preruseni je
rovnako povinny uviest predpokladant dizku prerugenia a konkrétne poziadavky spolupdsobenia Objednévatela
zabezpecujuce najucelnejsie opatovné zhotovovanie Diela.

CLvi
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotovitel vyzve Objednavatela na prevzatie Diela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu. K tejto vyzve je
povinny odovzdat najma podklady, uvedené v Prilohe ¢. 2 (dalej len ,,Priloha €. 2). Pripadné chybajice podklady
dolozi bezodkladne, najneskor vsak ku driu prevzatia a odovzdania Diela.

2. Zhotovitel a Objednavatel spiSu o odovzdani a prevzati Diela odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude
zrejmy stav Diela v okamihu jeho prevzatia Objedndvatelom. Odovzdavaci a preberaci protokol spiSu Zmluvné
strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:

e oznacenie stavby a popis Diela,

e oznacenie Zmluvnych stran,

e vyjadrenie Objedndvatela k prevzatiu Diela,
e prilohy,
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10.

11.

12.
13.
14,
15.
16.

17.

18.

1.

2.

e podpisy.

Zhotovitel je povinny vykonat skusky Diela za pritomnosti kontaktnej osoby Objednavatela a prislusného zastupcu
zavodu, ktorého sa zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie su Uspesné, je Objednavatel opravneny nariadit
Zhotovitelovi opakovanie skusok. Naklady na opakovanie skisok znasa Zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude
neuspes$na, Objednavatel je opravneny od Zmluvy o dielo odstupit.

Dielo je vykonané az vo chvili podpisu odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny vypratat Stavenisko do 30 dni odo dia prevzatia a odovzdania Diela. V pripade nesplnenia
tejto povinnosti je Objednavatel opravneny Uctovat Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za
kazdy zacati dern omeskania s vypratanim Staveniska. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.
Objedndvatel sa zavazuje zabezpedit preberanie Diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac v silade so Zmluvou
o dielo, poverenym zodpovednym pracovnikom.

. Vpripade, ak ma Dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo brania riadnemu,

bezpetnému a plne funkénému uzivaniu Diela, Objednédvatel nema povinnost ho prevziat a podpisat preberaci
a odovzdavaci protokol. Ak Objednavatel odmietne prevziat Dielo, uvedie v zapise dovody takéhoto odmietnutia.
K tomuto je Zhotovitel opravneny uviest svoje stanovisko. Zmluvné strany si ndsledne stanovia deri opatovného
prevzatia a odovzdania Diela.

Do doby odstranenia nedostatkov na predmete plnenia sa stavebné prace nebudd povaZovat za ukonéené (resp.
Dielo za odovzdané) a pravo na fakturaciu pocas tejto doby Zhotovitelovi nevznika.

Objednavatel je opravneny prevziat Dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s
inymi nestazuju a nebrania riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu Diela. Zhotovitel je povinny
odstranit tieto drobné vady anedorobky na svoje naklady riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotach
oznamenych Objedndvatelom a uvedenych v preberacom protokole, v opacnom pripade ma Objednavatel pravo
odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela. Lehoty musia
byt uréené tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky zrealizovatelné.
Pokial sa zisti pri kolaudaénom konani nutnost dodania dalsich dokladov od Zhotovitela, zavazuje sa Zhotovitel
tieto doklady bezplatne dodat Objednavatelovi v lehote minimélne 5 pracovnych dni pred terminom uréenym
prislusnym organom. V pripade porusenia tejto povinnosti je Objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10-nasobku spravneho poplatku vyrubeného v predmetnom kolauda¢nom konani. Narok
na nahradu Skody tym nie je dotknuty.

Objednavatel mdze prevziat Dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funkény a samostatny celok. Prevzatie
prac supisom vykonanych prac sa nepovazuje za prevzatie Diela, resp. Casti Diela.

Ustanovenia o prevzati Diela platia primerane aj pre prevzatie Casti Diela.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo pred dohodnutym terminom plnenia.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ktoré nie je riadne dokoncené.

NedodrzZanie terminu plnenia sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy o dielo.

O dobu trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost sa predlzuje ¢as plnenia tak, aby bol pre opravnend Zmluvnu
stranu prijatelny.

Ak okolnosti vylucujice zodpovednost trvaju dlhsie ako 6 mesiacov, ktorakolvek zo Zmluvnych strén je opravnena
jednostranne od Zmluvy o dielo odstupit.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akukolvek dokumentéaciu a ani iné vysledky svojej ¢innosti, ktora suvisi s
vykonavanim diela inym osobam ako objednavatelovi.

CL.vin
Vlastnicke pravo, prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva skody

Vlastnikom Diela je Zhotovitel. Nebezpecenstvo za Skody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel, ato od
odovzdania a prevzatia miesta vykonavania Diela do odovzdania Diela a vypratania miesta vykonavania Diela.

V pripade, ak Objednavatel poskytne Zhotovitelovi akékolvek materialy, vyrobky alebo zariadenia na vykonanie
Diela, ich odovzdanim prechadza na Zhotovitela vlastnicke pravo k nim. Zhotovitel je povinny prevzaty material,
vyrobok alebo zariadenie od Objednavatela bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u Objednavatela
reklamovat. Na neskdér oznamené vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia
prechadza na Zhotovitela nebezpecenstvo skody na nom. Objednavatel vystavi Zhotovitelovi faktiru na odovzdané
materidly, vyrobky a zariadenia, na zaklade obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdani a prevzati materialu,
vyrobku, zariadenia.

L. IX
Vady predmetu Zmluvy o dielo
Vady existujuce pri preberani Diela je Objedndvatel povinny vytknGt pri prevzati Diela, najneskér vsak bez
zbyto¢ného odkladu po tom, Co ich zistil. Tymto nie je dotknuty bod 7. a 9. ¢lanku VII tychto VZP a ustanovenie §
560 ods. 2 Obchodného zédkonnika.
Narok Objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
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Ak Objednavatel v pripade vady Diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady opravou, Zhotovitel
zodpovedd za bezplatné odstrdnenie vad aje povinny nastlpit na odstrafiovanie vad do 5 dni od nahladsenia
a vytknuté vady odstranit v termine uréenom Objedndavatelom.

Ak Zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku VZP v uréenom a ani ndhradnom termine,
moze Objednavatel nechat vady odstranit na ndklady Zhotovitela sam alebo prostrednictvom tretej osoby.
Odstranenim vady na naklady Zhotovitela nezanikd jeho zodpovednost za vady &i zéruka za akost, ani sa
neobmedzuje ich rozsah anie je ani dotknuté pravo Objedndvatela na zmluvnui pokutu za omeskanie
s odstranenim vad stanovenu v bode 3. ¢lanku Xl tychto VZP. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je
opravneny jednostranne zapocitat si svoju pohladavku voci Zhotovitelovi titulom odstranenia vady v zmysle vyssie
uvedeného.

Zhotovitel nezodpoveda za vady sp6sobené neodbornym zasahom Objednavatela do Diela po jeho ukonceni.
Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu (vratane finanénych strat), ktord vznikla Objedndavatelovi
v dosledku vad na Diele, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel poskytne zaruku za uplné a kvalitné vykonanie Diela, za kvalitu zariadeni, materidlov a vyrobkov, za
dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého Diela podla Zmluvy o dielo a to po dobu 60 mesiacov na
stavbu a 24 mesiacov na technolégiu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela ako celku, a Ze toto
Dielo bude mat vlastnosti dohodnuté vZmluve o dielo, inak obvyklé pre dané Dielo pocas zarutnej doby.
V pripade, ak bude Dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zaruéna doba zacina plynut odo dfia odstranenia
poslednej z vad a/alebo nedorobkov.

Zhotovitel neposkytuje zaruku na vykonané préce, ktoré vykona na pokyn Objednavatela, len ak na nevhodnost
pokynu Objednavatela vopred upozornil, resp. upozornil Objednavatela na rozpor s platnymi technologickymi
postupmi.

Ak zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda Zhotovitel za
vady prac, ktoré pri zhotovovani Diela uz uskutocnil a Objednavatel ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne
ako keby zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo zanikol splnenim. Objednévatel je povinny oznamit Zhotovitelovi vady
takychto prac bez zbyto¢ného odkladu potom, €o ich zistil, najneskoér vsak do uplynutia zaru¢nej doby, ktora zacina
plynut diom, kedy zédvazok Zhotovitela zhotovit Dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.

Ak by prace na odstrariovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo funkénost Diela,
mbze Objednévatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uz vykonanych suvisiacich skisok. Tato poZiadavka musi
byt Objednéavatelom ozndmena Zhotovitelovi do 15 dni od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady
hradi Zhotovitel.

¢ X

Povinnosti stran
Pri plneni predmetu Zmluvy o dielo sa Zhotovitel zavizuje dodrziavat vSeobecne zavizné predpisy, technické
normy, Zmluvu o dielo a bude respektovat pokyny Objednavatela. Plnenia povinnosti vyplyvajicich z pravnych
predpisov donucovacej povahy a zo zdvaznych rozhodnuti, stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci
maju v pripade rozporu s povinnostami Zhotovitela vidy prednost.
Zhotovitel sa zavizuje vymenovat pri prevzati Staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim Diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného pracovnika.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za prdvny dokument a odsuhlasené
zaznamy v denniku sU zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpovedd stavbyveduci Zhotovitela. Do
stavebného dennika je Zhotovitel povinny okrem poZiadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vsetky
skutocnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy o dielo, najmé Udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe
vykonavania, o stave miesta vykondvania Diela, odchylky od projektovej dokumentacie prerokované a odsuhlasené
kontaktnou osobou Objednavatela azodpovednym zastupcom Zhotovitela na kontrolnych drioch, udaje
o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia, Udaje o mimoriadnych udalostiach, pracovnych urazoch, skodach.
Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalSie priestory, ktoré moze zhotovitel ziskat
a ktoré budu uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel podnikne vsetky potrebné opatrenia na to, aby
zariadenie zhotovitela, zamestnanci a poddodavatelia zhotovitela zostali na stavenisku avtychto dalSich
priestoroch a aby nezaberali prilahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavazuje udrziavat na Stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany den upratat Stavenisko tak, aby
nedochdadzalo k nebezpedenstvu Urazu, a aby sa zabranilo znedistovaniu okolia stavby.
Zhotovitel nie je opravneny ziadat od Objednavatela zabezpecenie a ndhradu nakladov na dopravu, ubytovanie
a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodavatelov.
Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat zhotovovanie Diela. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel
zhotovuje Dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. Zhotovitel nerealizuje Dielo v poZadovanej kvalite, je
Objednévatel opridvneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel Diela ihned odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim a Dielo zhotovoval riadnym sp6sobom. Ak tak Zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej Objednadvatelom povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy o dielo s pravom Objedndvatela od
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Zmluvy o dielo odstupit. V pripade, ak Objednavatel toto pravo na odstlpenie od Zmluvy o dielo nevyuZije je
Objednavatel opravneny vykonat na naklady Zhotovitela vsetky nevyhnutné opatrenia smerujlice k zaisteniu
v€asného a riadneho zhotovovania Diela, najma mozZe vykonat potrebné Cinnosti alebo odstranit vzniknuté vady
sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym bola dotknuta zodpovednost Zhotovitela za splnenie jeho zavazku
podla Zmluvy o dielo.

Nezhotovenie Diela ako celku je podstatnym porusenim Zmluvy o dielo.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania Diela poskytne Zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie a sucinnost.

Zhotovitel preberad v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a dodrzZiavanie predpisov o
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. v plathom zneni, za zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a
rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v platnom zneni, za ochranu pred poziarmi, v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom
zneni, za plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnutra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie bezpecnostného
dozoru s pozadovanou kvalifikaciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z.
v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci so svojimi poddodavatelmi, v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkidch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vsetkymi jeho zamestnancami
a zamestnancami jeho poddoddavatelov, ktoré su pre dané pracovisko a pracovné ¢innosti predpisané, na svoje
naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci a ochrany
pred poZiarmi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zaroven zavazuje dodrziavat Nariadenie vlady
SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznadenia pri praci, Nariadenie
vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov ako aj vSetky pravne predpisy, ktoré suvisia s pravnymi predpismi uvedenymi v tomto bode
Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu
prav, objektov, majetku Objednévatela auz zrealizovanych a odovzdanych préc. Za pripadnd $kodu a/alebo
akékolvek néklady sp6sobené Objednavatelovi alebo tretim osobam zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu, bez
ohlfadu na to ¢i tieto boli spdsobené jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo
subdodavatelmi. Zhotovitel je povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a Skodu
odstranit na vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vSetky skody na cestach, odvodriovacich kanaloch,
potrubiach, kdbloch a ostatych inZinierskych sietach spdsobené nim alebo jeho subdodavatelmi poc¢as vykondvania
Diela a takéto Skody musi v ramci dohodnutej ceny odstranit do doby, ktora bude urfena na ich odstranenie
Objednavatelom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé podzemné a
nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné a iné kable, elektrické vedenia, plynovodné
potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s umiestnenim vsetkych existujucich inZinierskych sieti.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych os6b na Stavenisku.
Zhotovitel zabezpedi plnenie zdkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci (v pripade, ak je Dielo vykonavané v objekte Objednavatela, zmluvné strany podpisu Dohodu o vytvoreni
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spolo¢nom pracovisku, ktora bude tvorit Prilohu ¢. 4 k tejto
Zmluve o dielo. Osobou opravnenou podpisat predmetni dohodu za Objednévatela je kontaktna osoba
Objednavatela) a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na Stavenisko a uréi menovite koordindtora bezpecnosti. Koordinatora bezpecnosti na stavbe bude vykonavat
pracovnik/zamestnanec Zhotovitela, ktorého Zhotovitel oznami kontaktnej osobe Objedndvatela najneskor do
zaCatia vykonavania Diela. Objednavatel je opravneny okamiZite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a
zdravia jeho zamestnancov zo strany Zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté
zodpovedd Zhotovitel. Zamestnanci Zhotovitela a zamestnanci jeho subdodévatelov st povinni podrobit sa na
vyzvanie orientacnej dychovej skuske, ktord vykonaju uréeni zamestnanci Objedndvatela. Odmietnutie podrobit sa
na vyzvanie orientacnej dychovej skuske sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti v oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrariovat odpady, ktoré su vysledkom ¢innosti pri zhotovovani Diela. Do
prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zastupcovi objednavatela fotokdpiu potvrdenia o registracii na
prislusnom orgdne Statnej spravy odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle
ustanoveni § 98 odst. 1 a ods. 4 Zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu potvrdenia
o registracii kazdého subdodévatela, ktory bude tuto ¢innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri pracach v stlade so zdkonom ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovat s Objednédvatelom, po odsuhlaseni
konkrétneho prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodrovanie odpadov moze
Zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu Zhotovitel odovzda vsetky doklady:
vazne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrzi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii
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prac neodkladne (do 3 pracovnych dni) kontaktnej osobe Objedndvatela. Pri poruseni tejto povinnosti ma
Objedndavatel pravo uplatnit si voci Zhotovitelovi narok na regresni nahradu Skody, ktord mu tym vznikla, pricom
Skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uloiené organmi verejnej spravy
Objednavatelovi z dovodu alebo v suvislosti s nedodrzanim tejto povinnosti Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre Objednavatela na zhotovenie Diela materidly, vyrobky a zariadenia najvys$sej
moznej kvality. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvalovat vsetky materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré
Zhotovitel na zhotovenie predmetu Objednavky zabezpedil, a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe €. 1
Zmluvy o dielo, pred ich zabudovanim do Diela. Za tymto ucelom Zhotovitel predlozi Objednavatelovi certifikaty
a prehlasenia zhody tychto vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

V pripade, ak k vytvoreniu diela maju byt pouZité nebezpetné chemické latky a/alebo zmesi je zhotovitel povinny
pred zadatim vykondvania diela oznamit objednavatelovi aké nebezpeéné chemické latky a zmesi bude pouzivat
a zaroven je povinny v pripade ich pouZitia dolozit k nim karty bezpeénostnych Udajov. Zhotovitel zabezpedi aby
vSetky obaly chemickych latok a zmesi, ktoré pouZiva boli oznacené vystrainymi symbolmi a popisnymi Stitkami
v slovenskom jazyku. Zaroven sa zavazuje, Ze nebezpectné latky a nebezpetné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré su na to uréené av sulade s platnou legislativou (napr. protipoZziarna ochrana, environment,
BOZP a pod.).

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname,
Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so vSetkymi relevantnymi informdciami tykajicimi sa vykonavania
Diela, najma s rozsahom a povahou Diela, vykonal obhliadku miesta vykonavania Diela a je opravneny a odborne
spbsobily vykonat Dielo v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje podat kontaktnej osobe Objednavatela spravu bez zbytoéného odkladu, hned ako sa dozvie
(najneskor vsak 2 tyzdne pred terminom dohodnutym pre vykonanie Diela), Ze vznikli/vzniknu akékolvek prekazky
pri zhotovovani Diela, ktoré bréania alebo budu branit v plneni povinnosti majucich vplyv na cenu, lehotu vykonania
Diela a/alebo rozsah Diela (tzn. okrem zmien, pri ktorych postauje zapis v stavebnom denniku) a o désledkoch
takejto skutocnosti. Bezodkladne po doruceni takejto spravy kontaktna osoba Objedndvatela v sucinnosti so
Zhotovitelom vyplni Prilohu ¢. 3 - Dovodova spréva (dalej len ,Priloha ¢. 3“).

. Ak Zhotovitel postupi pohladavku v rozpore s bodom 13. élanku XV tychto VZP, je povinny uhradit Objednavatelovi

zmluvnl pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postupil. Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti,
tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Ukonu. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom
rozsahu.

Zhotovitel vykona vsetky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na Stavenisku ako aj mimo neho)
a na obmedzenie $kéd a ohrozenia ludi a majetku.

O vsetkych fosiliach, minciach, cennych alebo starozitnych predmetoch a objektoch, a inych pozostatkoch alebo
predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na Stavenisku oboznami Zhotovitel bezodkladne
Objednévatela. Zhotovitel je povinny vykonat potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a
subdodavatelfom Zhotovitela alebo inym osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nalezov a je povinny
uzavriet v zmysle zdkona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktora ma prislusné opravnenie na vykonanie
zachranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpedit archeologicky vyskumu/prieskumu v potrebnom
rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu Objednavatela odstranit zo Staveniska a nahradit akékolvek technologické
zariadenie alebo materidly, ktoré nie su vsulade so Zmluvou o dielo, a ktoré sucasne nerealizoval na pokyn
Objednavatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré nie su vsulade so Zmluvou o dielo,
a ktoré sucasne nerealizoval na pokyn Objedndvatela. Ustanovenia o cene tym nie su dotknuté, pripadné naklady
hradi Zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s vhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na Stavenisko. Zhotovitel je
povinny pocinat si tak, aby sa predislo poskodeniu kazdej cesty alebo mostu v désledku dopravy Zhotovitela,
¢innosti zamestnanca alebo subdodavatela Zhotovitela. Uvedené zahffia najma spravne pouzivanie vhodnych
vozidiel a tras. Zhotovitel je zaroven zodpovedny za kazdu udrzbu vratanie Cistenia pouzitych komunikacii, ktora
mbze byt pozadovana v dbsledku pouZivania pristupovych ciest Zhotovitefom a je povinny zriadit vietky potrebné
dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vSetky povolenia, ktoré mézu byt pozadované prislusnymi Gradmi.
Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom pouZitych
materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny najneskér pri prevzati miesta vykondvania Diela preukazat uzatvorenie poistnej zmluvy na
zodpovednost za Skodu spdsobent pri vykone svojej ¢innosti (vSeobecnd, nie konkrétne na toto Dielo) a v pripade
vystavby nového objektu aj poistenie stavby. Kazda z uvedenych poistnych zmliv musi byt uzatvorena minimalne
vo vySke celkovej ceny Diela bez DPH ur¢enej v tejto zmluve a zaroven je povinny udrziavat uvedené poistenie v
platnosti po celt dobu trvania tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit pre Objedndvatela na zhotovenie Diela stavebné materidly atechnolégiu
v najvyssej moznej energetickej vyhodnosti pri sucasnom zachovani hospoddarnosti a ostatnych poZiadaviek
Objednavatela v zmysle tejto Zmluvy o dielo.
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30.

31.

Ak po odovzdani Diela Objednévatelovi bude na Diele prebiehat skisobnd prevadzka, Zhotovitel sa zavazuje
vyhodnotit energeticki naro¢nost dodanej technoldgie a zabezpecit merania dosiahnutej energetickej ucinnosti
vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp. legislativne urcenou
minimdlnou hodnotou.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vyhotovenie energetického certifikdtu budovy v zmysle platnej legislativy.

Cl. XI
Sankcie
V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry, mdéze Zhotovitel Objednavatelovi fakturovat drok z
omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy za kazdy deri omeskania.
V pripade omes$kania Zhotovitela s odstranenim vad Diela, ma Objedndvatel pravo pozadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,025% za kazdy den prekrocenia ndhradného terminu podla ¢lanku IX bod 3. tychto VZP. Tymto
nie je dotknuty narok na nahradu skody v plnom rozsahu.

. 'V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela vykonat Dielo v pozadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene

a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti, mad Objednavatel pravo uplatnit u Zhotovitela zmluvnd pokutu vo
vyske 1 % z ceny Diela. Tymto nie je dotknuté prdvo na nahradu skody v plnom rozsahu.

Pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu vykonania Diela bez zavinenia Objednavatela, moZe Objednavatel
Zhotovitelovi fakturovat zmluvnd pokutu vo vyske 0,025 % z ceny Diela za kazdy deri omeSkania. Tymto nie je
dotknuty ndrok na ndhradu Skody v plnom rozsahu.

Zhotovitel znasa vsetky sankcie, ktoré boli uplatnené voci Objedndvatelovi tretimi osobami, za porusenie
povinnosti Zhotovitela v suvislosti s vykonavanim Diela.

¢l xu

Dévernost informacii
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spdsobom obvyklym pre utajovanie
takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez ohladu na ukoncenie Ucinnosti
tejto Zmluvy o dielo.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov, zastupcov, ako aj inych
spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie
dovernych informacii tymto osobdm nepovaZzuje za porusenie tejto Zmluvy o dielo, pokial je nevyhnutné pre
naplnenie ucelu tejto Zmluvy o dielo a doslo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
Pravo uzivat, poskytovat a spristupnit déverné informacie maji obe Zmluvné strany len v rozsahu a za podmienok
nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy o dielo.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiuceho pisomného sihlasu Objedndvatela uvadzat Objednévatela ako
svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo Objednavatela pri propagacii seba alebo
svojej ¢innosti alebo vo vyhlaseniach pre médi3, a to v akejkolvek forme.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajuce z tohto ¢lanku ohladne ochrany dovernych informacii je
povinna nahradit druhej Zmluvnej strane vzniknutd skodu.
Za doverné informacie sa nepovazuju informdcie, ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial sa tak nestalo porusenim
povinnosti ich ochrany, dalej informacie, ktoré st spristupnené podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam, alebo ktoré je Objednévatel podla tohto zakona povinny spristupnit.
Vsetky informdcie, ktoré neboli uz niektorou zo Zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su vieobecne zndme, sa
povaZuju za déverné.

€L xm
Odstupenie od Zmluvy o dielo

Objednavatel ¢i Zhotovitel méze odstupit od Zmluvy o dielo z dévodov stanovenych v obchodnom zdkonniku

a dalej pokial”

e bol na majetok druhej Zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na vyhlasenie konkurzu pre
nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, Ze majetok Upadcu nestaci na thradu vydavkov a
odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo
ak bol konkurz zruSeny pre nedostatok majetku, alebo ak po ukonceni konkurzného konania nezostane
spoloc¢nosti Ziaden majetok, alebo d6jde k akémukolvek Cinu alebo udalosti, ktora by mala (podla platnych
zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych cinov alebo udalosti, alebo

e druha Zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objednavatel méze odstlpit od Zmluvy o dielo aj v pripade:

e pokial Zhotovitel podstatnym sp6sobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi zZivot alebo zdravie osob,

e ak Zhotovitel opusti Dielo, alebo inak jasne prejavuje Umysel nepokracovat vo vykonavani svojich povinnosti
podla Objednavky,

e ak Zhotovitel zad3 celé Dielo ako subdodavku,
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e ak Zhotovitel postupi celd Objednavku, alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel v nej alebo podla
nej bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela,

e ak zdbvodu existencie vyssej moci, ktord ma dosah na Dielo, nebude mat zaujem nadalej zotrvat vtomto
vztahu,

e bez uvedenia dovodu stym, Ze vtakomto pripade za zanik Objedndvky vidy zodpoveda vyhradne
Objednavatel, alebo

e sa ocitne druha Zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavazku po dobu dlhsiu nez 14 dni.

e v pripade, ak bude Zhotovitel pravoplatne odsideny za niektory z trestnych ¢inov korupcie podla Trestného
zakona (dalej len , korupcia“).

Podstatnym porusenim Zmluvy o dielo sa rozumie najma omeskanie Zhotovitela s vykonanim Diela o viac ako 14

dni, alebo vykonanie Diela inej ako dohodnutej akosti, alebo vinej ako dohodnutej kvalite alebo vinej ako

dohodnutej cene, alebo ak nastanu okolnosti uvedené v bode 1. tohto ¢lanku VZP.

Rozhodnutim odstupit od Zmluvy o dielo sa Objednavatel nevzdava ziadnych jeho ostatnych prav. Ak Objednavatel

odstupi od Zmluvy o dielo, nezodpoveda Zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za ind nepriamu

alebo naslednu stratu alebo $kodu, ktord mu moze vzniknut v stvislosti s odstupenim.

¢l xiv
Dorucovanie
. Adresou pre dorucovanie pisomnosti je adresa uvedena v Zmluve o dielo (napr. v cenovej ponuke, Objednavke)
alebo adresa, ktord Zmluvna strana po uzavreti Zmluvy o dielo ako takuto pisomne oznamila druhej Zmluvnej
strane.
. Ak to nie je vrozpore s pravnymi predpismi, tak prejav vole odosielatela je voci adresatovi riadne uplatneny aj
okamihom, kedy adresat prijatie prejavu vole odmietne alebo dorucenie inak Umyselne zmari (znemozni), alebo ak
zasielka bude vratend odosielatelovi ako nedorucena.

Cl. xv

Zadavanie subdodavok a posttipenie zmluvy
Zhotovitel nesmie postupit celd zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel v nej alebo podla nej
bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela.
Zhotovitel nesmie zadat subdodavatelom zhotovenie celého diela.
Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajlce zo zmluvy previest na tretiu osobu, bez vopred daného
pisomného suhlasu objednavatela (schvalovanie subdoddvatelov). Zhotovitelovi subdodavatelia nie s opravneni
prava a povinnosti vyplyvajlce zo subdodévatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednédvatelom previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela. To isté plati pre subdodavatelov zhotovitelovych
subdodavatelov atd. PoZiadavka na schvélenie subdodavatela sa predkladd uréenému zdstupcovi objednavatela.
Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek prac poddodavatelom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo
vykonaval sam.
Objednavatel neudeli suhlas v zmysle bodu 15.3. tychto VZP, najma ak nominovany subdodavatel bol uchadzacom
o0 zékazku, ktora je predmetom zmluvy a z akéhokolvek dévodu neuspel a/alebo nesplfia povinnosti vyplyvajuce
mu zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho suhlas podla bodu 15.3. tychto VZP v pripade, Ze prace
subdoddvatela nie st vykonavané v sulade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednavatela.
. Ak zhotovitel v sulade s touto zmluvou zada ¢ast diela subdodavatelovi je povinny mu za riadne a vcas vykonané
prace a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru vzmysle subdodavatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je
opravneny viazat platby subdoddvatelovi na zaplatenie faktiry objednédvatelom zhotovitelovi (zdkaz odkladacej
podmienky na platby).
. Ak budu price na spolotnom pracovisku vykondvat viaceri subdodévatelia zhotovitela, koordindciu udloh a
vzajomnu informovanost pri realizacii prac na stavenisku z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci zabezpecuje zhotovitel.

Cl. XVI.
Zmena zmluvy

Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr. projektovou
dokumentaciou inymi podkladmi predlozenymi pri uzatvarani zmluvy) ¢ inak zmenit &i zrusit zmluvu mézu strany
vyhradne prostrednictvom oséb oprdvnenych k uzavretiu tejto zmluvy. Kontaktné osoby vo veciach zmluvnych ani
uréeni zastupcovia pri zhotovovani diela nie s oprévneni za zmluvné strany menit ¢i rusit tito zmluvu, moézu len
pripravovat jej zmeny. Drobné zmeny aupresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, lehotu plnenia ani
vlastnosti diela, vSak mdzu byt rozhodnuté a potvrdené uréenym zastupcom objednavatela pri zhotovovani diela.
Zhotovitel je povinny tieto drobné zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.

Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy sa dotycény navrhovatel zavazuje predlozit druhej strane prislusnd pisomnu
zmenovu poziadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka uréena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej vyjadrit.
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3. Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna plnit zmluvu
v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak strany neuzavri zmenu tejto
zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany pokracuju v plneni tejto zmluvy
v povodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZzadovand zmena nebrdni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujlca
zmenu povinna plnit zmluvu priebezne bez prerusenia. Ak vyzaduje dohodnuta zmena diela povolenie zo strany
prislusného organu, nastava Ucinnost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

L. xvi.
Zastupcovia zmluvnych stran

1. Zmluvné strany su povinné si urcit zastupcov vo veciach zmluvnych, technologickych a stavebnych.

2. Urceni zdstupcovia zhotovitela a objedndvatela vo veciach technologickych a stavebnych su oprdvneni na
odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/ziadosti/vyziev a pod. podla zmluvy a to v zavislosti od ich povahy (t.j. ¢i sa
tykaju technologickej alebo stavebnej Casti).

3. Urceni zastupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvné strany v technickych veciach
suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zapisy v stavebnom denniku a podpisuju protokol o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeny zastupca objedndvatela pri zhotovovani diela tieZz vykondava kontrolu
objedndvatela pri zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruje za objednavatela stanovisko k supisu
prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktury.

4. Zmena urcenia zdstupcov zmluvnych stran nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana o ktorého zastupcu
ide, je v8ak povinna takuto zmenu bez zbytoéného odkladu ozndmit druhej zmluvnej strane.

5. Uréenim zastupcu objednévatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat zhotovovanie diela tiez dalsimi
osobami, najma v oblasti technického aautorského dozoru, BOZP, ochrany Zivotného prostredia a poZiarnej
ochrany.

Cl. XviiL.
Zaverecné ustanovenia

1. V pripade, ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tychto VZP neplatné alebo nelcinné, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni VZP, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa vtomto pripade zavdzuju dohodou nahradit
ustanovenia neplatné alebo neucinné ustanoveniami platnymi a ucinnymi, ktoré najlepsie zodpovedaju pévodne
zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo nedcinného. Do tej doby plati Uprava prislusnych pravnych
predpisov.

2. Zmluvu o dielo je mozné zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nie¢o iné. Pokial sa zmena
zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych
okolnosti (najneskor vsak 2 tyzdne pred terminom dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle bodu 4.1. tejto
zmluvy) postupovat v zmysle bodu X.21. tychto VZP.

3. Pravne vztahy, ktoré nie su v tychto VZP bliZsie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika.

4. Zhotovitel sa zavazuje, Zze vsetky technické, cenové, odborné informacie ainé skutocnosti, o ktorych sa pocas
zhotovovania diela dozvie, su predmetom obchodného tajomstva anebudu poskytnuté tretej osobe bez
pisomného suhlasu objednavatela

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze poc€as zhotovovania Diela nebudu jeho zamestnanci a zamestnanci subdodavatelov pod
vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu prinasat ani pozivat alkoholické napoje
na mieste vykonavania Diela. Porusenie tejto povinnosti je podstatnym porusenim Zmluvy o dielo, pricom
Objednavatel je opravneny od Objednavky odstupit.

6. Zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v rozpore s predpismi
BOZP, na poziadanie Objednavatela musia opustit miesto vykondvania Diela. Na uéely Objednavky sa pod pojmom
»hepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavby, pozivanie alkoholickych napojov alebo omamnych latok a
pod. Zhotovitel zabezpeli zdmenu takychto zamestnancov na svoje naklady a Zhotovitel nema ndarok takéto
naklady vyuctovat Objedndavatelovi. Ak Zhotovitel nezabezpeéi zdmenu zamestnancov a/alebo nezabezpedi
konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, ma Objednavatel, resp. nim povereny zamestnanec pravo zastavit
prace na stavbe. Za kazdy den zastavenia prac na stavbe z vysSie uvedenych dévodov ma Objednavatel pravo
Zhotovitelovi Uc¢tovat zmluvnd pokuta v sume 200,- EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu skody.

7. Objednavatel je rovnako opravneny pocas zhotovovania Diela na mieste vykondvania Diela vykonavat dychové
skusky zamestnancov Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov na pozitie alkoholickych napojov, omamnych latok
alebo psychotropnych latok. Ak sa zamestnanec Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatel odmietne dychovej skiske
podrobit, je to zavazné porusenie Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela a Objednavatel je opravneny od Zmluvy o
dielo odstupit.

8. Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zdkon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zakon o nelegdlnej praci a nelegalnom
zamestndvani“). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania Zmluvy o dielo nebude porusovat
zakaz nelegalneho zamestndvania v zmysle zakona o nelegdlnom zamestnavani.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas vykondvania Diela na Ziadost Objednavatela poskytnuit mu doklady a
osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu v zmysle Zmluvy o
dielo, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrzZiavania zdkazu nelegalnej prace a nelegdlneho zamestndvania.

V pripade ulozenia pokuty Objedndvatelovi kontrolnym organom podla § 7b ods. 7 zakona o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej
praci a nelegdlnom zamestnavani je Zhotovitel povinny pokutu v plnej vyske uhradit Objednéavatelovi, na zéklade
vyzvy Objedndvatela na jej ihradu, najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZzeni pokuty. Uhradenim
pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu pripadnej skody. Objednavatel je povinny bezodkladne
Zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohladavku voci Zhotovitelovi titulom uhradenia
pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim podla § 7b ods. 7 zakona o nelegdlnej praci a nelegdlnom
zamestndvani voCi pohladavke Zhotovitela, ktoru je Objednavatel povinny vyplatit Zhotovitelovi. Toto ustanovenie
ma prednost pred ustanoveniami Zmluvy o dielo, resp. VZP, ktoré mu odporuju.

Predavajuci je povinny dodrziavat zdkon €. 663/2007 Z. z. o minimalnej mzde a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Predavajlci zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania tejto dohody nebude porusovat sadzby
minimalnych mzdovych narokov pre stupne narocCnosti pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy
prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu uzavretia Zmluvy o dielo neexistuju dévody, na zaklade ktorych by sa Objedndvatel
mal stat rucitelom za dar podla § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci Zhotovitela a zamestnanci Zhotovitelovych subdodévatelov mali
na osateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa pre ucely tohto ustanovenia rozumie
nazov spoloc¢nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a suvisiace zakony (dalej len ,zakon o RPVS“). V pripade porusenia
povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v sulade s § 4 ods. 1 zdkona o RPVS ma objednévatel pravo od tejto
zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi v zmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti zavinenim zhotovitela
je zhotovitel povinny pokutu v plnej vyske uhradit objednavatelovi, na zaklade vyzvy objednavatela na jej Ghradu,
najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu pripadnej skody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani
vedenom kontrolnym organom, ktorého vysledkom mdze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohladavku vodéi zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty
v zmysle vyssSie uvedeného.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa v celom rozsahu s dokumentom protikorupcnej politiky (dalej ako ,,PKP“) v
sulade S ISO 37001:2016 uvedenom na webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/index.php?id=protikorupna-politika).

Zmluvné strany sa zavazuju, ze akékolvek pohladavky, ktoré vzniknu na zaklade Zmluvy o dielo jednej Zmluvnej
strane /veritelovi/ voci druhej Zmluvnej strane /dlZnikovi/, nebudul postupovat inym osobam /zékaz postipenia
pohladavky/ bez predchadzajliceho pisomného suhlasu dlZnika, ak nie je uvedené inak.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladdavkam objednavatela.
Zmluvné strany sa vzdjomne zavazuju dodrziavat zakon ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpec¢nosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zdkazky podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre ucely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaju osobné udaje fyzickych oséb v
stulade s Nariadenim Eurdpskeho Parlamentu a Rady EU (¢. 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spracovani
osobnych ddajov a o volhom pohybe takychto Udajov), ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (VSeobecné
nariadenie o ochrane Udajov) a v sulade so zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov a dodrziavaju ho v celom rozsahu.

Vsetky doklady a dokumenty odovzdavané Zhotovitelom Objednavatelovi sa predkladaju v statnom jazyku. Ak je
doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho Uradnym prekladom do Statneho
jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené v ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu,
rozhodujuci je dradny preklad do Statneho jazyka.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory vyplyvajuce zo Zmluvy o dielo alebo v suvislosti s nou budu riesené
vzajomnou dohodou. V pripade, Ze neddjde k dohode, budu spory s koneénou platnostou rozhodnuté prislusnym
sudom v Slovenskej republike.

Zanikom zmluvy nezanikd ucinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre pripad porusenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni, ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni tejto zmluvy.

Vyssia moc sa vzajomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zakonnika.

Uzavreta zmluva (¢l. Ibod 4 VZP) mébie byt za ucelom preukdzania transparentnosti vyberu dodavatelov
zverejnena na webovom sidle obstaravatela.
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Priloha C. 2

Minimalny rozsah podkladov, ktoré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pri
odovzdani a prevzati diela*

dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia

geodetickd dokumentdcia, geodeticky elaborat (porealizacné zameranie stavby) vratane polygénového tahu
stavebny dennik/montazny dennik

prevadzkové a manipulacné poriadky

preberacie protokoly - zaznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov
(komunalnych a stavebnych) a nepouzitelného vykopu, ...

vykresy so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doslo pocas realizacie stavby, potvrdené zhotovitefom
zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavane] stavby alebo Casti stavby apre vSetky stroje
a zariadenia osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na izemie SR a navody na montaz, udrzbu a obsluhu
zoznam beznych oprav a poruch

k preberaciemu konaniu doloZit dodacie listy od pouzitych materidlov /mnozstvo a druh/

certifikaty a elaboraty kvality, osvedcenia o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii

doklad o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu

zapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov (napr. skusky vodotesnosti, tlakové
skusky, individudlne skusky strojnotechnologickych zariadeni, zaznam skusok a suhlasnych stanovisk ohladne
telekomunikaénych, vodovodnych, plynovych alebo podobnych pripojok, revizne spravy elektrotechnickych
zariadeni, dokumentdcia komplexnych skusok)

m) protokoly o vyskisani zmontovanych strojov a zariadeni, pripadné odborné skusky vyhradeného technického

zariadenia

n) vsetka dokumentacia vyZzadovana v povoleniach stavieb vydanych opravnenymi orgdnmi

0) Uradne osvedCené geometrické plany trvale osadenych objektov a Uradne overené GP pre zriadenie vecného
bremena za u¢elom vkladu na kataster

* Presny rozsah poZadovanej dokumentdcie je zavisly od predmetu zdkazky. V pripade, ak akykolvek z vysSie
uvedenych dokumentov nie je pre riadne vykonanie diela potrebny, stavebny dozor ozndmi tuto skutocnost
zhotovitelovi.
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Priloha ¢. 3
Dovodova sprava

k zmluve o dielo €.

Zakazka *:
Datum **:

Zdévodnenie ***:

DOVOdOVU SPravu VYPracoval: .....eeeeeciiiiiiieiieciccetieireeennnnseeeeseeeeeesnnssssseesseseesnnsssssssssssssssnnnnssssssnns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s nazvom zmluvy o dielo)

(vypracovania dévodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu

ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prace vykonavat vcas, a zaroven ¢i dielo realizoval
priebezne).

* %
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Priloha ¢. 4

DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spoloénom pracovisku uzavreta v
sulade s § 18 zakona NR SR €¢.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykondavani prac podla zmluvy o dielo &.

Objednavatel a Zhotovitel
sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spolo¢nom pracovisku

1. Zhotovitel zabezpedi vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej ¢innosti podla zmluvy plnenie
Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo c¢innd osoba plnenie ustanoveni zdkona ¢.
124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2. Zhotovitel zabezpeci uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci so svojimi poddodavatelmi.

3. Objednavatel je opravneny okamZite zastavit prace, ak dojde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4, Zamestnanci zhotovitela (prip. jeho poddodavatelov) st povinni podrobit sa na vyzvanie orientacnej
dychovej skuske, ktoru vykonaju uréeni zamestnanci objednavatela.

5. Zhotovitel sa zavizuje na svoje naklady odstranit v priebehu prac nim spésobené nedostatky na
Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vsetci jeho zamestnanci a
zamestnanci jeho poddodavatelov su povinni pouzivat OOPP, ktoré su pre dané pracovisko a
pracovné cinnosti predpisané.

7. Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa Unikové cesty, pristupy k niddzovym vychodom, k priestorom
pred elektrickymi rozvodmi, k uzaverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpecujicim
ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrziavali nezaloZené, volné a Cisté.

7. Pri ¢innostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie ustanoveni
vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z.

8. Ohlasovanie, vySetrovanie a registracia pracovnych Urazov sa vykonava v zmysle zakona ¢.124/2006
Zz.

9. Zodpovedny veduci zamestnanec objednavatela z pracoviska, kde sa budi vykondvat prace, ktorym
| LI oboznami zhotovitela (resp. jeho zamestnancov) o:

e zdkaze pohybu na pracoviskdch, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych priac a o zdkaze
pouzivania inych ako urc¢enych komunikacii a pristupovych ciest,
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e rizikovych faktoroch a nebezpecenstvach pracoviska,

e umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,

e zakaze pouZivania mechanizmov, zariadeni, strojov, ndradia patriacich objedndvatelovi,
e zakazanych manipulaciach na pracovisku.

10. Koordinaciu prac z pohladu BOZP za zhotovitela bude vykonavat bezpecnostny technik, alebo
autorizovany bezpecnostny technik.

11. Koordinaciu prac z pohladu ochrany pred poziarmi za zhotovitela bude vykonavat technik poZiarnej
ochrany, alebo Specialista poziarnej ochrany.

V Kosiciach, dfa

Objednavatel: Zhotovitel:
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