ZMLUVA O DIELO &. 2065/2025/Dz/PU/ZML
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &, 513/1991 7Zb.
(dalej len ,,zmluva®)

l.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: G a G stavs.r.o.

Sidlo: DéneSova 14, 040 23 Kosice

Pravna forma: Spolocnost s ru¢enim obmedzenym

ICO: 44 820 615

IC DPH: SK2022856264

DIC: 2022856264

Zapisand v: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 23940/V

Zastlpena:

IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

a
OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenskd vodarenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spoloc¢nost
ICO: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sa, VloZka ¢&.: 1243/V
Zastlpena:
Telefon:

(dalej len , objednavatel” alebo ,, y deS.

(dalej spolu tiez ako ,,zmluvné strany”)

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Kosice - ul. Slovenskej jednoty - rekonstrukcia
vodovodu® (CPV: 45231300-8) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy*). Specifikicia
a rozsah jednotlivych préc na diele st uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - ,Cenova ponuka®
ktora je nedielnou sucastou tejto zmluvy. Tdto zmluva sa uzatvéra ako vysledok interného
obstaravania vyhlaseného prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky pre zakazku
s Cislom 216/2025 zo diia 22.12.2025 (dalej len ,Vyzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané
podpisom preberacieho protokolu a vykonané az vo chvili podpisu protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie su zname Ziadne vady a nedorobky, tak je
dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom protokole.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objedndvatela na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
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zhotovené dielo odovzdat objednavatefovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Sacastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktieZ
vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
mnoiZstvo a druh), certifikdty, elaboraty kvality, osvedéenia o kvalite pouZitych materidlov a
konstrukcii, prehldsenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skiskach diela (napr. skasky
vodotesnosti, tlakové skasky, individudlne skusky pouzitych materidlov, zaznam skusok
technoldgie a sthlasnych stanovisk ohfadne elektrickych, telekomunikaénych, vodovodnych,
kanalizacnych plynovych alebo podobnych pripojok, dokumentécia z komplexnych skuasok,
analyzy vzoriek vody), ktoré su sucastou diela, zarucné listy, zoznamy nahradnych dielov
a vyhldseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych podfa pravnych predpisov a dal$ich dokladov
poZadovanych v zdvdaznych rozhodnutiach, stanoviskdch alebo inych opatreniach organov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii stavby c¢i k uZivaniu diela. Okrem vyssie
uvedeného zhotovitel odovzda najneskdr pri odovzdani diela stavebny dennik, Projekt
skuto¢ného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevadzkovy predpis (MPP), prevadzkovy
poriadok (PP), manipula¢ny poriadok (MP) - ak sG vyZadované, Geometricky plan (GP)
a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skisky elektrickych zariadeni
(OPa0s EZ), uradné skusky vyhradenych technickych zariadeni (VTZ) preberacie protokoly -
zaznamy (sthlasné stanoviskd) od sprévcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie skladok o prijati odpadov
(komundlnych a stavebnych) a nepoutZitelného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré s
sticastou odovzdavanej stavby alebo ¢asti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedcenia
0 akosti a kompletnosti, atesty platné na izemi SR a ndvody na montaZ, udrzbu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadreni orgénov §tatnej
sprédvy a vyjadreni ostatnych dotknutych orgdnov a organizdcii a spravcov sieti;
b) v sulade s Vyzvou;
c) Harmonogramu prac odsihlaseného stavebnym dozorom;
d) cenovej Specifikdcie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.
Vlastnikom objedndvatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostava objednavatel.
Zhotovitel je oprévneny ich pouZit len za uc¢elom vykonania diela aje povinny ich
objedndvatelovi vratit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zavidzku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.
Objedndvatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho ¢ast, ktord musi byt plne funkéna,
bez vad a nedorobkov a zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho ¢ast dohodnutii cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Bod 12
¢lanku VII. tejto zmluvy nie je dotknuty.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou dokumentéciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto st postacujlice pre zhotovenie
diela v rozsahu tejto zmluvy. Objedndvatel odovzdd zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektovi dokumentdciu v 1 vyhotoveni v tlacenej forme a/alebo v pripadoch, ak objedndvatel
disponuje projektovou dokumentéciou v digitdlnej forme odovzdd zhotovitelovi projektovi
dokumentdciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.
Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budid mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
»Technicky dozor investora / objedndvatela “ je osoba uréena objednévatefom, aby konala dozor
pre ucely tejto Zmluvy o dielo,
»Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktora je poverena vykondvanim
a alebo zhotovenim casti diela,
»Termin zaCatia“ je termin uvedeny vbode 1. &ldnku IV. tejto zmluvy, kedy je podfa
harmonogramu prac zhotovitel povinny zacat vykonavat dielo,
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~Termin ukoncenia” je termin, kedy je podra harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatefovi najneskér viak termin uvedeny v bode 1 ¢lanku IV.
tejto zmluvy.

il.

Miesto plnenia
Miestom vykondvania diela je kataster mesta Kosice, ulica Rampova, ulica Slovenskej jednoty,
Milynsky nahon, ulica Alvinciho, ulica Gorkého, ulica Narodnej triedy (kontaktnd osoba vo
veciach stavebnych:
Zhotovitel prevzatim miesta vykonavania diela (dalej aj »Sstavenisko”) potvrdi stavebnd
pripravenost staveniska potrebnt pre zhotovenie diela. Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je po¢as zhotovovania diela uréeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskuto¢fiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonavania diela a pripadnych dalsich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko s vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizécia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouzije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednévatelom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zarover ziskal vietky informacie o stavenisku, ktoré
st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku
adiele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska s dostalujuce a vhodné na riadne av&asné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudti mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov asubdodavatelov
zhotovitela, persondl objednévatela a dalSie osoby oznamené a schvalené objednévatefom
zhotovitelovi.

Iv.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykond dielo v rozsahu podfa €ldanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od zaslania pisomnej vyzvy
objednavatelom zhotovitelovi na nastup prac
Termin ukonéenia (lehota vystavby): do 12 mesiacov od terminu zacatia prac

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 pracovnych dni od zaslania pisomnej vyzvy
objednavatelom zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli na vykondvani diela po etapach a kone¢nych terminoch etap (dalej
len ,milnik” a to nasledovne

Milnik Termin ukoncenia etapy
1 do 6 mesiacov od terminu zacatia prac vykonat 50%
z celkovej hodnoty diela
2 do 9 mesiacov od terminu zacatia prac vykonat 80%

z celkovej hodnoty diela

Mifniky musia byt ukonéené najneskér v terminoch uvedenych v tabufke tohto bodu.
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10.

11.

12.

Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zahffia aj lehotu na Gradné
schvalenie Geometrickych pldnov trvale osadenych objektov a Gradne overené geometrické
plany liniovej stavby za titelom zriadenia vecného bremena po ukonéeni stavebnych préc.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tato zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objednévatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac s
kalendarnym datumom zacatia a kalendarnym datumom ukonéenia kazdej pracovnej ¢innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zaroven povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvazujuce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

Pokial objedndvatelovi vznikni akékofvek Skody z dévodu nedodriania odsthlaseného

Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného

odSkodnenia objedndvatela, ndhrady $kody v pinej vyske, thrady dodatoénych nakladov a strat

objednavatela plyntce z nedodrzania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prdc obsahujuci vietky stavebné objekty a

prevadzkové stbory diela stavebnému dozoru vidy, ked predchéadzajici Harmonogram préc

nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod

1. tohto ¢lanku.

Stavebny dozor vrati Harmonogram préc so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od

obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravenu

verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prdc v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, polas ktorej nemohol

vykondvat dielo z dévodov na strane objednévatela. V tomto pripade méa zhotovitel pravo na

predizenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku o tito dobu podas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela.

Objednavatel mdZe udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:

* nazdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktora méze byt objednavatefom podfa jednotlivého
postdenia schvalend (Ziadost o preruSenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedena v
Prilohe €. 2), alebo

e na zaklade dohody zmluvnych stran, alebo

® 2z preukdzatelnych dévodov relevantnych pre plnenie predmetu dohody.

V pripade takto vyvolaného prerusenia je zhotovitel na zaklade pisomného pokynu

objednavatela povinny pinenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na spinenie povinnosti, najma

vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerusené. Ak v3ak dévodom pokynu objedndvatela

k preruSeniu bolo porudenie povinnosti zhotovitela, prdvo na predizenie lehoty plnenia

nevznika. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje ndklady chranit, uchovavat a zabezpecovat

dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo po3kodenim. Zapis o preruseni vykondvania
diela je sticastou stavebného dennika.

Zhotovitel' je opravneny prerudit plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy

v pripade vy$sej moci.

Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednévatel vyzval, zavizuje

sa tuto skutognost najneskdr do 24 hodin potom ozndmit objednévatelovi spolu so spravou

0 jeho pricindch. Ak nie st s ohfadom na pri¢inu dojednané &i stanovené iné prava a povinnosti

stran, je zhotovitel povinny vynaloZit v3etko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli

k preruSeniu vykondvania diela odstrdnené a v sprave o prerudeni je rovnako povinny uviest

predpokladant dizku prerudenia a konkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednavatela

zabezpecujuce najlcelnejsie opatovné vykonavanie diela.

O dobu trvania okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost sa predlzuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby

sa odopiera oprdvnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odsttpenie od zmluvy. Zmluvné

strany sa budd bez zbytocného odkladu (najneskér viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny,

Ci zaniku okolnosti vylucujticej zodpovednost) vzdjomne informovat o vzniku, predpokladanom
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13.

14.

15.

16.

17.

trvani, savisiacich zmendch ako aj o zaniku okolnosti vyluCujlcich zodpovednost. Ak okolnosti
vylu€ujice zodpovednost trvajiu dlhie ako 30 dni, ktorakolvek zo strdn je opravnena
jednostranne od zmluvy odstipit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budd uskuto&iiovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych G¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz
spracovanych Casti diela objednavatefom, kontrola stavby a pInenia harmonogramu, pripadne
stanovenia dal3ich dloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zaznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj pisomny zéznam/zapis z tychto
kontrolnych dni.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel moze toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.
Zhotovitel je povinny dodrzat nasledovné €asové a vecné mifniky stanovené objednavatelom:
do 6 mesiacov od terminu zatatia prac vykonat 50% z celkovej hodnoty diela,

do 9 mesiacov od terminu za&atia prac vykonat 80% z celkovej hodnoty diela.

Ak zhotovitel pre uvedeny mifnik nesplini poziadavky uvedené v bode 15. tohto &lanku zmluvy,
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu za nesplnenie finanéného mitnika vo vyske 2 % celkovej
ceny diela uvedenejv ¢l. VI. tejto zmluvy v stlade s ust. &l. XI. bod 2. tejto zmluvy. Popri zmluvnej
pokute mé objedndvatel narok aj na nahradu skuto&ne vzniknutej Skody.

Zmluvnd pokuta uvedend v bode 16. tohto &lanku zmluvy je nendvratnd ato aj v pripade
splnenia lehoty vystavby.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpetenstvo za $kody na zhotovovanom diele zna%a
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykonavania diela do protokoldrneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktord z tychto skuto&nosti nastane neskér.
V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materialy, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela viastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objedndvatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednavatefa reklamovat. Na neskdr oznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpecenstvo Skody na riom. Objednavatel vystavi zhotovitefovi faktiru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zaklade obojstranne potvrdeného dokladu
0 odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnutda podfa § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevna, na
ktord nema vplyv akykolvek rozpocet (& uz Gplny alebo netplny, zavizny alebo nezdvazny) a je
nemenna pocas trvania tejto zmluvy svynimkou tprav ceny vykonanej spésobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a Prilohy ¢. 1 nasledovne:

1.1. Cena za dielo: 537.940,00 Eur
1.2. Cena za vSeobecné polozky: 11.000,00 Eur
1.3. Cena celkom za poloiky 1.1. a 1.2. spolu: 548.940,00 Eur

DPH bude ictovand podfa platnych zdkonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikacia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
berd na vedomie, Ze cena v bode 1 tohto éldnku je stanovend na zéklade odhadovaného
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mnoZstva a konecna vySka bude zdvisiet od skuto¢ne nameranych mnoiZstiev pouzitim
dohodnutych jednotkovych cien.

V cene s zahrnuté vietky ndklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
Clanku 1. bod 3. tejto zmluvy, ktoré st potrebné na (plnd realizéciu vSetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac prac, odsuhlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pouZit, pokial je to moiné, uz odsuhlaseny material ajednotkové ceny
uvedené v Prilohe ¢. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpelit preukazanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spésobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZky a
predloZi ich uréenému zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych na predchdadzajice
odsuhlasenie spolu s kalkulaciou ceny kazdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tuto polozku, ziskand prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moiné a/falebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoltdrskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpecit v ramci ceny za dielo vSetky povolenia, aktualizaciu vyjadreni
dotknutych organov, sthlasy a iné potrebné dokumenty vratane poplatkov, ktoré st potrebné
k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so vstupom na pozemok, sihlas k umiestneniu
informacnych tabul, zabezpecenie pripojenia na elektrickil energiu).

VII.

Podmienky platby
Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktdru na zdklade vopred odsuhlaseného mesacného
stpisu skutotne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zastupcom
objedndvatela.
Cenu za zrealizované prace objednavatel uhradi na zaklade faktiur/faktary (dalej len ,faktara”),
ktora musi mat néleZitosti dafiového dokladu podla § 74 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluzby uskutocriuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira méze byt
vystavend najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od
jei preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktiry elektronickou poStou je moiné apripustné len na zdklade
predchadzajiceho pisomného odsthlasenia takéhoto spdsobu dorufovania faktury obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury stcastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktdr.
Zhotovitel v ¢ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh” voéi Financénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom S§tdtnej spravy aich institicidam. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vy$sie uvedenym institliciam je povinny na vyzvu
objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov, resp. potvrdenie, 7e sa
o thrade dlhov dohodol s prislu§nymi institticiami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finan€nou spravou (dalej len ,Zoznam“), objednavatel nie je povinny zaplatit ¢ast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafiovym Gradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového uradu“). Rozhodnym obdobim sa pre Gfely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dia preukdzatelného dorucgenia faktury objednavatelovi aZ po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre ¢ast
zodpovedajucu DPH preru3uje a nové doba splatnosti 60 dni za¢ina plynat odo diia opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dfia predloZenia potvrdenia
danového uradu zhotovitefom objednavatefovi.
Kazda faktdra musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zakona €. 431/2002 Z. z. o tctovnictve a Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Z. z.:
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a) Cislo zmluvy, objedndvky,

b) datum splatnosti,

c) oznacenie pefiazného ustavu a &islo Gétu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu,

d) informéciu o odpoéitani zadrzného a informéaciu o sume k Ghrade.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je

opravneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty

splatnosti anové lehota splatnosti 60 dni zacne plynat dorugenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Uplnost kazdej faktary.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako

doklad o prevzati diela/casti diela.

Objednavatel sa zavézuje, Ze po obdrZani faktury bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti

faktury, aby nedochddzalo k neZiaducemu predlzovaniu lehoty splatnosti faktury.

Sucastou faktary bude stpis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,

kde bude Citatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané

préce.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat zadriné proti akymkolvek splatnym

pohladdvkam, zmluvnym pokutam, ndkladom a pod. zhotovitela vo¢i objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel zadrZi z poslednej vystavenej a dorucenej faktry

10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zadriné bude uhradené objednavatefom

zhotovitelovi :

a) v pripade prevzatia diela bez akychkolvek vad a nedorobkov do 90 dni odo diia dorucenia
Ziadosti o uvolnenie zadriného a protokolu o prevzati diela s vyznalenim, Ze Ziadne vady
neboli vytknuté, a

b) v pripade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkamido 90 dni odo dria doruéenia Ziadosti
o uvolnenie zddrZného a protokolu o odstraneni vad a nedorobkov.

Posledna a vystavenad a dorucend faktira musi byt minimaine vo vyske 10% z celkovej ceny diela

uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné pinenie zhotovitel prispdsobi povinnosti uvedenej

v predchadzajlicej vete tohto bodu.

Faktdra bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského

50, 042 48 Kosice.

Viil.

Povinnosti zmluvnych stran

Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat vieobecne zavdzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re$pektovat pokyny objedndvatela. PInenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zévdznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitefa vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objedndvatela bezodkladne.

Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zaznamy v denniku st zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveddci zhotovitefa. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe vykonavania, o stave staveniska,
odchylky od projektovej dokumentdcie prerokované a odsuhlasené urenymi osobami
zmluvnych stran na kontrolnych diioch, udaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych trazoch, $kodach. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretriite k dispozicii tak, aby bolo moZné donho vykondvat zapisy aaby objedndvatel
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a stavebny dozor mohli priebeZne kontrolovat uskuto¢iiovanie diela. Zhotovitel je povinny
predkladat stavebny dennik objednévatefovi na vyZiadanie objednavatela. Pokial st st&astou
zaznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviskd zhotovitela voci
objednavatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zarovefi spésobom stanovenym v tejto
zmluve.

Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalsie priestory, ktoré méze
zhotovitel ziskat, a ktoré budu uvedené v projektovej dokumentécii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitefa, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dal3ich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany defi upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpetenstvu lrazu, a aby sa zabranilo znetistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je oprdvneny Ziadat od objednavatela zabezpeenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdoddvatelov.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednévatel zisti, 7e
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned’
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim, pripadne nekonanim zhotovitela a dielo
vykonaval riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to za podstatné porudenie tejto zmluvy s pravom
objednavatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak objednévatel toto pravo na odsttpenie od
zmluvy nevyufZije, je objednavatel opravneny vykonat na néklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujlce k zaisteniu véasného a riadneho zhotovovania diela, najma méze vykonat
potrebné Cinnosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za splnenie jeho zévizku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a stcinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat Objednavatela
0 poskytnutie suginnosti v primeranej lehote.

Objednavatel' zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykondavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrZiavanie predpisov o bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zékona &.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny € 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zékona &. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnitra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri &Ginnostiach
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpe¢nostného dozoru s pozadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prdce,
socialnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpe&enie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecfnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouzivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré su pre dané pracovisko a
pracovné Einnosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na Useku bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zarovefi zavizuje dodrziavat Nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe&nostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlddy ¢. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zd ravotnych poZiadavkéch
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vetky pravne predpisy, ktoré sdvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.
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Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedo3lo k poskodeniu prav, objektov, majetku objednévatela a u3 zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadni $kodu a/alebo akékolvek naklady spdsobené objednévatelovi alebo tretim
osobam zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to ¢&i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek ndklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a £kodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky $kody na cestich, odvodfiovacich
kandloch, potrubiach, kébloch a ostatnych inZinierskych sietach spsobené nim alebo jeho
subdodavatelmi pocas vykondvania diela a takéto $kody musi v rémci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktord bude uréena na ich odstranenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych préac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunika¢né a iné kdble,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim vsetkych existujlcich inZinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto povinnosti
spbsobi 3kodu objednavatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nahradu $kody
budl uplatiovat voci objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknut( $kodu zodpoveda
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych
0s6b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi pInenie Zédkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci, Zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a Nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a urci menovite koordindtora bezpec¢nosti. Koordinidtora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykonavat -reukézatel'ne vy3koleny bezpecnostny technik a technik poziarnej
ochrany. Objednavatel je opradvneny okamiite zastavit prace, ak dbéjde k ohrozeniu Zivota a
zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto
vzniknuté zodpoveda zhotovitel. Zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci jeho subdoddvatefov
si povinni podrobit sa na vyzvanie orienta¢nej dychovej skuske, ktor( vykonaji uréeni
zamestnanci objednavatela. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientac¢nej dychovej skiske
sa povaZzuje za podstatné porusenie povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri
praci.

Zhotovitel bude na vlastné ndklady odstrafiovat odpady, ktoré si vysledkom ¢innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi urtenému zastupcovi
objednavatelfa fotokdpiu potvrdenia o registracii na prisluinom organe Statnej spravy
odpadového hospoddrstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kazdého subdodavatela, ktory bude tato ¢innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v sulade so Zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objedndvatelom. Az po pisomnom odsuhlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodfiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mdZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vSetky doklady: vazne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrzi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zastupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych uvedenému v ¢lanku XV. bod 2.
tejto zmluvy. Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a uplnost
predkladanych dokladov ohl'adne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri
poruseni tejto povinnosti ma objedndvatel pravo uplatnit si vocti zhotovitefovi narok na regresni
nahradu skody, ktord mu tym vznikla, pricom Skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné
majetkové sankcie uloZené organmi verejnej spravy objedndvatefovi z dévodu alebo v suvislosti
s nedodrzanim tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢lanku ma povinnost pisomne oznamit pldnované miesto uloZenia takychto
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odpadov objedndvatefovi najneskodr v den prevzatia staveniska. Sicastou pisomného oznamenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov bud platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zne$kodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v stlade s poloZkou €. 1 uvedenou v Prilohe &. 2 k Nariadeniu
vlady €. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude mozné, vyuZije moznost uloZit tento odpad
v stlade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.

V pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouZité nebezpetné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela oznamit objednévatelovi aké nebezpetné
chemickeé latky a zmesi bude pouZivat a zroven je povinny v pripade ich poufzitia doloZit k nim
karty bezpenostnych tdajov. Zhotovitel zabezpe¢i aby vietky obaly chemickych Iatok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi 3titkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavdzuje, Ze nebezpecné latky anebezpeiné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré st na to uréené avsulade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatefa minimdlne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prdc, ktoré budi daldim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude sti¢astou preberacieho protokolu a na poziadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednévatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit pre objednavatefa na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy3Sej moznej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje pravo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpe¢il,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto Gcelom zhotovitel predloZi objednavatelovi certifikdty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit pre objedndvatela na zhotovenie diela stavebné materidly
a technolégiu v najvy$dej moZnej energetickej vyhodnosti pri  sGasnom zachovani
hospodérnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouZzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndme, Ze je 3kodlivy, resp. je po zdru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajacimi sa vykondvania diela, najmd srozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku
staveniska, oboznamil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizacie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mézu ovplyvnit vykon
stavebnych prdc, pristupovymi cestami, aje opradvneny aodborne spdsobily vykonat dielo
v poZadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na prechadzajiice vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a plnosti zmluvnej ceny a cena zahriiuje vietky jeho zavidzky z tejto
zmluvy a v3etky veci a persondl potrebny na spravne a véasné vyhotovenie diela a odstranenie
vsetkych vad.

Zhotovitel' sa zavazuje podat uréenému zastupcovi objednévatefa spravu bez zbytocného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskér viak 14 dni pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle &ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy), e vznikli/vzniknu
akékolvek prekazky pri vykonavani diela, ktoré brania alebo budd branit v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skuto¢nosti.
Bezodkladne po doruceni takejto spravy uréeny zéstupca zhotovitela v sG&innosti s
objednavatefom vyplini Prilohu €. 3 - Dévodové sprava (dalej len ,Priloha &. 3“).
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Ak po odovzdani diela objednavatelfovi bude na diele prebiehat skidobna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavizuje vyhodnotit
energeticki narocnost dodanej technolégie a zabezpetit merania dosiahnutej energetickej
acinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykond vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kéd a ohrozenia ludi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologickt havariu alebo
Skodu na Zivotnom prostredi.

O vietkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objednévatela. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdoddvatefom zhotovitela alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto ndlezov a je povinny uzavriet v zmysle
zakona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord méa prisluiné opravnenie na
vykonanie zdchranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpedit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objednavatefa odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie st v stlade s touto zmluvou, a ktoré sucasne
nerealizoval na pokyn objednavatela a/alebo odstrénit a znovu vykonat akékolvek préce, ktoré
nie si vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia ocene tym nie si dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v €l. VIIl ods. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predi$lo poSkodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v dosledku dopravy zhotovitela, ¢innosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitela.
Uvedené zahffia najma spravne pouzivanie vhodnych vozidiel atrds. Zhotovitel je zaroven
zodpovedny za kazdu udrzbu vratanie Cistenia pouZitych komunikdacii, ktora moéie byt
pozadovana v dosledku pouzivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vietky povolenia, ktoré mozu byt
pozadované prislusnymi Uradmi.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku objedndvatela a tretich osdb, ktoré preukdzatelne
spdsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevddzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
prevadzkového poriadku vzmysle prisluSnych platnych pravnych noriem a predloZi ho
objedndvatefovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosifi k posudeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred planovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objedndvatel sawvyjadri kndvrhu prevadzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objednavatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej casti stavby do trvalej
prevadzky.

Zhotovitel je povinny najneskor pri prevzati miesta vykondvania diela preukdzat uzatvorenie
poistnej zmluvy na zodpovednost za $kodu sposobent pri vykone svojej Cinnosti (vdeobecnd, nie
konkrétne na toto dielo) av pripade vystavby nového objektu aj poistenie stavby. Kaida
z uvedenych poistnych zmliv musi byt uzatvorend minimadlne vo vyske celkovej ceny diela bez
DPH uréenej v tejto zmluve a zarovef je povinny udrziavat uvedené poistenie v platnosti po celu
dobu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku objednavatela, ktoré preukdzatefne spdsobil svojou
¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatefa.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a suvisiace
informacie.
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10.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K'tejto vyzve je povinny odovzdat najmé podklady v stlade s &ldnkom 1. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajlice podklady doloZi bezodkladne, najneskér v3ak ku dfiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela v okamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spiéu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych strén,
c) vyjadrenie objedndvatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel' je povinny vykonat skisky za pritomnosti uréeného zadstupcu objednévatela
a prislusného zéstupcu zdvodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skuisky nie st
uspesné, je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie sku$ok. Naklady na
opakovanie skiSok znasa zhotovitel. Ak aj opakovand skigka bude netspesna, objednévatel je
opravneny od tejto zmluvy odstdpit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo diia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny G¢tovat zhotovitelovi zmluvnt
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty defi omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavidzuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v sulade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak mé dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuji a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uZivaniu diela, objednévatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednévatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia deri opitovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuju a nebrdnia riadnemu, bezpe¢nému a pine funkénému
uzivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje néklady
riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objednéavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opatnom pripade ma objednévatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na néklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vid a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.
Zhotovitel nie je opravneny poskytnit akikolvek dokumentéciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora stvisi s vykondvanim diela inym osobam ako objednavatelovi.
Pokial sa zisti pri kolaudatnom konani nutnost dodania dalsich dokladov od zhotovitefa, zavazuje
sa zhotovitef tieto doklady bezplatne dodat objednévatefovi v lehote minimalne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prislusnym orgédnom. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolauda¢nom konani. N&rok na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.
Objedndvatel méZe prevziat dielo ako celok, alebo po castiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac stpisom vykonanych pric sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. ¢asti diela.
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X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednévatel povinny vytknat pri prevzati diela, najneskér
vsak bez zbyto¢ného odkladu po tom, &o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Narok objedndvatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zékonnika.
Ak objedndvatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel' zodpovedd za bezplatné odstrénenie vad aje povinny nastlpit na
odstraniovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatelom.
Ak zhotovitel neodstréni vytknuté vady vzmysle &lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenej
dodatoCnej lehote, mdZe objedndvatel vady odstranit na naklady zhotovitela sém alebo
prostrednictvom tretej osoby. Odstranenim vady na néklady zhotovitefa nezanika jeho
zodpovednost za vady Ci zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objednavatefa na zmluvnd pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovent v €ldnku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny jednostranne
zapocitat si svoju pohladavku vo¢i zhotovitelovi titulom odstranenia vady vzmysle vyssie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpovedad za vady spésobené neodbornym zésahom objednavatela do diela po
jeho ukonceni.
Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za Skodu (vratane finanénych strat a u$lého zisku), ktora
vznikla objednévatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zdruku za tplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela pod'a tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
pocas zarucnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zarué¢na
doba zacina plynut odo dia odstranenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.
Ak zavdzok zhotovitefa zhotovit dielo zanikne inak ako spinenim, zodpovedd zhotovitel za vady
prac, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskutocnil a objednavatel ich prevzal, vrozsahu aza
podmienok obdobne ako keby zavdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikol splnenim.
Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitelovi vady takychto prac bez zbyto&ného odkladu
potom Co ich zistil, najneskér viak do uplynutia zaruénej doby, ktora zaéina plynat diiom, kedy
zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako spinenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, méZe objedndvatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uz vykonanych
suvisiacich skaSok. Tato poZiadavka musi byt objednavatefom oznamena zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukon&enia diela
bez zavinenia objedndvatefa, méZe objedndvatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vydke 0,025 % z ceny celého diela za kazdy defi omesSkania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu 3kody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeSkania objedndvatefa s hradou faktiry, méie
zhotovitel objedndvatelovi fakturovat rok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kazdy den omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vdad, objednédvatel ma pravo pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kaZdy den prekrocenia ndhradného terminu
podfa ¢ldnku X. bod 2. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite ma objednavatel
pravo uplatnit u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie je dotknuté
pravo na ndhradu $kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
Zhotovitel znasa v3etky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objednévatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykondvanim diela.

Lubovolné zdrzanie vzniknuté vinou objedndvatela, ktoré ohraniuje moznost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.

Ak zhotovitel posttpi pohfadavku v rozpore s ¢ldnkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednévatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktor postupil.
Pre vyliCenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto (konu.
Zarovei tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu.

Objedndvatel ma pravo na pausdinu nadhradu ndkladov spojenych s uplatnenim pohfadavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,Obchodny
zakonnik").

Xil.

Zadavanie subdoddavok a posttipenie zmluvy
Subdodavatel' (poddodavatel) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitefom ako
Uspednym uchddzaom pisomnl odplatn zmluvu na pinenie uréitej €asti zakazky v zmysle
zédkona o verejnom obstardvani. Zoznam subdoddvatelov zhotovitela tvori Prilohu &. 4 (Zoznam
subdodavatelov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie postupit celt tuto Zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podla nej bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela a/alebo
v rozpore so zakonom o verejnom obstardvani.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatelov. Zhotovitel nie je
oprdvneny poverit splnenim vsetkych zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za icelom splnenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdoddvatefov, ale neméie delegovat na subdodévatefa v3etky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy).
Zhotovitel nie je oprdvneny prava a/alebo povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny
zabezpetit, Ze zhotovitelovi subdoddvatelia neprevedu prava a povinnosti vyplyvajice zo
subdodavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objedndvatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpetit, Ze to isté bude
platit pre subdodavatefov poskytovatefovych subdoddvatelov atd. (schvafovanie
subdodavatelov v ktoromkolvek rade). PoZiadavka na schvalenie subdod&vatela v ktoromkolvek
rade sa predklada uréenému zastupcovi objedndvatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho &asti
a/alebo akychkolvek prac subdodévatefom, zodpoveda zhotovitel akoby dielo vykonaval sam.
Objednavatel ma prévo kedykolvek odvolat jeho suhlas podfa bodu 4. tohto ¢lanku Zmluvy
najmd v pripade, Ze plnenia poskytované subdodévatefom (v ktoromkolvek rade) nie s
vykondvané v sulade stouto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednavatela, resp. vinych
obdobnych a riadne oddvodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania stihlasu v sulade s tymto bodom nebude mat zhotovitel narok na kompenzéciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu pravne relevantnym spdsobom
ukonéit zmluvu so subdodavatefom a uplatfiovat voéi nemu vietky svoje préva vyplyvajlce zo
zaniknutého zmluvného vztahu.
Objednavatel neudeli stihlas v zmysle bodu 4. tohto &lanku, najma ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchadzacom o zakazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dovodu neuspel v danej zékazke a/alebo nespliiia povinnosti vyplyvajliice mu zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nespliia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
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10.

11.

12.

13.

prekazka v plneni zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31.jdla 2014 o retriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU ¢&. 2022/578 z 8.aprila 2022.

Ak zhotovitel vsulade stouto zmluvou zadd &ast vykonania diela subdodavatelovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a v¢as vykonané prace a/alebo ich €ast v zmysle
subdoddvatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodavatelovi na
zaplatenie faktliry objedndvatefom zhotovitelovi podla tejto Zmluvy (zakaz odkladacej
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdoddvatelia nebudu
opravneni viazat platby subdodavatelovi v druhom rade na zaplatenie faktury zhotovitefom
subdodavatelovi atd. Porusenie tychto povinnosti sa bude povaZovat za podstatné poru$enie
zmluvy.

Ak budu pracu alebo jej ¢ast vykondvat viaceri subdodavatelia zhotovitela, koordinaciu tloh a
vzdjomnu informovanost pri vykonavanie prdc a/alebo ich ¢asti z hfadiska zaistenia bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri prdci zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinny ozndmit akikolvek zmenu (dajov tykajucich sa jeho subdodavatelov
objednavatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o0 zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.
Zhotovitel je opravneny na zmenu svojich subdoddvatefov v ktoromkolvek rade len s
predchadzajlicim pisomnym sthlasom objednavatela. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o sthlas
so zmenou subdodavatela v ktoromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvdlenie subdodévatela v
ktoromkolvek rade poskytnut objedndvatelovi o navrhovanom subdoddvatelovi vietky tdaje
podfa § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani (za tymto Gfelom zhotovitel predlozi
aktualizovanu Prilohu €. 4 - Zoznam subdodavatelov zhotovitela).

Ak zhotovitel predloZi na schvalenie novych subdodavatelov, objednavatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodavatefov (najma u nelspesnych uchddzacov) aj mozné obmedzenie
hospodarskej sttaze.

Navrhovani subdodavatelia musia spiiiat podmienky téasti tykajlice sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dévody na vylucenie podfa § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani, inak ich objedndvatel neodsuhlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poZiadaviek predloZi zhotovitel k Ziadosti o stihlas so zmenou subdoddavatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti o schvalenie subdodédvatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchadzajuci suhlas objednavatefa podfa bodu 4 a 9 tohto
¢lanku zmluvy pre doddvatelov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajuce sa subdodavatelov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie st dotknuté.

XIil.
Vyssia moc

Vy33ia moc sa vzajomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zdkonnika. Vy3sia moc je
najma akdkolvek prekazka, ktora nastala nezavisle od vdle povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tato prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zdvazku tato prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nudzového stavu, mimoriadnej
situacie a pod. Za vy$Siu moc sa vsak nikdy nepokladaji spolo¢enské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového rdzu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdoddvatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

Xiv.
Zanik zmluvy
Objedndvatel ¢i zhotovitel moze odstupit od tejto zmluvy z dovodov stanovenych v obchodnom
zakonniku najma ak:
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e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zru$eny z dévodu, Ze
majetok padcu nestaci na thradu vydavkov a odmenu sprévcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukon&eni konkurzného konania nezostane spolognosti
Ziaden majetok, alebo déjde k akémukolvek &inu alebo udalosti, ktord by mala (podfa
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych &inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvnd strana vstdpila do likvidacie.

Objednadvatel méZe odstupit od tejto najma:

* pokial zhotovitel podstatnym spésobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpeénosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie 0sob,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokratovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najmd ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postpi celli tito zmluvu, alebo jej €ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s élankom XII.,

e ak zddvodu existencie vy$sej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel prdvoplatne odsudeny za niektory z trestnych &inov korupcie podla
Trestného zdkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
»korupcia®),

* bez uvedenia dévodu stym, Ze v takomto pripade za zénik tejto zmluvy vidy zodpovedd
vyhradne objednévatel, alebo

® sa ocitne druha zmluvnd strana v omeskani so splnenim svojho zavizku po dobu dlhgiu ne?
14 dni,

® ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

e ak zhotovitel predd svoj podnik alebo ¢ast podniku a podfa objednavatela sa tym zhorsi
vymofitelnost prév a povinnosti zo zmluvy.

Pre (cely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najmi omegkanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia v3etkych narokov voti druhej strane. Odstupenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. Uginky odstdpenia nastant v stlade s § 349 odsek 1 zikona &islo

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odstlipenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objednavatefom sa objednavatel nevzdéva Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objednévatel odstupi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za ini nepriamu alebo naslednd stratu
alebo 3kodu, ktord mu méze vzniknut v sdvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylu¢ujlcich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaja dlhsie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych stran je opravnena jednostranne od

zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

UrEiniii iiiilicami objednavatela vo veciach zmluvnych su _
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Ur€enym zéstupcom objednévatela vo veciach stavebnych je
UrCenym zdstupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je
Ur€enym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je|
Urleni zdstupcovia zhotovitela aobjedndvatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych s
opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/ziadosti/vyziev a pod. podla tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.. ¢i sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej éasti).

Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trval( pritomnost uréeného zéstupcu
zhotovitela na stavenisku.

Urceni zastupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najméa jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaji zapisy v stavebnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zastupcovia objednadvatela pri zhotovovani diela tieZ vykondvaju kontrolu objednavatela pri
zhotovovani diela, vrdtane suvisiacich opatreni a vyjadruju za objedndvatela stanovisko k stipisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktlry. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvalenie Ziadosti o preruseni vykonavania diela v zmysle &lanku IV. bod 10. tejto zmluvy je
uréeny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urcenia zastupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinnd takito zmenu bez zbyto¢ného odkladu pisomne ozndamit
druhej zmluvnej strane.

Uréenim zastupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykondvanie
diela tiez dalSimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
Ukony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na inu adresu, ktorl pisomne ozndmi strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa dorucuji osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuji dorudenie pisomnosti podpisom osoby oprdvnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne kopii doru¢ovane;j listiny.
Ak je pisomnost doruCovana osobne, povaiuje sa za doru¢enli momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked'tato osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost dorucovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povazuje sa za dorucend
momentom odovzdania pisomnosti osobe oprdvnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu,
ktorej je adresovana a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozZno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povaZuje sa diiom vratenia nedorucenej zasielky odosielatefovi za dorucen, a to aj vtedy, ak sa
adresdat o tom nedoazvie.

XVII.
Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentéciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvérani tejto zmluvy) Ci inak
zmenit & zrudit tito zmluvu moZu strany vyhradne pisomne formou &islovaného dodatku a
prostrednictvom osdb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuruje inak.
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Zmenit zmluvu je mozné aj formou pisomne schvaleného zapisu v stavebnom denniku, aviak len
v pripade ak absolttna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochddza si¢asne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,,zmena zmluvy de
minimis“). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovii dokumentaciu je na zmenu diela
potrebny predchédzajlci stihlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonavajtceho dohfad
projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zépisu v stavebnom denniku mé3u zmluvné
strany len prostrednictvom urfenych zéstupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.

V pripade, ak pocas realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzuji sa zmluvné strany, ak je to moZné, vykonat prislu§ni zmenu formou zdpisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto ¢ldnku zmluvy.

Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podla bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyCny navrhovatel zavizuje predloZit druhej strane prisluénu pisomn( zmenovu
poziadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka uréend je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

Do doby uzavretia prisluSnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
pnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opréavnena od druhej strany takéto plnenie vyZzadovat. Ak
strany neuzavri zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana
Zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinnd plinit zmluvu priebezne
bez preruSenia. Ak vyzaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisluSného organu,
nastava ucinnost takejto zmluvy najskér dfiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIll.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na tcely tejto zmluvy tvoria vietky skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy stvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maju pre fiu skuto&nt alebo
aspon potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych
kruhoch bezne dostupné, maju byt podfa véle zmluvnej strany utajené azmluvna strana
zodpovedajlcim spdsobom ich utajenie zabezpetuje. Za obchodné tajomstvo sa povaZuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizaéné a iné skutocCnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zdkaznikov, doddvatelov a odberatefov (najmi zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovévania produktov, vedenie a
obsah uctovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkuldcie, postupy riedenia, informécie o
prijmoch zamestnancov atd'.).
Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek tdajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
sposobom ziskané v shvislosti s plnenim predmetu objednévky, ako s informaciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného sihlasu objednavatela uvadzat
objednavatefla ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objedndvatela pri propagacii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhlaseniach pre médis, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom obvyklym
pre utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukongenie ucinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinna upozornit druhd

' Vysledkom absolutnej hodnoty fubovolného &isla je ¢islo nezdporné. Absoltitna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na &iselnej osi.
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zmluvnd stranu na skutognosti ohrozujlice obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.

Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich stran, pokial im takéto informdcie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dovernych informécii tymto osobdm nepovazuje
za porudenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie téelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

Prévo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informdacie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktord porusi povinnosti vyplyvajlce z tohto ¢lanku ohladne ochrany dévernych
informacii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt $kodu.

Vsetky informacie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vSeobecne zname, sa povaZuju za déverné. Za déverné informdcie sa nepovaZuju informécie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informacie, ktoré su spristupnené podfa zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujuci podla tohto zakona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre tcely tejto zmluvy:

e driom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamend odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢lankov apriloh st uvedené len zddévodu lep3ej prehfadnosti
a neovplyviiuju interpretdciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom Cisle méZu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoZznom
cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred cislami,

e naklady znamenaji vietky oddvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynaloZené) ¢i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane rézie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriiujlce zisk.

Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kaidy odkaz na akykolvek pravny predpis

znamena prislusny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy

odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznaenie obsahu ustanovenia ku dfiu
podpisu tejto zmluvy a znamena prislusny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorSich zmien, resp. zmeny Cislovania.

V pripade omeskania so spinenim pefiazného zdvazku je veritel opravneny fakturovat dlznikovi

trok z omeskania vo vyske podfa nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym

sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj paudalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zékonnik”).

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo nelcinné, nedotyka sa to

ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto

pripade zavidzuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neucinné ustanoveniami
platnymi a Géinnymi, ktoré najlepsie zodpovedaji pévodne zamyslanému Gcelu ustanovenia
neplatného alebo net¢inného. Do tej doby plati Gprava prislusnych pravnych predpisov.

Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.

Menit, doplfiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré

budu platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych

stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér viak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie ainé skuto&nosti,
0 ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti ztejto zmluvy prechadzaji na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudl jeho zamestnanci a zamestnanci
subdoddvatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych l4tok alebo psychotropnych latok a nebudu
prind3at ani pozivat alkoholické ndpoje na mieste vykonavania diela. Porugenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdodévatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objedndvatela musia opustit miesto vykonavania diela.
Na acely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - $pinenie v priestoroch stavby,
poZivanie alkoholickych népojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeti zamenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema narok takéto néklady vyuctovat
objedndvatefovi. Ak zhotovitel nezabezpe&i zdmenu zamestnancov a/alebo nezabezpeci
konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, m& objednévatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kazdy def zastavenia prac na stavbe z vyssie
uvedenych dévodov mé objednévatel pravo zhotovitelovi G¢tovat zmluvnd pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
o nelegalnej préci a nelegalnom zamestnavani“). Zhotovitel zérovei vyhlasuje, 7e neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porudovat zékaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle
zakona o nelegalnom zamestndvani.

Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek pocas vykondvania diela na Ziadost objednévatela poskytnut
mu doklady a osobné (daje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo
poskytuje sluzbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrziavania zakazu
nelegalnej prace a nelegdlneho zamestndvania.

V pripade uloZenia pokuty objednévatelovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 7 zakona
o nelegalnej préci a nelegdlnom zamestnavani za porudenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu
podfa § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej préci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vy3ke uhradit objednavatefovi, na zaklade vyzvy objednavatela na jej ahradu,
najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objednavatefa na ndhradu pripadnej Skody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom mézZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladavku voti zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty ulozenej pravoplatnym rozhodnutim
podlfa § 7b ods. 7 zdkona o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani vodi pohladavke
zhotovitefa, ktor( je objedndvatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie mé prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel' je povinny dodriiavat zakon ¢. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zéroveii vyhlasuje, e neporuduje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimalnych mzdovych narokov pre stupne ndrocnosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prisludnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zéklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat rucitefom za darfi podla § 69 ods. 14 v nadviznosti na § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatelov mali na oateni viditeIné ozna&enie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa
pre Ucely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo&nosti a/alebo logo spoloénosti.

Zhotovitel je povinny v pinom rozsahu dodrZiavat zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnenf niektorych zakonov a stvisiace z4 kony (dalej len ,,zdkon
0 RPVS"). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v sulade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS ma objednavatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objednévatefovi v zmysle zékona o RPVS za porugenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vyike uhradit objednavatelovi, na
zaklade vyzvy objedndvatela na jej Ghradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
0 ulozeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednéavatefa na nahradu pripadnej
Skody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym organom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objednévatel je opravneny jednostranne zapoéitat si svoju pohladavku voéi zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy3sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohfadavky, ktoré vzniknti na zéklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudd postupovat inym
osobdm /zdkaz postupenia pohladavky/ bez predchéadzajiceho pisomného sthlasu dlznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohladdvku voci pohfadavkam objednévatela.

Zmluvné strany sa vzéjomne zavazuji dodrZiavat zakon & 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha. V pripade, ak predmet zakazky podlieha zdkonu &. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpeCnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit
s objedndvatefom osobitni zmluvu o zabezpeceni plnenia opatreni a notifikaénych povinnosti
(dalej ako , kybernetickd zmluva“), bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni odo dfia zaslania
pisomnej vyzvy objedndvatela na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porusenie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kybernetickd zmluvu podfa predchadzajlcej vety sa bude povazovat za
podstatné porusenie, ktoré zaklada prévo objedndvatela na odstipenie od tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Gcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaju osobné tdaje
fyzickych oséb v stlade s Nariadenim Eurdpskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spracovani osobnych tidajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (V3eobecné nariadenie o ochrane tdajov) a v stlade so zakonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych Udajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavaja ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénd
politiku objednévatefa, ktord je plne v sulade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré su v
sulade s ISO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupnd na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatefnym spdsobom bude informovat/informoval
subdoddvatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikoruptnej politiky (dalej ako ,PKP“)
objedndvatefa v sulade s internymi predpismi objedndvatefa (ktoré sa v silade s ISO
37001:2016), ktory je wvolhe dostupny na webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitefov subdoddvatel v ktoromkolvek rade tito skuto¢nost pisomne potvrdi
objednéavatelovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre Géely preukdzania splnenia podmienky
oboznamenia sa s dokumentom: ,Protikorupéna politika spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 5).
Uvedenym nie je dotknuté pravo objedndvatefa informovat (kedykolvek) zhotovitefovho
subdodavatela, v ktoromkolvek rade o PKP v stlade s ISO 37001:2016.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podlfa tejto zmluvy nie st
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajlcim z tohto zdvazkového vztahu pre
zhotovitela, nie su vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodriuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

V KoSiciach dria

V3etky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitefom objedndvatefovi sa predkladaju v

Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladd sa spolu

s jeho aradnym prekladom do 3tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené

v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je tGradny preklad do 3titneho

jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vykladd podfa zdkonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu

rie3ené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, 7e k takejto dohode

neddjde, je ktordkolvek zmluvna strana opravnend podat navrh na zacatie konania na prisluny

sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednévatelom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na

ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdr#i jedno vyhotovenie

a objedndvatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm

a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskor3ich predpisov povinne zverejfiovanou

zmluvou. Tdto zmluva nadobida platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych

stran a dcinnost diilom nasledujdcim po dni zverejnenia.

Zanikom tejto zmluvy nezanikd Gcinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre

pripad porusenia povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,

ktoré vzhfadom na svoju povahu maja trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi si¢astami su:

Priloha €. 1 - Cenovd ponuka

Priloha ¢. 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha €. 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha ¢. 4 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela,

Priloha ¢&. 5 - Cestné vyhldsenie pre tcely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela

1 6 FEB. 2026

V mene za objedndvatela:
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Priloha ¢ 1

Cenovd ponuka
Rozpocet s vykazom vymer
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Nézov stavby:
Obstardvatel’:
Dodavatel’:

N4

Sithrnny list stavby

KoSice, ul. Slovenskej jednoty rekon$trukcia vodovodu

VVS a.s. KoSice

Rekapituldcia vydavkov podla poloZiek v EUR

SO/PS

Por. &islo

Nazov

Rozpottové naklady
(bez DPH)

EUR

DPH 23%

EUR

Rozpoétové naklady
- celkom
(s DPH)

EUR

STAVEBNE OBJEKTY

S0 01

VYodovod

537 940,00

123 726,20

661 666,20

Vicobecné polozky

11 600,00

2 530,00

13 530,00

Stavebné objekty - SPOLU:

548 940,00

126 256,20

675 196,20

R Néklady stavby celkom e

5894000

12625620

67519620
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Odberatel;
Projektant:
Dodévatel:

Stavba : Koice, ul, Slovenske] jednoty rekengtrukeia vodovodu
Objekt : SO 01 Vodoved

VWS a5 Komenskéhe 50, Kodice

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

JKSO:

Détum: 19.11.2025

Por, Kod Kéd polokky Popis polodky, stavabnéha digly, remasla, Mnoistvo Mema | Jednotkové Konstrukeie Qpeciﬁkwanjr Spelu
tislo | cen, vikaz-vimer vymera jednatka cena malerial
PRAGE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1221 113107124 Qdstrénenie podkladov alebo krytov z k iva drv. hr, 300-400 mm, do 200 m2 204,538 m2 5,00 102270 102270
2 21 11307141 Qdslrénenie podkiadov alebo krylov Zivitnyeh kr. do 50 mm, do 200 m2 204,539 m2 17 353,85 353,85
321 1non42 Cdslranenia podkladov alebo krylov Evicnych br. 50-100 mm, do 200 m2 204,539 m2 205 418,30 418,30
4 001 131201202 Hivenie j&m zapat. v hom. Ir. 3 nad 100 do 1 000 m3 426,582 m3 20,70 883025 8830,25
5 272 131201209 Priplatok za lepivost hom. 1. 3 127,380 m3 146 186,85 186,85
6 272 151101102 Zhotoveniz pazen’a ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 4 m 652,720 m2 899 586795 5 867,95
T 772 152 Odsiranenie padenia ryh pre podz. vedenle prilodné hl. do 4 m 552,720 m2 500 326360 326360
B 272 162701105 Vedorowné premiestnenie vikopu do 10000 m hom. tr, 1-4 426,582 m3 714 304580 304580
9 2 167101102 Nakladanie vykopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4 426,582 m3 240 102380 102380
10 272 1M201201 UloZenie sypaniny na shiadky 426,582 m3 063 288,75 268,75
11272 17anm Zasyp zhulneny jam, ryh, Sachiel zlebo okolo obiekly 301670 m3 398 120085 120085
12 MAT 583441590 Strkodrva 0-22 - zhsypova E03,340 t 15,00 905010 905010
13001 175101101 Obsyp pelnubia bez prehodenia sypaniny 46,778 m3 2002 935,50 936,50
14 MAT 583311750 Kamenivo (aZené drobné frakera 0-4 UBI 47,778 m3 30,02 143430 143430
1-ZEMNE PRACE spolu: 36 904,40 26.420,00 10 484,40 36:904,40
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE
15 271 451573 Lézko pod potrubie, stoky v olvorenom vikope z piesky a Sirkopiesku 5,185 m3 55,03 505.45 50545
16 254 451575111 Pedkladna vrsiva hr, do 250 mm 2o $ukcpiesku - AS 3,889 m3 59.99 23290 23210
17271 45231110 Podkladové dosky z betbnu prostého br. C 12115 v oivorenom vikope pod AS 3,869 m3 125,00 499,10 49910
18 211 4233 Podiladové bloky z belénu prostého ir. C 1215 v otverenom vitkope pod polrubie 67,972 m3 125,00 B 495,50 8 436,50
4-VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 973315 973315 0,00 973315
5 - KOMUNIKACIE
19 221 564851113 Podklad zo Strkedrie hr. 170 mm 204,539 m2 10,30 210675 210675
20 21 S64EG1INY Podklad zo 3trkodre hr. 200 mm 204,529 m2 1150 235220 235220
21 272 573111112 Postrek 2iv. infiltratng s posypom kam. 2 asfally 1,0 kgim2 204,538 m2 1,85 378,40 378,40
22 12 ;rienm Posrek Zivitny spejovaci z cestého asfaltu 0,5-0.7 kaim2 204538 m2 085 132,95 13295
23 221 51144z Asfaltovy betdn ACo 11 hr. 50mm, 4. dodm 204539 m2 17,02 348125 346125
24 2 5TT921281 Beton asfaliovy lodny ACp 222.do3m hr. B0 mm 204,538 m2 2516 514820 5146,20
5- KOMUNIKACIE spolu: 13597,15 13 592,75 0,00 13 597,75
8- RUROVE VEDENIA
25 271 852242121 Monliz potrubia z e Fatinovjich takovjeh prirubovych do 1 m v otverenom vikope 3,000 kus 30,00 50,00 90,00
DN B0
26 MAT 552521300 Rira lialinowé tiakova prinubova DN 80 dlzka 1000 3,000 kus 150,00 450,00 450,00
i Ta W v bl Monta potrubia z rir liatihavych takavieh prirubavych do 1m v Vykope 2,000 kus 35,00 70,00 70,00
DN 100
28 MAT 552521540 Rira fiatinova tiakova priaubova DN 100 dlzka 200 1,000 kus 65,00 65,00 65,00
29 MAT 552521700 Rira liatinové tizkova prinubovs DN 100 dizka1000 1,000 kus 200,00 200,00 200,00
30 27 8523511 Monta2 potrubia z nir liatinovich lakovch prinbovych do 1 m v ctvorenom vikope 2,000 kus 50,00 100,00 100,00
DN 200
31 MAT 552523300 Rira liatinova Uakova prinvbova DN 200 dlzka 1000 2,000 hus 450,00 800,00 $00,00
32 o e Montaz potrubia z rir ietinovich Sakovich priubovych do 1 m v otvorenom vykape 3,000 kus 75.00 22500 225,00
DN 300
33 WAT 552524300 Rira Fiabinova tizkova prirubova DN 300 dlzka 1000 3,000 kus 700,00 2100,00 210000
34 s Monta2 potrubia 2 rir Eatinovich Hakovich prirubovich do 1 m v otvorenom vykope 1,000 kus 90,00 90,00 90,00
CN 350
35 MAT 552524700 Rira liabnova Uakova prirubova DN 350 dizka 1000 1,000 kus 100000 1000,00 100000
3 21 852381 Maontat polrutia z rir liatinovych Uakovych prinubaviich do 1 m v et vykope 7,000 kus 110,00 770,00 770,00
DN 400
37 MAT 552525300 Rra liatinova Uakova prirubova DN 400 dizka 1000 7,000 ks 1.300,00 9100,00 9100,00
38 271 BsT2A Monta? tvaroviek liatinovych 1-050vych na potrubl primbovem v otvarenom vkope 4,000 kus 30,00 120,00 120,00
DN ED
39 MAT 422040504 Spojka pirubava DNBD 4,000 kus 200,00 800,00 800,00

Strana 0



VVS as. Komenskeho 50, Kosice Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kad Kad polodiy Papis polokky, stavebného dig'u, remesla, Mnoistvo Memd | Jednotkova Kendtukeie | Specifikovany Spalu
tislo | cen, vikaz-vymer vimera jednatka cena materal
40 27 st Montaz tvaroviek liatinovych 1-0saviich na polrub! prirubovem v otvorenom vyiope 7,000 kus 30,00 210,00 210,00
DN 100
41 MAT 2B63P4009 Priruba liatinova d 110x100 1,000 kus 35,00 35,00 3500
42 MAT 3134C2816 Frirvba redukénd prechodova XR, DN 804100 1,000 kus 170,00 170,00 170,60
43 MAT 4220A0505 Spajka prirubova DN100 1,000 kus 280,00 280,00 260,00
44 MAT 552557502 Kolero prirubové s patkou DN 100 tvAma lialina 4,000 kus 125,00 500,00 500,00
45 211 BSTIS121 Monta2 tvaroviek lialinovjch 1-05ovjch na polrubi prirubovom v clvorenom vikope 3,000 kus 70,00 210,00 210,00
DN 200
46 MAT 4220A0508 Spojka prirubova DN176 1,000 kus 430,00 450,00 450,00
47 MAT 552555880 Kolena prirubové DN 200 2,000 kus 300,00 500,00 £00,00
48 2711 85TITAHN Mantaz tvaroviek liatinovyeh 1-osovjch na polubl prinbovom v otvorenom vikope 2,000 kus 100,00 200,00 200,00
DN 300
49 MAT 4220A0511 Spojka prirubova DN30D 2,000 kus 1150,00 230000 2300,00
50 27 Bstara 2t MontaZ tvaroviek liatinovych odboénjch na polubi prirubavem v otvorerom vykope 1,000 kus 100,00 100,00 100,00
DN 300
51 MAT 5525A3635 Tvarovka lial. prirubova T s odbokou, DN3OO/AD 1,000 kus 850,00 850,00 850,00
52 211 BSTIBHA Monta2 tvarovizk liatngvyeh 1-050vyeh na potrubl prirsbovom v otvarenom vikape 1,000 kus 110,00 110,00 110,00
DN 350
53 MAT 2863P4022 Priruba lialinova d 3552350 1,000 kus 300,00 300,00 300,00
54 211 BS73BINZY Monta2 tvaroviek liatinovych odbodnych na potrubt hed v o vykape DN 2,000 kus 125,00 250,00 250,00
350
55 MAT 2863IN4410 Elektrotvarovka odbotkowa hrdlova d1 315-355 1,000 kus 950,00 980,00 980,00
56 MAT 2863P3544 Redukcia 5 dhym ramenom d 355315 1,000 kus 42500 42500 42500
57 211 ssTaRn) Monta taroviek liztinovych 1-osovych na potrubl prinbovom v obvorenom vikope 16,000 kus 125,00 200000 2000,00
DN 400
58 MAT 2853P3811 Nakruzok lemovy s integravanou prirubou d 450 8,000 kus 3000,00 2400000 24000,00
59 MAT 2863P4026 Priruba tiatinova d 450x500 3,000 kus 450,00 135000 1350,00
60 MAT 3194C2871 Priruba redukind prechodova XR, DN 350/400 1,000 kus 115000 1150,00 1150,00
61 MAT 3194C2874 Frirvba redukina prechodova XR, DN 4004300 3,000 kus 1350,00 4050,00 4050,00
62 MAT 4220A0513 Spojka prirubova DN4DO 1,000 kus 215000 215000 215000
63 271 BSTIMY Monta2 tvaroviek liatinovych edbogayeh na potrubi prirsbovom v otvorenom vikope 8,000 kus 12500 1000,00 1000,00
DN 400
64 MAT 552554100 Tvarovka prirubové s priruk jbethou DN 400/200 2,000 kus 120000 2400,00 2 400,00
65 MAT 552554101 Tvarovka prinubova s prirubovou odbotkew DN 400100 2,000 kus 1100,00 2200,00 2 200,00
66 MAT 552554102 Tvarovka prirubova s prirubovou odbotkou DN 400/80 2,000 kus 1000,00 2000,00 2000.00
B7 MAT 552554140 Tvarovka prirubova s prirubovou odbodkou DN 4004300 1,000 kus 1300,00 1300,00 130000
B8 MAT 5525A3648 Tvarovka liat. prirubova T s odbotkou, DN4DOM0D 1,000 kus 1550,00 1550,00 155000
69 211 esrz Monla2 tvaroviek liatincvych 1-0s0vjch na potrbi prirubovom v otvorenom vikope 3,000 kus 150,00 450,00 450,00
DN 500
70 MAT 4220A0514 Spogka prirubova DN5S0D 1,000 kus 3500,00 3500,00 350000
71 MAT 5525433821 Koleno liat. prirubové DNSO022* 1,000 kus 150,00 1500,00 1500,00
72 MAT 5525A3384 Ko'ena fiat. prirubové DNSO0A0" 1,000 kus 1500,00 150000 1500,00
73271 BsT424 Monta2 tvaroviek iatinavich edbognjch na potrubl prirbovom v otvarengm vikope 1,000 kus 500,00 500,00 §00,00
DN 500
74 MAT 552554260 Tvatovka prinubava s prinsbovou odbotkou DN 5004400 1,000 kus 2450,00 2450,00 245000
75 271 BsT4T2121 MantaZ tvaroviek liatinovych 1-0s0vych na potrubi prirubovam v otvorenom vikope 1,000 kus 500,00 500,00 500,00
DN 800
76 MAT 5525565201 Prechod prirubovy DN 7001500 1,000 kus 2500,00 2 500,00 2500,00
77 M MontaZ eleklrotvaroviek na potrubi PE v otvorenom vykopa, zvarané DN 315 9,000 kus 35,00 31500 35,00
T8 MAT 2863A48191 T-kus 90 5 dlhym ramenam D 3551355 1,000 kus 750,00 750,00 750,00
79 MAT 2863A5662 Qblok 11° d 355 2,000 kus 670,00 1340,00 1340,00
80 MAT 2863A60121 Oblik 60* d355 2,000 kus 670,00 124000 1340,00
81 MAT 2863P3809 NikruZok lemovy s inlegrovanou prirubou d 355 3,000 kus 1.260,00 3780,00 3780,00
82 MAT 2863P4022 Priruba liatinova d 355x350 1,000 kus 300,00 300,00 300,00
B3 21 araran Mantaz elekirotvaroviek na polrubi PE v atvorenom vykope, zvaranéd DN 400 7,000 kus 50,00 350,00 350,00
B4 MAT 2863A48211 T-kus 90* s dihym ramenom D 450450 1,000 kus 125000 1250,00 125000
B5 MAT 2853A5714 Oblok 22° d 450 1,000 kus 125000 1250,00 1250,00
86 MAT 2863A5814 Oblik 30° d 450 2,000 kus 125000 250000 250000
B7 MAT ZB6IA5914 Oblik 45" d 450 1,000 kus 1250,00 1250,00 1250,00
BB MAT 2863A60141 Oblik 60° d 450 2,000 kus 1250,00 2500,00 2500,00
89 2711 fv1241221 MontaZ vodovodnjch posivacov v §achte s ruznjm kolieskam DN 80 5,000 kus 20,00 100,00 100.00
90 MAT 3193A1054 HKoleso ruéné - DN B0 5,000 kus 20,00 100,00 100,00
91 MAT 422211521 Posivat s prirubami - DN 80 5,000 kus 175,00 875,00 87500
92 2711 B9244121 Montaz kompenzatorov alebo montaznych vioziek DN 80 2,000 kus 15,00 30,00 30,00
93 MAT 4229C0523 Vitka montazna - DN 80 2000 kus 175,00 350,00 350,00
94 271 891261111 Mantaz vodovodnych posivatov v olvorenam vikope alebo Sachte so zemnou 3000 kus 3500 105,00 105,00
stpravou DN 100
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VVS a.5. Komanského 50, Kodice

Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Ked Kéd polotky Papis polozky, stavebnéha dielu, remesla, Mnoistva Mems | Jednotkova | Kondtukcie | Specifikovany Spolu
tislo | cen. vykaz-vymer vjmera jadnotka cena material
95 MAT 422211524 Pasivet s prirubami - DN 100 3,000 kus 200,00 600,00 600,00
96 MAT 4223C0347 Suprava zemn pre postvate leleskopicka - DN 100/2,00-2,50m 3,000 kus 40,00 120,00 120,00
97 21 B2s12:1 Mant&2 vodovodnjch posivatoy v Sachte s nufnym kolieskom DN 100 2000 kus 25,00 50,00 50,00
98 MAT 3193A1055 Kaoleso ruéné - DN 100 2,000 kus 20,00 40,00 40,00
G99 MAT 422211524 Posivat s prirubami - DN 100 2,000 kus 200,00 400,00 400,00
100 27t 8264121 Monla2 kompenzétorow alebo montaznych viokisk DN 100 1,000 kus 20,00 20,00 2000
101 MAT 4229C0524 Viozka montaZna - DN 100 1,000 kus 200,00 200,00 200,00
102 211 B91267311 Manta hydraniov podzemnych DN 100 dl. do 1500 mm 3,000 kus 20,00 60,00 60,00
103 MAT 4227B0193 Hydrant podzemng” D™~ plnoprietokovy - DN 801,50 3,000 kus 850,00 2550,00 2550,00
104 271 851351221 MontdZ vedovodngch posivaloy v3achle s ruénym kelieskom DN 200 2,000 kus 4500 90,00 90,00
105 MAT 3193A1057 Koleso ruéné - DN 200 2,000 kus 20,00 40,00 40,00
106 MAT 422211527 Posivat s prinvbami - DN 200 2,000 kus 650,00 1300,00 1300,00
107 2711 8913511 Mentaz kompenzatorov alebo montaznych vioZiek DN 200 1,000 kus 45,00 45,00 4500
108 MAT 4225C0527 Viozka montazna - DN 200 1,000 kus 400,00 400,00 400,00
109 271 891371221 Monta? vodavadnjch pasivalov v Sachle s uénym kolieskom DN 300 4,000 kus 80,00 32000 320,00
110 MAT 3193A1058 Koleso ruéné - DN 250-350 4,000 kus 40,00 160,00 160,00
111 MAT 422211529 Posivat s prirubami - DN 300 4,000 kus 1950,00 7 800,00 7800,00
12 271 89137421 Nonta kempenzatorov alebo menlaznych vioZiek DN 300 3,000 kus 100,00 300,00 300,00
113 WAT 422215371 Vioika rozparnd pre PE polrubia pre spojku DN 300 1,000 kus 145,00 145,00 145,00
114 MAT 4228C0529 Vioika moatazna - DN 300 2,000 kus 111500 2230,00 223000
15 271 891391221 Manta? vodovodnich posivatev v Sachte s ruéngm kelieskom DN 400 2,000 kus 100,00 200,00 200,00
116 MAT 319341059 Koleso ruiné - ON 400 2,000 kus 40,00 80,00 80,00
117 MAT 42221531 Postval s prirubami- DN 400 2,000 kus 2500,00 5 000,00 500000
118 271 891394121 Monta kompenzétorov alebo menlaznych vioziek DN 400 4,000 kus 150,00 600,00 600,00
119 MAT 4229C0531 Viotka monta2na - ON 400 4,000 kus 1500,00 6000,00 6 000,00
120 271 §91421221 Menta2 vodovednych posivadov v Sachie s rubnym kolieskom DN 500 1,000 hus 150,00 150,00 150,00
121 MAT 3193A1060 Keleso ruéné - DN 500-600 1,000 kus 40,00 40,00 40,00
122 MAT 422211532 Pesivat s prirubami - BN 500 1,000 kus 625000 6 250,00 6 250,00
123 211 B9 Montad kempanzatorov alebo montaZnych vieziek DN 500 1,000 kus 185,00 185,00 185,00
124 MAT 422215372 Vioika rozpema pre PE polrubia pre spojku DN 500 1,000 kus 165,00 165,00 165,00
125 211 BS2010040 Rekandlukcia pofrubia bezvikopovou I6dou Relining (wah im do exist. 3NL000 m 82,50 32257 50 3225150
potrubia) DN 400
126 MAT 2861F1216 Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d355x21,1 mm 391,000 m 95,00 37 145,00 37 145,00
127 271 8920100401 Rekonétrukeia polrubia bezvikopovou metddou Relining (viahovanim do exist 555,000 m 92,00 51060,00 51060,00
potrubia) ON 500
128 MAT 2861F12171 Potrubie pre rozvedy vody z PE 100 RC, d450x26,7 mm 555,000 m 160,00 88 600,00 88 800,00
129 271 89238111 Tiakova ski3ka vodovodného polrubia DN 250, 300 alebo 350 391,000 m 2,00 782,00 782,00
130 271 g9zé21n Tlakova skigka vodovodného polrubia DN 400 alebo 500 555,000 m 250 1367,50 1387.50
131 211 B32423n Preplachovanie a dezinfekcia vadovodného polrubia DN 400 alebo 500 946,000 m 40,00 37 840,00 37 840,00
132 271 8324411 Zabezpetenie koncov vodovodneho polrubia DN 300-600 4,000 kus 750,00 300000 3000,00
133 271 %4421 Osadenie prefabrikovanych Sachiet 4101 5,000 kus 250,00 1250,00 125000
134 MAT 4361002031 Sachta monoliticka 2,75x1,75x1,8m AS 3 1,000 kus 4600,00 4 600,00 4600,00
135 MAT 4361002041 Sachla monoliickd 2,05x1.4x1,8m AS 4, A5 7 2,000 kus 375000 7 500,00 7500,00
135 MAT 4361002051 $Sachta monoliicka 2,05x1,75x2,00m A3 5,A8 6 2,000 kus 3950,00 7800,00 700,00
137 271 899401112 Osadenie poklopov liatinovjch posivatovjch 3,000 kus 000 £0,00 60,00
133 MAT 5534E0131 Peklop ulitny *teleskopicky” pre posivade - DN 80 3,000 kus 30,00 90,00 80,00
139 271 699401113 Osadenie poklopov liatnovych hyd yeh 3,000 kus 50,00 150,00 150,00
140 MAT S534E0127 Poklop uiitny "tuhy” hydrantowvy - ON 100 3,000 kus 23000 640,00 690,00
141 271 899739101 Montaz vystraznej PVC falie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, 4.200 do 300 mm na obsyp 30,000 m 0,50 15,00 1500
142 MAT 283230321 Wystraind PVC-P ftlia hr.0,2mm,$.25cm bez pollate biela-vodovody 30,000 m 0,50 15,00 15,00
8 -RUROVE VEDENIA spolu: 410 667,00 137 117,00 272 950,00 410 667,00
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
143 272 975082213 Vodoravna doprava sule po suchu do 1 km 171608 t 205 351,80 351,80
144 272 979082219 Priplatok za kazdy dalsi 1 km sute 176,080 1 03 634,95 634,85
145 272 9ra0sri2 Nakladarie sule na dopravny prostriedok 171,608 t 5,10 875,20 875,20
146 272 9793410 Poplalok 2a ulo?.a znedk slav.sule na urk skisd. -2 demol.vozoviek "C-cstodpad 171,608 t 2450 4204,40 4204 40
147 272 919131415 Poplatok za viokenia vykopanej zeminy 426,582 m3 21,02 8 956,75 8 966,75
148 271 B3B276101 Presun hmdt pre potrubia z rir plastovich alebo skiolzmindtowich v ofvorenom 1131835 ¢ 20,00 22636,70 22 636,70
vikope
9-OSTATHE KONSTRUKCIE A FRACE spoly: 37 669,30 37 669,80 0,00 37 669,80
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 508 572,100 225137,70 283 434,40 508 572,10

PRACE A DODAVKY M

272 - Vedenia nirové vorkajiie



VVS as. Komenského 50, Kodice

Prehl'ad rozpo&tovych nakladov v EUR

Per. | Kéd Kad poloky Fopis palodky, stavebného diely, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Kondtrukcia | Spacifikovany Spolu
gislo | cen, _ vikaz-viymer vjmera jecnotka cena malerial
149 272 §02110110 Montaz elekirotvaroviek UB presuvna objimka PE100 SDR11, riry vonk, 1,000 kus 17,90 1790 17,90
priem.D110mm
150 MAT 2863A0109 Objimka presuwnd d 110 1,000 kus 15,00 15,00 15,00
151 272 802110355 Monlaz elektrotvaroviek UB presuvna objimka PE100 SDR11, iy vank. 14,000 kus 115,00 1610,00 161000
priem.D355mm
152 MAT 2863A0M19 Objimka presuvna d 355 14,000 kus 350,00 4500,00 4900,00
153 272 802110450 Montak elekirotvaroviek UB presuvna objimka PE100 SDR11, riry vonk. 25000 kus 150,00 3750,00 3750,00
priem D450mm
154 MAT 2863A0121 Objlmka presuvna d 450 25,000 kus 550,00 16 250,00 16 250,00
185 272 B03zz1021 Vyhladavaci vodia na potrubi nad 150 1000.000 m 1.20 120000 1200,00
272 - Vedenia nirové vonkajtie - plynovedy spoku: 27 742,50 6 577,90 21 165,00 27 742,80
270 - Mentéz potrubia
156 270 807180072 Manlaz irovich dielov PE, PP 110x 6,2 1,000 kus 2000 20,00 2000
157 MAT 2863A5154 Nakruok lemovy d 110 1,000 kus 1000 10,00 10,00
158 270 8071800841 MontaZ rirovich dielov PE, PP 355 1,000 kus 75,00 75,00 75,00
159 MAT 2863A5364 Néknuzok lemovy d 355 1,000 kus 200,00 200,00 200,00
160 270 8071800842 Monta rorovych dielov PE, PP 450 3000 kus 90,00 210,00 270,00
161 MAT 2863A5266 NakruZok lzmovy d 450 3,000 kus 350,00 1080,00 1050,00
270 - Monti potrubia | M23 ckrem plynovodov ) spo'y: 1625,00 365,00 1260,00 1625,00
PRACE A DODAVKY M spolu; 23 367,90 694290 22 425,00 29367,90
Za rozpotet celkom 537 940,00 232 080,60 305 859,40 537 940,00
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Odberatel:
Projektant:
Dodavatel:

Stavba : Kodice, ul. Slovenskej jednoty rekondtrukcia vodovodu
Objekt : Vieobecné polodky

VVS a.5. Komenskéha 50, Kosice Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval: -

JKSO0:
Ditum: 14.11.2025

Por. Kéd Kod polozky Papis polokky, stavebného dielu, remes'a, Mrokstvo Mema | Jednotkovd Kondlukeie | Specifikovany Spolu
tislo | cen vykaz-vymer vymera jednotka cena material
PRACE A DODAVKY INE
PRACE A DODAVKY INE
1 PC1 Vytytenie stavby 1,000 kpl 1000,00 1000,00 1000,00
2 PC2 Dokumentasia skulodného vyholovenie dicla 1,000 kpl 500,00 500,00 £00,00
3 PC3 Geedetickd dokumenticiz, geodelicky elaborat (porealizatng zameranie stavby) 1,000 kgt 1200,00 120000 120,00
vialane polygénovéha tahuy
4 PCS Uradne osvediené gecm. pliny tvale osadenjch obj. 2a téelom vkladu na kataster 1,000 kpl 3000,00 3000,00 3000,00
5 PCE Uradne overené GP finlovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena 1,000 kpl 1400,00 1.400,00 1400,00
[ PCT Zabezpatenie PD dopravntho znatenia, doprawné znatenie 1,000 kpl 200,00 200,00 200,00
PC 8 Naklady sivisiace so zabezpedenim Opiného alebo izstonéha uzatvorenia udivania 1,000 kpt 200,00 200,60 200,00
verejmych komunikacl, ak je nutné pre zholovenie disla, vrilane poplatkov pre
povolu]ice organy
8 PC 10 Zariadenie slaveniska 1,000 kpl 350000 3 500,00 3500,00
PRACE A DODAVKY INE spolu: 11000,00 11 000,00 0,00 11000,00
PRACE A DODAVKY INE spolis: 11 000,00 11 000,60 0,00 11000,00
Zarozpolel celkom 11000,00 11 000,00 0,00 11 000,00

Stran,



Vychodoslovenskd vodirenskd spoloZnost, as. BANKOVE SPOJENIE:

¥ Komenskéha 50, 042 48 Kofice SLSP, as IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX

" Call centrum: 055/79 B4 777 €S0B,as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX z o
4 E-maik zakarnik@vodame eu

= www.vodame ey

Zapizana v Obchodnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, viofka ¢ 1243/
® ICO: 36 570 460 ® DIC: 202 006 3518 @ I DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 2

Vinawmsamaman (o | |- TOSASuTE— Vybavuje/telefon ........ccvvvivieceennn.

Vec
Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

Spolofnost s tymto Ziada Vychodoslovenskd vodarenskd spolocnost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajlce zo Zmluvy o dielo €.
........................ »predmet zdkazky” a to ku dfiu ................, z d6vodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku diiu ..............c.......

S pozdravom
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9 Komenského 50, 042 48 Kofice SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX

¥ Call centrum: D55/79 B4 777 CSOB, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
=1 E-maik zakarnik@vodarme sy
T www.vodarme eu
Zapisana v Dbchednom registri Mestsiého sidu Kodice, oddiel Sa, viatka £ 1243V
® ICO: 36 570 440 ® DIC: 202 006 3518 ® IC DPH: SK202 006 3518
, &
Priloha €.

Doévodova sprava

k Zmluve o dielo ¢&. 2065/2026/Dz/PU/ZML

Zakazka *:

Datum **;

Wichodoslovenskd vodirenska spoloénost, as. BANKOVE SPOJENIE: f;ﬂ‘a‘

SGS

3

Zdovodnenie ***; Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezdvisle od

v6le zmluvnych stran.

Doévodovii spravu vypracoval: .........eeeereenernnnn. O,
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

DOVOAOVU SPravu OSUNIASIL: .ceveueeeieireresiiseesssisissessenesseseessssesssssssssssessssssssssesesesess e seesssns e
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

DOvodovu spravi SEAVEIIlE ccvaenssimiossmsisiseuss b
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:
*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)
**  (vypracovania Dévodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac préce/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukoncenia diela. Povinnost uviest, & zhotovitel zacal préace vykonévat vias a zarovef i dielo realizoval

priebeine)
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Vychodoslovenski vodarenskid spoloénost, as. BANKOVE SPOJENIE:
¥ Komenskiho 50, 042 48 Kodice
¥ Call centrunc 055/7% B4 777
=2 E-mail: zakaznik@vodame. ey | SGS
o www vodarmne su

SLSP, as. IBAN: 5K71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKEX
CSOB, as. IBAN: 5K95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

Zaphana v Dbchodnom registri Mestského sidu Kodice. oddiel Sa, viotka ¢- 1243V
#1CO: 36 570 450 ® DIC: 202 006 3518 ® IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 4
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Priloha ¢. 4
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Ndzov zakazky: ,Kodice - ul. Slovenskej jednoty - rekonitrukcia vodovodu®

1. Nézov a adresa uchddzada alebo skupiny uchadzafov:

Obchodné meno, resp. mena élenov skupiny

Identifikaéné adaje

Déneiova 14,

GaGstavs.r. ol 040 23 Kodice

I€0: 44 820 615

2. Uvedte vietkych zndmych subdodavatelov (podla definicie subdodévatela v zmysle ZVO)
Rozsah Udaje o osobe oprivnenaj
subdodivky konat za subdoddvatela
z celkového v rozsahu meno
Nizov subdoddvatela Predmet subdoddvky mnolstva slulleh 2 priervlsko, adresa .
na zdkazke pobytu, didtum narodenia
|uviestvSeav [vyplfa len dspeiny
hodnote eur bez uchddzaé pred podpisom i
DPH) tmluvy) |
‘f /’—’/ = ___...--"'""_'_.-'_'_"—F_- g/
//'—_’__,_...-— ]_-— e e

(*V pripade potreby doplite riadky) - ) -
Svojim podpi: £estne prehlasujf fe:

* prinavrh h subdeddvatelach a ich podsub &

h (dodavatelsky refazec) sme overlli a potvrdzujeme

neexistenciu skutoénosti podla élanku 5k Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z 31. jila 2014 o reftriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v znenl neskariich nariaceni,
najm3 v zneni Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08, aprila 2022, kioré 2akazuje zadivanie zdkaziek a vyulivanie
subdoddvatefov (v celom doddvatelskom refazcl) na pinenie viac ako 10 % z hodnoty zdkazky:
a) ruskym obZanom, spelodnestiam, subjektom alebo orgdnom sidliacim v Rusky,
b) spolofnostiam aleba subjekiom, ktaré su priamo alebo nepriamo akymkofvek spdicbom viastnend 2 vac ako

50 % ruskymli obZanml, spelatncstaml, subjektamil alebo argdnmi sidliacimi v Rusku a

€) osobiam, ktoré v ich mene alebe na zaklade ich pokynov predkladaji ponuku alebo pinia zakarku.

® nam nie s0 vo vzfahu k subdodavatefom aich p dodd Tom (dodd fsky refazec) ndme skutol
braniace podpisu zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 : 31. jula 2014 o reltriktiviych opatrenia
ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskoriich nariadeni, najmé v zneni
Nariadenia Rady EQ £ 2022/573 z08. aprila 2022 (skutolnosti vo vifahu kosobdm uvedenym na sankinych
zoznamoch podfa prisludnych narfaceni);

Miesto a ddtum: 30.1.2026
Meno a priezvisko

Podpis: ........ AR ERRE P R e

v mene kvolifikcvandho
doddvatels alebo kvalifikovanef skupiny doddvatelovlebo osoba splnomoc
v

nenad).
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Vychodoslovenskd vodarenski spoloZnost, as. BANKOVE SPOJENIE:
¥ Komensksho 50, 042 48 Kodice SLSP, as. IBAN: SK71 0900 D000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKEX o

B Call centrum: 055/79 B4 777 CSOB, as. IBAN: SK9S 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
=1 E-malk zakaznik@vodame.su SGS
o www vodarme eu

Zaphsand v Obchodnom registri Mestského sidu Kotice, oddiel Sa, viotka ¢ - 1243V
#1CO: 36 570 460 ® DIC: 202 006 3518 I DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 5

CESTNE VYHLASENIE

pre ucely preukdzania spinenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.”

Cestne vyhlasujem

Ze som sa obozndmil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
»Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.”.

(miesto a datum podpisu) (subdoddvatel)
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