ZMLUVA O DIELO €. 2079/2026/DZ/PU/ZML
uzatvorend podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva“)

I
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: G a G stavs.r.o.
Sidlo: DéneSova 14, 040 23 Kosice
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

ICO: 44 820 615

IC DPH: SK2022856264

DIC: 2022856264

Zapisana v: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 23940/V
Zastupena:

IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel”)

a
OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice

Pravna forma: Akciova spoloénost

ICO: 36 570 460

IC DPH: SK2020063518

DIC: 2020063518

Zapisana v: OR Mestského sidu KoSice, Oddiel: Sa, VloZka ¢.: 1243/V
Zastupena:

Telefén:

(dalej len ,objednavatel” alebo ,,VVS, a.s.

(dalej spolu tiez ako ,zmluvné strany”)

i
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,KoSice - ul. Slovenskej jednoty-rekonstrukcia
kanalizacie” (CPV: 45231300-8) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy“). Specifikacia
a rozsah jednotlivych prac na diele st uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - ,,Vykaz vymer" ktord
je nedielnou sucastou tejto zmluvy. Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok interného
obstaravania vyhlaseného prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky pre zakazku
s islom 255/2026 zo diia 02.02.2026 (dalej len ,Vyzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané
podpisom preberacieho protokolu a vykonané aZ vo chvili podpisu protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie st zname Ziadne vady a nedorobky, tak je
dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom protokole.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpeéenstvo dielo
v poZzadovanom rozsahu a kvalite, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a v¢as
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zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Stcastou zavizku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktiez
vsetky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouzitych materidlov
mnoZstvo a druh), certifikdty, elaboraty kvality, osvedéenia o kvalite poutitych materidlov a
konstrukcii, prehlasenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skiskach diela (napr. skusky
vodotesnosti, tlakové skuasky, individudlne skadky pouZitych materidlov, zaznam skaSok
technoldgie a sdhlasnych stanovisk ohfadne elektrickych, telekomunika&nych, vodovodnych,
kanalizatnych plynovych alebo podobnych pripojok, dokumentacia z komplexnych skusok,
analyzy vzoriek vody), ktoré su siucastou diela, zarucné listy, zoznamy nahradnych dielov
a vyhldseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych podla pravnych predpisov a daléich dokladov
pozadovanych v zavdznych rozhodnutiach, stanoviskdch alebo inych opatreniach organov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudécii stavby ¢i k uZivaniu diela. Okrem vyssie
uvedeného zhotovitel odovzdd najneskér pri odovzdani diela stavebny dennik, Projekt
skutofného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevadzkovy predpis (MPP), prevadzkovy
poriadok (PP), manipulatny poriadok (MP) - ak s vyzadované, Geometricky plan (GP)
a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skasky elektrickych zariadeni
(OPa0s EZ), aradné skasky vyhradenych technickych zariadeni (VTZ) preberacie protokoly -
zaznamy (sthlasné stanoviskd) od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie sklddok o prijati odpadov
(komundlnych a stavebnych) a nepouzitefného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su
stcastou odovzddvanej stavby alebo Easti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedéenia
0 akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR a navody na monta, idrzbu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zdklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadreni organov 3tatnej
spravy a vyjadreni ostatnych dotknutych orgénov a organizacii a spravcov sieti;
b) v sulade s Vyzvou;
¢) Harmonogramu prac odsthlaseného stavebnym dozorom;
d) cenovej Specifikdcie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.
Vlastnikom objedndvatefom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostava objednavatel.
Zhotovitel je oprdvneny ich poufZit len za uGlelom vykonania diela a je povinny ich
objednavatelovi vrétit najneskér pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zdvizku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.
Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho ¢ast, ktora musi byt pIne funkéna,
bez vad a nedorobkov a zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho Cast dohodnutt cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Bod 12
¢lanku VIL. tejto zmluvy nie je dotknuty.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa obozndmil s projektovou dokumentaciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajlcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, e tieto st postacujlce pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objedndvatel odovzda zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektovi dokumentéciu v 1 vyhotoveni v tlaéenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentéciou v digitdlnej forme odovzda zhotovitelovi projektov(
dokumentdciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.
Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budd mat tieto slové a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
»Technicky dozor investora / objednévatela “ je osoba uréena objednavatefom, aby konala dozor
pre Ucely tejto Zmluvy o dielo,
»Subdodévatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktord je poverend vykondvanim
a alebo zhotovenim &asti diela,
»Termin zacatia” je termin uvedeny vbode 1. &lanku IV. tejto zmluvy, kedy je podrfa
harmonogramu prac zhotovitel povinny zacat vykondvat dielo,
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»Termin ukoncenia“ je termin, kedy je podfa harmonogramu prdc zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednévatefovi najneskor viak termin uvedeny v bode 1 €ldnku IV.
tejto zmluvy.

1.

Miesto plnenia
Miestom vykondvania diela je kataster mesta Kosice, ulica Slovenskej jednoty, ulica Rampova
(kontaktnd osoba vo veciach stavebnych:
Zhotovitel' prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj »stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnd pre zhotovenie diela. Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je po€as zhotovovania diela uréeny na vykondvanie
stavebnych préc na diele, na uskladriovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadenf
potrebnych na uskutolfiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonavania diela a pripadnych dalsich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko st vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel poutije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zaroveri ziskal vietky informacie o stavenisku, ktoré
su nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku
adiele, ako aj informdcie o pristupovych a prijazdovych cestdch k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska s dostalujuce a vhodné na riadne a vfasné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudt mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdodavatelov
zhotovitela, persondl objedndvatela a dalSie osoby ozndmené aschvéalené objedndvatefom
zhotovitelovi.

V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykond dielo v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy v lehote:

Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od zaslania pisomnej vyzvy
objednavatel'om zhotovitel'ovi na nastup prac
Termin ukoncenia (lehota vystavby): do 6 mesiacov od terminu zacatia pric

Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko do 5 pracovnych dni od zaslania pisomnej vyzvy
objednavatelom zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli na vykondvani diela po etape a koneénom termine etapy (dalej len
»,milmik” a to nasledovne

Milnik Termin ukoncenia etapy

do 4 mesiacov od terminu zadatia prac vykonat 60%
z celkovej hodnoty diela

1

Mifnik musi byt ukonéeny najneskér v termine uvedenom v tabufke tohto bodu.

Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zahffa aj lehotu na tradné
schvalenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov a Gradne overené geometrické
plany liniovej stavby za Gi¢elom zriadenia vecného bremena po ukonéeni stavebnych prac.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tato zmluvu riadne avdas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stilade s jemu znamymi zaujmami objednavatela.
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10.

11.

12,

13

Zhotovitel' je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac s
kalendarnym dédtumom zacatia a kalenddrnym détumom ukonéenia kazdej pracovnej ¢innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zérovef povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadviézujice finanéné vyjadrenie tychto prac - finan¢ny harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

Pokial objedndvatefovi vzniknd akékolvek Zkody z dévodu nedodriania odsthlaseného

Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného

od3kodnenia objednavatela, nahrady $kody v plnej vyske, Ghrady dodato¢nych nakladov a strat

objedndvatefa plyntce z nedodrzania Harmonogramu préac.

Zhotovitel' odovzda revidovany Harmonogram prac obsahuijtci vietky stavebné objekty a

prevadzkové stbory diela stavebnému dozoru vidy, ked predchadzajici Harmonogram prac

nesuhlasi so skuto¢nym postupom alebo povinnostami zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod

1. tohto ¢lanku.

Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od

obdrzania. Zhotovitel zapracuije tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predlo¥i upravend

verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na ods(ihlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram préc v zmysle bodu 6. tohto &lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol

vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel préavo na

prediZenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku o tdto dobu pocas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objedndvatela.

Objednavatel méZe udelit pokyn na preru3enie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:

* nazdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord méze byt objednavatefom podla jednotlivého
posudenia schvdlend (Ziadost o prerudenie pinenia povinnosti zhotovitela je uvedens v
Prilohe €. 2), alebo

¢ na zaklade dohody zmluvnych strén, alebo

* zpreukazatelnych dévodov relevantnych pre plnenie predmetu dohody.

Vpripade takto vyvolaného prerusenia je zhotovitel na zaklade pisomného pokynu

objedndvatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na spinenie povinnosti, najma

vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktord
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerudené. Ak v3ak dévodom pokynu objednavatefa

k prerudeniu bolo porusenie povinnosti zhotovitefa, pravo na prediZenie lehoty plnenia

nevznikd. Pocas prerudenia bude zhotovitel na svoje naklady chrénit, uchovévat a zabezpetovat

dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zépis o preruseni vykonavania
diela je sucastou stavebného dennika.

Zhotovitel' je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy

v pripade vy$sej moci.

Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavazuje

sa tdto skutocnost najneskor do 24 hodin potom oznamit objednavatelovi spolu so spravou

o jeho pricinach. Ak nie st s ohfadom na pri¢inu dojednané &i stanovené iné prdva a povinnosti

stran, je zhotovitel povinny vynaloZit v3etko Usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli

k prerueniu vykondvania diela odstrdnené a v sprave o prerugeni je rovnako povinny uviest

predpokladant di?ku preruenia a konkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednavatela

zabezpecujlce najucelnejsie opatovné vykondvanie diela.

O dobu trvania okolnosti vyluéujtcich zodpovednost sa predlZuje &as plnenia. Polas tejto doby

sa odopiera oprdvnenejzmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy. Zmluvné

strany sa budu bez zbyto¢ného odkladu (najneskdr viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny,

Ci zaniku okolnosti vyluéujicej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom

trvani, stvisiacich zmendch ako aj o zéniku okolnosti vyluéujtcich zodpovednost. Ak okolnosti

vylu€ujice zodpovednost trvaji dlhdie ako 30 dni, ktordkolvek zo strén je opravnena
jednostranne od zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v éase zhotovovania diela budt uskuto&fiovat pravidelné pracovné

stretnutia (kontrolné dni), ktorych Géelom bude postupné pripomienkovanie a akceptécia ui
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14.

15.

16.

17.

spracovanych Casti diela objednavatefom, kontrola stavby a pInenia harmonogramu, pripadne
stanovenia dal3ich dloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zdznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj pisomny zaznam/zépis z tychto
kontrolnych dni.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel méZe toto dielo prevziat aj v skordom ponlknutom termine.
Zhotovitel je povinny dodrZat nasledovné ¢asové a vecné milniky stanovené objednavatelom:

- do 4 mesiacov od terminu zacatia prac vykonat 60% z celkovej hodnoty diela.

Ak zhotovitel pre uvedeny milnik nespini poZiadavky uvedené v bode 15. tohto ¢lanku zmluvy,
zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu za nesplinenie finanéného mifnika vo vyske 2 % celkovej
ceny diela uvedenejv ¢l. VI. tejto zmluvy v stlade s ust. ¢l. XI. bod 2. tejto zmluvy. Popri zmluvnej
pokute ma objedndvatel narok aj na ndhradu skuto¢ne vzniknutej $kody.

Zmluvna pokuta uvedend v bode 16. tohto ¢lanku zmluvy je nendvratna ato aj v pripade
splnenia lehoty vystavby.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpecenstvo za Skody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktora z tychto skuto¢nosti nastane neskor.
V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitelovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednavatela reklamovat. Na neskér ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechddza na
zhotovitefa nebezpecenstvo Skody na fiom. Objedndvatel vystavi zhotovitelovi faktiru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnutd podfa § 547 ods. 1 Obchodného zédkonnika ako pevna, na
ktord nema vplyv akykolvek rozpocet (Ci uz Gplny alebo nelplny, zavazny alebo nezavdzny) a je
nemennd pocas trvania tejto zmluvy svynimkou Uprav ceny vykonanej spésobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle § 3 Zakona NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1. Cena za dielo: 646.000,00 Eur
1.2. Cena za vieobecné polozky: 12.000,00 Eur
1.3. Cena celkom za polozky 1.1. a 1.2. spolu: 658.000,00 Eur

DPH bude u¢tovand podla platnych zakonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikacia ustanoveni
§ 547 ods. 2 az 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje v3etky polozky, ktoré
si potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
ber(i na vedomie, Ze cena v bode 1 tohto ¢lanku je stanovend na zdklade odhadovaného
mnoZstva akoneénd vyska bude zdvisiet od skutoéne nameranych mnoistiev pouZitim
dohodnutych jednotkovych cien.

V cene st zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
Clanku Il. bod 3. tejto zmluvy, ktoré s potrebné na Uplnu realizaciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.
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V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel' povinny pouZit, pokial je to moiné, uz odsdhlaseny materidl ajednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpecit preukazanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloZi ich uréenému zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych na predchadzajice
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej polozky (tzn. ocenenej najlepou cenou pre
tuto polozku, ziskand prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoétarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpecit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, aktualizaciu vyjadreni
dotknutych orgdnov, sthlasy a iné potrebné dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné
k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so vstupom na pozemok, sthlas k umiestneniu
informacnych tabul, zabezpecenie pripojenia na elektrickd energiu).

VIl

Podmienky platby
Za zrealizované préce zhotovitel vystavi faktlru na zéklade vopred odstihlaseného mesaéného
supisu skutocne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym  zastupcom
objedndvatela.
Cenu za zrealizované préce objednavatel uhradi na zéklade faktar/faktury (dalej len ,faktara”),
ktord musi mat naleZitosti dafiového dokladu podla § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluzby uskutotfiuje Eiastkovo alebo opakovane, faktira moie byt
vystavena najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti fakttry je 60 dni od
jej preukdzatelného doruéenia (postou, osobne) objednévatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktary elektronickou poitou je moiné a pripustné len na zaklade
predchddzajiceho pisomného odstihlasenia takéhoto spdsobu dorucovania faktary obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost{dodavateIia-e-faktury sicastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktar.
Zhotovitel v ¢ase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh“ vodi Finanénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom §tatnej spravy aich indtiticiam. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel md dlhy voci vyssie uvedenym institdcidm je povinny na vyzvu
objednavatela predlozZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov, resp. potvrdenie, 7e sa
o uhrade dlhov dohodol s prislugnymi instituciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachédzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zru$enie registrécie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
FinanCnou sprévou (dalej len ,Zoznam“), objednévatel nie je povinny zaplatit ¢ast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to az do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafovym uradom, Je zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového tdradu®). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo diia preukdzatelného dorucenia faktury objednavatelovi az po uhradenie
ceny diela objedndvatefom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre ¢ast
zodpovedajdcu DPH preru3uje a nové doba splatnosti 60 dni zacina plynit odo diia opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dia predlozenia potvrdenia
dafiového dradu zhotovitefom objednavatelovi.
Kazda faktira musi obsahovat okrem nélezitosti podfa zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona €. 431/2002 Z. z. 0 Uétovnictve a Obchodného zékonnika €. 513/1991 Z. z.
a) Cislo zmluvy, objednévky,
b) ddtum splatnosti,
c) oznaCenie pefiaZzného Ustavu a &islo G&tu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu,
d) informédciu o odpoéitani zédriného a informéciu o sume k Ghrade.
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V pripade, Ze faktura nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anova lehota splatnosti 60 dni zatne plynat doru€enim opravenej faktary
objedndvatelovi.

Zhotovitel zodpovedad za spravnost a lplnost kazdej faktury.

Platby za vykonané préce nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako

doklad o prevzati diela/casti diela.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze po obdrzani faktlry bezodkladne skontroluje vietky néleZitosti

faktury, aby nedochdadzalo k neziaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktary.

Sacastou faktury bude sipis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,

kde bude Citatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané

prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat zadriné proti akymkolvek splatnym

pohladavkam, zmluvnym pokutdm, ndkladom a pod. zhotovitela voci objednévatefovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel zadrZi z poslednej vystavenej a dorucenej faktdry

10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zadriné bude uhradené objednavatefom

zhotovitelovi :

a) v pripade prevzatia diela bez akychkolvek vad a nedorobkov do 90 dni odo dfia doruéenia
Ziadosti o uvolnenie zddriného a protokolu o prevzati diela s vyznacenim, Ze Ziadne vady
neboli vytknuté, a

b) v pripade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkamido 90 dni odo diia doru¢enia Ziadosti
o uvolnenie zadrzného a protokolu o odstraneni vad a nedorobkov.

Posledna a vystavena a dorucena faktura musi byt minimalne vo vy$ke 10% z celkovej ceny diela

uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotovitel prispdsobi povinnosti uvedenej

v predchddzajucej vete tohto bodu.

Faktura bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spolocénost, a.s., Komenského

50, 042 48 Kosice.

VIIL.
Povinnosti zmluvnych stran

Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat véeobecne zdvdzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re$pektovat pokyny objedndvatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavdznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci majt v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitefa vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednavatela bezodkladne.

Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zaznamy v denniku st zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyvedlici zhotovitefa. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vsetky skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma Gdaje o ¢asovom postupe prdc, ich rozsahu a spdsobe vykondvania, o stave staveniska,
odchylky od projektovej dokumentacie prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami
zmluvnych stran na kontrolnych drioch, udaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpec¢nosti
aochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych trazoch, $kodach. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretriite k dispozicii tak, aby bolo moZné dofho vykondvat zapisy aaby objedndvatel
a stavebny dozor mohli priebeine kontrolovat uskutocriovanie diela. Zhotovitel je povinny
predkladat stavebny dennik objednévatefovi na vyZiadanie objednévatela. Pokial su sicastou
zaznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska zhotovitela voéi
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objednavatelovi, zavazuje sa ich zhotovitel dorucit ziroveri spésobom stanovenym v tejto
zmluve.

Zhotovitel obmedzi svoju &innost na stavenisko a na akékolvek dalgie priestory, ktoré mdéze
zhotovitel ziskat, a ktoré budu uvedené v projektovej dokumentécii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitefa, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dal3ich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skon&eni préc v dany den upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpecenstvu trazu, a aby sa zabranilo znedistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objednavatela zabezpelenie a ndhradu nakladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdoddvatelov.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, 7e
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objednavatel oprédvneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned'
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim, pripadne nekonanim zhotovitela a dielo
vykondval riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objednavatefom povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom
objedndvatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak objednévatel toto préavo na odstupenie od
zmluvy nevyufZije, je objednévatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujlce k zaisteniu véasného a riadneho zhotovovania diela, najma mdze vykonat
potrebné Cinnosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za splnenie jeho zévézku podla tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym poruenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Zze po&as vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a stuéinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat Objedndvatela
0 poskytnutie sicinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neoprdvnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrZiavanie predpisov o bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri préaci v zmysle Zakona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zakona &. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
pinenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na viastné naklady za zaistenie
bezpefnostného dozoru s pozadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhladky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
0 vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlddy Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré s pre dané pracovisko a
pracovné Cinnosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spbsobenych nedostatkov
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zaroven zavazuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpelnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlddy ¢. 392/2006 Z. z. 0 minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vSetky prdvne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedo3lo k poskodeniu prav, objektov, majetku objedndvatela a u? zrealizovanych a odovzda nych
prac. Za pripadn( 3kodu a/alebo akékolvek naklady spésobené objednévatelovi alebo tretim
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osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohladu na to & tieto boli spésobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodévatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a 3kodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestach, odvodriovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdodavatelmi pocas vykonavania diela a takéto Skody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktord bude urend na ich odstranenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych préc alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako st kanalizacia, vodovod, telekomunikaéné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady obozndmit sa s
umiestnenim vSetkych existujlcich inZinierskych sieti. V pripade, ak porugenim tejto povinnosti
spdsobi Skodu objednévatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje ndroky na ndhradu $kody
budi uplatfiovat voti objedndvatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd gkodu zodpoveda
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpe&nost a ochranu zdravia vietkych
0sdb na stavenisku.

Zhotovitel zabezpeci plnenie Zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskor&ich predpisov o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri préci, Zakona ¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi a Nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéach na stavenisko
a ur€i menovite koordindtora bezpe¢nosti. Koordinitora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykonavat _preukézatel‘ne vy3koleny bezpecnostny technik a technik poziarnej
ochrany. Objednavatel je opravneny okamZite zastavit prace, ak ddjde k ohrozeniu Zivota a
zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto
vzniknuté zodpoveda zhotovitel. Zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci jeho subdodavatelov
si povinni podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skugke, ktord vykonaju uréeni
zamestnanci objednavatefa. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skagke
sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri
praci.

Zhotovitel bude na vlastné ndklady odstrafiovat odpady, ktoré s vysledkom &innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predlozi uréenému zdstupcovi
objedndvatefa fotokdpiu potvrdenia o registrécii na prisludnom organe Statnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kazdého subdoddvatela, ktory bude tuto ¢innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpelit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v sulade so Zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pldnované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatelom. Az po pisomnom odstihlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodiiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. méZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vietky doklady: vazne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrZi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizécii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) ur€enému zastupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych uvedenému v élanku XV. bod 2.
tejto zmluvy. Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a tplnost
predkladanych dokladov ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizécii stavby. Pri
poruseni tejto povinnosti ma objedndvatel pravo uplatnit si vo¢i zhotovitelovi narok na regresnt
ndhradu Skody, ktord mu tym vznikla, pricom $kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné
majetkové sankcie uloZené orgdnmi verejnej spravy objednavatelovi z dévodu alebo v stvislosti
s nedodrZanim tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢lanku mé povinnost pisomne oznamit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskdr v deri prevzatia staveniska. Siéastou pisomného ozndmenia
0 planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.
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Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v stlade s polozkou ¢. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vladdy &. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude mozné, vyuZije moZnost ulozit tento odpad
v stlade s polozkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu viady €. 330/2018 Z. z.

V pripade ak k vykonaniu diela maji byt pouZité nebezpeéné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela oznamit objednavatelovi aké nebezpe&né
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zarover je povinny v pripade ich poufZitia doloZit k nim
karty bezpeZnostnych dajov. Zhotovitel zabezpeci aby vSetky obaly chemickych Iatok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznacené vystrainymi symbolmi a popisnymi 3titkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavdzuje, Ze nebezpecné latky anebezpeéné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré s na to uréené avsulade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatela minimélne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prdc, ktoré budu daldim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt daldim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude sic¢astou preberacieho protokolu a na poziadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objedndvatel bude dodato&ne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednévatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, néklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavédzuje zabezpetit pre objednavatefa na zhotovenie diela materiély, vyrobky
a zariadenia najvy$Sej moinej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje prdvo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpetil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe ¢. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predloZi objednavatelovi certifikaty a prehlédsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit pre objedndvatela na zhotovenie diela stavebné materialy
atechnoldgiu v najvy33ej moinej energetickej vyhodnosti pri sticasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndme, Ze je 3kodlivy, resp. je po zdru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne obozndmil so vietkymi relevantnymi informdciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najmd srozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku
staveniska, oboznamil sa s dostupnymi udajmi a okolnostami realizacie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mézu ovplyvnit vykon
stavebnych préc, pristupovymi cestami, aje opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo
v pozadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na prechadzajiice vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a tplnosti zmluvnej ceny a cena zahrfiuje vietky jeho zavizky z tejto
zmluvy a vietky veci a personal potrebny na spravne a véasné vyhotovenie diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel' sa zavdzuje podat urenému zastupcovi objednévatela spravu bez zbyto¢ného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskdr v3ak 14 dni pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle &ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknd
akékolvek prekazky pri vykondvani diela, ktoré brania alebo budu brénit v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skuto&nosti.
Bezodkladne po doruceni takejto sprdvy ureny zdstupca zhotovitela v suginnosti s
objednavatefom vyplni Prilohu €. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,Priloha &. 3“).

Ak po odovzdani diela objednavatelovi bude na diele prebiehat skigobna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného ddvodu), zhotovitel sa zavdzuje vyhodnotit
energeticki narocnost dodanej technoldgie a zabezpetit merania dosiahnutej energetickej
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

acinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykona vietky primerané kroky na ochranu ivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie §kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologicku havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

O v3etkych fosilidch, minciach, cennych alebo starozitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych néjdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objednavatefa. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdodavatefom zhotovitela alebo inym
osobam, aby vybrali alebo po3kodili niektoré z tychto nélezov aje povinny uzavriet v zmysle
zakona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord ma prislusné opravnenie na
vykonanie zachranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpe¢it archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny na vyzvu objedndvatefa odstranit zo staveniska a nahradif akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie si v stlade s touto zmluvou, a ktoré sucasne
nerealizoval na pokyn objednévatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie st vsulade s touto zmluvou aktoré sGasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia o cene tym nie st dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIIl ods. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny potinat si tak, aby sa prediglo poskodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v désledku dopravy zhotovitela, ¢innosti zamestnanca alebo subdodévatela zhotovitela.
Uvedené zahffia najmd spravne pouZivanie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel je zaroven
zodpovedny za kazdG udribu vratanie Cistenia pouzitych komunikdcii, ktora moze byt
pozadovand v désledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vetky povolenia, ktoré mézu byt
poZadované prislusnymi uradmi.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednévatela a tretich osdb, ktoré preukazatelne
spdsobil svojou innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materialov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
prevadzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych pravnych noriem a predlozi ho
objednavatelovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosi¢i k postdeniu
a pripomienkam najneskor 28 dni pred pldnovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri k ndvrhu prevéadzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objednavatefa zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prisluinej ¢asti stavby do trvalej
prevadzky.

Zhotovitel je povinny najneskor pri prevzati miesta vykondvania diela preukdzat uzatvorenie
poistnej zmluvy na zodpovednost za $kodu spdsobent pri vykone svojej ¢innosti (veobecnd, nie
konkrétne na toto dielo) av pripade vystavby nového objektu aj poistenie stavby. Kaid4
z uvedenych poistnych zmliv musi byt uzatvorena minimalne vo vyske celkovej ceny diela bez
DPH urcenej v tejto zmluve a zdroveri je povinny udrZiavat uvedené poistenie v platnosti po cell
dobu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za 3kody na majetku objedndvatela, ktoré preukazatelne spdsobil svojou
Cinnostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavateta.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit objednévatelovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informdcie.
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10.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najméa podklady v stlade s Elankom I1. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajlce podklady doloZi bezodkladne, najneskdr viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdévaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzdévaci a preberaci protokol spidu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznadenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objedndvatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel' je povinny vykonat skusky za pritomnosti uréeného zastupcu objedndvatela
a prisludného zastupcu zavodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skisky nie su
uspesné, je objedndvatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skusok. Naklady na
opakovanie skiSok znasa zhotovitel. Ak aj opakovand skuska bude netspesnd, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dfia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny Gétovat zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty defi omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu Skody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavdzuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodéavok a prac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uZivaniu diela, objednavatel neméa povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednévatel odmietne prevziaft
dielo, uvedie v zépise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opdtovného prevzatia a odovzdania
diela. Cldnok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrénia riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotach oznamenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opatnom pripade mé objednévatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstrénenie drobnych véd a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.
Zhotovitel nie je oprdvneny poskytnit akikolvek dokumentaciu a ani iné vysledky svojej
Cinnosti, ktord suvisi s vykondvanim diela inym osobam ako objedndavatelovi.
Pokial'sa zisti pri kolaudacnom konani nutnost dodania dal3ich dokladov od zhotovitela, zavizuje
sa zhotovitef tieto doklady bezplatne dodat objedndvatefovi v lehote minimalne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prisludnym orgadnom. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objedndvatel oprévneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolauda&nom konani. Narok na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.
Objedndvatel moze prevziat dielo ako celok, alebo po ¢&astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac stipisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.
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X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednévatel povinny vytknit pri prevzati diela, najneskér
vsak bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty &lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Nérok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpoveda za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastipit na
odstrafiovanie vdd do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle ¢ldnku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenej
dodatolnej lehote, mdZe objedndvatel vady odstranit na naklady zhotovitela sam alebo
prostrednictvom tretej osoby. Odstrdnenim vady na naklady zhotovitefa nezanikd jeho
zodpovednost za vady ¢i zdruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objednavatefa na zmluvni pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovent v ¢lanku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprdvneny jednostranne
zapotitat si svoju pohladdvku voci zhotovitelovi titulom odstranenia vady v zmysle vyssie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené neodbornym zédsahom objednavatela do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpoveda objednédvatefovi za Skodu (vratane finan¢nych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objednévatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za (plné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podla tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a Ze toto dielo bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
pocas zaru¢nej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zarucnd
doba zacina plynat odo diia odstranenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.
Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo zanikne inak ako splnenim, zodpoveda zhotovitel za vady
prac, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskutocnil a objedndvatel ich prevzal, vrozsahu aza
podmienok obdobne ako keby zavdzok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol splnenim.
Objednavatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytotného odkladu
potom c¢o ich zistil, najneskor viak do uplynutia zaruénej doby, ktord zacina plynat ditom, kedy
zéviazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mdZe objednavatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ wvykonanych
stvisiacich skiSok. Tato poziadavka musi byt objednavatefom ozndmena zhotovitefovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poSkodenia. Vzniknuté ndklady hradi zhotovitel.

Xl

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela
bez zavinenia objednavatefa, mdze objedndvatel zhotovitefovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vySke 0,025 % z ceny celého diela za kazdy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objednavatefa s uhradou faktiry, moze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat trok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaidy der omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objednavatel md préavo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kaZdy deri prekro€enia nahradného terminu
podfa ¢lanku X. bod 2. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite ma objednavate!
pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyike 1 % z ceny diela. Tymto nie je dotknuté
pravo na ndhradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
Zhotovitel znaSa vietky sankcie a $kody, ktoré boli uplatnené voci objedndvatelovi tretimi
osobami, za poru$enie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykondvanim diela.

Lubovolné zdrianie vzniknuté vinou objednévatela, ktoré ohraniCuje moZnost zhotovitela pinit
svoje povinnosti v stanovenom &ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.

Ak zhotovitel postlpi pohfadavku v rozpore s ¢élankom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vygke 20 % z hodnoty pohladévky, ktord postdpil.
Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu.

Objedndvatel ma pravo na pausilnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladdvky v
zmysle § 369c ods. 1 zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik (dalej len ,,Obchodny
zakonnik").

Xil.

Zadavanie subdodavok a posttpenie zmluvy
Subdodavatel (poddodavatel) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitelom ako
aspednym uchddzatom pisomni odplatnt zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky v zmysle
zakona o verejnom obstaravani. Zoznam subdodévatelov zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 (Zoznam
subdodévatelov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie postupit celt tuto Zmluvu alebo jej &ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objedndvatela a/alebo
Vv rozpore so zékonom o verejnom obstardvani.
Zhotovitel je oprdvneny na plnenie zmluvy vyuZivat ka pacity subdodavatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vsetkych zmluvnych povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy
subdodavatefa (t.. zhotovitel je opravneny za (icelom splnenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdodavatefov, ale neméie delegovat na subdodavatela vietky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).
Zhotovitel nie je opravneny préva a/alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny
zabezpelit, Ze zhotovitefovi subdodavatelia neprevedu pradva a povinnosti vyplyvajlice zo
subdoddvatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného sihlasu objednévatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze to isté bude
platit pre subdodavatefov poskytovatefovych subdodavatefov atd. (schvalovanie
subdodavatelov v ktoromkolvek rade). Poziadavka na schvélenie subdodavatela v ktoromkolvek
rade sa predklada urtenému zastupcovi objednavatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho &asti
a/alebo akychkolvek prac subdodavatefom, zodpovedd zhotovitel akoby dielo vykonaval sam.
Objednavatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho suhlas podfa bodu 4. tohto ¢lanku Zmluvy
najma v pripade, Ze plnenia poskytované subdodavatefom (v ktoromkolvek rade) nie s
vykondvané v silade stouto zmluvou a/alebo k spokojnosti objedndvatela, resp. vinych
obdobnych a riadne oddvodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania sthlasu v silade s tymto bodom nebude mat zhotovitel nérok na kompenzaciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbyto&éného odkladu pravne relevantnym spdsobom
ukonéit zmluvu so subdodavatefom a uplatiiovat voci nemu vietky svoje prava vyplyvajlice zo
zaniknutého zmluvného vztahu.
Objednavatel neudeli siihlas v zmysle bodu 4. tohto ¢lanku, najma ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchddzatom o zakazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zdkazke a/alebo nespliiia povinnosti vyplyvajlice mu zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a/alebo nespifia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
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10.

11.

12.

13.

prekazka v plnenizmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31.jila 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU ¢. 2022/578 z 8.aprila 2022.

Ak zhotovitel vsulade stouto zmluvou zadd ¢ast vykonania diela subdodavatelovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a vas vykonané prace a/alebo ich ¢ast v zmysle
subdoddvatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je oprévneny viazaf platby subdodavatefovi na
zaplatenie faktiry objednavatefom zhotovitefovi podfa tejto Zmluvy (zékaz odkladacej
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdodavatelia nebud
opravneni viazat platby subdodévatefovi vdruhom rade na zaplatenie faktiry zhotovitefom
subdoddvatelovi atd. Poru3enie tychto povinnosti sa bude povazovat za podstatné porusenie
zmluvy.

Ak budu précu alebo jej ¢ast vykonavat viaceri subdodavatelia zhotovitela, koordinaciu tloh a
vzajomnu informovanost pri vykonavanie prac a/alebo ich &asti z hfadiska zaistenia bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu Gdajov tykajlcich sa jeho subdodavatelov
objednavatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa 0 zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.

Zhotovitel je opravneny na zmenu svojich subdoddvatefov v ktoromkolvek rade len s
predchadzajicim pisomnym sihlasom objednévatela. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o sthlas
so zmenou subdodavatefa v ktoromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvdlenie subdodavatela v
ktoromkolvek rade poskytnit objedndvatelovi o navrhovanom subdoddavatelovi vietky Udaje
podlfa § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani (za tymto uUéelom zhotovitel predloZi
aktualizovanu Prilohu €. 4 - Zoznam subdodavatelfov zhotovitela).

Ak zhotovitel predloZi na schvalenie novych subdodavatelov, objednavatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodavatelov (najmd u neuspesnych uchddzacov) aj moiné obmedzenie
hospodarskej sutaze.

Navrhovani subdodévatelia musia spliiat podmienky Gcasti tykajlice sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dévody na vylicenie podfa § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani, inak ich objedndvatel neodsuhlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poZiadaviek predloZi zhotovitel k Ziadosti o sthlas so zmenou subdoddvatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti o schvdlenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchdadzajuci sihlas objednédvatela podfa bodu 4 a 9 tohto
¢lanku zmluvy pre dodavatelfov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajlce sa subdoddvatelov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie st dotknuté.

Xl
Vyssia moc

Vy3sia moc sa vzajomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zékonnika. Vy33ia moc je
najma akakolvek prekdzka, ktora nastala nezavisle od véle povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, ze by povinna strana tito prekdazku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v Case vzniku zavazku tato prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nidzového stavu, mimoriadne;j
situdcie a pod. Za vy$Siu moc sa viak nikdy nepokladaji spoloc¢enské zmeny ekonomického,
politickéhgo, financného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zdklade tejto zmluvy zabezpecluje zhotovitel.

Xiv.

Zanik zmluvy
Objednavatel & zhotovitel mdze odstipit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zakonniku najma ak:
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* bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruSeny z dévodu, Ze
majetok Upadcu nestaci na Ghradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruSeny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolocnosti
Ziaden majetok, alebo déjde k akémukolvek ¢inu alebo udalosti, ktora by mala (podla
platnych zdkonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvna strana vstupila do likvidécie.

Objednavatel moZe odstupit od tejto najma:

* pokial zhotovitel podstatnym spésobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri préci, najma ak takymto poru$enim ohrozi Zivot alebo zdravie osdb,

* ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokragovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, najmi ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykondvanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

® ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postupi celd tito zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podfa nej v rozpore s &ldnkom XIL.,

e ak zddvodu existencie vy$3ej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

 ak bude zhotovitel pravoplatne odsudeny za niektory z trestnych cinov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zakona o trestnej zodpovednosti pravnickych os6b (dalej len
~korupcia®),

* bez uvedenia dovodu stym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpovedd
vyhradne objednéavatel, alebo

® saocitne druha zmluvnad strana v omeskani so splnenim svojho zavizku po dobu dihéiu ne?
14 dni,

* ak sa zhotovitel stane spoloénostou v krize,

* ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podfa objednavatela sa tym zhorsi
vymoZitelnost prév a povinnosti zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym poruenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

vinej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo
ak nastant okolnosti uvedené v 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia v3etkych narokov voéi druhej strane. Odstdpenie od zmluvy musi byt doruéené

druhej zmluvnej strane. Uinky odsttpenia nastant v stlade s § 349 odsek 1 zikona ¢islo

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskoréich predpisov, diom dorucenia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstpit od tejto zmluvy objednavatefom sa objednévatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prév. Ak objedndvatel odstdpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpoveds

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za inG nepriamu alebo ndslednu stratu
alebo 3kodu, ktord mu méze vznikndat v stvislosti s odstupenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné zrugit aj vzdjomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaja dihdie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych strén je opravnena jednostranne od

zmluvy odstupit,

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

Ur(“:enimi zastupcami objedndvatela vo veciach zmluvnych su _
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Urenym zastupcom objedndvatela vo veciach stavebnych je
Urcenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je
Ur€enym zastupcom zhotovitefa vo veciach stavebnych je
Urleni zdstupcovia zhotovitela aobjedndvatela vo veciach zmluvnych a stavebnych su
opravneni na odovzddvanie a prijimanie pisomnosti/ziadosti/vyziev a pod. podla tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. ¢i sa tykaji zmluvnej alebo stavebnej ¢asti).

Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvald pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Urceni zastupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najmi jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach stvisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaju zapisy v stavebnom
denniku a podpisuju protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Ur&eni
zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tiez vykonavaji kontrolu objednavatela pri
zhotovovani diela, vratane stvisiacich opatreni a vyjadruji za objedndvatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktury. Oprdvneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvdlenie Ziadosti o prerudeni vykonavania diela v zmysle €lanku IV. bod 10. tejto zmluvy je
ureny zdstupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urcenia zastupcov zmluvnych strdn nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvnd strana
o0 ktorého zastupcu ide, je vSak povinnd takuto zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne ozndmit
druhej zmluvne;j strane.

Urcenim zéstupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykonavanie
diela tieZ daldimi osobami, najmd v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
Ukony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na int adresu, ktoru pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa doruc€uju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuju doruéenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu
stranu na doruéenke alebo rovnopise, pripadne képii dorucovanej listiny.
Ak je pisomnost dorutovand osobne, povaiuje sa za dorutend momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnt stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked'tato osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost doru¢ovand prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za dorucenu
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu,
ktorej je adresovana a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked' k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povaZuje sa diiom vratenia nedorucenej zdsielky odosielatelovi za doruéent, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

XVIL.
Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentaciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) ¢i inak
zmenit ¢i zruSit tito zmluvu modZu strany vyhradne pisomne formou Eislovaného dodatku a
prostrednictvom os0b opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.
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Zmenit zmluvu je mozné aj formou pisomne schvaleného zapisu v stavebnom denniku, aviak len
v pripade ak absolttna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochddza sti¢asne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis“). V pripade, ak zmena diela m4 vplyv na projektov(i dokumentéciu je na zmenu diela
potrebny predchadzajlci suhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonavajiceho dohlad
projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zépisu v stavebnom denniku mézu zmluvné
strany len prostrednictvom urgenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovite! je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.

V pripade, ak pocas realizécie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzuja sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prislu$nti zmenu formou zdpisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto &lanku zmluvy.

Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
Clanku, sa dotyCny navrhovatel zavézuje predlofit druhej strane prisluini pisomn( zmenov
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka uréend je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
pInit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavri zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana
zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujtiica zmenu povinna pinit zmluvu priebezne
bez preruSenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisluiného organu,
nastdva ucinnost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia prévoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIl.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na Gcely tejto zmluvy tvoria vietky skuto&nosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy stvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maju pre fiu skutoéni alebo
aspof potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych
kruhoch beine dostupné, majl byt podfa vdle zmluvnej strany utajené azmluvna strana
zodpovedajlcim spésobom ich utajenie zabezpe¢uje. Za obchodné tajomstvo sa povazuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizacné a iné skutocnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zdkaznikov, doddvatefov a odberatefov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovévania produktov, vedenie a
obsah uctovnych knih, obchodné / najméd cenové / kalkuldcie, postupy riegenia, informécie o
prijmoch zamestnancov atd".).
Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek tdajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
sposobom ziskané v savislosti s plnenim predmetu objednévky, ako s informaciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela uvadzat
objednavatefa ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagicii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhlaseniach pre médig, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informécii spésobom obvyklym
pre utajovanie takychto informacii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohladu na ukoncenie uinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strana je povinnd upozornit druhd

! Vysledkom absolitnej hodnoty fubovofného &isla je tislo nezaporné. Absolldtna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na &iselnej osi.
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zmluvnd stranu na skutocnosti ohrozujiice obchodné tajomstvo a jej opravnené zadujmy ihned'
ako sa o nich dozvedela.

Zmluvné strany sa povinné zaistit utajenie dévernych informécii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujlcich tretich strdn, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informécii tymto osobam nepovaziuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie tcelu tejto zmluvy a doSlo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu,

Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne pinenie prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajice z tohto ¢ldnku ohladne och rany dévernych
informacii je povinnd nahradit druhej zmluvnej strane vzniknuta $kodu.

V3etky informdcie, ktoré neboli uz niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zname, sa povazuju za doverné. Za ddverné informécie sa nepovazuju informécie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informacie, ktoré s spristupnené podfa zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informécidm, alebo ktoré je zhotovitel/kupujlci podfa tohto zakona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy:

e driom sa rozumie kalendarny deri, ak nie je ustanovené inak,

» odkaz na akykolvek pravny predpis znamend odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢ldnok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢ldnok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych cldnkov a priloh si uvedené len zdbvodu lep3ej prehfadnosti
a neovplyviuja interpretaciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom ¢isle m6Zu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu mé prednost vyjadrenie slovami pred ¢islami,

e naklady znamenaji vietky oddvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maji byt
vynalozené) &i uZz na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
aviak nezahrnujlce zisk.

Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kaZzdy odkaz na akykolvek pravny predpis

znamena prisludny pravny predpis v zneni jeho neskorSich zmien (vrdtane rekodifikacii) a kazdy

odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku dfiu
podpisu tejto zmluvy a znamena prislusny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny ¢islovania.

V pripade omeskania so splnenim periaZiného zdvazku je veritel opravneny fakturovat dlznikovi

trok z omeskania vo vySke podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym

sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika, ako aj pausalnu nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky v zmysle § 369c ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,0bchodny zakonnik“).

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné, nedotyka sa to

ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gfinné. Zmluvné strany sa v tomto

pripade zavazuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo nedcdinné ustanoveniami
platnymi a U¢innymi, ktoré najlepsie zodpovedaji povodne zamysfanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo netcinného. Do tej doby plati Gprava prislusnych pravnych predpisov.

Tato zmluvu mozno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.

Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré

budua platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér viak 2 tyzdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle &ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
Clanku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v3etky technické, cenové, odborné informécie ainé skutoénosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného stihlasu objednavatefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju na pravnych
nastupcov Zmluvnych strén. Riadne zabezpeé&enie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavizuje, ze po&as zhotovovania diela nebudu jeho zamestnanci a zamestnanci
subdoddvateflov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prindsat ani poZivat alkoholické nédpoje na mieste vykonavania diela. Porugenie tejto povinnosti
Je podstatnym poruSenim tejto zmluvy, pri€om objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednévatela musia opustit miesto vykonavania diela.
Na Ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - $pinenie v priestoroch stavby,
pozivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeti zdmenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nemda narok takéto naklady vyuctovat
objednavatefovi. Ak zhotovitel nezabezpedi zamenu zamestnancov a/alebo nezabezpedi
konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, mé& objednévatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy deri zastavenia prac na stavbe z vyssie
uvedenych dévodov mé objednévatel pravo zhotovitelovi Gétovat zmluvnd pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na nédhradu $kody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodriavat Zakon & 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zdkon
o nelegalnej préci a nelegdlnom zamestnavani“). Zhotovitel zarover vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porugovat zakaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zakona o nelegalnom zamestndavani.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek poc¢as vykondavania diela na Ziadost objedndvatela poskytnut
mu doklady a osobné tdaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo
poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodriiavania zakazu
nelegalnej prdce a nelegalneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 7 zakona
0 nelegdlnej prdci a nelegdlnom zamestnavani za porugenie zékazu prijat précu alebo sluzbu
podfa § 7b ods. 5 zakona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vy3ke uhradit objednavatelovi, na zaklade vyzvy objedndvatela na jej dhradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadnej 3kody. Objednavatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom méZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel je opravneny jednostranne zapoéitat si svoju
pohfadavku voci zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zakona o nelegalnej praci a nelegélnom zamestnavani voci pohladavke
zhotovitela, ktor( je objednévatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie m4 prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodriiavat zdkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimalnej mzde ao zmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporuiuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude poru3ovat sadzby minimalnych mzdovych ndrokov pre stupne naroénosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prisludnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat ruéitefom za dafi podra § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zdkona ¢.
222/2004 Z. z. 0 DPH.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25;

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci zhotovitefovych
subdoddvatefov mali na osateni viditefné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa
pre Ucely tohto ustanovenia rozumie nazov spoloénosti a/alebo logo spoloZnosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zékon & 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejneho sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a stvisiace zdkony (dalej len ,,zakon
o RPVS®). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zdkona o RPVS ma objedndvatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatelovi vzmysle zakona o RPVS za porudenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vyike uhradit objednavatefovi, na
zéklade vyzvy objednévatela na jej Ghradu, najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o ulozeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objedndvatela na nahradu pripadnej
Skody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitelfa informovat o konani vedenom
kontrolnym organom, ktorého vysledkom mdze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapoCitat si svoju pohladdvku vo¢i zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vyssie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladdvky, ktoré vznikni na zéklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudi postupovat inym
osobam /zdkaz postlpenia pohladavky/ bez predchéadzajliceho pisomného suhlasu diZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoéitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohladédvku voci pohfaddvkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzajomne zavdzuju dodrZiavat zdkon ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpeCnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha. V pripade, ak predmet zdkazky podlieha zdkonu €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpeCnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zhotovitel sa zavazuje uzatvorit
s objedndvatefom osobitni zmluvu o zabezpeceni pInenia opatreni a notifikaénych povinnosti
(dalej ako , kybernetickd zmluva“), bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni odo diia zaslania
pisomnej vyzvy objedndvatefa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porusenie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kybernetick(i zmluvu podfa predchadzajicej vety sa bude povaZovat za
podstatné porusenie, ktoré zaklada pravo objednavatela na odstipenie od tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Gcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracuvaji osobné udaje
fyzickych oséb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych osdb pri spracovani osobnych Udajov a o vofnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane tdajov) a v sulade so zdkonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych u(dajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavaja ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objedndvatela, ktord je plne v stlade s internymi predpismi obstardvatela (ktoré su v
stlade s ISO 37001:2016 - Systém manazérstva proti korupcii) a je verejne pristupnd na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatelnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodévatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP”)
objednavatela v sulade s internymi predpismi objedndvatela (ktoré su v sulade s ISO
37001:2016), ktory je vofne dostupny na  webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitefov subdoddvatel v ktoromkolvek rade tato skutoénost pisomne potvrdi
objednéavatelovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre Gcely preukdzania splnenia podmienky
obozndmenia sa s dokumentom: ,Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 5).
Uvedenym nie je dotknuté pravo objedndvatefa informovat (kedykolvek) zhotovitefovho
subdodavatela, v ktoromkolvek rade o PKP v stlade s ISO 37001:2016.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajlcim z tohto zavazkového vztahu pre
zhotovitela, nie st vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dovod.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Vsetky doklady a dokumenty odovzdévané zhotovitefom objednavatefovi sa predkladaju v

Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu

s jeho dradnym prekladom do §tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené

v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhoduijlci je uradny preklad do $tatneho

jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vykladd podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budd

rieSené predovsetkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode

neddjde, je ktordkolvek zmluvna strana opravnend podat navrh na zacatie konania na prislusny

sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objedndvatefom a zhotovitelom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na

ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrii jedno vyhotovenie

a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou

zmluvou. Tdato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zdstupcov zmluvnych

stran a ucinnost dilom nasledujicim po dni zverejnenia.

Zanikom tejto zmluvy nezaniké Gcinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre

pripad poruSenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,

ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi st¢astami su:

Priloha ¢. 1 - Cenovd ponuka

Priloha ¢. 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha €. 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha ¢. 4 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela,

Priloha ¢&. 5 - Cestné vyhldsenie pre ucely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela

V Kosiciach dia 7 3 FEB. 2018

V mene za objedndvatela: V mene za zhotovitela:
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Priloha ¢ 1

Cenova ponuka
Rozpocet s vykazom vymer
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Odberatel:

Projektant: VVS a.s. GR Kosice

Dodavatel:

Stavba : Kosice, ul. Slovenskej Jednoty, rekonstrukcia kanalizacie
Objekt : SO 01 - kanalizacia

VVS a.s. Komenského 50, Kosice

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

spracoval: [

KS:2223
Datum: 18.11.2025

Por. Kéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu
¢islo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 221 113107223A Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 800,100 m2 5,00 4 000,50
mm, nad 200 m2
“stoka AA™ 191°1,3+206°1,2 = 495,500
“stoka AA1 AA2 AA3AA4" (12+11410+10)*1,2= 51600
‘pripojky 46 ks a5 m"™  230°1.1 = 253,000
2 221 1131072324 Odstranenie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. 150-300 800,100 m2 15,00 12 001,50
mm, nad 200 m2
3 221 113107242A Odstranenie podkladov alebo krytav Ziviénych hr, 50-100 mm, nad 2013,000 m2 2,00 4 026,00
200 m2
“stoka AA" (191+206)"4 = 1588,000
“sloka AA1AA2 AAZ AA4" (12+11+10+10)%4 = 172,000
"pripojky 46 ks a5 m”  230°1,1= 253,000
4 272 119001401 Dotasneé zaistenie potrubia ocel. aleba liat. DN do 200 mm 21,600 m 50,00 1080,00
“vodovod 8*1,2= 9,600
*STL plyn* 10*1,2= 12,000
5 272 119001421 Docéasné zaistenie kablov do 3 kablov 20,400 m 20,00 408,00
‘Telekom® 10*1,2= 12,000
"el. vedenia” 7°1,2= 8,400
6 001 120001101 Priplatok za staZen vykopavku v blizkosti podzem. vedenia 151,200 m3 50,00 7 560,00
1*1,52,88'35= 151,200
7 001 132201203 Hibenie ryh &irka do 2 m v homn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 1904,238 m3 12,40 2361255
191*1,3%(2,88-0,5) = 590,954
(206+12+11+10+10)*1,2*(2,88-0,5) = 711,144
230"1,1*(2,88-05)= 602,140
8 272 132201208 Priplatok za lepivost homniny tr.3 v ryhach § do 200 cm 571,271 m3 1,30 742 65
1804,238'03= 571,271
g 272 151101102 Zhotovenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do4 m 3859200 m2 9,00 3473280
440°2,88*2 = 2534400
230%2,88"2 = 1324,800
10 272 151101112 Odstranenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 4 m 3859,200 m2 5,00 19 296,00
11 272 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m hom, tr. 1-4 1904,238 m3 715 13 615,30

"Iozko" 191°1,3°0,19= 47177
(206+12+11+10+10)*1,2°0,175 = 52,290

230*,1'0,1= 25,300

“obsyp" 191°1,3°0,881-(3,14°0,291°0,291*191) = 167,966

(206+12+11+10+10)"1,2°0,786-(3,14°0,243°0,243°249) =
188,689

230"1,1°046 = 116,380
*betdnové Sachty” 3,14°0,5°0,5"2.8"16 = 35,168
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VWS as.

Komenského 50, Kosice

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Por.
gislo

Kod Kod polozky
cen,

Popis polozky, stavebného dielu, remesla,

vykaz-vymer

Mnozstvo
vymera

Merna
jednotka

Jednotkova
cena

Spolu

12272 167101102

13 001 171201203
14001 174101003

15 MAT 583335810
16 001 175101101

17 MAT 583371970

“zasyp vykopu Strkodrva, asf. cesta” 1904,238-632,97 =
1271,268

Nakladanie vykopku nad 100 m3 v hom. tr. 1-4

UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10 000 m3
Zasyp zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov
nad 1000 do 10000

“zasyp vykopu Strkodrva, asf. cesta™ 1904,238-632,97 =
1271,268

Kamenivo taZené hrubé 32-63 B1
Obsyp potrubia bez prehadenia sypaniny
"obsyp” 191°1,3°0,881-(3,14*0,291°0,291*191) = 167,966

(206+12+11+10+10)*1,2°0,786-(3,14°0,243°0,243°249) =
188,689

230"1,1°0.46 = 116,380
Strkopiesok 0-32

1-ZEMNE PRACE spolu;

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE

18 271 451573111

19 271 452312141

5 - KOMUNIKACIE

20 221 566901111

21 221 566905111

22 272 572952121

8 - RUROVE VEDENIA
23 271 831311121

Lozko pod potrubie, stoky v otvarenom vykope z piesku a
Strkopiasku

230°1,1°0,1= 25,300

Sedlové Iozka z betonu prostého tr. C 16/20 v otvorenom vykope
pod potrubie

“lozko” 19171,3°0,18 = 47,177
(206+12+11+10+10)*1,2°0,175 = 52,290

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu:

Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom tazenym alebo
Strkopieskom

"stoka AA" 191*1,3°0,25 = 62,075
206"1,20,25= 61,800
“stoka AA1 AA2 AA3 AA4" (12+11+10+10)*1,2°0.25 = 12,900

“pripojky" 230°1,1°0,25 = 63,250
Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladnym betonom

"stoka AA" 191*1,3°0,2= 49,660
206%1,20,2 = 49,440
"stoka AA1,AA2 AA3 AA4" (12+11+10+10)*1,2°0,2 = 10,320

*pripojky” 230*1,10,2= 50,600

Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetonom hr. 50
mm

“stoka AA" (191+206)*4 = 1588,000
“stoka AA1 AA2 AA3 AA4" (12+11+10+10)"4 = 172,000
“pripojky" 230*1,1= 253,000

5 - KOMUNIKACIE spolu:

MontaZ potrubia z rur kameninovych pre kan. v otvorenom vykope
do 20% DN 150, tesnenie povrazcom a asfaltom

1904,238 m3 2,50 4760,60

1904,238 m3 0,65
1271,268 m3 390

123775
495795

1271,268 m3
473,035 m3

36,00
20,00

45 765,65
9460,70

473,035 m3
201 449,00

30,00 14 191,05

201 449,00

25,300 m3 55,00 138150

99,467 m3 150,00 14 920,05

16 311,55 16 311,55

200,025 m3 54,00 10 801,35

160,020 m3 185,00 29603,70

2013,000 m2 21,00 42 273,00

82 678,05 82 678,05

230,000 m 16,37 376510
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VVS a.s. Komenskeho 50, Kosice

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd polozky Papis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednolkova Spolu
cisle | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena

24 MAT 597140110 Rira kamen. hrdlova DN150, spoj F, FN34, di.1000mm - 230,000 kus 32,00 7 360,00
2011502220

25 271 831392121 Montaz potrubia z rir kameninavych pre kan. v otvorenom vikope 249,000 m 35,00 871500
do 20% DN 400
206+12+11+10+10 = 249,000

26 MAT 597107060 Rura kamen glaz.DN 400 d1.2,5 m tr.160, FN=64kN/m, spojovac 99,600 kus 390,00 38 844,00
systém C (v.tesneni a dopravy na stavbu)
249/2,5= 99,600

27 271 831421121p Montaz polrubia z rir kameninovych pre kan. v otvorenom vykope 191,000 m 40,00 7 640,00
do 20% DN 500

28 MAT 597107090 Rora kamen.glaz.DN 500 dI. 2,5 m tr.120 FN=60kN/m, spojovaci 76,400 kus 590,00 45 076,00
systém C (vE.tesneni a dopravy na stavbu)
191/2,5= 76,400

29 271 837391121 Monltéz kameninovych tvaroviek odboénjch v otvorenom vikope 24,000 kus 50,00 1 200,00
DN 400

30 MAT 5971A0825 Odbotka kameninova hrdlova DN400/150, spoj C/F, triedal60 - 10,000 ks 400,00 4000,00
90°, prava - 2213906625

31 MAT 53871A0930 Odbocka kameninova hrdlova DN40D/150, spoj C/F, triedal60 - 14,000 ks 400,00 5600,00
90°, fava - 2213905626

32 271 837392221 Montaz kameninovych tvaroviek jednoosych v otvorenom vikope 18,000 kus 50,00 900,00
DN 400, tesnenie krizkami

33 MAT 5971A0460 Rura kameninova skratena GZ DN400, spoj C, trieda160, 9,000 ks 220,00 1980,00
dl.750mm -2044003620

34 MAT 5971A0560 Riira kameninova skrélend GA DN400, spoj C, trieda160, 9,000 ks 220,00 1980,00
di.750mm -2044003630

35 271 8313922211 Montaz kameninovych tvaroviek jednoosych v otvarenom vykope 12,000 kus 50,00 600,00
DN 500, lesnenie krizkami

36 MAT 5971A0470 Rira kameninova skratena GZ DN500, spoj C, trieda120, 6,000 ks 330,00 1980,00
dl.750mm 2045003520

37 MAT 5971A0570 Rira kameninova skratena GA DN500, spoj C, triedal20, 6,000 ks 330,00 1980,00
dl.750mm -2045003530

38 271 83v4211 Montaz kameninovych tvaroviek odboénych v otvorenom vykope 22,000 kus 60,00 1320,00
DN 500

39 MAT 5971A0970 Odbotka kameninova hrdiova DN500/150, spoj CiF, trieda120 - 14,000 ks 550,00 7700,00
90°, prava - 2214806525

40 MAT 5971A0975 Odbotka kameninova hrdlova DN500/150, spoj CfF, trieda120 - 8,000 ks 550,00 4 400,00
90°, lava - 2214906526

41 MAT 5971A2210 Manzeta spojovacia 2B, DN400, tieda160 — 2434001601 8,000 ks 180,00 1440,00

42 MAT 5971A2370 U-krizzok, DN150, 160mm, spoj F, FN34 46,000 ks 32,00 1472,00

43 MAT 5971A2435 P-krizok, DN4QO, spoj C, triedai60 15,000 ks 60,00 900,00

44 MAT 597142450 P-kruzok, DN500, spoj C, trieda160 5,000 ks 80,00 400,00

45 271 892101113 Skuska tesnosti kanalizaného potrubia DN 400 vodou 249,000 m 4,00 996,00

46 271 892101114 Skuska lesnosti kanalizaéného potrubia DN 500 vedou 191,000 m 5,00 955,00

47 271 89441113 Zhotovenie $achiel z bel. dielcov, dno betén G 25/30 na potrubi 9,000 kus 610,00 5450,00
DN nad 300 do 400

48 271 894411141 Zholovenie $achiet z bet. dielcov, dno betdn C 25/30 na potrubi 7,000 kus 610,00 4270,00
DN 500

49 MAT 592241120 Skruz TBS 100x25x9 3,000 kus 50,00 150,00

50 MAT 592241130 Skruz TBS 100x50x9 2,000 kus 71,80 143,80

51 MAT 592241140 Skruz TBS 100x100x9 14,000 kus 110,00 1 540,00

52 MAT 592241250 Skruz prechodova TBR 1000/625 16,000 kus 125,00 2000,00

53 MAT 532241360 Prslenec vyrovnavaci TBW 625/40 10,000 kus 12,00 120,00

54 MAT 592241380 Prstenec vyrovnavaci TBW 6251100 12,000 kus 15,00 180,00

55 MAT 59224A103 Dno $achtové Prefa TZ8 100/100 16,000 ks 1000,00 16 000,00

56 271 899103111 Osadenie poklopov liatinovych, ocefovych s rémom nad 100 do 16,000 kus 25,00 400,00
150 kg

57 MAT 552434420 Paklop vstupny Sachtovy kompozit. 600/100 16,000 kus 200,00 3200,00
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VVS as. Komenského 50, Kosice

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnozZstvo Mema | Jednotkova Spolu
tislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
58 271 899739105 Montaz vystraznej PVC folie hr.0,4-0,6 mm, &. nad 300 do 500 440,000 m 0,50 220,00
mm na obsyp
59 MAT 2832F0509 Félia vystrazna hneda, $ir.300, hr.0,075 mm - 84 30 66 440,000 m 0,50 220,00
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 185 136,90 185 136,90
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
60 272 919735111 Rezanie stavajiceho Ziviéného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm 1340,000 m 4,06 5 44040
440"2 = 880,000
230"2= 460,000
61 272 979082213 Vodorovna doprava sute po suchu do 1 km 1084,443 1 2,08 223395
62 272 979082219 Priplatok za kazdy dal$i 1 km sute 9759987 t 0,35 3416,00
1084,443°G = 9759 987
63 272 979087212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok 1084,443 t 511 5541,50
64 272 979131410 Poplatok za uloz.a znesk.stav.sute na uré.sklad. -z 1084443 t 24,50 26 568,85
demol.vozoviek "0"-ost.odpad
65 272 979131415 Poplatok za ulozenie vykopanej zeminy 1904,238 m3 21,00 39 889,00
66 271 998275101 Presun hmot pre polrubie z rir kameninovjch v olvorenom vikope 4241340 t 18,21 77 234 80
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu 160 424,50 160 424,50
PRACE A DODAVKY HSV spolu 646 000,00 646 000,00
Za rozpocet celkom 646 000,00 546 000,00
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N4
NAKLADOVE POLOZKY

Nazov stavby: Ko3ice, ul. Slovenskej Jednoty-rekonStrukeia kanalizicie
Charakter stavby: Vodohospodirska

Schvélena koncepeia rozvoja diva

Objednavatel’:; VVS a.s. KoSice

Rekapitulicia nakladov podla polozick:

° = = | Cenana Niklady

z e Z | EZ | memi | Niklady (bez DPH) DPH 23% - celkom

e SO/PS Nezoy F f § Jednotku (s DPH)

a. - %
EUR EUR EUR EUR
“STAVEBNE OBJEKTY
Rl Lo e L L g e e B 2=t

SO 01 SO 01 - kanalizdcia 646 000,00 148 580,00 794 580,00
IR -t | R TR o, M e e il e T R
Stavebné objekty - SPOLU: 646 000,00 148 580,00 794 580,00
Vieobeené polozky: 12 000,00 2 760,00 14 760,00
Nitkiady celkom : in 658 000,00] 151 340,00] 809 340,00
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Objednévatel:
Projektant: VVS a.s. GR Kosice
Zhotovitef:

Stavba : Kosice, ul. Slovenskej Jednoty-rekonstrukcia kanalizicie

Objekt : Vseobecné polozky

VVS a.s. Komenského 50, Kosice

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

JKSO:
Datum: 18.11.2025

Por. Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spolu
Cislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY INE
PRACE A DODAVKY INE

1 PC 001 Vytycenie stavby 1,000 kpl 1350,00 1350,00

2 PC 002 Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela 1,000 kpl 500,00 500,00

3 PC 003 Geodeticka dokumentacia, geodeticky elaborat (porealizadné 1,000 kpl 1.200,00 1200,00
zameranie stavby) vratane polygonového tahu

4 PC 004 Prevadzkové a manipulaéné poriadky 1,000 kpl 1500,00 1500,00

5 PC 005 Uradne osvedcené geometricke plany trvale osadenych objektov 1,000 kpl 1 050,00 1050,00
za Ucelom vkladu na kataster

6 PC 006 Uradne overene GP liniove] stavby pre potreby zriadenia vecného 1,000 kpl 1500,00 1500,00
bremena

7 PC 007 Zabezpelenie PD dopravného znadenia, dopravné znadenie 1,000 kpl 200,00 200,00

8 PC 008 Naklady suvisiace so zabezpeéenim Uplného alebo iastoéného 1,000 kp! 200,00 200,00
uzavretia a obmedzenia uzivania verejnych komunikacii, ak je
nutne pre zhotovenie diela, vratane poplatkov pre povolujuce
argany

9 PC 010 Zariadenie staveniska 1,000 kpl 4 500,00 4500,00

PRACE A DODAVKY INE spolu 12 000,00 12000,00
PRACE A DODAVKY INE spolu 12 000,00 12 000,00

Za rozpocet celkom 12 000,00 12 000,00
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Vychodoslovenski vodirenska spoloénost, a.s.
@ Komenskitha 50, 042 48 Kofice

® Call centrum: 055/79 B4 777

=2 E-malk zakaznik@vodame. sy

S www.vodarme. ey

BANKOVE SPOJENIE:
SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
CS0B, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX Y

Zapisand v Obchodnom registri Mestsktho sidu Kotice, oddiel Sa, otk £ 1243V
#1C0: 36 570 460 ® Dc: 202 006 3518 ® IC DPH: SK202 006 3518

Vec

Priloha ¢.2

Vybavuje/telefon .......coccovvcvvvvirieenn,

Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

SHOIOENOST vvcvivmminssinminmvninsins tymto Ziada Vychodoslovenski vodarenski spoloénost, a.s. o
prerusenie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajlice zo Zmluvy o dielo &.
........................ ~predmet zdkazky” a to ku diiu ................, zdévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfiu ..........c.co.......

S pozdravom
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8 Call centrum: 055/79 84 777 CSOB. as IBAN: SK9S 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKEX A
=1 E-maik: zakazrnik@vodarme.su SGS

= www.vodarme. eu

Vychodoslovenski vodirenska spolotnost, a.s. BANKOVE SPOJENIE:
9 Komenskitho 50, 042 48 Kosice SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 37710150 SWIFT: GIBASKBX O

Zapksand v Obchodnom registrl Mestskeého sidu Kolice, oddiel Sa, viatka &.: 1243/V
= IC0: 36 570 460 ® DIC: 202 006 3518 ® IC DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 3
Dévodova sprava

k Zmluve o dielo ¢. 2079/2026/DZ/PU/ZML

Zakazka *:
Datum **;

Zd6vodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktord vznikla po podpise zmluvy a nezévisle od
vole zmluvnych stran.

DOVOAOVU SPraVU VYPIraCOVAL: .uivueereeriiiieiiiiieseseessessesssessssesssssssssssssessessessssssssssssssessssssessessesssnsns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

DOVOdOVU SPravu OUSURIASIIE .veveeueeeceereererareerersessessssessess e sessseesssseesssssnsssssssasssesssssssssssnssessssns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Dévodovii spravu schvalil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dévodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prdce/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢ zhotovitel zacal prace vykonavat vEas a zaroven ¢i dielo realizoval
priebezne)
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Wiehadack " 14 PR

Ve

§ Komenského 50, 042 48 Kofice
& Call centrum: 055/79 B4 777

= E-malk: zakamik@vodarne.eu

2 www.vodarme. ey

as. BANKOVE SPOJENIE:
SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
€S0B, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

Zapisand v Obchodnom registri Mestsksho stdu Kofice, oddiel Sa, viaka £ 1243/
#1C0: 36 570 460 ® DIC: 202006 3518 ® I DPH: SK202 006 3518

ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Priloha ¢

ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA
MNazov zakazky: ,Kodice - ul. Slovenskej jednoty - rekonitrukeia kanalizicie”

1 Nazov a adresa uchadzata alebo skupiny uchadzaéov:
Obchodné meno, resp. mend &lenov skupiny Identifikaéné (daje

I Dénedova 14,
GaGstavs.r.o. |

040 23 Kodice

| CO 44 820615

Uvedte vietkych znamych subdodavatelov (podfa definicie subdodas

itefa v zmysle ZVO)

Rozsah Udaje o osobe opravnene|
subdodavky konat za subdodavatela
z celkového v rozsahu meno
; . ieb i 3
Nazov subdodavatela Predmet subdoddvky minadstea sfulle 3 priezvisko, adresa .
na tdkazke pobytu, ddtum narodenia

fuviestviav (vypifa len uspeiny
hodnote eur bez  uchddzaé pred podpisom
DPH) tmluvy)

(*V pripade potreby dapliite riodky)
Svajim podpi festne prehlasujem, ie:
-

prinavrhovanych subdoddvateloch a ich podsubdodédvatefoch (dodavatefsky retazec) sme overili a potvrdzujeme
neexistenciu skutoZnosti podla &ldnku Sk Nariadenia Rady (EU) € 833/2014 z 31, jula 2014 o redtriktiviych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskordich nariader

najma v zneni Nariadenia Rady EU £. 2022/578 2 08, aprila 2022, ktoré rakaruje zadivanie zdkaziek a wyubivanie
subdoddvatelov (v celom doddvatelskom refazci) na plnenie viac ako 1

a) ruskym obfanom, spolatnostiam, subjektom alebo orgdnom sidllac
b} spolofnostiam al ubjek . ktore su priamo alebo nepria

oty rakazky

sobom viastnene z via

50 % ruskymi o

(4] na rdklade ich pokynov predsladaji ponuku alebo plmia zdkazku

* nam nie su v hu & subdo

'om aich podsubdodavatelom (dodavatelsky refazec) iname skutoér
braniace podpisu rmiuvy godia denia Rady (EU) & 833/2014 7 31 jula 2014 riktiviwch ops
chladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskoriich nariadeni, najmd v tner
Nariadenia Rady EU &. 2022/578 ¢ 0B aprila 2022 (skutolnosti vo vifahu k osobdm uvedenym na sankénych
rornamoch podfa prislulnych nariadeni);

Miesto a datum: 11.02.2026

Meno a priezvisko:

Podpis: .
doddvat

(podpisuje osobo afebo osoby opravnené konaf v mene kvalifikovoneho
anej skupiny doddvatelov alebo osoba splnomocnend).
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V ki vod I fas. BANKOVE SPOJENIE:
@ Komenskitha 50, 042 48 Kotice SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKEX
¥ Call centrunx 055/79 B4 777 €508, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX L)

=2 E-mall: zakamik@vodarne sy % SGS

Mvm»wummme\mnmmc; 1243V
1C0: 36 570 440 ® DIC: 202 006 3518 # IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 5

CESTNE VYHLASENIE

pre ucely preukdzania spinenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorup&na politika spoloénosti VVS, a.s.“

Cestne vyhlasujem

Ze som sa obozndmil vcelom rozsahu a beriem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
»Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.”.

(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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