




ZMLUVA O DIELO č. 2172/2026/DZ/PU/ZML


uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo: **Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
IČO: **36 449 717**
IČ DPH: **SK2020004646**
DIČ: **2020004646**
Zapísaná v: **OR Okresného súdu Prešov, Vložka č.: 10621/P**
Zastúpená: **Ing. Peter Bujňák - konateľ**
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**
Ing. Jana Bernátová - člen predstavenstva
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**AB VVS, a. s. závod Trebišov-stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra**“ (CPV: 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „**Cenová ponuka**“ ktorá je nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok interného obstarávania vyhláseného prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s číslom 245/2026 zo dňa 16.02.2026 (ďalej len „Výzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané až vo chvíli podpisu protokolu o odstránení väd a nedorobkov, resp. v prípade, ak pri preberaní nie sú známe žiadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takýmto prehlásením v preberacom protokole.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok technológie a súhlasných stanovísk ohľadne elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia z komplexných skúšok, analýzy vzoriek vody), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku správne konaniu stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela stavebný denník, Projekt skutočného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevádzkový predpis (MPP), prevádzkový poriadok (PP), manipulačný poriadok (MP) - ak sú vyžadované, Geometrický plán (GP) a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (OPaOS EZ), úradné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ) preberacie protokoly - záznamy (súhlasné stanoviská) od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií a správcov sietí;
 - b) v súlade s Výzvou;
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorm;
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle Výzvy.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotovíť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bod 12 článku VII. tejto zmluvy nie je dotknutý.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.
8. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov budú mať tieto slová a slovné spojenia nasledovný význam:

„Technický dozor investora / objednávateľa“ je osoba určená objednávateľom, aby konala dozor pre účely tejto Zmluvy o dielo,

„Subdodávateľ“ je osoba v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorá je poverená vykonávaním a alebo zhotovením časti diela,

„Termín začatia“ je termín uvedený v bode 1. článku IV. tejto zmluvy, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný začať vykonávať dielo,

„Termín ukončenia“ je termín, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný riadne zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr však termín uvedený v bode 1 článku IV. tejto zmluvy.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je k.ú. Trebišov, AB VVS, a.s. závod Trebišov (kontaktná osoba vo veciach stavebných: [REDACTED])
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov „Stavenisko“ je priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestnený na mieste vykonávania diela a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch. Stavenisko sú všetky pozemky, na ktorých bude prebiehať realizácia diela, vrátane pozemkov, ktoré zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov staveniska, oboznámil prostredníctvom dokumentov sprístupnených mu objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k stavenisku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podmienky staveniska sú dostačujúce a vhodné na riadne a včasné zhotovenie diela a nepožaduje žiadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolane osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Termín začatia: **do 10 pracovných dní od zaslania písomnej výzvy objednávateľom zhotoviteľovi na nástup prác**
Termín ukončenia (lehota výstavby): **do 12 mesiacov od termínu začatia prác**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 pracovných dní od zaslania písomnej výzvy objednávateľom zhotoviteľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
4. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.

5. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
6. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 5. tohto článku.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
8. Objednávateľ môže udeliť pokyn na prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy:
 - na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2), alebo
 - na základe dohody zmluvných strán, alebo
 - z preukázateľných dôvodov relevantných pre plnenie predmetu dohody.V prípade takto vyvolaného prerušenia je zhotoviteľ na základe písomného pokynu objednávateľa povinný plnenie svojich povinností obnoviť. Lehota na splnenie povinností, najmä vykonať dielo (a s tým súvisiacich povinností) sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú bolo plnenie povinností zhotoviteľa prerušené. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy v prípade vyššej moci.
9. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
10. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku, zmeny, či zániku okolností vylučujúcej zodpovednosť) vzájomne informovať o vzniku, predpokladanom trvaní, súvisiacich zmenách ako aj o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 30 dní, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj písomný záznam/zápis z týchto kontrolných dní.
12. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V.

Vlastnícké právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Vlastnícké právo k dielu prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa článku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do protokolárneho odovzdania diela a vypratania staveniska, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
1.1. Cena za dielo celkom 471 191,90,- Eur
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR. Vylučuje sa aplikácia ustanovení § 547 ods. 2 až 6, § 548, 549 Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena v bode 1 tohto článku je stanovená na základe odhadovaného množstva a konečná výška bude závisieť od skutočne nameraných množstiev použitím dohodnutých jednotkových cien.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby navyše prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenej najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov, súhlasy a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu).

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného mesačného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať „dlh“ voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejmé z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu,
 - d) informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
9. Objávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
10. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.

11. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej vystavenej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi:
 - a) v prípade prevzatia diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o prevzatí diela s vyznačením, že žiadne vady neboli vytknuté, a
 - b) v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
13. Posledná a vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
14. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť. Zhotoviteľ je povinný o prípadnej kolízii povinností informovať objednávateľa bezodkladne.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave staveniska, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby objednávateľ a stavebný dozor mohli priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník objednávateľovi na vyžiadanie objednávateľa. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská zhotoviteľa voči objednávateľovi, zaväzuje sa ich zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávateľa zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príslušné pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.

7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním, prípadne nekonaním zhotoviteľa a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávatelom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávatel'a od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o poskytnutie súčinnosti v primeranej lehote.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarom, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávatel'a a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávatel'ovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávatel'om.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. V prípade, ak porušením tejto povinnosti

spôsobí škodu objednávateľovi alebo tretím osobám, ktoré si svoje nároky na náhradu škody budú uplatňovať voči objednávateľovi, v celom rozsahu za takto vzniknutú škodu zodpovedá objednávateľovi.

14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarimi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi (Dohoda uzavretá a podpísaná medzi zhotoviteľom a objednávateľom tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Osobou oprávnenou podpísať predmetnú dohodu za objednávateľa je „Určený zástupca objednávateľa vo veciach stavebných“ uvedený v článku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim

karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).

21. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
24. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
25. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku staveniska, oboznámil sa s dostupnými údajmi a okolnosťami realizácie diela, oboznámil sa s prípadnými rizikami, prípadnými mimoriadnymi udalosťami, ktoré môžu ovplyvniť výkon stavebných prác, prístupovými cestami, a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s ohľadom na prechádzajúce vyhlásenie uistil aj ohľadom správnosti a úplnosti zmluvnej ceny a cena zahrňuje všetky jeho záväzky z tejto zmluvy a všetky veci a personál potrebný na správne a včasné vyhotovenie diela a odstránenie všetkých väd.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre zhotovenie/vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu výstavby a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
27. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
28. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.

29. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
30. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ. Aplikuje sa primerane ustanovenie v čl. VIII ods. 7 tejto zmluvy.
31. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
32. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
33. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
34. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.
35. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí miesta vykonávania diela preukázať uzatvorenie poisťnej zmluvy na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti (všeobecnú, nie konkrétne na toto dielo) a v prípade výstavby nového objektu aj poistenie stavby. Každá z uvedených poisťných zmlúv musí byť uzatvorená minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH určenej v tejto zmluve a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
36. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
37. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik poisťnej udalosti a súvisiace informácie.

IX.

Odobznanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.

2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,
 - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
6. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovia deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
7. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
9. Pokiaľ sa zistí pri správnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v predmetnom správnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
10. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.

3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy ani objednávateľom v určenej dodatočnej lehote (ďalej tiež len „náhradný termín“), môže objednávateľ vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát a ušlého zisku), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku väd na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na dodané výrobky a materiály od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z väd a/alebo nedorobkov.
8. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
9. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 4. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.

5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
6. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
7. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
8. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Subdodávateľ (poddodávateľ) je hospodársky subjekt, ktorý uzavrel so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 (Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa) tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto Zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a/alebo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ je oprávnený na plnenie zmluvy využívať kapacity subdodávateľov. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť splnením všetkých zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy subdodávateľom (t.j. zhotoviteľ je oprávnený za účelom splnenia si zmluvných povinností využívať kapacity subdodávateľov, ale nemôže delegovať na subdodávateľa všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy).
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľia neprevedú práva a povinnosti vyplývajúce zo subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že to isté bude platiť pre subdodávateľov poskytovateľových subdodávateľov atď. (schvaľovanie subdodávateľov v ktoromkoľvek rade). Požiadavka na schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela a/alebo jeho časti a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, zodpovedá zhotoviteľ akoby dielo vykonával sám.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy najmä v prípade, že plnenia poskytované subdodávateľom (v ktoromkoľvek rade) nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa, resp. v iných obdobných a riadne odôvodnených prípadoch relevantných pre vykonanie diela. V prípade odvolania súhlasu v súlade s týmto bodom nebude mať zhotoviteľ nárok na kompenzáciu a v takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
6. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 4. tohto článku, ak nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
7. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť vykonania diela subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo ich časť v zmysle

subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy (zákaz odkladacej podmienky na platby). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľia nebudú oprávnení viazať platby subdodávateľovi v druhom rade na zaplatenie faktúry zhotoviteľom subdodávateľovi atď. Porušenie týchto povinností sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

8. Ak budú prácu alebo jej časť vykonávať viacerí subdodávateľia zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri vykonávaní prác a/alebo ich časti z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa jeho subdodávateľov objednávateľovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvedieť.
10. Zhotoviteľ je oprávnený na zmenu svojich subdodávateľov v ktoromkoľvek rade len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade poskytnúť objednávateľovi o navrhovanom subdodávateľovi všetky údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (za týmto účelom zhotoviteľ predloží aktualizovanú Prílohu č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa).
11. Ak zhotoviteľ predloží na schválenie nových subdodávateľov, objednávateľ bude vyhodnocovať u navrhovaných subdodávateľov (najmä u neúspešných uchádzačov) aj možné obmedzenie hospodárskej súťaže.
12. Navrhovaní subdodávateľia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, inak ich objednávateľ neodsúhlasí. Doklady preukazujúce splnenie týchto požiadaviek predloží zhotoviteľ k žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade.
13. Zhotoviteľ nie je povinný získať predchádzajúci súhlas objednávateľa podľa bodu 4 a 9 tohto článku zmluvy pre dodávateľov tovaru. Ostatné ustanovenia týkajúce sa subdodávateľov (v ktoromkoľvek rade) týmto nie sú dotknuté.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Vyššia moc je najmä akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad epidémia, prírodná katastrofa, vyhlásenie núdzového stavu, mimoriadnej situácie a pod. Za vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré na základe tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti

- žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
- druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä:
- pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy, najmä ak bez dôvodu uvedeného v tejto zmluve preruší vykonávanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
7. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]

5. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných a stavebných sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej alebo stavebnej časti).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
7. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 8. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
8. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
9. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi strana druhej zmluvnej strane.
2. Písomnosti sa doručujú osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Zmluvné strany si potvrdzujú doručenie písomnosti podpisom osoby oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu na doručení alebo rovnopise, prípadne kópii doručovanej listiny.
3. Ak je písomnosť doručovaná osobne, považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej sa doručuje alebo momentom, keď táto osoba odmietla písomnosť prevziať.
4. Ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej je adresovaná a v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti, momentom, keď k odmietnutiu prevzatia dôjde. Ak nemožno doručiť písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za doručenie, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou písomne schváleného zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ všetkých zmien diela predstavuje kumulatívne hodnotu do

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

15 % ceny diela a nedochádza súčasne k zmene charakteru zmluvy (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.

3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Obchodné tajomstvo na účely tejto zmluvy tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobné alebo technickej povahy súvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majú pre ňu skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Za obchodné tajomstvo sa považujú aj všetky výrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizačné a iné skutočnosti, ktoré sa zmluvná strana dozvie pri plnení tejto zmluvy, a ktoré sa týkajú jednak druhej zmluvnej strany a jednak jej zákazníkov, dodávateľov a odberateľov (najmä zoznamy obchodných partnerov, obchodné plány, technologické postupy, spôsoby výroby a spracovávaní produktov, vedenie a obsah účtovných kníh, obchodné / najmä cenové / kalkulácie, postupy riešenia, informácie o príjmoch zamestnancov atď.).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná upozorniť druhú zmluvnú stranu na skutočnosti ohrozujúce obchodné tajomstvo a jej oprávnené záujmy ihneď ako sa o nich dozvedela.
5. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje

za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.

6. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
7. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
8. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, dopĺňať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
10. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
12. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 13 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.

16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
17. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
18. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
21. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. V prípade, ak predmet zákazky podlieha zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť s objednávateľom osobitnú zmluvu o zabezpečení plnenia opatrení a notifikačných povinností (ďalej ako „kybernetická zmluva“), bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy objednávateľa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porušenie povinnosti zhotoviteľa uzatvoriť kybernetickú zmluvu podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za podstatné porušenie, ktoré zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
22. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
23. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s internými predpismi obstarávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii) a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s internými predpismi objednávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016), ktorý je voľne dostupný na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>). Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016.
25. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre

- zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
26. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
27. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
28. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
29. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
30. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
31. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
32. Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:
- Príloha č. 1 - Cenová ponuka,*
 - Príloha č. 2 - Žiadosť o prerušenie povinnosti zhotoviteľa,*
 - Príloha č. 3 - Dôvodová správa,*
 - Príloha č. 4 - Dohoda o bezpečnosti,*
 - Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa,*
 - Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom protikorupčná politika subdodávateľa*

V Košiciach dňa 26.3.2026

V mene za objednávateľa:

V mene za zhotoviteľa:

Rekapitulácia nákladov stavby - na úrovni Projektov dokumentácia pre stavebné poradenie a realizáciu stavby
 Aktivita:

Názov stavby: **AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra**

Charakter stavby: Vodozberná

Schválená koncepcia riešenia dňa

Obstarávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

Konštrukcia podľa 16.30.30

Pos. číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na mernú jednotku (EUR)	Výdavky (bez DPH) (EUR)	DPH (23%) (EUR)	Výdavky - celkom (s DPH) (EUR)
STAVEBNÉ OBJEKTY								
	SO 01	Prístavba zákazníckeho centra				363416,89	83585,8847	447002,7747
		SO 01.1 - Stavebné čer				283050,05	66251,5115	354301,5615
		SO 01.2 - Záverečná inštalácia				7830,14	1800,9322	9631,0722
		SO 01.3 - Elektroinštalácia				23681,34	5446,7062	29128,0462
		SO 01.4 - Vodozberná				43855,36	10086,7328	53942,0928
	SO 02	Stavebné úpravy (ustrojenci) AB				34880,22	8012,4506	42892,6706
		SO 02.1 - Stavebné čer				23060,36	5303,8828	28364,2428
		SO 02.2 - Záverečná inštalácia				5830,43	1340,9989	7171,4289
		SO 02.3 - Elektroinštalácia				5989,43	1377,5689	7366,9989
	SO 03	Komunikácie a ošetrovací plochy				34254,09	7878,4407	42132,5307
	SO 04	Oplotenie				14993,1	3408,413	18441,513
	SO 05	Kanalizačná prípojka				23647,6	5438,948	29086,548
		Všeobecné položky				0	0	0
		AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra - SPOLU:				471191,9	108374,137	579566,037

V Košiciach dňa 03.12.2025

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznického centra

Objekt:

01 - SO 01 Prístavba zákaznického centra

Časť:

01-1 - SO 01.1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Trebišov

ČS:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 063 01 Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			288 050,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižaná	288 050,05	23,00%	66 251,51
Cena s DPH			354 301,56
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznického centra

Objekt:

SO 01 - Prístavba zákaznického centra

Časť:

01-1 - SO 01.1 - Stavebná časť

Miesto:

Trebišov

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	288 050,05
HSV - Práce a dodávky HSV	143 683,53
1 - Zemné práce	19 053,26
2 - Zakladanie	20 636,24
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	20 068,62
4 - Vodorovné konštrukcie	23 591,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	46 609,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 254,33
99 - Presun hmôt HSV	1 470,63
PSV - Práce a dodávky PSV	142 192,41
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 774,50
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	393,99
713 - Izolácie tepelné	13 453,43
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	74,79
761 - Konštrukcie sklobetónové	719,95
762 - Konštrukcie tesárske	16 863,04
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 410,52
764 - Konštrukcie kámparske	16 418,07
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 591,44
766 - Konštrukcie stolárske	17 485,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11 312,67
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	892,16
771 - Podlahy z dlaždíc	12 768,31
781 - Obklady	9 131,93
783 - Nátery	2 146,73
784 - Maľby	4 998,43
787 - Zasklievanie	20 757,37
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	714,11
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 460,00

ROZPOČET

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznického centra

Objekt:

SO 01 - Prístavba zákaznického centra

Časť:

01-1 - SO 01.1 - Stavebná časť

Miesto:

Trebišov

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

288 050,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

143 683,53

D 1

Zemné práce

19 053,26

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	10,800	9,97	107,68
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	13,900	72,90	1 013,31
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	162,000	19,64	3 181,68
4	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	175,900	15,67	2 756,35
5	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	10,800	18,67	201,64
6	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	162,000	35,72	5 786,64
7	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	3,200	12,93	41,38
8	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	70,843	22,09	1 564,92
9	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	70,843	1,01	71,55
10	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	16,875	74,60	1 258,88
11	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbke tr. 3	m ³	16,875	7,56	127,58
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	57,963	5,11	296,19
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	405,741	0,61	247,50
14	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	3,200	13,24	42,37
15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	57,963	0,90	52,17
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,759	7,14	455,24
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	39,402	15,71	619,01
18	M	583410004300.S	Štrkodiva frakcia 0-32 mm	t	41,980	29,28	1 229,17

D 2

Zakladanie

20 636,24

19	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkoplesku fr.0-32 mm	m ³	10,125	89,51	906,29
20	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	21,504	183,17	3 938,89
21	K	273362412.S	Výstuž základových dosiek zo zvlr. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	258,043	4,67	1 205,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	16,120	247,17	3 984,38
23	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	24,116	182,97	4 412,50
24	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	59,625	43,30	2 581,76
25	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	59,625	7,46	444,80
26	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,361	2 006,26	2 730,52
27	K	279311113.S	Postupné podbet. základného muríva bez výkopu, zapež. a debnenia prostým betónom tr. C 12/15	m3	1,876	230,30	432,04

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 20 068,62

28	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	48,362	264,55	12 794,17
29	K	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9,000	79,48	715,32
30	K	317161551.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	178,93	894,65
31	K	317161554.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	9,000	252,08	2 268,72
32	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	59,168	54,54	3 227,02
33	K	389361001.S	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,093	1 814,37	168,74

D 4 Vodorovné konštrukcie 23 591,04

255	K	413321315.S	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	3,384	197,54	668,48
35	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	34,594	45,03	1 557,77
36	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	34,594	9,33	322,76
37	K	413351211.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	9,781	14,65	143,29
38	K	413351212.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	9,781	5,60	54,77
39	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,622	200,07	924,72
40	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	36,908	32,29	1 191,76
41	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	36,908	7,47	275,70
42	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,763	2 037,71	1 554,77
43	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,119	215,68	241,35
44	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,113	2 078,17	234,83
45	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,263	65,37	409,41
46	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,263	11,18	70,02
47	K	444135001.S	Montáž stredného panela z predpätého betónu hmotnosti do 5 t l=12 m	ks	20,000	177,86	3 557,20
48	M	593430006300.S	Stropný panel predpätý Leler 200 mm, max. dĺžka 8500 mm	m	92,700	126,87	11 760,85
49	K	454811111.S	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	7,000	44,49	311,43
50	M	141110010200.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 108 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0	m	0,300	38,56	11,57
51	M	142110003400.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0	m	0,600	126,40	75,84
52	M	142110003600.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn. 11 353.0	m	0,900	178,53	160,68
53	M	142110003700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn. 11 353.0	m	0,300	212,81	63,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	46 609,41			
54	K	612409991.S	Zaistenie omlietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	108,590	4,23	459,34
55	K	612425931.S	Omlietka vápenná vnútorného ostienia okenného alebo dverového štuková	m2	32,577	25,37	826,48
56	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	447,889	3,33	1 491,47
57	K	612460363.S	Vnútorná omlietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	352,419	22,87	8 059,82
58	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	175,952	5,04	886,80
59	K	622461072.S	Vonkajšia omlietka stien pastovitá silikón-silikátová roztriešaná, hr. 1,5 mm	m2	159,252	25,51	4 062,52
60	K	622461281.S	Vonkajšia omlietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	16,700	38,80	647,96
61	K	625250598.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, zatŕkacie kotvy	m2	16,700	94,85	1 584,00
62	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatŕkacie kotvy	m2	24,905	69,51	1 731,15
63	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatŕkacie kotvy	m2	136,632	103,57	14 150,98
64	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostienia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	22,620	47,96	1 084,86
65	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	7,606	301,27	2 291,46
66	K	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	6,750	165,02	1 113,89
67	K	631362402.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	130,380	4,66	607,57
68	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	21,504	91,55	1 968,69
69	K	632001011.S	Zhotovenie ole v podlahových vrstvách z PE	m2	67,500	0,56	37,80
70	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	77,625	1,00	77,63
71	K	632452215.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm	m2	98,460	31,84	3 134,97
72	K	634601521.S	Zapínanie dilatčných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírkou škáry do 10 mm	m	118,330	6,04	714,71
73	K	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	11,000	75,72	832,92
74	M	553310008500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm L	ks	1,000	55,36	55,36
75	M	553310008600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm P	ks	1,000	55,36	55,36
76	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	3,000	57,43	172,29
77	M	553310008700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	2,000	57,43	114,86
78	M	553310008300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x160 mm L	ks	3,000	51,96	155,88
79	M	553310010312	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná MRB šxvxhr 900x1970x120 mm, pravá, šedá.	ks	1,000	290,64	290,64
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 254,33			
80	K	931971111.S	Vložky do dilatčných škár zvislé, 10mm	m2	23,666	6,90	163,30
253	K	938902303.Sp	Čistenie- podláh povybúraní nářf. vrstiev	m2	23,950	3,70	88,62
81	K	941941031.S	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	161,600	5,53	893,65
82	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	323,200	1,86	601,15
83	K	941941831.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	161,600	3,73	602,77
84	K	941955001.S	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	124,450	4,87	606,07
85	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	167,950	4,61	774,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	8,000	3,77	30,16
87	K	953948541.S	Profil základací uholníkový (hliníkový)	m	8,000	3,40	27,20
88	K	953995412.S	Nadokenný profil s príznanou okapničkou	m	17,700	4,81	85,14
89	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	75,400	7,31	551,17
90	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	1,950	145,58	283,68
91	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,330	44,32	103,27
92	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,650	213,29	138,64
93	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	1,090	89,06	97,08
94	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, latých dlažieb a mazzanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,850	164,80	469,68
95	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, šadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	19,000	7,86	149,34
96	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dvorného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	2,51	17,57
97	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,683	43,00	330,37
98	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,740	14,00	80,36
99	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dvorného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,000	2,51	2,51
100	K	978036191.S	Očistenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brúzdových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	29,800	8,40	250,32
101	K	978065021.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120-150 mm, -0,01876t	m2	29,800	4,37	130,23
102	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	164,792	2,40	395,50
103	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 483,128	0,54	800,89
104	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	164,792	6,38	1 051,37
105	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	164,792	21,42	3 529,84
D 99 Presun hmôt HSV							1 470,63
106	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	405,132	3,63	1 470,63
D PSV Práce a dodávky PSV							142 192,41
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3 774,50
107	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	107,518	19,31	2 076,17
108	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	123,646	10,71	1 324,25
109	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	9,840	19,31	190,01
110	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	11,808	10,71	126,46
111	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,515	3,71	57,61
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							393,99
112	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	114,310	2,57	293,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	M	283230007300.S	Perizolácia hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	131,457	0,71	93,33
114	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,008	3,43	6,88
D 713 Izolácie tepelné							13 453,43
115	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	237,711	4,40	1 045,93
116	M	13864	Minerálna vlna Ø32 hrúbka 180mm	m2	242,465	23,82	5 775,52
117	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	79,464	6,28	499,03
118	M	13859	Minerálna vlna Ø32 hrúbka 80mm	m2	54,036	10,64	574,94
119	M	13864	Minerálna vlna Ø32 hrúbka 180mm	m2	27,018	23,82	643,57
120	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	207,120	1,67	345,89
121	M	272440000100	Fólia izolačná 0,15mm + ochranná fólia izolácie	m	238,188	3,78	900,35
122	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	108,660	5,00	543,30
123	M	283760002100	Doska EPS Neofloor 150 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER	m2	110,833	20,50	2 272,08
124	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	16,700	15,92	265,86
125	M	283750002500.S	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech	m2	17,034	24,65	419,89
126	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	89,982	1,86	167,07
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							74,79
127	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	1,000	18,85	18,85
128	M	HL810.0	Vetrací klobúk DN110 HL810	ks	1,000	55,46	55,46
129	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,338	1,43	0,48
D 761 Konštrukcie sklobetónové							719,95
130	K	761623111.S	Sklobetónové okná jednolamelné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	2,125	329,09	699,32
131	K	998761201.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,664	3,64	20,63
D 762 Konštrukcie tesárske							16 863,04
132	K	762311103.S	Montáž kotevných žaliéz, príložiek, páteľ, fahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	20,000	9,21	184,20
133	M	311720000900.S	Týč závitová M 18 mm-Z/4	ks	16,000	8,57	137,12
134	M	55388000	Oceľová konštrukcia-Z/2	kg	18,000	26,92	484,56
135	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	69,200	13,45	930,74
136	M	605420000300.S	Rezivo stavebné zo smrekú	m3	7,678	549,87	4 221,90
137	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	8,900	9,57	85,17
138	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	44,150	14,77	652,10
139	K	762335120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokvič vlasťských z hraneého reziva plochy 120 - 288 cm2	m	189,200	3,74	745,01
140	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	810,000	4,98	4 033,80
141	M	605430000300.S	Rezivo stavebné zo smrekú - stredné laty impregnované	m3	2,266	549,87	1 246,01
142	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,480	50,69	531,23
143	K	762421305.S	Obloženie stropov alebo stredných podhládov z dosiek OSB skruškovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	9,263	43,72	404,98
144	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre oššovanie škúr, obloženie stropov, stredných podhládov a stien - klince, závrty	m2	9,263	1,10	10,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
145	K	762812570.S	Montáž záklupu zapustené na pero a drážku, polodrážku	m2	40,000	24,35	974,00
146	M	605450000200.S	Obklad drevený zo smrekú pero drážka hr.20-25mm	m2	43,200	38,28	1 653,70
147	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	88,428	6,43	568,33
D 763 Konštrukcie - drevostavby							9 410,52
148	K	763135025	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	108,660	78,82	8 564,58
149	K	763138200.S	Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	15,850	50,24	796,30
150	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	57,931	0,86	49,64
D 764 Konštrukcie klampiarske							16 418,07
151	K	764171432.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	14,500	35,93	520,99
152	K	764171700.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 8 mm, sklon strechy do 30°	m2	152,000	51,77	7 869,04
153	K	764171873.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	10,500	33,36	350,28
154	K	764171908.S	Strešný výlez pre profilované krytiny, sklon strechy do 30°-výlez k rebríku 7m	ks	1,000	660,94	660,94
155	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	9,650	9,97	96,21
156	K	764331450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZI plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	14,500	40,50	587,25
157	K	764341420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZI plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážk. krytine, D 75-100 mm	ks	1,000	34,98	34,98
158	K	764348411.S	Snehové lapače lopatkové z pozinkovaného farbeného PZI plechu, dĺžky 500 mm	ks	100,000	42,15	4 215,00
159	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZI plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	38,92	77,84
160	K	764410340.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	14,600	24,85	362,81
161	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	8,000	47,97	383,76
162	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polokruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	21,000	48,49	1 018,29
163	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	91,090	2,64	240,68
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 591,44
164	K	765901345.S	Strešná fólia vysokodifúzná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	152,000	10,47	1 591,44
D 766 Konštrukcie stolárske							17 485,08
165	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	62,900	26,42	1 661,82
166	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	66,045	3,43	226,53
167	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	66,045	1,29	85,20
169	M	611410007000.S	Plastové okno jednokrídlové OS, včš 1000x800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-1	ks	1,000	435,54	435,54
170	M	611410010300.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, včš 1750x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-2	ks	6,000	919,28	5 515,68
171	M	611410010100.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, včš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-3	ks	1,000	746,56	746,56
172	M	611410007800.S	Plastové okno jednokridlové OS, včš 1250x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-4	ks	2,000	465,13	930,26
173	M	611410009300.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, včš 1250x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-6	ks	1,000	569,06	569,06
174	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8,800	26,42	232,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	M	611670001000.S	Plastové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom 1600x2800 presklenené, vrátane rámu, prahu, kovanie kompletné 1/L	ks	1,000	2 880,07	2 880,07
176	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	42,85	42,85
177	M	611650001090.S	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI EW 30 D3, šrv 900x1970 mm, požiarna výplň, vrátane kovania	ks	1,000	302,78	302,78
178	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000	35,71	357,10
179	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	10,000	32,85	328,50
233	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	10,000	194,24	1 942,40
181	K	766669116.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	1,000	21,42	21,42
182	M	549170000400.S	Samozatvárač dverí do 25 kg hydraulický, rozmer 169x78x73,5 mm, pre dvere šírky max. 700 mm	ks	1,000	44,99	44,99
183	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	24,28	72,84
184	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	8,000	31,42	251,36
185	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	14,600	24,99	364,85
186	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon, orech	ks	11,000	0,71	7,81
187	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	11,000	21,42	235,62
188	M	2TLA076300R0500	Hliníkové prahy	m	8,100	13,57	109,92
189	K	998768201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	152,020	0,79	119,42

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				11 312,67	
190	K	767132812.S	Demontáž mreže -0,01600t	m2	1,576	27,98	44,10
191	K	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	10,299	77,00	793,02
192	M	553520001300.S	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	m	10,299	393,48	4 052,45
193	K	767330002.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do šikmej strechy s profilovou krytinou	súb.	1,000	243,16	243,16
194	M	611510004400	Svetlovod Ø14 DN 350 mm, do šikmých striech, pre profilovanú strešnú krytinu	ks	1,000	566,53	566,53
195	M	611510003300.S	Predčísací diel pre svetlovod DN 350, s pevným tubusom dĺžky 610 mm	ks	2,000	127,11	254,22
196	K	767581802.S	Demontáž podhľadov -lexan-, -0,00400t	m2	10,600	12,60	133,56
197	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protišľachovej fólie na okná	m2	3,050	31,69	96,65
198	M	283290007100.S	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná, číra, hr. 105 µm	m2	3,508	20,00	70,16
199	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	3,050	6,91	21,08
200	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	3,050	21,42	65,33
201	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	19,875	7,70	153,04
202	M	611530061400.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm,	m2	19,875	40,70	808,91
203	M	611530061500	Bočné vedenie pre žalúzie, silikónové lanko	ks	8,000	2,27	18,16
204	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	78,000	6,07	473,48
205	M	55388000	Oceľová konštrukcia-Z/2	kg	78,000	26,92	2 099,76
206	K	767995230.S	Výroba atypického výrobku - schody	kg	78,000	4,66	363,48
207	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg. -0,00100t	kg	26,400	2,86	75,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
208	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg. -0,00100t	kg	344,900	2,76	951,92
209	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	46,973	0,60	28,18
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				892,16
234	K	769035003.S	Montáž dvornej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	10,000	9,33	93,30
236	M	429720250700.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 525x125 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	10,000	57,13	571,30
210	K	769082280.Sp	Preklopenie klimat. jednotky	ks	1,000	214,23	214,23
211	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	5,491	2,43	13,33
D 771			Podlahy z dlaždíc				12 768,31
212	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	15,850	49,72	788,06
213	M	597740001800.S 101	Dlaždice keramické,	m2	16,167	35,71	577,32
214	K	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	92,805	9,08	842,67
215	M	597640002000.S 3	Obkladačky keramické	m2	9,466	35,71	338,03
216	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	108,660	56,26	6 113,21
217	M	597740001800.S 1	Dlaždice keramické, protišmykové 15mm	m2	110,833	35,71	3 957,85
218	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	68,286	2,21	151,17
D 781			Obklady				9 131,93
219	K	781445203.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x100 mm	m2	95,470	57,70	5 508,62
220	M	597640001600.S 1	Obkladačky keramické	m2	97,379	35,71	3 477,40
221	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	51,080	2,86	145,91
D 783			Nátery				2 146,73
222	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,496	9,20	22,96
223	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,496	5,41	13,50
224	K	783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovím	m2	40,000	7,36	294,40
225	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	342,617	5,30	1 815,87
D 784			Maľby				4 998,43
226	K	784451261.S	Maľby z maľarských zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	523,945	3,61	1 891,44
227	K	784451371.S	Maľby z maľarských zmesí práškových, tónované ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	523,945	5,93	3 106,99
D 787			Zasklievanie				20 757,37
228	K	787100040.Sp	Montáž presklenej steny	ks	2,000	974,25	1 948,50
229	M	611830006600p	Presklená stena s dvojkrídlovými dverami,kovanie kompletne,samozatvárač 3/L (2375+2450)/3300	ks	1,000	10 028,13	10 028,13
230	M	611830006600p1	Presklená stena s jednokrídlovými dverami,kovanie kompletne, 4/P 3975/3000	ks	1,000	8 640,16	8 640,16
231	K	998787201.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	70,308	2,00	140,58
o HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				714,11

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
254	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce - vrtanie otvorov, búranie otvorov v stenách v rozsahu oca 50 hod	sub	1,000	714,11	714,11
o VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 460,00
256	K	HZS0001S1.S	Projekt skutočného vyhodnotenia stavby	sub	1,000	500,00	500,00
255	K	000100041.S2	vypracovanie energetického certifikátu budovy	eur	1,000	960,00	960,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznického centra

Objekt:

01 - SO 01 Prístavba zákaznického centra

Časť:

01-2 - SO 01.2 - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 083 01 Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 830,14
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 830,14
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		7 830,14	23,00%	1 800,93
Cena s DPH			v EUR	9 631,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznického centra

Objekt:

01 - SO 01 Prístavba zákaznického centra

Časť:

01-2 - SO 01.2 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Trebišov

Dátum:

27.01.2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 063 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 830,14
HSV - Práce a dodávky HSV	1 813,88
1 - Zemné práce	1 539,06
4 - Vodorovné konštrukcie	134,92
99 - Presun hmôt HSV	139,90
PSV - Práce a dodávky PSV	6 016,26
713 - Izolácie tepelné	303,12
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 403,72
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 039,75
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	2 269,67
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 830,14

ROZPOČET

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznického centra

Objekt:

01 - SO 01 Prístavba zákaznického centra

Časť:

01-2 - SO 01.2 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Trebišov

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 830,14
o HSV Práce a dodávky HSV							1 813,88
D 1 Zemné práce							1 539,06
1	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 do 100m3	m3	15,576	37,58	585,35
	vv		13,73*0,8*1,05+1,5*0,8*1,05+0,425*0,8*1,1+0,71*0,8*1,05+1,3		14,736		
	vv		5*0,8*0,9		0,840		
	vv		0,525*0,8*1*2		0,840		
	vv		Súčet		15,576		
2	K	132201209.S	Príplatek k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	15,576	2,04	31,78
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,434	5,11	37,99
	vv		5,933+1,501		7,434		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr. 1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	52,038	0,61	31,74
	vv		7,434*7 Prepočítané koeficientom množstva		52,038		
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,434	0,90	6,69
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,381	7,14	95,54
	vv		7,434*1,8		13,381		
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,330	15,71	99,44
	vv		13,764-5,933-1,501		6,330		
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hlinín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	5,933	48,97	290,54
	vv		13,73*0,8*0,40+1,5*0,8*0,34+0,425*0,8*0,40+0,71*0,8*0,40+1,35*0,8*0,4+0,525*0,8*0,4*2		5,933		
9	M	58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	10,679	33,71	359,99
	vv		5,933*1,8		10,679		
D 4 Vodorovné konštrukcie							134,92
10	K	451573111	Lôžka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,501	89,89	134,92
	vv		13,73*0,8*0,10+1,5*0,8*0,10+0,425*0,8*0,10+0,71*0,8*0,10+1,35*0,8*0,1+0,525*0,8*0,1*2		1,501		
D 99 Presun hmôt HSV							139,90
11	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,517	10,35	139,90
o PSV Práce a dodávky PSV							6 016,26
D 713 Izolácie tepelné							303,12
12	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	50,800	3,43	174,24
	vv		2,8+19,5+11,8+17,1		50,800		
13	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dchr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	31,722	1,71	54,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		19,5+11,6		31,100		
	vv		31,1*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		31,722		
14	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dŕhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kŕrenia, zdravotnícky	m	2,652	1,93	5,12
	vv		2,6		2,600		
	vv		2,6*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		2,652		
15	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dŕhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kŕrenia, zdravotnícky	m	17,442	2,29	39,94
	vv		17,1*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		17,442		
16	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	3,287	9,00	29,58
D 721			Zdravotnícka - vnútorná kanalizácia				1 403,72
17	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie obočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	1,000	33,13	33,13
18	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	3,000	6,86	20,58
19	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dŕ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	4,57	13,71
20	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	27,500	7,43	204,33
21	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dŕ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	27,500	6,00	165,00
22	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	15,000	9,00	135,00
	vv		15		15,000		
23	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dŕ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	15,000	8,43	126,45
24	K	721172239.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 150	m	13,900	9,71	134,97
25	M	286140039800.S	HT rúra hrdlová DN 150 dŕ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	13,900	17,57	244,22
26	K	721172339.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	1,000	3,57	3,57
27	M	286540007200	Redukcia vnútorná HT DN 150/200 PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	1,000	4,57	4,57
28	K	721175003.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 18 mm	m	8,000	6,14	49,12
29	M	286120017020.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 18 mm, dŕ. 30 m	m	8,000	4,57	36,56
30	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	15,000	1,86	27,90
31	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	44,400	2,14	95,02
	vv		13,9+27,5+3		44,400		
32	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	14,478	7,57	109,59
D 722			Zdravotnícka - vnútorný vodovod				2 039,75
33	K	722130211.S	Potrubie z oceľových rŕr pozink. bezŕvľkových beŕných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. beŕných-11 343.00 DN 15	m	2,600	18,00	46,80
	vv		2,6		2,600		
34	K	722130212.S	Potrubie z oceľových rŕr pozink. bezŕvľkových beŕných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. beŕných-11 343.00 DN 20	m	31,100	27,85	866,14
	vv		19,5+11,6		31,100		
35	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rŕr pozink. bezŕvľkových beŕných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. beŕných-11 343.00 DN 25	m	17,100	34,71	593,54
36	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,000	14,57	14,57
37	K	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	16,14	16,14
38	K	722221020.S	Montáž guľového kohŕta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	7,43	7,43
39	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	18,85	18,85
40	M	551110007300	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka,	ks	1,000	23,28	23,28
41	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	11,000	3,28	36,08
	vv		11		11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	11,000	9,85	108,35
43	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	50,800	1,86	94,49
VV			2,8+19,5+11,6+17,1		50,800		
44	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	50,800	1,64	83,31
45	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,519	8,43	130,77
O 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							2 269,67
46	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	2,000	37,56	75,12
47	M	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom	ks	2,000	121,68	243,36
48	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	31,85	63,70
49	M	6421100003002S	Umývadlo keramické rozmer 650x485x170 mm, biela,	ks	2,000	80,41	160,82
50	K	725219601.S	Montáž stĺpa umývadla	ks	2,000	23,28	46,56
51	M	642910000100.S	Stĺp biely k umývadlu	ks	2,000	97,40	194,80
52	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000	7,57	15,14
53	M	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 385x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela,	ks	2,000	48,99	97,98
54	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	36,13	36,13
55	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	213,29	213,29
56	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	36,13	36,13
57	M	541320005400.S	Ohrievač vodoelektrický tlakový zvislý akumulčný, objem 50	ks	1,000	278,50	278,50
58	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	1,000	5,14	5,14
59	M	551210047800.S 2	Ventil výtokový	ks	1,000	10,28	10,28
60	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	11,000	5,43	59,73
61	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	11,000	11,85	130,35
62	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	25,99	25,99
63	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, -300mm chróm	ks	1,000	74,70	74,70
64	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	27,56	82,68
VV			2+1		3,000		
65	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	78,98	157,96
66	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	74,70	74,70
67	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	7,57	15,14
68	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - silón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	17,57	35,14
69	K	725869350.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40 mm	ks	1,000	8,00	8,00
70	M	551620014000.S	Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku	ks	1,000	21,85	21,85
71	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23,298	4,57	106,48

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21004RS-1
Stavba: AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

JKSO:
Miesto: Trebišov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
EKO SVIP

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Anton Illáš

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36449717
IČ DPH: SK2020004646

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			23 681,34
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	23 681,34	5 446,71
Cena s DPH v EUR			29 128,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 21004RS-1

Stavba: AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznického centra

Miesto: Trebišov

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocnárska 48 063 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

23 681,34 29 128,05

SO 01 Prístavba zákaznického centra

23 681,34 29 128,05

SO 01.3 Elektroinštalácia

23 681,34 29 128,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

SO 01 - Prístavba zákazníckeho centra

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Trebišov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 681,34

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

23 681,34

23,00%

5 446,71

Cena s DPH

v EUR

29 128,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

SO 01 - Prístavba zákazníckeho centra

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Trebišov

Dátum:

24.02.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 681,34

HSV - Práce a dodávky HSV

3 262,13

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 262,13

M - Práce a dodávky M

18 705,35

21-M - Elektromontáže

17 611,98

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

1 093,37

OST - Ostatné

1 713,86

ROZPOČET

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

SO 01 - Prístavba zákazníckeho centra

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Trebišov

Dátum:

Objednávateľ:

EKO SViP, s.r.o., Ovocinárska 48 083 01 Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 681,341

o HSV

Práce a dodávky HSV

3 262,130

o 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 262,130

1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	18,000	5,000	90,000
2	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	10,000	5,710	57,100
3	K	971033151.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	5,000	6,430	32,150
4	K	971036007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	250,000	5,710	1 427,500
5	K	974032850.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	130,000	5,000	650,000
6	K	974032851.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00125t	m	32,000	5,000	160,000
7	K	974032860.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v priestore prítlakom k stropnej konštrukcii hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	110,000	7,140	785,400
8	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	2,000	29,990	59,980

o M

Práce a dodávky M

18 705,351

o 21-M

Elektromontáže

17 611,981

9	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	25,000	1,140	28,500
10	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	25,000	0,730	18,250
11	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	20,000	1,430	28,600
12	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	20,000	4,060	81,200
13	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	40,000	1,570	62,800
14	M	345710005500.S	Rúrka ohybná dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm, do zeme	m	40,000	1,270	50,800
15	K	2100101391.S	Parapetný kanál dutý z PVC 105x65, vrátane príslušenstva	m	10,000	5,710	57,100
16	M	10423	Plastový PVC biely kanál 105x65	m	10,000	22,140	221,400
17	M	10692	Spojka kanála samolepiaca	ks	10,000	1,730	17,300
18	M	10802	Spojka krytu kanála š. 85mm	ks	10,000	2,890	28,900
19	M	10603	Roh PVC kanála vnútorný variabilný H65mm	ks	2,000	10,280	20,560
20	M	10623	Roh parapetného kanála vonkajší H65mm	ks	2,000	15,570	31,140
21	M	10704	Záslepka žľabu 105x65	ks	2,000	3,270	6,540
22	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia - osadenie	ks	32,000	3,570	114,240
23	M	345410002400.S	Krabica inštalčná D=68mm pod omietku	ks	32,000	0,290	9,280
24	K	210010314.S	Krabica štvorcová odbočná s vlečkom, osadenie bez zapojenia	ks	4,000	2,880	11,440

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	345410012801.S	Krabica plastová podmietská pre skúšobnú svorku	ks	4,000	0,290	1,160
26	K	210010321.S	Krabica D=68mm odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	12,000	6,430	77,160
27	M	345410002600.S	Krabica inštalácia D=68mm so svorkovnicou a viečkom	ks	12,000	4,030	48,360
28	K	210010802.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	55,000	2,860	157,300
29	M	345750064610.S	Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm	m	55,000	1,570	86,350
30	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytiky HM 8, do tehlového muriva	ks	350,000	1,140	399,000
31	M	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	350,000	0,140	49,000
32	K	210011304.S	Osadenie polyamidovej príchytiky HM 12, do tehlového muriva	ks	25,000	1,140	28,500
33	M	311310003000.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm	ks	25,000	0,210	5,250
34	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	72,000	0,570	41,040
35	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	22,000	0,640	14,080
36	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	15,000	1,140	17,100
37	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2,000	5,710	11,420
38	M	354410065278	Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m)	ks	6,000	2,790	16,740
39	M	752101	Spínač jedнопólový polozapustený a zapustený, radenie č.1, biely, (napr. Valena Life LEGRAND)	ks	2,000	12,000	24,000
40	M	345350004320	Rámik jednoduchý biely pre vypínače a zásuvky	ks	2,000	4,360	8,720
41	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000	5,710	22,840
42	M	345330003490	Prepínač dvojitý striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6, biely	ks	4,000	14,570	58,280
43	M	345350004320	Rámik jednoduchý biely pre vypínače a zásuvky	ks	4,000	4,360	17,440
44	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	5,710	11,420
45	M	345330003510	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely	ks	2,000	12,000	24,000
46	M	345350004320	Rámik jednoduchý biely pre vypínače a zásuvky	ks	2,000	4,360	8,720
47	K	210110051.S	Jedнопólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	1,000	5,710	5,710
48	M	345310000731.S	Ovládač nástenný, radenie 1/0, v krabičke, IP20 (pre ovládanie brány)	ks	1,000	17,850	17,850
49	K	210110095.S	Spínač snímač pohybu do stropu	ks	7,000	7,140	49,980
50	M	404610002801.S	Pohybový senzor stropný, IP20, AC 230V/50Hz, max. dosah 5 m, max. detekčný uhol 160°, max. vertikálny uhol 20°, časový interval 8s...10min	ks	7,000	22,140	154,980
51	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	12,000	5,710	68,520
52	M	77304	Zásuvka 4-násobná do parapetného kanála 8-modulov aut. svorky	ks	3,000	50,360	151,080
53	M	10998	Montážny rámik pre prístroje do parapetného kanála, 8-modulový	ks	3,000	13,780	41,340
54	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	22,000	5,710	125,620
55	M	345350004320	Rámik jednoduchý biely pre vypínače a zásuvky	ks	8,000	4,360	34,880
56	M	754002	Rámik dvojnásobný biely pre vypínače a zásuvky	ks	7,000	4,360	30,520
57	M	345520000480	Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela	ks	22,000	7,430	163,460
58	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	5,000	5,000
59	M	358220046500	Istič 3P, charakteristika B, 40 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly	ks	1,000	39,850	39,850
60	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	5,000	5,000
61	M	358230000100	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	54,860	54,860

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	79,980	79,980
63	M	AIL20210001	Rozvádzač RS - kompletne vyzbrojená rozvodnica pre osadenie do steny, v zmysle dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie	ks	1,000	2 655,350	2 655,350
64	K	210201080.S	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	27,000	17,850	481,950
65	M	AIL20210002	Svietidlo A - interiérové, LED, prísadené, cca. 600x600, opáľový kryt, LED driver, AC 230V/50Hz, 35 W, 4400 lm, 4000 K, CRI 80, min. IP20	ks	10,000	78,550	785,500
66	M	AIL20210003	Svietidlo B - interiérové, LED, prísadené, cca. 600x600, opáľový kryt, LED driver, AC 230V/50Hz, 24 W, 3000 lm, 4000 K, CRI 80, min. IP20	ks	8,000	78,550	628,400
67	M	AIL20210004	Svietidlo C - interiérové, LED, vstavné, downlight, okrúhle, nanoprizmatický kryt, LED driver, AC 230V/50Hz, 28 W, 2600 lm, 4000 K, CRI 80, min. IP20	ks	6,000	93,410	560,460
68	M	AIL20210005	Svietidlo D - interiérové, LED, prísadené, okrúhle, nanoprizmatický kryt, LED driver, AC 230V/50Hz, 28 W, 2600 lm, 4000 K, CRI 80, min. IP20	ks	3,000	120,690	362,070
69	K	210201081.S	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	2,000	17,850	35,700
70	M	AIL20210006	Svietidlo F - exteriérové, LED reflektor, prísadené, hliníkový odliatok, sklenený kryt, zabudovaný pohybový senzor AC 230V/50Hz, 50 W, 4000 lm, 4000 K, min. IP44	ks	2,000	121,400	242,800
71	K	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	7,000	11,430	80,010
72	M	AIL20210020	Svietidlo N - núdzové pre netrvajúce núdzové osvetlenie, LED, autonómnosť 1 h, prísadené, obdĺžnikové, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 2 W, IP65, pictogram	ks	7,000	65,130	455,910
73	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	50,000	4,280	214,000
74	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	47,100	4,010	188,871
75	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	15,000	4,280	64,200
76	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	9,375	3,200	30,000
77	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásky Cu	ks	4,000	2,860	11,440
78	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia s medenou páskou 16mm	ks	4,000	3,160	12,640
79	M	354410068900.S	Páska Cu, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	4,000	1,870	7,480
80	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,430	5,720
81	M	354410064800.S	Štítk orientáčny nerezový na zvody 1	ks	1,000	1,570	1,570
82	M	354410064900.S	Štítk orientáčny nerezový na zvody 2	ks	1,000	1,570	1,570
83	M	354410065000.S	Štítk orientáčny nerezový na zvody 3	ks	1,000	1,570	1,570
84	M	354410065100.S	Štítk orientáčny nerezový na zvody 4	ks	1,000	1,570	1,570
85	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	64,000	3,570	228,480
86	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	64,000	1,570	100,480
87	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000	2,140	12,840
88	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížové označenie SK	ks	6,000	2,170	13,020
89	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	22,000	1,000	22,000
90	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrútky s prílohou	ks	22,000	1,430	31,460
91	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,430	2,860
92	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	1,440	2,880
93	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový štáb SO	ks	4,000	1,430	5,720
94	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapové označenie SO	ks	4,000	2,710	10,840
95	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	1,430	5,720
96	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	0,190	0,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	2,000	1,430	2,860
98	M	354410005600.S	Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10	ks	2,000	5,910	11,820
99	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	8,000	1,430	11,440
100	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	8,000	2,000	16,000
101	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	1,430	14,300
102	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	10,000	2,290	22,900
103	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	105,000	1,430	150,150
104	M	341110012300.S	Vodič medený H07Z-U 6 mm ²	m	65,000	1,690	109,850
105	M	341110012501.S	Vodič medený H07Z-K 16 mm ²	m	40,000	7,160	286,400
106	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	75,000	3,570	267,750
107	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	10,125	10,000	101,250
108	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8	m	35,000	3,570	124,950
109	M	345710038301.S	Príchytka pre zvodový vodič AlMgSi (každých 1m)	ks	35,000	2,290	80,150
110	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	6,000	11,140	66,840
111	K	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	150,000	3,570	535,500
112	M	2207028	Zväzkový držiak do stropu 15mm	ks	100,000	1,430	143,000
113	M	2207036	Zväzkový držiak do stropu 30mm	ks	50,000	2,710	135,500
114	K	210290367E101	Príchytka PVC s hmoždinkou D8 a sfahovacou páskou pre upevnenie zväzku káblov s priemerom do 50 mm	ks	150,000	2,140	321,000
115	M	790402	Káblková príchytka PVC s našľakou hmoždinkou a sfahovacou páskou	ks	150,000	0,360	54,000
116	K	210290753.X	Montáž motorického spotrebiča, decentralného vetracieho zariadenia, vrátane zapojenia	ks	7,000	11,430	80,010
117	K	210452299.S	Montáž elektrického konvektora na stenu, nastavenie a zapojenie do zásuvky	ks	4,000	28,560	114,240
118	M	161644001	Elektrický konvektor, 230V/50Hz, P= 0,75 kW vybavený vlastným termostatom, zakončený zástrčkou, IP23	KS	3,000	187,100	561,300
119	M	167649001	Elektrický konvektor, 230V/50Hz, P= 1 kW vybavený vlastným termostatom, zakončený zástrčkou, IP23	KS	1,000	215,950	215,950
120	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	45,000	1,430	64,350
121	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	45,000	1,570	70,650
122	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	465,000	1,140	530,100
123	M	341610014301.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm ²	m	380,000	1,640	623,200
124	M	341610014302.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm ²	m	85,000	2,000	170,000
125	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	330,000	1,430	471,900
126	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm ²	m	330,000	2,140	706,200
127	K	210881077.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	m	15,000	1,710	25,650
128	M	341610014500.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x4 mm ²	m	15,000	4,570	68,550
129	K	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	18,000	1,430	25,740
130	M	341610015902.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 4x1,5 mm ²	m	18,000	2,710	48,780
131	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	30,000	2,140	64,200
132	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm ²	m	30,000	7,070	212,100
133	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	50,000	2,860	143,000
134	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm ²	m	50,000	15,000	750,000

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

1 093,370

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	2,000	7,140	14,280
136	M	363150008800.S	Konektor RJ45 UTP - Cat.6	ks	2,000	0,290	0,580
137	K	220511031.S	Kábel UTP uložený v rúrkach a lištách - montáž	m	100,000	1,430	143,000
138	M	341230001700.S	Kábel medený dátový UTP-AWG LSOH 4x2x23 mm2, Cat.6	m	35,000	1,000	35,000
139	M	341230001711.S	Kábel UTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC, vonkajší	m	65,000	1,000	65,000
140	M	383NVR	Kamerové záznamové zariadenie (NVR rekordér) pre napojenie až 4 WiFi kamier s 1TB HDD, s možnosťou uloženia nahrávania na HDD s výstupom HDMI	ks	1,000	169,960	169,960
141	M	383KAM	Vonkajšia WiFi IP kamera s nočným prsvietením, rozlíšenie cca 3840 (H) x 2160 (V) 8-MPix, napájanie PoE alebo prostredníctvom adaptéra, krytie IP66	ks	1,000	434,180	434,180
142	M	383MON	Monitor 24 ", IPS, Antireflexný, Full HD rozlíšenie 1920 x 1080, min.60 Hz, 5 ms	ks	1,000	231,370	231,370

o OST

Ostatné

1 713,860

143	K	OST-0023	Práce spojené s úpravou rozvádzača RE pre dozbrojenie dvoch ističov vrátane podružného montážneho materiálu	ks	1,000	214,230	214,230
144	K	HZS-001.2	Revízie	ks	1,000	714,110	714,110
145	K	OST-0028	Práce spojené s prekládkou klimatizačnej jednotky, predĺženie prívodu CYKY-J 3x2,5 o cca 5m, vrátane káblovej spojky, odpojenie a zapojenie kábla (vrátane materiálu)	ks	1,000	142,820	142,820
146	K	OST-0029	Montáž kamerového systému vrátane zapojenia a nastavenia	ks	1,000	642,700	642,700

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	AB VVS závod Trebišov, stavebné opravy a prístavba záhradského centra	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	Vzduchotechnika a vykurovanie	Miesto	Trebišov
Objednávateľ	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo: _____ Rozpočet číslo: _____		Dňa	01_2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	29 811,96 €	8 Práce nadčas	0	# Zariad. staveniska 0,00% 0,00 €
2	Montáž	11 658,44 €	9 Bez pevnej pod.	0	# Mimostav. doprava 0,00% 2 384,96 €
3	PSV Dodávky	0,00 €	# Kultúrna pamiatka	0	# Územné vplyvy 0,00% 0,00 €
4	Montáž	0,00 €	#	0	# Prevádzk. vplyvy 0,00% 0,00 €
5	"M" Dodávky	0,00 €			# Ostatné 0,00% 0,00 €
6	Montáž	0,00 €			# VRN z rozpočtu 0,00 €
7	ZRN (r. 1-6)	41 470,40 €	# DN (r. 8-11)	0	# VRN (r. 13-18) 2 384,96 €
#	HZS	0	# Kompl. činnosť	0	# Ostatné náklady 0,00 €
					D Celkové náklady
					# Súčet 7, 12, 19-22 43 855,36 €
					# Cena bez DPH (r.23) 43 855,36 €
					E Prípochty a odpochty
					# Dodávky objednávateľa 0,00 €
					# Kľúčová doložka 0,00 €
					# Zvýhodnenie + - 0,00 €

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

Vzduchotechnika a vykurovanie	
P.č.	D+M
Zariadenie č. 01 - VETRANIE PRIESTOROV	
	16 701,10 €
Zariadenie č. 02 - Klimatizácia priestorov	
	24 032,45 €
Ostatné náklady	736,85 €
Dopravné náklady	2 384,96 €
Dodávka spolu bez DPH :	43 855,36 €

Rozpočet

Názov: AB VVS závod Trebišov, stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra
Investor: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice
Miesto stavby: Trebišov
Profesia: SO 01.4 - Vzduchotechnika a vykurovanie

Dátum:

Stupeň: DSP+DRS

Zč.	Dod.	MJ	Množstvo	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Celková cena
VZDUCHOTECHNIKA								
Zariadenie č. 01 - VETRANIE PRIESTOROV								
1.1		kpl	1,00	7 933,95	2 862,85	7 933,95	2 862,85	10796,80
Rekuperčná jednotka / 300 - M.107.EC1 - S3.B - Fe.K4 - FL.K4 - B.CM24 - C.CM24-SR - CHF.3 - Ka.CM24-SR - He1.D250 - He2.350/200 - H1.D250 - H2.350/200-RD5 - RD4-IO - PFe - PFI - SW -								
1.2		ks	2,00	304,12	130,34	608,24	260,68	868,92
PZ-AL 500x500								
1.3		ks	14,00	9,10	3,90	127,40	54,60	182,00
Otvorový tarierový ventil KK125								
1.4		ks	10,00	8,59	3,68	85,90	36,80	122,70
Prívodný tarierový ventil TST 125								
1.5		ks	4,00	102,27	43,83	409,08	175,32	584,40
Potrubný limit hluku DN250 -(450) 1000 mm								
1.6		bm	30,00	8,89	3,81	266,70	114,30	381,00
Flexibilná hadica 125								
1.7		bm	15,00	18,09	7,75	271,35	116,25	387,60
200 - 30% tvarový								
		bm	55,00	12,60	5,40	693,00	297,00	990,00
125 - 10% tvarový								
		bm	10,00	14,19	6,08	141,90	60,80	202,70
160 - 30% tvarový								
		bm	40,00	13,19	5,65	527,60	226,00	753,60
250 - 30% tvarový								
1.8		m2	2,00	34,19	14,65	68,38	29,30	97,68
Svorkované potrubie do obvodu								
		m2	2,00	36,19	15,51	72,38	31,02	103,40
1500 - 100% tvarový								
		m2	2,00	36,19	15,51	72,38	31,02	103,40
2630 - 100% tvarový								
1.9						0,00	0,00	0,00
neobosadená								
1.10		kpl	1,00	102,27	43,83	102,27	43,83	146,10
Pomocný, montážny, tesniaci a spojovací materiál								
1.11		m2	40,00	15,59	6,68	623,60	267,20	890,80
Zavesy potrubí								
Tepelná izolácia potrubia samolep hr. Min. 20 mm samolep.ochr. fólia								
1.12		bm	15,00	1,70	0,72	25,50	10,80	36,30
Intenzita - prírod								
1.13		kpl	1,00	109,97	47,13	109,97	47,13	157,10
Kábel k nástennému ovládaču VZT								
1.14								
Tesnenia, trnely								
neobosadená								

Zariadenie č. 02 - Klimatizácia priestorov									
2.1	Vonkajšia klimatizačná VRF jednotka J-IVL, OchChkW=22,4/25kW, 3p/400V/50Hz	ks	1,00	6 078,92	2 605,25	6 078,92	2 605,25		8684,17
2.2	Vnút. jednotka kazetová 60x60; OchChkW=2,0/2,4 kW, m.č. 006 a 001	ks	2,00	616,04	264,02	1 232,08	528,04		1760,12
2.3	Vnút. jednotka kazetová 60x60; OchChkW=2,5/3,0 kW, m.č.003 (B/I/O)	ks	1,00	1 431,65	613,56	1 431,65	613,56		2045,21
2.4	Vnút. jednotka kazetová 60x60; OchChkW=3,6/4,0 kW, m.č. 002 a 003	ks	2,00	1 449,65	621,27	2 899,30	1 242,54		4141,84
2.5	Decor. panel	ks	5,00	712,02	55,15	3 560,10	275,75		3835,85
2.6	Kábelový ovládač dýrkový	ks	5,00	71,18	30,50	355,90	152,50		508,40
2.7	Riadiaca jednotka	ks	1,00	195,15	83,63	195,15	83,63		278,78
2.8	EEV jednotka 5-9 kW	ks	1,00	198,14	84,92	198,14	84,92		283,06
2.9	Rozdeľovač chladiča	ks	4,00	132,16	56,64	528,64	226,56		755,20
2.10	Rozdeľovač chladiča	ks	1,00	132,16	56,64	132,16	56,64		188,80
2.11	neobradená								
2.12	Pomocný, montážny, tesniaci a spojovací materiál	kpl	1,00	102,27	43,83	102,27	43,83		146,10
2.13	Zvislý potrubí	bm	25,00	5,29	2,27	132,25	56,75		189,00
2.14	Cu potrubie izolované 6	bm	30,00	6,09	2,61	182,70	78,30		261,00
2.15	Cu potrubie izolované 10	bm	15,00	9,10	3,90	136,50	58,50		195,00
2.16	Cu potrubie izolované 12	bm	12,00	12,29	5,27	147,48	63,24		210,72
2.17	Cu potrubie izolované 16	bm	10,00	18,49	7,92	184,90	79,20		264,10
2.19	Komunikačný kábel	bm	50,00	1,79	0,77	89,50	38,50		128,00
2.20	Termostaty, imely	kpl	1,00	157,10	0,00	157,10	0,00		157,10
2.21	neobradená								
	Ostatné náklady								
	Zaregulovanie systému	hod.	4,00	0,00	32,85	0,00	131,40		131,40
	Pomocné konštrukcie, lešenie	kpl	1,00	0,00	171,39	0,00	171,39		171,39
	Kompletné skúšky, spustenie systému	hod.	10,00	0,00	22,85	0,00	228,50		228,50
	Zaúčtovanie obstarávaní	hod.	4,00	0,00	51,39	0,00	205,56		205,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

02 - SO 02 Stavebné úpravy existujúcej AB

Časť:

02-1 - SO 02.1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				23 060,36
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				23 060,36
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	23 060,36	23,00%	5 303,88	
Cena s DPH	v EUR			28 364,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

02 - SO 02 Stavebné úpravy jestvujúcej AB

Časť:

02-1 - SO 02.1 - Stavebná časť

Miesto:

Trebišov

Dátum:

27.01.2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	23 060,36
HSV - Práce a dodávky HSV	5 354,35
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 544,15
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 431,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 349,81
99 - Presun hmôt HSV	28,70
PSV - Práce a dodávky PSV	17 706,01
713 - Izolácie tepelné	301,77
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	22,57
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	229,15
766 - Konštrukcie stolárske	5 393,53
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	406,46
771 - Podlahy z dlaždíc	2 501,12
776 - Podlahy povlakové	630,35
781 - Obklady	2 698,35
784 - Malby	5 522,71
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Sŕažené podmienky	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 060,36

ROZPOČET

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníkceho centra

Objekt:

02 - SO 02 Stavebné úpravy existujúcej AB

Časť:

02-1 - SO 02.1 - Stavebná časť

Miesto:

Trebišov

Dátum:

27.01.2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 060,36
D HSV Práce a dodávky HSV							5 354,35
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 544,15
1	K	317161132.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	3,000	140,10	420,30
2	K	317161141.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	37,52	112,56
3	K	340238264.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm	m2	0,300	55,14	16,54
	VV		*1x (m.č. 206-207)* 0,3		0,300		
4	K	340239264.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm	m2	4,600	48,62	223,65
	VV		*(m.č. 111-110)* 1,8		1,800		
	VV		*(m.č. 112, 113)* 1,4*2		2,800		
	VV		Súčet		4,600		
5	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	5,100	43,19	220,27
	VV		*2.NP - m.č. 206, 207* 1,7*3		5,100		
6	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	9,000	48,69	438,21
	VV		*1np-114* 9		9,000		
7	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	20,400	54,54	1 112,62
	VV		*2.NP - m.č. 206, 207* (3,2+3,6)*3		20,400		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 431,69
8	K	612401391.S	Omietačka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	2,000	20,68	41,36
	VV		1+1		2,000		
9	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	37,700	3,33	125,54
	VV		*(m.č. 111-110)* 1,8*2		3,600		
	VV		*(m.č. 112, 113)* 1,4*2*2		5,600		
	VV		*(m.č. 114,109)* 9*2+1,5		19,500		
	VV		*2np- (m.č. 206-207)* 3*3		9,000		
	VV		Súčet		37,700		
10	K	612460363.S	Vnútorná omietačka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	37,700	22,87	862,20
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	37,700	9,78	368,71
12	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,025	647,01	16,18
	VV		*2np- (m.č. 206-207)*				
	VV		1,65*0,15*0,1		0,025		
13	K	631571111.S	Doplnenie násypu pieskom s ubitím a urovnaním povrchu násypu	m3	0,025	123,48	3,09
	VV		*2np- (m.č. 206-207)*				
	VV		1,65*0,15*0,1		0,025		
14	K	632451441.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	0,500	29,22	14,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"po vybur. priečok" 0,5		0,590		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 349,81
15	K	941955001.S	Leštenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenievej podlahy do 1,20 m	m2	121,900	4,87	593,65
	VV		11+55+17,1+38,8		121,900		
16	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	121,900	0,56	68,26
17	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	13,400	10,98	147,13
18	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,020	544,13	10,88
	VV		"žnp" 1,8*0,15*0,075		0,020		
19	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	2,000	7,86	15,72
20	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	0,012	111,30	1,34
	VV		"žnp" 1,8*0,15*0,045		0,012		
21	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dvorného krídla do suš. plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	2,51	17,57
	VV		1+2+1+1+2		7,000		
22	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,683	43,00	330,37
	VV		0,8*1,97+0,6*1,97*2+0,8*1,97+1,1*1,97		7,683		
23	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	0,270	14,00	3,78
	VV		"žnp" 1,8*0,15		0,270		
24	K	978071311.S	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	0,270	16,32	4,41
	VV		"žnp" 1,8*0,15		0,270		
25	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,757	5,50	20,66
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,757	5,26	19,76
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,813	0,54	18,26
	VV		3,757*9 Prepočítané koeficientom množstva		33,813		
28	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,757	4,67	17,55
29	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,757	21,42	80,47
D	99		Presun hmôt HSV				28,70
30	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,152	5,57	28,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 706,01
D	713		Izolácie tepelné				301,77
31	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	9,000	24,84	223,56
	VV		"žnp" (m.č. 206-207) 3*3		9,000		
32	M	631440041700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady	m2	9,180	7,43	68,21
	VV		9*1,02 Prepočítané koeficientom množstva		9,180		
33	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,111	9,00	10,00
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				22,57
34	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	4,000	4,01	16,04
35	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	1,000	3,81	3,81
36	K	722290823.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	0,009	126,65	1,14
37	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,188	8,40	1,58
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				229,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb.	1,000	28,81	28,81
39	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	3,000	47,09	141,27
40	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	23,32	23,32
41	K	725590813.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,112	118,34	13,25
42	K	725820810.S	Demontáž balérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	9,41	9,41
43	K	725850800.S	Demontáž odpadového ventilu všetkých pripojovacích dimenzii, -0,00086t	ks	5,000	2,04	10,20
vv					3+1+1	5,000	
44	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,633	4,57	2,89
D 766 Konštrukcie stolárske							5 393,53
45	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	35,71	321,39
vv					2+1+2+4	9,000	
vv					Súčet	9,000	
46	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	9,000	32,85	295,65
47	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	9,000	194,24	1 748,16
vv					*1A, 2L, 3L+1F*		
vv					2+1+2+4	9,000	
48	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	9,000	21,42	192,78
49	M	2TLA076300R0500	Hliníkové prahy	m	5,800	13,57	78,71
vv					0,6*(4+3)+0,8*2	5,800	
50	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	9,000	114,26	1 028,34
vv					2+1+2+4	9,000	
51	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	9,000	187,10	1 683,90
52	K	998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	39,038	1,14	44,60
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							406,46
53	K	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	6,000	9,33	55,98
vv					2+4	6,000	
54	M	429720250700.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 525x125 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	6,000	57,13	342,78
55	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2,995	2,57	7,70
D 771 Podlahy z dlaždíc							2 501,12
56	K	771415014.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	28,346	9,08	257,38
vv					*1np-113,114*		
vv					2*(1,8+1,025)-0,6*2+2*(1,8+1,55)-0,6*2	9,950	
vv					*2np- (m.č. 206-207)*		
vv					2*(3,6+1,55)-0,8-0,6+2*(3,2+1,746)-0,6	18,396	
vv					Súčet	28,346	
57	M	597640001600.S	Obkladačky keramické	m2	2,891	35,71	103,24
vv					28,346*0,102 Prepočítané koeficientom množstva	2,891	
58	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	22,300	56,26	1 254,60
vv					*m.č. 113* 3,2	3,200	
vv					*m.č. 114a* 2	2,000	
vv					*2np- (m.č. 206-207)* 17,1	17,100	
vv					Súčet	22,300	
59	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, protišmykové	m2	22,746	35,71	812,26
vv					22,3*1,02 Prepočítané koeficientom množstva	22,746	
60	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,576	5,86	73,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 776			Podlahy povlakové				630,35
61	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	22,220	9,41	209,09
	vv		*1np-113* 9,2		3,200		
	vv		*2np-207* 18,75+1,8*0,15		19,020		
	vv		Súčet		22,220		
62	K	776992121.S	Trmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm-príprava povrchu	m2	24,220	17,31	419,25
	vv		*1np* 3,200+2		5,200		
	vv		*2np* 18,75+1,8*0,15		19,020		
	vv		Súčet		24,220		
63	K	998776203.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,016	0,50	2,01
D 781			Obklady				2 698,35
64	K	781445203.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x100 mm	m2	28,200	57,70	1 627,14
	vv		*m.č. 113* 2,8		2,800		
	vv		*m.č. 114a* 2,4		2,400		
	vv		*2np- (m.č. 206-207)* 23		23,000		
	vv		Súčet		28,200		
65	M	597640002300.S 1	Obkladačky keramické	m2	28,764	35,71	1 027,16
	vv		28,2*1,02 *Prpočítané koeficientom množstva		28,764		
66	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	13,411	3,28	44,05
D 784			Maľby				5 522,71
67	K	784451261.S	Maľby z maľarských zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	578,900	3,61	2 089,83
	vv		78+280+104,1+116,8		578,900		
68	K	784451371.S	Maľby z maľarských zmesí práškových, tónované ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	578,900	5,93	3 432,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

02 - SO 02 Stavebné úpravy jestvujúcej AB

Časť:

02-2 - SO 02.2 - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 083 01 Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 830,43
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 830,43
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	5 830,43	23,00%	1 341,00	
Cena s DPH	v EUR			7 171,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznického centra

Objekt:

02 - SO 02 Stavebné úpravy jestvujúcej AB

Časť:

02-2 - SO 02.2 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Trebišov

Dátum:

27.01.2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 063 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	5 830,43
PSV - Práce a dodávky PSV	5 830,43
713 - Izolácie tepelné	97,37
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	551,90
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	697,34
725 - Zdravotechnika - zariadené predmety	4 483,82
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 830,43

ROZPOČET

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

02 - SO 02 Stavebné úpravy existujúcej AB

Časť:

02-2 - SO 02.2 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Trebišov

Dátum:

27.01.2025

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						5 830,43
D PSV Práce a dodávky PSV						5 830,43
D 713 Izolácie tepelné						97,37
1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	16,300	3,43
VV				1+1,5+1,8+7,0+5,0	16,300	
2	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	8,670	1,71
VV				1,5+7	8,500	
VV				8,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"	8,670	
3	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	2,856	1,93
VV				1+1,8	2,800	
VV				2,8*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"	2,856	
4	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,100	2,29
VV				5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"	5,100	
5	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,049	9,00
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						551,90
6	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	1,000	33,13
7	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia do D 63 mm	ks	2,000	23,28
8	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	2,000	6,86
9	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	4,57
10	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	1,400	7,43
11	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,400	6,00
12	K	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	7,050	8,28
13	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	7,050	8,28
14	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	4,950	9,00
15	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,950	8,43
16	K	721172293.S	Montáž kolena HT potrubia DN 70	ks	6,000	4,57
VV				2+2+2	6,000	
17	M	286540001800	Koleno HT DN 70/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	6,000	3,00
18	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	1,000	5,00
19	M	286540002300	Koleno HT DN 100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	1,000	4,00
20	K	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	7,000	3,28
VV				4+3	7,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	286540010700	Odbočka HT DN 100/50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	6,000	2,57	15,42
22	M	286540010500	Odbočka HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	1,000	3,71	3,71
23	K	721172333.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	1,000	3,00	3,00
24	M	286540006800	Redukcia krátka HT DN 100/70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu,	ks	1,000	2,85	2,85
25	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	3,71	3,71
26	M	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	4,57	4,57
27	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	7,43	7,43
28	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchové izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	33,13	33,13
29	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	15,400	2,14	32,96
vv					15,400		
30	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,729	7,57	43,37
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							697,34
31	K	722130211.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	2,800	18,00	50,40
vv					2,800		
32	K	722130212.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	8,500	27,85	236,73
vv					8,500		
33	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	5,000	34,71	173,55
34	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	11,85	11,85
35	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	1,000	14,57	14,57
36	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	8,000	3,28	26,24
vv					8,000		
37	M	552270000400.S	Hadica flexi nerezová 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	8,000	9,85	78,80
38	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	16,300	1,86	30,32
vv					16,300		
39	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	16,300	1,64	26,73
40	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,714	8,43	48,15
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							4 483,82
41	K	725119109.S	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	5,000	28,99	144,95
vv					5,000		
42	M	642370001000.S	Splachovač tlakový prívod 1/2 "	ks	5,000	45,99	229,95
43	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	4,000	37,56	150,24
vv					4,000		
44	M	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom	ks	4,000	121,68	486,72
45	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	5,000	38,85	194,25
vv					5,000		
46	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	5,000	157,14	785,70
47	K	725190005.S	Montáž pisoárovej deliacej steny keramickej	ks	4,000	64,27	257,08
vv					4,000		
48	M	642520000200.S	Pisoárová deliaca stena keramická	ks	4,000	121,40	485,60
49	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrušky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	31,85	95,55
vv					3,000		
50	M	64211000030025	Umývadlo keramické rozmer 650x485x170 mm, biela,	ks	3,000	80,41	241,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	725219601.S	Montáž stápa umývadla	ks	3,000	23,27	69,81
VV			1+2		3,000		
52	M	642910000100.S	Stápa biely k umývadiu	ks	3,000	97,40	292,20
53	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	7,57	30,28
54	M	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 365x410x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela,	ks	4,000	48,99	195,96
55	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	8,000	5,43	43,44
VV			3+5		8,000		
56	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	8,000	11,85	94,80
57	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	27,56	110,24
VV			2+2		4,000		
58	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	4,000	78,98	315,92
59	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	7,57	22,71
60	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - silón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	17,57	52,71
61	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	40,364	4,57	184,48

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21004RS-1
 Stavba: AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznickeho centra

JKSO:
 Miesto: Trebišov

KS:
 Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
 IČ DPH:

Projektant:

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:
 Ing. Anton Ilies

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 989,43
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	5 989,43	1 377,57
Cena s DPH v EUR			7 367,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮV STAVBY

Kód: 21004RS-1

Stavba: AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznického centra

Mesto: Trebišov

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Anton Illéš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		5 989,43	7 367,00
SO 02	Stavebné úpravy v existujúcej AB	5 989,43	7 367,00
SO 02.3	Elektroinštalácia	5 989,43	7 367,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

SO 02 - Stavebné úpravy v jestvujúcej AB

Časť:

SO 02.3 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 083 01 Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Anton Illéš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 989,43
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižaná	5 989,43	23,00%	1 377,57
Cena s DPH	v EUR		7 367,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

SO 02 - Stavebné úpravy v jestvujúcej AB

Časť:

SO 02.3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Trebišov

Dátum:


Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 083 01 Sabinov

Spracovateľ:



Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5 989,43
HSV - Práce a dodávky HSV	1 812,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 812,80
M - Práce a dodávky M	2 895,86
21-M - Elektromontáže	2 895,86
OST - Ostatné	1 280,77

ROZPOČET

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

SO 02 - Stavebné úpravy v jestvujúcej AB

Časť:

SO 02.3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Trebišov

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 989,430

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 812,800

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 812,800

1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl, priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	8,000	5,000	40,000
2	K	971036007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do Ø 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	250,000	5,720	1 430,000
3	K	974032850.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	40,000	5,000	200,000
4	K	974032860.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál v priestore priľahom k stropnej konštrukcii hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	20,000	7,140	142,800

D M

Práce a dodávky M

2 895,860

D 21-M

Elektromontáže

2 895,860

5	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	5,000	3,570	17,850
6	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	5,000	0,290	1,450
7	K	210010321.S	Krabica (1903, KP 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	9,000	6,430	57,870
8	M	345410002600.S	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	9,000	4,030	36,270
9	K	210010802.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	40,000	2,860	114,400
10	M	345750064610.S	Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm	m	40,000	1,570	62,800
11	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	150,000	1,140	171,000
12	M	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x40 mm	ks	150,000	0,140	21,000
13	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	24,000	0,570	13,680
14	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	8,000	7,140	57,120
15	M	404610002801.S	Pohybový senzor stropný, IP20, AC 230V/50Hz, max. dosah 5 m, max. detekčný uhol 180°, max. vertikálny uhol 20°, časový interval 8s...10min	ks	8,000	22,140	177,120
16	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	5,000	5,710	28,550
17	M	345350004320	Rámik jednoduchý biely pre vypínače a zásuvky	ks	1,000	4,360	4,360
18	M	754002	Rámik dvojnásobný biely pre vypínače a zásuvky	ks	2,000	4,360	8,720
19	M	345520000480	Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela	ks	5,000	7,430	37,150
20	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	3,000	5,000	15,000
21	M	358230000100	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	54,860	54,860
22	M	358230000300	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	2,000	79,980	159,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	Y7-280345	Rozvodnice NA omietku, priehľadné plast. dvvere, 1 rad, 5 modulov, s montážou	kus	1,000	10,600	10,600
24	K	210201080.S	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	10,000	17,850	178,500
25	M	AIL20210005	Svietidlo D - interiérové, LED, prísadené, okrúhle, nanoprízmatický kryt, LED driver, AC 230V/50Hz, 28 W, 2600 lm, 4000 K, CRI 80, min. IP20	ks	10,000	120,680	1 206,800
26	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	90,000	1,140	102,600
27	M	341610014301.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	90,000	1,640	147,600
28	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	30,000	1,430	42,900
29	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2	m	30,000	2,140	64,200
30	K	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	25,000	1,430	35,750
31	M	341610015902.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 4x1,5 mm2	m	25,000	2,710	67,750

o OST Ostatné 1 280,770

32	K	H2S-001.2	Revízie	ks	1,000	714,110	714,110
33	K	OST-0023	Práce spojené s úpravou rozvádzačov pre dozbrojenie troch ističov vrátane podružného montážneho materiálu	ks	1,000	249,380	249,380
34	K	OST-0029	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	8,000	39,660	317,280

Stavba: AB VVS závod Trebišov – Stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra
 Objekt: SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy

Objednávateľ: VVS, a.s., Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: Trebišov

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1 Zemné práce 7 297,35						
1	1113107131	Odstranenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prosilého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	9,500	36,33	345,14
		"chodník na Cintorínskej ulici" 9,50		9,500		
2	1113107141	Odstranenie krytu plocha do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09600t	m ²	9,500	9,07	86,17
		"chodník na Cintorínskej ulici" 9,5013		9,500		
3	1113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruž. š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m ²	1,790	9,43	16,88
		"prípojenie na vozovku Cintorínskej ulice - prekrýť 0,25*7,17		1,790		
4	1113206111.S	Vyrábanie obrúb betónových, s vybušaním lôžka z kapičiek alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	32,220	4,86	156,59
		"na vnútroreťovom parkovisku východne od prístavby, vjazd na Cintorínskej ulici" 32,22		32,220		
5	113206111.S	Vyrábanie obrúb betónových, s vybušaním lôžka zbehových, -0,04000t	m	4,300	4,14	17,80
		"chodník na vjazde" 4,30		4,300		
6	121101112	Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	24,400	12,88	314,27
		"len na vnútroreťovnej ploche" (37,44+122,27+2,93)*0,15		24,400		
7	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapočatá v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	137,390	7,50	1 030,43
		"z priechodných rezov a situácií" 137,39		137,390		
8	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	3,110	46,55	144,77
		"pre tratiť od upravenej zemnej pláne" (28,0+7,8)*0,112		3,110		

Stavba: AB VVS závod Trebišov – Stavebné úpravy a prístavba zákládnicového centra
Objekt: SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy

Objedávateľ: VVS, a.s., Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: Trebišov

Spracoval:
Dátum:

Č. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
9	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	148,970	5,31	791,03
odvoz prebytku výkopu a ornice 24,20+137,39+3,11+8,17+ (30,1+20,27)*0,15						
				148,970		
10	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začiatku 1000 m	m3	1 042,790	0,61	636,10
odvoz prebytku výkopu a ornice za ďalších 7m do 10km 148,97						
				148,970		
11	171101103	Uchovanie sypaniny súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	8,170	3,16	25,82
z priečnych reзов a stĺpcov 8,17						
				8,170		
12	171209002	Poplatok za skládovanie - zemina a kamenivo (17 05) osiadené	t	253,250	7,14	1 808,21
prebytok zeminy a humusu odvezený na skládku 148,97*1,7						
				253,250		
13	180402111	Založenie trávnikla parkového výšvom v rovine do 1,5	m2	30,010	5,08	152,45
14	180402112	Založenie trávnikla parkového výšvom na svahu nad 1,5 do 1,2	m2	20,270	5,08	102,97
15	181101102	Úprava pláňa v zákrsoch a náspoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	189,310	3,17	600,11
parkovisko+výšom+spev plochy východne od prístavby 113,36+33,59+42,36						
				189,310		
16	005720001300	Oslád tráv - trávové semeno	kg	1,510	14,00	21,14
(30,01+20,27)*0,03						
				1,510		
17	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	30,010	6,80	204,07
jedine od prístavby+pozdĺ výštom 18,69+11,32						
				30,010		
18	182201101	Spevnenie trvalých svahov v náspoch	m2	86,000	3,04	261,44
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1,5, plocha do 500 m2, hr. nad 100 do 150 mm						
19	182301122		m2	20,270	7,47	151,42

Stavba: AB VVS závod Trebišov – Stavebné úpravy a prístavba zákaznickeho centra
Objekt: SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy

Objednávateľ: VVS, a.s., Košice
Zhotoviteľ:
Miesto: Trebišov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

okolo vnútroareálového parkoviska 20,27						
20	184021111	Pokladanie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,960	3,14	56,39
21	69371000200	Mulčovacia textília, šír 1,6x100 m, čierne 50 g/m2	bal	1,000	52,77	52,77
22	184021240.S	Mulčovanie záhonu šikmou alebo šikmou hr. vrchný nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,960	10,93	196,30
23	50341000200.S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 22-32 mm	t	3,020	41,42	125,09
				20,270		

2 Zakladanie 457,57

24	211571111	Výpaň odvodňovacieho rebra alebo tratičodu do rýh s úpravou povrchu výpaňe šikmou	m3	2,770	79,56	220,44
25	212755115	Tratičod z drevených rárok bez kĺba, vnútorného priem. rárok 130 mm	m	27,800	8,53	237,13
				20,0+7,8		
				27,800		

5 Komunikácie 21 836,15

26	564831111.S	Podklad zo šikmých s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,000	9,94	19,88
27	564851111.S	Podklad zo šikmých s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	183,550	14,63	2 685,34
28	564861111	Podklad zo šikmých s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	13,180	19,98	263,34
				183,550		
				13,180		
				13,180		

pre diaľkový chodník a plochu pre bicykle 10,24+2,94

V

Stavba: AB VVS závod Trebišov – Stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra
Objekt: SO.03 - Komunikácie a sperné plochy

Objednávatel: VVS, a.s., Košice
Zhotoviteľ:
Miesto: Trebišov

Spracoval: [redacted]
Dátum:

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	564871111	Podklad zo štrkovej vrstvy s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	146,060	23,71	3 463,08
		*Uprava podlažia; hracka 0-63" 146,06		146,060		
30	567122114.S	Podklad z kameniva striedaného cementom s rozprestrením a zhutnením, (CBGM C 8/10 (C 6/8)) po zhutnení hr. 150 mm	m2	169,720	23,94	4 063,10
		pre vozovku a asf. chodník 167,72+2,00		169,720		
31	573111113	Podstrek žltý inštručný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v hrúbke 1,50 kg/m2	m2	169,710	2,69	456,52
		pre vozovku a asf. chodník 167,71+2,00		169,710		
32	573211111	Podstrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v hrúbke od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	171,510	1,39	238,40
		pre vozovku 171,51		171,510		
33	577144241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	171,510	25,35	4 347,78
		vozovka, prechod, chodník 167,72+1,79+2,00		171,510		
34	577164441	Asfaltový betón vrstva koňa AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	167,720	32,29	5 415,68
		vozovka 167,72		167,720		
35	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikáci pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením kĺba z kameniva hr. 30 mm	m2	13,180	26,55	349,93
36	592460017300	Dlažba betónová systémová s lázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	13,310	23,71	315,58
		*pri použití odstránenej dlažby sa výmera upraví 13,18		13,180		
37	599141111.S	Vyplnenie škr. medzi cestnými panelmi akékoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	61,450	3,54	217,53

Stavba: AB VVS závod Trebišov – Stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra
 Objekt: SO 03 - Komunikačné a spevnené plochy

Objednávateľ: VVS, a.s., Košice
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Trebišov

Spracoval
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
38	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, atďp.konzolu alebo objekt	ks	3,000	41,55	124,65
39	4044777004	Objímka, 160 mm	ks	4,000	6,43	25,72
40	4044777000	Stĺpek Zn, 160 mm / 1 km	ks	3,500	21,21	74,24
41	4044777006	Stĺpek viedko, 160 mm	ks	1,000	2,93	2,93
42	404410033905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lesovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	89,62	89,62
43	404410037210	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lesovaná, V1 - 430 x 430 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	97,76	97,76
60	404410178036	Všeobecná doplnková tabuľa ZDZ 506-86V/RA1 "Pľaf pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x430 mm, Zn lesovaná,P3, E2, SP1	ks	1,000	81,18	81,18
45	915711211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šířky 125 mm biela základná	m	58,800	3,21	188,75
46	915721211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	5,150	26,44	136,17
"symbol O2, dopravný šíp" 0,86x4,49						
47	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náliarových hmôt deliace čiar, vodiace pruhy	m	58,800	1,86	109,37
48	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náliarových hmôt	m2	5,150	4,64	23,90
49	552170002500	Ohradzák cestný oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, ľavý 780x150/110x260 mm	ks	2,000	23,71	47,42
Spolu: 4 ks/6m						
4 663,02						

V

Stavba: AB VVS závod Trebišov – Stavebné úpravy a prístavba záukazníckeho centra
 Objekt: SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy

Objednávateľ: VVS, a.s., Košice
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Trebišov

Spracoval:
 Dátum:

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	592170000300	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší/pobmer 3 m, ľavý 780x150(110)x260 mm Sporná 24 kusů	ks	9,000	23,71	213,39
51	592170001000	Obrubník cestný, ľavý 1000x150x260 mm 87,33 * 1,01	ks	68,000	8,14	553,52
52	592170001800	Obrubník parkový, ľavý 1000x50x200 mm, sivá 34,65 * 1,01	ks	35,000	2,86	100,10
53	916561111	Ocadenie záhon, obrubníka betón., do kĺba z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	34,840	21,46	747,67
54	917662111	Ocadenie chodníka, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu protiľahého tr. C 10/12,5 do kĺba	m	76,570	21,47	1 643,98
55	1116241000	Modifikovaná asfaltová základná spevnenie za hľad je parubozhový záhonový náklad na 1000 mm nevyžadujeme, ktoré sa nvyžaduje na betónové kĺby a ďalšie ústredie a kĺby vzhľadom	kg	3,410	6,54	22,30
56	919735112.S	61,95*0,05*0,5*2,2 Rezanie existujúceho asfaltového krytu sboho podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	16,710	7,40	123,65
57	97908111.S	*pri východnej lade prístavky, chodník na výzde, (ostatné riešené v objekte SO 01* 16,71	t	16,710		
58	979081121.S	Očkov súľny a výbúranych hrd na skládú do 1 km	t	8,140	5,26	42,82
59	979080012.S	Očkov súľny a výbúranych hrd na skládú za každý ďalší 1 km	t	73,260	0,54	39,56
		Pozostatok za skádovanie - betón, tehly, diabáso (17 01) ostatné	t	8,140	21,42	174,36

Celkom

34 254,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

04 - SO 04 Oplotenie

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 993,10
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				14 993,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	14 993,10	23,00%	3 448,41	
Cena s DPH	v EUR			18 441,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

04 - SO 04 Oplotenie

Miesto:

Trebišov

Dátum:

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	14 993,10
HSV - Práce a dodávky HSV	4 798,85
1 - Zemné práce	232,96
2 - Zakladanie	211,22
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 180,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	545,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 520,93
99 - Presun hmôt HSV	107,72
PSV - Práce a dodávky PSV	10 194,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 879,15
783 - Nátery	315,10
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 993,10

ROZPOČET

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznického centra

Objekt:

04 - SO 04 Oplotenie

Miesto:

Trebišov

Dátum:

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 993,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 798,85
D	1		Zemné práce				232,96
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,600	75,34	195,88
2	K	132211119.S	Príplatek za ľepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,600	9,80	25,48
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,600	2,83	7,36
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	2,600	1,63	4,24
D	2		Zakladanie				211,22
5	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,670	180,54	120,96
6	K	275313611.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,294	180,54	53,08
VV					0,294		
7	K	275351217.S	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,680	43,03	29,26
VV					2*(0,4+0,35)*0,2+2*(0,6+0,35)*0,2	0,680	
8	K	275351218.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	0,680	11,65	7,92
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 180,68
9	K	311311911.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 16/20	m3	3,100	182,16	564,70
10	K	311351107.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	12,200	45,97	560,83
11	K	311351108.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	12,200	10,27	125,29
12	K	338171111.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zaiztím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	12,000	26,42	317,04
VV					9+2+1	12,000	
13	M	553510022800.S 2	Súprava d 48 mm, výška 1,45 m, výška pletiva 1,0 m, s PVC čiapkou	ks	9,000	13,14	118,26
14	M	553880004	Oceľové stĺpiky 80x80/5 mm, výšky 2000mm + Oceľový súprava 100x100/6 mm, výšky 2400 mm	kg	89,920	5,50	494,56
VV					48,4+41,52	89,920	
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				545,34
15	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien mozaiková-omietka zhotovená z kamennej drviny, cementu a farbiv v hr. 15 mm,	m2	12,200	44,70	545,34
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 520,93
16	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,200000t	m3	7,000	145,58	1 019,06
17	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,912	5,26	83,70
18	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	143,208	0,54	77,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		15,912*9 Prepočítané koeficientom množstva			143,208		
19	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,912	21,42	340,84
D		99	Presun hmôt HSV				107,72
20	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z kovu výšky do 10 m	t	9,262	11,63	107,72
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 194,25
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				9 879,15
21	K	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - zámkov	ks	1,000	55,93	55,93
22	M	5492300009005	Zámok s cylindrickou vložkou	ks	1,000	41,05	41,05
23	K	767658204.S	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 3,0 m - C profil 80x80x5	ks	1,000	558,08	558,08
24	M	1756	Brána automat. otváracia, dĺžky 5,1 m, posuvná, na prejazdnu šírku 3000 mm ,zabezp. proti zveseniu	bránu	1,000	6 262,84	6 262,84
25	K	767914110.S	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m	m	10,000	46,63	466,30
26	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	93,23	93,23
27	M	C00003422	Branka jednokrídlová, 1000 x 1500 mm	ks	1,000	632,86	632,86
28	K	767920810.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	1,000	14,64	14,64
29	K	767920820.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	17,37	17,37
30	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	51,000	11,94	608,94
VV		38+13			51,000		
31	M	55388000	Oceľová konštrukcia-Pletivo rebrkové v ráme, veľkosť oka 40*40 mm, v 1,0m rám z ocel. prútov dn14	kg	51,000	7,36	375,36
32	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	51,000	2,24	114,24
VV		51			51,000		
33	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	110,000	2,86	314,60
34	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	539,650	0,60	323,71
D		783	Nátery				315,10
35	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	21,567	9,20	198,42
36	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	21,567	5,41	116,68
VV		5,1*1,5*2+1,13*1,5*2+89,92*0,032			21,567		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznického centra

Objekt:

05 - SO 05 Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				23 647,60
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				23 647,60
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	23,00%	0,00
znižená		23 647,60	23,00%	5 438,95
Cena s DPH	v	EUR		29 086,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra

Objekt:

05 - SO 05 Kanalizačná prípojka

Miesto:

Trebišov

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	23 647,60
HSV - Práce a dodávky HSV	23 588,19
1 - Zemné práce	9 506,03
2 - Zakladanie	693,68
4 - Vodorovné konštrukcie	507,25
8 - Rúrové vedenie	11 220,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	846,24
99 - Presun hmôt HSV	814,80
PSV - Práce a dodávky PSV	59,41
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	59,41
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Sŕažené podmienky	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 647,60

ROZPOČET

Stavba:

AB VVS závod Trebišov stavebné úpravy a prístavba zákaznického centra

Objekt:

05 - SO 05 Kanalizačná prípojka

Miesto:

Trebišov

Dátum:

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. KE

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 647,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 588,19

D 1

Zemné práce

9 506,03

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	8,055	12,11	97,55
	vv		(5,95+3)*0,9		8,055		
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	8,055	15,67	126,22
3	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	85,032	37,58	3 195,50
	vv		52,2*0,9*1,4		65,772		
	vv		*prip.*				
	vv		(2+3,8+3+1,7)*0,9*1,2		11,340		
	vv		*šachty				
	vv		2*(2-0,9)*1,8*2		7,920		
	vv		Súčet		85,032		
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	85,032	2,04	173,47
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	168,480	3,10	522,29
	vv		52,2*1,4*2		146,160		
	vv		2*(2+(2-0,9))*1,8*2		22,320		
	vv		Súčet		168,480		
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	168,480	1,53	257,77
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	42,281	5,11	216,06
	vv		27,743+5,843+8,455		39,841		
	vv		3,14*0,5*0,5*1,8+3,14*0,3*0,3*1,7+3,14*0,2*0,2*1,45*3		2,440		
	vv		Súčet		42,281		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	295,967	0,61	180,54
	vv		42,281*7 Prepočítané koeficientom množstva		295,967		
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	42,281	0,90	38,05
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	76,106	7,14	543,40
	vv		42,281*1,8		76,106		
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	49,206	15,71	773,03
	vv		85,032-27,743-5,843		51,446		
	vv		-3,14*0,5*0,5*1,8-3,14*0,3*0,3*1,7-3,14*0,2*0,2*1,45*3		-2,440		
	vv		Súčet		49,206		
12	M	583410004300.S	Štrkodiva frakcia 0-32 mm	t	11,619	29,28	340,20
	vv		(5,95+3)*0,9*1,4-(5,93+3)*0,9*0,6		6,485		
	vv		6,455*1,8		11,619		
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	27,743	48,97	1 358,57
	vv		52,2*0,9*0,5		23,490		
	vv		(2+3,8+3+1,7)*0,9*0,45		4,253		
	vv		Súčet		27,743		
14	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	49,937	33,71	1 683,38
	vv		27,743*1,8		49,937		

D 2

Zakladanie

693,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	279311112.Sp	Zabetónovania potrubia -znelunkčenie kanalizácie v dl.45m prostým betónom tr. C 8/10	m3	2,200	315,31	693,68
D 4			Vodorovné konštrukcie				507,25
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,643	89,89	507,25
VV			52,2*0,9*0,1		4,698		
VV			(2+3,8+3+1,7)*0,9*0,1		0,945		
VV			Sočet		5,643		
D 8			Rúrové vedenie				11 220,19
17	K	817354111.S	Montáž betónového útesu do šachty DN 200	ks	1,000	50,16	50,16
18	K	831263195.S	Pripíslotok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	4,000	16,51	66,04
19	K	871324024.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 12 DN 150	m	11,500	5,57	64,06
VV			2,7+8,8		11,500		
20	M	286140003100.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 12, dĺžka 6 m	ks	1,921	246,95	474,39
21	M	286140000200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dĺžka 1 m	ks	2,700	14,11	38,10
22	K	871354026.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 12 DN 200	m	52,200	7,16	373,75
23	M	286140005200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú dažďovú kanalizáciu DN 200, SN 12, dĺžka 6 m	ks	8,700	472,82	4 113,53
VV			52,2*6		8,700		
24	K	877264000.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 100	ks	3,000	5,47	16,41
25	M	286540068700.S	Koleno PP, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	3,76	11,28
26	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	3,000	6,96	20,88
27	M	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	22,98	68,94
28	K	877324050.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 150/100	ks	1,000	7,90	7,90
29	M	286540083400.S	Redukcia PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	7,23	7,23
30	K	877324102.S	Montáž kanalizačnej PP spojky DN 150	ks	3,000	8,46	25,38
31	M	150000000	IN-SITU spojka 150	ks	3,000	6,67	20,01
32	K	877354030.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	4,000	8,85	35,40
33	M	286540118300.S	Odbočka 45° PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	34,01	136,04
34	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	11,500	2,20	25,30
VV			2,7+8,8		11,500		
35	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	52,200	2,70	140,94
36	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s rozšáracím prstencom a poklopom	ks	1,000	156,40	156,40
37	M	286610045100.S	Vínovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačným 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP	ks	1,000	752,96	752,96
38	M	286610037000.S	Šachtové dno s prítokom DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	404,92	404,92
39	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600,	ks	1,000	54,12	54,12
40	M	552410002100	Poklop ľatínový T 600 A15	ks	1,000	326,26	326,26
41	M	592240009400	Betónový rozšárací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG,	ks	1,000	141,98	141,98
42	K	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s rozšáracím prstencom a poklopom	ks	1,000	198,05	198,05
43	M	286610041500.S	Šachtové dno prietochné DN 200x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vínovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubie, PP	ks	1,000	754,90	754,90
44	M	286610045200.S	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	0,583	406,90	237,22
45	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	1,000	319,63	319,63
46	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	2,000	71,90	143,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	1,000	327,41	327,41
48	M	592240009400.S	Betónový rozšárací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	142,27	142,27
49	K	895991131.S	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	3,000	27,92	83,76
50	M	552410003600.S	Mreža liatinová pre PVC vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	3,000	155,41	466,23
51	K	895991144.S	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200	ks	3,000	53,52	160,56
52	M	286630037900.S	Uličný vpust DN 400, vývod DN 200, výška 1,4 m, PP	ks	3,000	284,66	853,98
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							846,24
53	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,900	7,40	132,46
	vv		(5,95+3)*2		17,900		
54	K	960111221.Spp	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t-búranie šachty	m3	1,500	265,21	397,82
	vv		1,5		1,500		
55	K	976085211.S	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	ks	1,000	18,65	18,65
56	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,045	2,40	16,91
57	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	63,405	0,54	34,24
	vv		7,045*9 Prepočítané koeficientom množstva		63,405		
58	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,045	6,38	44,95
59	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,045	28,56	201,21
D 99 Presun hmôt HSV							814,80
60	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklotamin. v otvorenom výkope	t	78,725	10,35	814,80
D PSV Práce a dodávky PSV							59,41
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							59,41
61	K	721242130.S	Montáž lapača stredných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	1,000	27,96	27,96
62	M	286630055700	Univerzálny lapač stredných splavenín DN 125, rozmer 300x155 mm, PP, priamy čierny	ks	1,000	30,89	30,89
63	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,378	1,43	0,54



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č.: 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....

.....

.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....

.....

Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 2172/2026/DZ/PU/ZML

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

- * (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)
- ** (vypracovania Dôvodovej správy)
- *** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyš práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



DOHODA

o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku uzavretá v súlade s § 18 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. v platnom znení pri vykonávaní prác podľa zmluvy o dielo č. 2172/2026/DZ/PU/ZML

Objednávateľ a Zhotoviteľ

sa dohodli na tomto vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku **AB VVS, a. s. závod Trebišov**

1. Zhotoviteľ zabezpečí vo vzťahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej činnosti podľa zmluvy plnenie Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a zodpovedá v plnej miere za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ je zhotoviteľ samostatne zárobkovo činná osoba plnenie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. sa na neho vzťahuje v primeranom rozsahu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zamestnanci zhotoviteľa (príp. jeho subdodávateľov) sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu prác ním spôsobené nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov predpísanými OOPP a všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní používať OOPP, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané.
7. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté.
8. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zhotoviteľ zaistí plnenie ustanovení vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z.
9. Ohlasovanie, vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov sa vykonáva v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.

10. Zodpovedný vedúci zamestnanec objednávateľa z pracoviska, kde sa budú vykonávať práce, ktorým je p. Katarína Bábela Šimková preukázateľne oboznámi zhotoviteľa (resp. jeho zamestnancov) o:
- zákaze pohybu na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác a o zákaze používania iných ako určených komunikácií a prístupových ciest,
 - rizikových faktoroch a nebezpečenstvách pracoviska,
 - umiestnení prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 - zákaze používania mechanizmov, zariadení, strojov, náradia patriacich objednávateľovi,
 - zakázaných manipuláciách na pracovisku.
11. Koordináciu prác z pohľadu BOZP za zhotoviteľa bude vykonávať bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.
12. Koordináciu prác z pohľadu ochrany pred požiarmi za zhotoviteľa bude vykonávať technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany.

V Košiciach, dňa 26.3.2026

Objednávateľ:



Martin Eštok
TP IIČ

Zhotoviteľ:



Ing. Peter Bujňák
konateľ



SLRF, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0002 2771 0130 SWIFT: GIBASIOK
 ČSOB, a.s. IBAN: SK99 7000 0000 0000 2302 6893 SWIFT: CIBKSK33



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského úradu Bratislava, oddiel 5a, vložka č. 1343/V
 IČO: 36 449 717 • DIČ: 202 096 2018 • IČ DPH: SK202 096 2018

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno uchádzača:	EKO SVIP, s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO:	36 449 717
Názov zákazky/ resp. príslušnej časti zákazky ¹ :	AB VVS Trebišov – stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra
ID zákazky:	2649

Uchádzač prehlasuje, že počas plnenia predmetu zákazky²:

☐ nebude využívať subdodávateľa/ov a celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami

☒ bude využívať subdodávateľa/ov, konkrétne:

Názov, sídlo, IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky z celkového množstva dodávky na zákazke v %
ENERTOP, s.r.o. Dubovica 422 082 71 Dubovica IČO: 50238949	Miloš Semančík Dubovica 422, 08271 Dubovica, nar. 15.07.1985 Ing. Jana Semančíková, Dubovica 422, 082 71 Dubovica, nar. 01.08.1989	Zdravotechnika Vykurovanie Vzduchotechnika	12 %
rjeľi s. r. o. Hrušková ulica 869/21 082 16 Fintice, IČO: 54616395	Róbert Kurty, Hrušková ulica 869/21 Fintice 082 16, nar. 07.11.1984	Elektroinštalácia	6 %
			%

Čestne vyhlasujeme, že navrhovaný subdodávateľ/ navrhovaní subdodávateľia, bude/ budú k dispozícii na plnenie predmetu zákazky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s vyhlasovateľom.

Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade, ak dôjde k zmene/ nahradení subdodávateľa novým subdodávateľom, uchádzač bezodkladne bude informovať vyhlasovateľa o tejto zmene a predloží vyhlasovateľovi platné dokumenty nového subdodávateľa. Zároveň, ak prostredníctvom pôvodného subdodávateľa uchádzač preukazoval splnenie niektorej z podmienok účasti podľa bodu 8 Výzvy (za predpokladu, ak sa uplatňovali), uchádzač je povinný predložiť platné dokumenty nového subdodávateľa, ktorými uchádzač preukáže splnenie dotknutej podmienky účasti.

Uchádzač za každého navrhovaného subdodávateľa čestne vyhlasuje, že subdodávateľ:

¹ V prípade zákazky rozdelennej na časti, uchádzač môže vyplniť toto čestné vyhlásenie raz a použiť ho vo všetkých ním predložených ponukách na príslušnú časť predmetu zákazky, pričom k názvu zákazky uvedie aj názvy tých častí zákaziek, na ktoré predkladá ponuku. Každú jednotlivú ponuku na vybranú časť/ časti predmetu zákazky je potrebné predložiť v príslušnej sekcii k danej časti zákazky v elektronickom nákupnom systéme.

² Uchádzač označí jednu z možností.



SRP, a.s. IČO: 3671 0000 0000 0002 3771 0130 SWIFT: CIBASR33
ČSOB, a.s. IČO: 3675 7000 0000 0000 2552 4893 SWIFT: CIBOCZ33



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č. 1243/V
• IČO: 36 576 440 • DIČ: SK2106 3938 • IČ DPH: SK2106 3938

- nebol (ani jeho ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista, resp. ak existuje iná osoba³, ktorá má právo za subdodávateľa konať, má práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou uchádzača, ani táto iná osoba nebola) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- nemá evidované nedoplatky na poisťovni na sociálne poistenie a zdravotnú poisťovňu neevduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť),
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Zároveň uchádzač čestne vyhlasuje, že:

- pri navrhovaných subdodávateľoch a ich podsubdodávateľoch (dodávateľský reťazec) overil a potvrdzuje neexistenciu skutočností podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
 - a. ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacim v Rusku
 - b. spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c. osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Vo vzťahu k subdodávateľom a ich podsubdodávateľom (dodávateľský reťazec) mu nie sú známe skutočnosti brániace podpisu zmluvy podľa Nariadenia Rady EÚ č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situácia na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022 (skutočnosti vo vzťahu k osobám uvedeným na sankčných zoznamoch podľa príslušných nariadení).

V Sabinove dňa 27.2.2026



Ing. Peter Bujňák, konateľ
podpis⁴

³ Osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť subdodávateľa, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa subdodávateľ spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u subdodávateľa, má väčšinu hlasovacích práv u subdodávateľa, má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu subdodávateľa, má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s subdodávateľom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorým sa táto osoba riadi.

⁴ Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodame.eu
www.vodame.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEMOSK BX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č.: 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a. s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a. s.“

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)

