ZMLUVA O DIELO €. 2511/2026/DZ/UNaHS/ZML
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva”)

.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Sidlo: Kalinéiakova 27, 831 04 Bratislava

Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

ICO: 31395830

IC DPH: 2020324515

DIC: SK2020324515

Zapisana v: OR Mestského sudu Bratislava Ill, Oddiel: Sro,

Vlozka ¢.: 9014/B

Zastupena:

IBAN:

Telefon:

E-mail:

{dalej len ,zhotovitel™)

a
OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenskd spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spolognost
1Co: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisanav: : Al ol Zla = 3/v
Zastupena:
Telefén:

(dalej len ,,objednavatel” alebo ,,VVS, a.s.”)

{dalej spolu tiez ako ,zmluvné strany”)

Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Rekonstrukcia €erpacich stanic Pavliovce nad
Uhom” (CPV: 45232423-3 Stavebné prace na kanalizanych Eerpacich staniciach na splaskové
vody) (dalej len ako ,dielo” alebo ,,predmet zmluvy"”). Specifikécia a rozsah jednotlivych préac na
diele si uvedené v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy - Cenova ponuka - ,.Vykaz vymer”, ktord je
nedielnou siicastou tejto zmluvy. Této zmluva sa uzatvdra ako vysledok interného obstaravania
vyhlaseného prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky pre zékazku s ¢islom
344/2026 zo0 dria 02.06.2026 (dalej len ,Vyzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom
preberacieho protokolu avykonané ai vo chvili podpisu protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie st zname Ziadne vady a nedorobky, tak je
dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom protokole.
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Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objedndvatefla na svoje néklady a svoje nebezpeenstvo dielo
v poZadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vCas
zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
St&astou zavizku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktieZ
vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
mnoZstvo a druh), certifikaty, elaborédty kvality, osvedCenia o kvalite pouZitych materidlov a
konstrukcii, prehldsenia zhody materialov, atestom a protokolom o ski$kach diela {napr. skdsky
vodotesnosti, tlakové skadky, individudlne skdsky poufitych materidlov, zdznam skiSok
technolégie a suhlasnych stanovisk ohfadne elektrickych, telekomunikagnych, vodovodnych,
kanalizaénych plynovych alebo podobnych pripojok, dokumentacia z komplexnych skusok,
analyzy vzoriek vody), ktoré si sutastou diela, zaru¢né listy, zoznamy nahradnych dielov
a vyhlaseni o zhode &i inych dokladov potrebnych podfa pravnych predpisov a dalsich dokladov
po¥adovanych vzavdznych rozhodnutiach, stanoviskdch alebo inych opatreniach orgénov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku spravnemu konaniu stavby & k ufivaniu diela. Okrem vy3iie
uvedeného zhotovitel odovzda najneskér pri odovzdani diela stavebny dennik, Projekt
skutoéného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevddzkovy predpis (MPP), prevédzkovy
poriadok (PP), manipulaény poriadok (MP) - ak su vyZadované, Geometricky plan (GP)
a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skasky elektrickych zariadeni
(OPa0S EZ), dradné skasky vyhradenych technickych zariadeni (VTZ) preberacie protokoly -
zéznamy (sUhlasné stanoviska) od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie sklddok o prijati odpadov
(komunélnych a stavebnych) a nepouZitefného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, kioré su
stcastou odovzdavane] stavby alebo asti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedcenia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR a ndvody na montéZ, ddrzbu a obstuhu,
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadreni organov statnej
spravy a vyjadreni ostatnych dotknutych orgdnov a organizacii a spravcov sieti;
b} v silade s Vyzvou;
¢} Harmonogramu préac odsuhlaseného stavebnym dozorom;
d) cenovej ipecifikacie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.
Vlastnikom objednédvatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostdva objednavatel.
Zhotovitel je opravneny ich poufit len za ufelom vykonania diela aje povinny ich
objednévatelovi vratit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zavédzku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.
Objednévatel sa zavizuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho &ast, ktoré musi byt pine funkéna,
bez vad a nedorobkov a zhotovené v sillade s touto zmluvou prevziat a zaplatif za dielo a/alebo
jeho €ast dohodnutl cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Bod 12
Elanku VII. tejto zmluvy nie je dotknuty.
Zhotovite! vyhlasuje, ¥e sa obozndmil s projektovou dokumentdciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajlicimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto st postacujuce pre zhotovenie
diela v rozsahu tejto zmiuvy. Objednévatel odovzdd zhotovitefovi po podpise tejto zmluvy
projektova dokumentdciu v 1 vyhotoveni v tlaenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumenticiou v digitdlnej forme odovzdd zhotovitefovi projektovd
dokumentdciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.
Pre utely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov bud mat tieto slové a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
,Technicky dozor investora / objednévatela “ je osoba urtend objednévatefom, aby konala dozor
pre Ucely tejto Zmluvy o dielo,
Subdodavatel” je osoba v zmiuvnom vziahu so zhotovitefom, ktord je poverena vykonavanim
a alebo zhotovenim Casti diela,
,Termin zatatia” je termin uvedeny vbode 1. ¢ldnku IV. tejto zmluvy, kedy je podfa
harmonogramu prac zhotovitel povinny zacat vykonavat dielo,
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»1ermin ukoncenia” je termin, kedy je podla harmonogramu préc zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatelovi najneskér viak termin uvedeny v bode 1 &énku IV.
tejto zmluvy.

Hu.
Miesto plnenia
Miestom vykonavania diela je k.0. Pavlovce nad Uhom, Vysoka nad Uhom, Bajany {kontaktnd

osoba vo veciach stavebnych: kontaktnd osoba vo
veciach technologickych:

Zhotovitel' prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebn
pripravenost staveniska potrebni pre zhotovenie diela. Pre déely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je potas zhotovovania diela ureny na vykonavanie
stavebnych préc na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoCfiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonavania diela a pripadnych dalsich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko st vetky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatelom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zéroven ziskal vietky informécie o stavenisku, ktoré
st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchddzanie vzniku $kdd na stavenisku
a diele, ako aj informdcie o pristupovych a prijazdovych cestich k stavenisku. Zhotovitefl
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska su dostaCujice a vhodné na riadne a v&asné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne oschitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel' bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudd mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov  a subdodavatelov
zhotovitela, personal objednévatela a daldie osoby ozndmené aschvilené objedndvatelom
zhotovitelovi.

.
€as plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykona dielo v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od u€innosti zmluvy
Termin ukonéenia (lehota vystavby): do 31.12,2027
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 10 dni od Géinnosti zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na vykonavani diela v etape a konecnom termine etapy {dalej len
,mifnik” a to nasledovne
Milnik Termin ukoncenia etapy
do 31.12.2026 prestavat z celkovej hodnoty diela finanény
objem 500 000,00 Eur bez DPH
Milnik musi byt ukonceny najneskér v termine uvedenom v tabulke tohto bodu.
Zhotovitel' sa zavdzuje plnit tato zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykonavani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v siilade s jemu zndmymi zaujmami objednavatefa.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac s
kalenddrnym datumom zacatia a kalenddrnym datumom ukonéenia kaidej pracovnej €innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zaroveri povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvéazujlice finanéné vyjadrenie tychto préc - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objedndvatelovi vzniknit akékolvek 3kody z dbdvodu nedodriania odsGhlaseného
Harmonogramu prdc, zhotovitel bude pine zodpovedny za tieto $kody vrdtane finanéného

1
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10.

11.

12

13.

14.

odgkodnenia objednavatela, nahrady Skody v pinej vy$ke, uhrady dodatonych ndkladov a strat
objedndvatela plynice z nedodrzania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzdd revidovany Harmonogram prac obsahujuci vietky stavebné objekty a
prevadzkové sibory diela stavebnému dozoru vidy, ked predchadzajici Harmonogram prac
nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto ¢lanku.
Stavebny dozor vrati Harmonogram prdc so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
ohdr¥ania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrzania a predloZi upravenu
verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na cdsGhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prac v zmysle bodu 5. tohto élanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykondvat dielo z dévodov na strane objednévatefa. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
predifenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto &idnku o tito dobu poas ktorej
nemahol vykondvat dielo z ddvodov na strane objednavatefa.
Objednavatel méZe udelit pokyn na prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
¢ na zaklade pisomne] Ziadosti zhotovitela, ktord moze byt objednévatefom podfa jednotlivého
postdenia schvilena (Ziadost o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitefa je uvedend v
Prilohe €. 2}, alebo
e na zéklade dohody zmluvnych stran, alebo
o z preukézateinych dévodov relevantnych pre pinenie predmetu dohody.
V pripade takto vyvolaného preruienia je zhotovitel na zaklade pisomného pokynu
objednévatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najmé
vykonat dielo {a s tym stvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktord
bolo pinenie povinnosti zhotovitela prerusené. Ak v3ak dévodom pokynu objednavatela
k prerudeniu bolo porusenie povinnosti zhotovitefa, pravo na predizenie lehoty plnenia
nevznika. Podas preruienia bude zhotovitel na svoje naklady chrénit, uchovavat a zabezpeovat
dielo pred akymkolvek chdtranim, stratou alebo po3kodenim. Zapis o preruseni vykonavania
diela je sucastou stavebného dennika.
Zhotovitel je opravneny preruiit plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy
v pripade vysSej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objedndvatel vyzval, zavézuje
sa tato skutocnost najneskdr do 24 hodin potom ozndmit objednavatefovi spolu so spravou
o jeho pritinach. Ak nie su s ohfadom na pri¢inu dojednané ¢i stanovené iné préva a povinnosti
strén, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko Usilie k tomu, aby boli dévody, ktore viedli
k prerudeniu vykonavania diela odstranené a v sprave o prerudeni je rovnako povinny uviest
predpokladant diZku prerusenia akonkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednévatela
zabezpetujlce najucelnejsie opdtovné vykondvanie diela.
O dobu trvania okolnosti vyluéujucich zodpovednost sa predlZuje cas plnenia. Potas tejto doby
sa odopiera oprdvnenejzmluvnej strane prévo, ak existovalo, na odstlpenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budd bez zbytoZného odkladu {najneskor viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny,
& zaniku okolnosti vylutujucej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, sdvisiacich zmendch ako aj o zaniku okolnosti vylu€ujicich zodpovednost. Ak okolnosti
vyluéujice zodpovednost trvajd dihiie ako 30 dni, ktordkolvek zo strén je opravnena
jednostranne od zmluvy odstipit.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v €ase zhotovovania diela budu uskutoéfiovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych d¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptdcia uz
spracovanych &asti diela objedndvatelom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia dalgich tloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zéznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj pisomny zaznam/zépis z tychto
kontrolnych dni.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel méze toto dielo prevziat aj v skorSom ponlknutom termine.
Zhotovitel je povinny dodrzat nasledovné ¢asové a vecné milniky stanovené objednavatefom:
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15.

16.

- do 31.12.2026 prestavat z celkove]j hodnoty diela finanény objem 500 000,00 Eur bez DPH.
Ak zhotovitel pre uvedeny mifnik nespini poziadavky uvedené v bode 14. tohto &lanku zmluvy,
zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu za nespinenie finanéného mifnika vo vyske 2% celkove]
ceny diela uvedenejv €l. VI. tejto zmluvy v stlade s ust. €l. X). bod 2. tejto zmluvy. Popri zmluvnej
pokute mé objedndvatel narok aj na ndhradu skutoéne vzniknute;j Skody.

Zmluvnd pokuta uvedend v bode 16. tohto ¢lanku zmluvy je nendvratnd ato aj v pripade
splnenia lehoty vystavby.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Vlastnicke prévo k dielu prechédza na objednavatela okamihom
odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpisanim odovzdédvacieho a preberacieho protokolu
podfa €lanku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpeéenstvo za kody na zhotovovanom diele znaga
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokoldrneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktord z tychto skutonosti nastane neskér.
V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitelovi akékolvek materidly, wvyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
hezodkiadne prezriet a pripadné vady ihned u objednavatela reklamovat. Na neskér ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechidza na
zhotovitefa nebezpelenstvo Skody na riom. Objednévatel vystavi zhotovitefovi faktiru na
odovzdané materialy, vyrobky azariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VL.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnutd podfa § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika ako pevna, na
ktor( nema vplyv akykolvek rozpodet (€i uz dplny alebo nedplny, zavdzny alebo nezavizny) a je
nemenna pocas trvania tejto zmluvy svynimkou Uprav ceny vykonanej spdsobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle § 3 Zakona NR SR €.
18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:
1.1. Cena za dielo: 799 703,10 Eur
1.1.1. z toho finanény objem do 31.12.2026 500 000,00 Eur
DPH bude G€tovana podfa platnych zdkonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikdcia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zakannika.
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy &. 1 tejto zmluvy. Zhotovite!l
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha C. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky poloZky, ktoré
sd potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podra tejto zmluvy. Zmluvné strany
beri na vedomie, Ze cena v bode 1 tohto ¢lanku je stanovend na zdklade odhadovaného
mnoistva akoneCnd vyska bude zdvisief od skutone nameranych mnoistiev poufitim
dohodnutych jednotkovych cien.
V cene su zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku Il. bod 3. tejto zmluvy, ktoré s potrebné na dplnd realizéciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitefa v zmysle tejto zmluvy.
V pripade potreby naviac préc, odsGhlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pouZit, pokial je to moiné, ui odsihiaseny materidl ajednotkové ceny
uvedene v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpetit preukdzanie
hospodarnasti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZky a
predloii ich urlenému zastupcovi objednévatela vo veciach stavebnych na predchidzajice
odsthlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZde]j novej polozky {tzn. ocenenej najlep$ou cenou pre
tito polozku, ziskant prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné afalebo vhodng,
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prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoltdrskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpetit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, aktualizaciu vyjadreni
dotknutych orgdnov, stihlasy a iné potrebné dokumenty vratane poplatkov, ktoré si potrebné
k riadnemu vykonaniu diela {napr. sihlas so vstupom na pozemok, suhlas k umiestneniu
informaénych tabul, zabezpefenie pripojenia na elektrickd energiu).

VIL.

Podmienky platby
Za zrealizované préce zhotovitel vystavi faktdru na zdklade vopred odsahlaseného mesatného
sipisu  skutoéne vykonanych aprevzatych prac potvrdeného urlenym zéstupcom
objednavatefa.
Cenu za zrealizované préce objedndvatel uhradi na zaklade faktar/faktary {dalej len ,faktira®),
ktord musi maf naleZitosti dariového dokladu podfa § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutoéiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktura méie byt
vystavend najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktdry je 60 dni od
jej preukazatelného dorugenia (po3tou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
je zasielanie faktiry elektronickou poStou je moiné apripustné len na zaklade
predchadzajiceho pisomného odsthlasenia takéhoto spdsobu dorugovania faktury obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienaok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury siéastou ktorych je vzor Dohody
o elektranickom prijimani faktar.
Zhotovitel v €ase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh“ voli Finanénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgédnom 3tdtne] spravy aich in3titiciam. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy vodi vy$&ie uvedenym indtitiiciam je povinny na vyzvu
objedndvatefa predioZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov, resp. potvrdenie, e sa
o Ghrade dlhov dohodol s prislusnymi in3titlciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridane;j
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie regisiracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finantnou spravou (dalej len ,Zoznam”), objednévatel nie je povinny zaplatit ast ceny
fakturovand zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predlofenia potvrdenia vydaného Dafiovym Gradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym diZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafového Uradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmiuvy
rozumie obdohie odo dfia preukazateiného dorulenia faktlry objednavatelovi aZ po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktdry pre &ast
zodpovedajicu DPH preruduje a novd doba splatnosti 60 dni zagina plyndt odo dita opravneného
pisomného oznédmenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo diia predloZenia potvrdenia
dafiového Gradu zhotovitelom objednéavatefovi.
Kazda faktara musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zakona €. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve a Obchodného zédkonnika €. 513/1991 Z. z.:
a) Cislo zmluvy, objednévky,
b) datum splatnosti,
c) oznalenie pefiainého Ustavu a Eislo Gtu, na kiory je potrebné realizovat Ghradu,
d) informaciu o odpoéitani zddriného a informaciu o sume k dhrade.
V pripade, 7e fakt(ra nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratif ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anové lehota splatnosti 60 dni zafne plyndt doruéenim opravenej faktdry
objednavatelovi.
Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Gplnost kaZdej faktury.
Platby za vykonané préce nemaju vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Casti diela.
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Objednavatel sa zavdzuje, Ze po obdriani faktiry bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti

faktary, aby nedochadzalo k neZiaducemu prediZovaniu lehoty splatnosti faktury.

Sucastou faktiry bude supis vykonanych prdc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,

kde bude Citatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané

prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocCitat zadriné proti akymkolvek splatnym

pohladdvkam, zmluvnym pokutdm, nakladom a pod. zhotovitefa voci objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavate! zadrii z poslednej vystavenej a doruéenej faktury

10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zadriné bude uhradené objednavatelom

zhotovitelovi:

a) v pripade prevzatia diela bez akychkolvek vad a nedorobkov do 90 dni odo dia doruéenia
Zfiadosti 0 uvolnenie zadriného a protokolu o prevzati diela s vyznadenim, e Ziadne vady
neboli vytknuté, a

b) v pripade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dni odo dfia dorucenia Ziadosti
o uvolnenie zadriného a protokolu o odstraneni vad a nedorobkov.

Posledna a vystavend a dorucena faktura musi byt minimalne vo vyske 10% z celkovej ceny diela

uvedenej v bode V1.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotovitel prispésobi povinnosti uvedenej

v predchadzajicej vete tohto bodu.

Faktdra bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského

50, 042 48 Kosice.

VIIL.

Povinnosti zmluvnych strén
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat vieobecne zévizné predpisy,
technické normy, dojednania fejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objednédvatefa. Plnenia
povinnosti vyplyvajdcich z pravnych predpisov donucovace] povahy a zo zdviznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnosfami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel' je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednavatela hezodkliadne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsdhlasené zaznamy v denniku st zdvazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoved3
stavbyveduci zhotovitefa. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny ckrem poZiadaviek
danych prdvnymi predpismi zapisovat vietky skutonosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma udaje o Casovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe vykonavania, o stave staveniska,
odchylky od projektovej dokumentdcie prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami
zmluvnych strdn na kontrolnych diioch, ddaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpeénosti
aochrany zdravia pri praci, poZiarne] ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych Grazoch, Skodéach. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo moiné doiiho vykonavat zapisy a aby objednavatel
a stavebny dozor mohli priebeZne kontrolovat uskutofriovanie diela. Zhotovitel je povinny
predkladat stavebny dennik objednavatefovi na vyZiadanie objedndavatela. Pokial s sGcastou
zaznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska zhotovitela vofi
objednavatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel' dorutit zarover spdsobom stanovenym v tejto
zmluve,
Zhotovitel obmedzi svoju €innost na stavenisko a na akékolvek dalie priestory, ktoré moie
zhotovitef ziskat, a ktoré budi uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitefa, zamestnanci a subdodévatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dal3ich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
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Zhotovitel sa zavazuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany deri upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpe€enstvu drazu, a aby sa zabranilo zneéistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je oprdvneny Ziadat od objedndvatela zabezpelenie a nahradu nikladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatefov.,

Objednévatel je opravneny kedykolfvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednévatef zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned
odstranil vady vzniknuté vadnym wvykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitefa adielo
vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objednévatefom povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom
objedndvatefa od zmluvy odstupit. V pripade, ak objedndvatel toto pravo na odstipenie od
zmluvy nevyufije, je objednédvatel opravneny vykonat na ndklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu véasného a riadneho zhotovovania diela, najmé moZe vykonat
potrebné &innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zédvizku podla tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym poruSenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sucinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat Objednévatela
o poskytnutie stcinnosti v primeranej lehote.

Objednévatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitelom nebude rudeny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric a
dodr#iavanie predpisov o bezpednosti price a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zakona C.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri stavebnych
précach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny & 147/2013 Z. z. v
plathom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zakona &. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnutra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri €innostiach
so zvyienym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpetnostného dozoru s pozadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlddky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny &. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci so svojimi subdodavatefmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpenostnych
a zdravotnych po#iadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami {dalej OOPP), za pouiivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré si pre dané pracovisko a
pracovné ginnosti predpisané, na svoje néklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na Useku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdrovefl zavdzuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR C.
387/2006 Z. z. o pofiadavkéch na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznalenia pri praci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkdch
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré sdvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v toemto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materialom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedo$lo k pogkodeniu prav, objektov, majetku objednévatela a ui zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnt 3kodu a/alebo akékolvek ndklady spdsobené objednavatefovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovite!l v plnom rozsahu, bez ohladu na to &i tieto boli spésobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodévatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek néklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a Skodu odstranit na
vlastné néklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky $kody na cestdch, odvodiiovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych infinierskych sietach spbsobené nim alebo jeho
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subdoddvatefmi pocas vykondvania diela a takéto $kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranif
do dohy, ktoréd bude uréena na ich odstranenie objedndvatefom.

Zhotovitel je pred zagatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizicia, vodovod, telekomunikaéné a iné k&ble,
elektrickeé vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady obozndmit sa s
umiestnenim vietkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak porudenim tejto povinnosti
spbsobi Skodu objednavatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na ndhradu $kody
budd uplatfiovat voci objedndvatefovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd $kodu zodpoveda
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu pred poZiarmi a za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych
0s0b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi plnenie Zdkona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri préci, Zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a Nariadenia viady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a urci menovite koordindtora bezpec¢nosti. Koordindtora BOZP a OPP na tejto stavbe hude
vykonavat - preukazatelne vySkoleny bezpefnostny
technik a technik poziarnej ochrany. Objedndavatel je opradvneny okamiite zastavif prace, ak
dbjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych
predpisov za Skody takto wvzniknuté zodpovedd zhotovitel. Zamestnanci zhotovitela a
zamestnanci jeho subdodédvatefov si povinni podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej
skuske, ktort vykonajt uréenf zamestnanci objedndvatela. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie
orientafne] dychovej skiidke sa povaZuje za podstatné poruSenie povinnosti v oblasti
bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel bude na vlastné ndklady odstrariovat odpady, ktoré si vysledkom &innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zéstupcovi
objednévatefa fotokopiu potvrdenia o registrécii na prislusSnom orgéne Stitnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kaZzdého subdodévatela, ktory bude tito €innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v sulade so Zdkonom €. 78/2015 Z. z. o odpadach. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatelom. Az po pisomnom odsthlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo znegkodriovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mbie zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrii pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne {do 3 pracovnych
dni) uréenému zastupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych uvedenému v €lanku XV. bod 2.
tejto zmluvy. Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a Gplnost
predkladanych dokladov ohl'adne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizécii stavby. Pri
porusent tejto povinnosti ma objedndvatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi narok na regresnu
néhradu Skody, ktord mu tym vznikla, pritom Skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné
majetkové sankcie uloZené organmi verejnej spravy objednavatelovi z dévodu alebo v stvislosti
s nedodrZanim tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpeduje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢&ldnku ma povinnost pisomne oznamit planované miesto ulofenia takychto
odpadov objedndvatelovi najneskér v den prevzatia staveniska. St¢astou pisomného oznamenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov bud platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zne3kodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v stlade s poloZkou €. 1 uvedenou v Prilohe £. 2 k Nariadeniu
vlady €. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyufije moinost ulofit tento odpad
v sulade s polozkou €. 2 uvedenou v Prilohe & 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. 2.
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V pripade ak k vykonaniu diela maja byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela oznamit objednévateflovi aké nebezpecné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zarovef je povinny v pripade ich pouiitia doloZit k nim
karty bezpecénostnych Udajov. Zhotovitel zabezpedi aby vietky obaly chemickych latok a zmest,
ktoré poufiva boli oznacené vystrainymi symbolmi a popisnymi $titkami v slovenskom jazyku.
Zarovel sa zavizuje, 7e nebezpeéné latky a nebezpe¢né odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré st na to uréené avsilade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.}.

Zhotovitel vyzve objedndvatela minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré bud( daldim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt daliim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude si¢astou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednévatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objedndvatefa, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, #e prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znésat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpefit pre objedndvatefa na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy3¥ej moZnej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje pravo schvalovat vietky
materiély, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie s0 presne identifikované v Prilohe &. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto uéelom zhotovitel predlofi objednédvatefovi certifikdty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit pre objednavatefa na zhotovenie diela stavebné materialy
atechnoldégiu v najvy38ej moinej energetickej vyhodnosti pri  sGfasnom zachovani
hospoddarnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je Zkodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa ddkladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informdaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najmd srozsahom apovahou diela, vykonal obhliadku
staveniska, obozndmil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizacie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré méZu ovplyvnit vykon
stavebnych prdc, pristupovymi cestami, aje oprdvneny aodborne spdsobily vykonat dielo
v pozadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa s ohfadom na prechadzajice vyhlasenie
uistil aj ohfadom sprévnosti a Uplnosti zmluvnej ceny a cena zahrriuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vietky veci a persondl potrebny na spravne a véasné vyhotovenie diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podaf urfenému zdstupcovi objednavatela spravu bez zbytolného
odkiadu, hned ako sa dozvie {najneskdr viak 14 dni pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle &lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze wvznikli/vzniknd
akékolvek prekazky pri vykondvani diela, kioré brania alebo budd brénit v plneni povinnosti
majlcich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoCnosti.
Bezodkladne po dorueni takejto spravy urfeny zastupca zhotovitela v sulinnosti s
objednévatelom vyplni Prilohu & 3 - Dévodova sprava (dalej len ,,Priloha €. 37).

Ak po odovzdani diela objednévatelovi bude na diele prebiehat ski3obnd prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyfiadania a/alebo ziného ddvodu), zhotovitel sa zavdzuje vyhodnotit
energetick( narognost dodane] technoldgie a zabezpelit merania dosiahnutej energetickej
U&innosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne urfenou minimélnou hodnotou.

Zhotovitel vykond vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kdd a ohrozenia Tudi a majetku. Zhotovitefl sa vyslovne
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

zavazuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukon&eni nespdsobi ekologickd havériu alebo
Skodu na Zivotnom prostredi.

O vietkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky aarcheologicky zaujimavych néjdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objednavatela. Zhotovite! je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdoddvatelom zhotovitela alebo inym
osobdm, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nélezov a je povinny uzavriet v zmysle
zakona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord mé prisluiné opravnenie na
vykonanie zachranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpe€it archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objednavatefa odstranit zo staveniska a nahradit akékofvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie s v sdlade s touto zmluvou, a ktoré stiéasne
nerealizoval na pokyn objednévatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek préce, ktoré
nie su vsdlade s touto zmluvou aktoré sdfasne nerealizoval na pokyn objednavatefa.
Ustanovenia o cene tym nie sG dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v £l. VIll ods. 7 tejta zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa ohozndmil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predislo poskodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v dbsledku dopravy zhotovitela, ¢innesti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitela.
Uvedené zahffa najma spravne pouZivanie vhodnych vozidiel atras. Zhotovitel je zérovef
zodpovedny za kaZdd udribu wvrétanie ¢istenia pouZitych komunikdcii, ktord méZe byt
pozadovana v dosledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebne dopravné znacky alebc smerové tabule a ziskat vietky povolenia, ktoré mézu byt
poZadované prislusnymi dradmi.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku objednavatela a tretich oséb, ktoré preukazatelne
spdsobil svojou finnostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednéavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouiitych materialov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
prevddzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych préavnych noriem apredlofi ho
objednavatelovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosi¢i k posddeniu
a pripomienkam najneskdér 28 dni pred pldnovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri kndvrhu prevadzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objedndvatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej &asti stavby do trvalej
prevadzky.

Zhotovitel je povinny najneskdr pri prevzati miesta vykonavania diela preukdzat uzatvorenie
poistnej zmluvy na zodpovednost za $kodu spdsobenu pri vykone svojej éinnosti (vieobecnu, nie
konkrétne na toto dielo) av pripade vystavby nového objektu aj poistenie stavby. Kaida
z uvedenych poistnych zmldv musi byt uzatvorena minimalne vo vyike celkovej ceny diela bez
DPH uréenej v tejto zmluve a zéroveri je povinny udrziavat uvedené poistenie v platnosti po celd
dobu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku objednévatela, ktoré preukdzatelne spdsobil svojou
¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatela.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatefovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informacie.

IX.
Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatefa pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmd podklady v silade s ¢lankom 11, bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajice podklady doloZi bezodkladne, najneskédr viak ku driu prevzatia a odovzdania
diela.
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10.

O odovzdani diela bude spisany odovzdévaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatefom. Odovzdédvaci a preberaci protokol spidu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimaine:

a) oznacenie stavby a popis diela,

b) oznafenie zmluvnych stran,

¢) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,

d) prilohy,

e} podpisy.

Zhotovitel je povinny vykonat skigky za pritomnosti ureného zastupcu objednavatela
a prisluSného zastupcu zdvodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skdsky nie su
Uspedné, je objednavatel oprdvneny nariadit zhotovitefovi opakovanie ski3ok. Naklady na
opakovanie sk3ok zna3a zhotovitel. Ak aj opakovana skiska bude neuspednd, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny G¢tovat zhotovitefovi zmluvnd
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kazdy zadaty deri omeZkania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavazuje zabezpetit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v stilade s touto zmiuvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdévani vady a/alebo nedorobky, ktoré staiujd a/alebo
brania riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovite! oprdvneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia deii opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Cldnok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednévatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestazuji a nebrania riadnemu, bezpecnému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdch oznamenych objedndvatelom a uvedenych v
preberacom protokole, v opatnom pripade ma objedndvatel pravo odstranit vady a nedorobky
s&m alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela, Lehoty musia byt urfené
tak, aby odstranenie drobnych vad afalebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnUt akukolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora stvisi s vykondvanim diela inym osobam ako objednavatefovi.

Pokial sa zisti pri spravnom konani nutnost dodania dalSich dokladov od zhotovitefa, zavazuje sa
zhotovite! tieto doklady bezplatne dodat objednavatelovi v lehote minimdlne 5 pracovnych dni
pred terminom uréenym prislusnym orgénom. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednévatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom spravnom konani. Narok na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.

Objednavatel moéze prevziat dielo ako celok, alebo po &astiach, pokial tvoria funkZny
a samostatny celok. Prevzatie prac stpisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. £asti diela.

X.
Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujtice pri preberani diela je objedndvatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskér
viak bez zbyto&ného odkladu po tom, &o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.
N4rok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zékonnika.
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Ak objedndvatel v pripade vady diela (vratane sporne] vady) zvoli narok odstrinenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastlpit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahldasenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatefom.

Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady vzmysle ¢idanku X. bod 3. tejto zmluvy ani v
objednéavatefom urenej dodatocnej lehote (dalej tiez len ,nahradny termin“), mbie
objedndvatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sdm alebo prostrednictvom tretej osoby.
Odstranenim vady na naklady zhotovitefa nezanikd jeho zodpovednost za vady & zdruka za
akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objednavatefa na zmluvnd
pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovent v €lanku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprdvneny jednostranne zapoditat si svoju pohladévku vodi
zhotovitelovi titulom odstranenia vady v zmysle vyisie uvedeného.

Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zédsahom objednévatela do diela po
jeho ukonéeni.

Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za Skodu {vratane finan¢nych strat a uslého zisku), ktord
vznikla objednavatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel poskytne zaruku za Gpiné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materialov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technoldgiu od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak cbvykié pre dané dielo poéas zaruénej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami afalebo nedorobkami, zéru¢na doba zacina plynit odo dria odstranenia poslednej z vad
a/alebo nedorobkov.

Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo zanikne inak ako splnenim, zodpoveda zhotovitel za vady
prac, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskutoénil a objednavatel ich prevzal, vrozsahu aza
podmienok obdobne ako keby zavdzok zhotovitela zhotovif dielo zanikol spinenim.
Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitelovi vady takychto préc bez zbytoéného odkladu
potom ¢o ich zistil, najneskdr v3ak do uplynutia zéru€nej doby, ktord zacina plynit diiom, kedy
zdvazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z asti zanikol inak ako splnenim.

Ak by prace na odstranovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit wwkonnost a/alebo
funkcnost diela, mébZe objedndvatel vyZadovat opakovanie akychkolfvek ui vykonanych
suvisiacich skusok. Tato poziadavka musi byt objedndvatefom oznamend zhotovitefovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl.
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia diela
bez zavinenia objednavatefa, mdie objedndvatel zhotovitefovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kaidy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty ndrok na
nahradu Skody.
V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela uvedenej v ¢lanku IV. bod 2. tejto
zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednédvatelovi zmluvnl pokutu bez toho aby tym bol
dotknuty narok na nahradu Skody, a to:
Nesplneny milnik (etapa) Vyska zmluvnej pokuty

1 2% z celkovej ceny diela uvedenej v élanku VI. |
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objednavatefa s thradou faktdry, moze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat tirok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy defi omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 0,025% z ceny diela za kazdy defi prekrotenia nahradného terminu
podla clanku X. bod 4. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady,
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu afalebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite ma objednavatef
pravo uplatnif u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie je dotknuté
pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
Zhotovitel znaga vietky sankcie a $kody, ktoré boli uplatnené vodi objednavatefovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitefa v sivislosti s vykonavanim diela.

Lubovolné zdrianie vzniknuté vinou objedndavatela, ktoré ohranifuje moZnost zhotovitela pInit
svoje povinnosti v stanovenom &ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.

Ak zhotovitel postipi pohladdvku v rozpore s Elankom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadévky, ktord postdpil.
Pre vyligenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto dkonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu.

Objednévatel m4 pravo na pausdlnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohfadavky v
zmysle § 369¢ ods. 1 zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,Obchodny
zakonnik®).

Xil.

Zadavanie subdodavok a postupenie zmluvy
Subdodévatel (poddodéavatel) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitefom ako
Uspeinym uchddzaéom pisomni odplatnd zmluvu na plnenie urditej Casti zdkazky v zmysle
zakona o verejnom obstardvani. Zoznam subdodévatelov zhotovitela tvori Prilohu €. 4 (Zoznam
subdodavatelov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie postdpit celd tdto Zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatefa a/alebo
v rozpore so zdkonom o verejnom obstarédvani.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatefov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit spinenim vietkych zmluvnych povinnosti vyplyvajocich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za G¢elom spinenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdoddvatefov, ale nemdZe delegovat na subdoddvatela vietky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).
Zhotovitel nie je opravneny prava a/alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného sihlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny
zabezpelit, Ze zhotovitelovi subdoddvatelia neprevedl préva a povinnosti vyplyvajace zo
subdodavatelskej zmluvy so zhotovitelom ako objednavatelom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného sihlasu objedndvatefa. Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze 1o isté bude
platif pre subdoddvatefov poskytovatelovych subdodavatelov atd. (schvalovanie
subdodédvatefov v ktoromkolvek rade}. PoZiadavka na schvalenie subdodavatela v ktoremkolvek
rade sa predkladd uréenému zastupcovi objednavatela. Za vykonanie diela afalebo jeho &asti
a/alebo akychkolvek prc subdodavatelom, zodpoveda zhotovitel akoby dielo vykondval sam.
Objednavatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho sthlas podfa bodu 4. tohto &lanku Zmluvy
najma v pripade, fe plnenia poskytované subdodévatefom (v ktoromkolvek rade} nie su
vykondvané v stlade stouto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednavatela, resp. vinych
obdobnych a riadne oddvodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania sthlasu v stlade s tymto bodom nebude mat zhotovitel narok na kompenzaciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu pravne relevantnym spdscbom
ukonéit zmluvu so subdodavatelom a uplatiiovat voci nemu vietky svoje prava vyplyvajlce zo
zaniknutého zmluvného vztahu.
Objedndvatel neudeli sihlas v zmysle bodu 4. tohto Clanku, ak nespliia povinnosti vyplyvajice
mu zo zdkona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a/alebo nespifia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo
existuje prekaZka v plneni zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z31.jdla 2014
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10.

11.

12.

13.

o restriktivnych opatreniach sohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na
Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8.aprila 2022.

Ak zhotovitel vsulade stouto zmluvou zadd c&ast vykonania diela subdodavatelovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a v€as vykonané préce a/alebo ich ¢ast v zmysie
subdodévatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdoddvatelovi na
zaplatenie faktury objednavatefom zhotovitelovi podla tejto Zmluvy (zdkaz odkladace]
podmienky na platby). Zhotovite!l je povinny zabezpeit, Ze zhotovitelovi subdodavatelia nebud
opravneni viazat platby subdodavatelovi v druhom rade na zaplatenie faktiry zhotovitefom
subdodévatelovi atd’. PoruSenie tychto povinnosti sa bude povaZovat za podstatné poruienie
zmluvy.

Ak budu pracu alebo jej Cast vykondvat viaceri subdodavatelia zhotovitela, koordinéciu uloh a
vzdjomnu informovanost pri vykondvanie prac a/alebo ich ¢asti z hladiska zaistenia bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu ddajov tykajlcich sa jeho subdodavatelov
objedndvatefovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa 0 zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.

Zhotovitel je opravneny na zmenu svojich subdodévatefov v ktoromkolvek rade len s
predchéadzajicim pisomnym sahlasom objednavatela. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o sthlas
so zmenou subdodavatela v ktoromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvalenie subdodévatela v
ktoromkolvek rade poskytnut objednavatefovi o navrhovanom subdodévatelovi vietky ddaje
podlfa § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani (za tymto Gcelom zhotovitel predloZi
aktualizovanu Prilohu €. 4 - Zoznam subdodévatelov zhotovitela).

Ak zhotovitel predloZi na schvélenie novych subdodévatelov, objednéavatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodavatelov (najmé u neuspednych uchddzaov) aj mozné obmedzenie
hospodarskej sttaZe.

Navrhovanf subdoddavatelia musia spifiat podmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia a
nesmi u nich existovat dévody na vylicenie podla § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom
obstardvani, inak ich objedndvatel neodsihlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poZiadaviek predloZi zhotovitel k Ziadosti o sihlas so zmenou subdoddvatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti o schvilenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchadzajlci sihlas objednavatela podla bodu 4 a 9 tohto
¢lanku zmluvy pre dodavatefov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajice sa subdoddvatelov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie su dotknuté.

Xil.
Vyssia moc

Vy$sia moc sa vzéjomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zdkonnika. Vyi&ia moc je
najmé akakolvek prekdzka, ktora nastala nezavisle od vble povinnej strany a brani jej v spineni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tiito prekaZku alebo
jej ndsledky odvratila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zdviazku tato prekaZku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nadzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy33iu moc sa viak nikdy nepokladaji spoloenské zmeny ekonomického,
politického, financného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

XIV.
Zanik zmluvy
Objednavatel i zhotovitel mbZe odstlpit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zakonniku najma ak:
e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhlésenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrudeny z dovodu, 7e
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majetok Gpadcu nestadi na Ghradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrudeny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonfeni konkurzného konania nezostane spolocnosti
¥iaden majetok, alebo déjde k akémukolvek &inu alebo udalosti, ktora by mala {podfa
platnych zdkonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych &inov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvnd strana vstdpila do likvidacie.

Objednavatel moze odstipit od tejto najma:

e pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri préci, najmé ak takymto porudenim ohrozi Zivot alebo zdravie oséb,

» ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje (imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najmi ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerudi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

s ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postipi celu tito zmluvy, alebo jej Cast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podfa nej v rozpore s {lankom XII.,

o ak z dovodu existencie vy$iej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

« ak bude zhotovitel préavoplatne odsddeny za niektory ztrestnych finov kerupcie podfa
Trestného zakona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
skorupcia®),

e bez uvedenia ddvodu stym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednévatel, alebo

e sa ocitne druhd zmluvnd strana v omegkani so spinenim svojho zavizku po dobu dihsiu ne
14 dni,

¢ ak sa zhotovitel stane spolocnostou v krize,

e ak zhotovitel predd svoj podnik alebo ¢ast podniku a podia objednavatela sa tym zhorsi
vymofZitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre uéely tejto zmluvy sa podstatnym poruenim zmluvy rozumie najmé omeskanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnute] akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v ingj ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastani okolnosti uvedené v 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstdpenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych narokov voti druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. Uginky odstlpenia nastan( v sulade s § 349 odsek 1 zdkona &islo

513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorgich predpisov, diom doruéenia odstipenia

od Zmluvy druhe] zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupif od tejto zmluvy objednavatefom sa objednavatel nevzddva Ziadnych jeho

ostatnych prév. Ak objedndvatel odstipi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedd

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zédkazky alebo za ini nepriamu alebo naslednd stratu
alebo £kodu, ktord mu mbZe vzniknif v sivislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylutujdcich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dihdie ako 3 mesiace, ktorakolvek zo Zmluvnych strén je opravnend jednostranne od

zmluvy odstipit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

Wi zéstupcami objednavatela vo veciach zmluvnych SL'_

Uréenym zédstupcom objednavatela vo veciach stavebnych je
Uréenym zastupcom objednavatela vo veciach technologicky Tl st
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Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je_
Ur€enym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych j

Uréeni zastupcovia zhotovitefa aobjedndvatela vo veciach zmluvnych, stavebnych
a technologickych sa oprévneni na odovzddvanie a prijimanie pisomnosti/ziadosti/vyziev a pod.
podfa tejto zmluvy a to v zavislosti od ich povahy (t.j. €i sa tykaju zmluvnej, stavebnej alebo
technologickej ¢asti).

Zhotovite! sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvald pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

Ur&eni zéstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach sdvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaja zdpisy v stavebnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zastupcovia objedndvatela pri zhotovovani diela tieZ vykonavajd kontrolu zhotovitefa pri
zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruji za objednéavatela stanovisko k sdpisu
préc, ktory je podkladom kvystaveniu faktdry. Opradvneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvélenie Ziadosti o preruieni vykondvania diela v zmysie &lanku IV. bod 9. tejto zmluvy je
uréeny zéstupca objednavatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urdenia zastupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinna takito zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.

Uréenim zastupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objedndvatela kontrolovat vykonavanie
diela tie? daléimi osobami, najmi v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a pozZiarnej ochrany.

XVI.

Dorudovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
akony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len , pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedend v zdhlavi tejto zmluvy,
alebo na ind adresu, ktord pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa doruujt osobne alebo prostrednictvom Slovenskej po3ty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuji dorugenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvn(
stranu na dorutenke alebo rovnopise, pripadne képii dorufovanej listiny.
Ak je pisomnost doru¢ovana osobne, povaiuje sa za dorufend momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvna stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked tito osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost doruovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za dorucenu
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnud stranu,
ktorej je adresovand a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia ddjde. Ak nemozno dorudit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povaZuje sa diiom vratenia nedorutenej zésielky odosielatelovi za doruéent, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

XV,
Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vridtane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentdciou inymi podkladmi prediozenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) &i inak
zmenit & zrudit tdto zmluvu méiu strany vyhradne pisomne formou Cislovaného dodatku a
prostrednictvom osob opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmiuva neurduje inak.
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Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvaleného zapisu v stavebnom denniku, aviak len
v pripade ak absolitna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochddza sucasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis“). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektov dokumentaciu je na zmenu diela
potrebny predchddzajici sihlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonavajuceho dohlad
projektanta po€as vystavby. Zmenif zmluvu formou zépisu v stavebnom denniku mézu zmluvné
strany len prostrednictvom urfenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.

V pripade, ak pocas realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzujO sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prisluini zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.

Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podla bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotylny navrhovatel zavdzuje predloZit druhej strane prisluind pisomnt zmenovd
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka uréend je povinnd v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

Do doby uzavretia prisludnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
pinit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavrd zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predioZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokraCuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana
zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinna pinit zmluvu priebeZne
bez prerudenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie z0 strany prisluiného orgénu,
nastdva Ucinnost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIL.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na GEely tejto zmluvy tvoria vietky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy suvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maju pre rfiu skutoénd alebo
aspofi potencidlnu materidlnu alebo nematerialnu hodnotu, nie sd v prisludnych obchodnych
kruhoch befne dostupné, maji byt podla vdle zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajucim spdsobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povazujl aj
vietky wyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizaéné a iné skutonosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykajd jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, doddvatefov a odberatelov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovévania produktov, vedenie a
obsah uétovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkulacie, postupy riegenia, informdcie o
prijmoch zamestnancov atd.).
Zmluvné strany sa zavdzuju nakladat s akymikolvek Gdajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkofvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informéciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela uvadzaf
objednévatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagacii seba alebo svojej €innosti alebo vo vyhlaseniach pre médis, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany sU povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informécii spdsobom obvyklym
pre utajovanie takychto informaécii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukonéenie Gcinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinna upozornit druhu

! yysledkom absolitnej hodnoty fubovofného &isla je Cislo nezdporné. Absclitna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na &iselnej osi.
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zmluvnu stranu na skutocnosti ohrozujlce obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.

Zmluvné strany su povinné zaistif utajenie dévernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zéstupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informdécie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informacii tymto osobdm nepovaiuje
za poru3enie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie Ucelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informdcie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajiice z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informacii je povinnd nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutd Skodu.

VSetky informdcie, kioré neboli uz niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie si
vieobecne zname, sa povaZuju za déverné. Za ddverné informacie sa nepovazuju informécie,
ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informécie, ktoré su spristupnené podfa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slohodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujici podfa tohto zakona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia
Pre ucely tejto zmluvy:
* driomn sa rozumie kalendarny def, ak nie je ustanovené inak,
¢ odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,
e odkaz na ¢ldnok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢€lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
e nazvy jednotlivych ¢Elankov apriloh si uvedené len zdévodu lep3ej prehfadnosti
a neovplyviiujud interpretaciu tejto zmluvy,
* vyrazy v jednotnom &isle mézu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoZnom
Cisle,
e v pripade rozporu md prednost vyjadrenie slovami pred éislami,
¢ ndklady znamenaju vSetky odbévodnené wvynaloZené vydavky {alebo ktoré maji byt
vynaloZené) &i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vritane réZie a podobnych poplatkov,
av3ak nezahriiujlce zisk.
Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prisludny pravny predpis v zneni jeho neskordich zmien (vratane rekodifikacii) a kaZdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznadenie obsahu ustanovenia ku dfiu
podpisu tejto zmluvy a znamena pristusny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny &islovania.
V pripade ome3kania so spinenim pefiazného zavézku je veritel opravneny fakturovat diZnikovi
Urok z omeskania vo vyske podfa nariadenia vlddy Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pau3alnu ndhradu nékladov
spojenych s uplatnenim pohladévky v zmysle § 369c ods. 1 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik {dalej len ,Obchodny zakonnik”).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neli¢inné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavajl platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neicinné ustanoveniami
platnymi a uéinnymi, ktoré najlepSie zodpovedaji pdvodne zamyélanému Gcelu ustanovenia
neplatného alebo nedcinného. Do tej doby plati tprava pristusnych pravnych predpisov.
Tuto zmluvu moZno zmenit alebo zrudit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, doplfiovat alebo rusit text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukongenia diela, je zhotovitel

Strana 19z 52



10.

11.

12.

13.

14.

15.

povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyzdne pred terminom
dohodnutym pre ukon&enie diela v zmysle ¢léanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIIL. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vSetky technické, cenové, adborné informacie ainé skutolnosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, si predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prdva a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpeéenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavidzuje, 7e pocas zhotovovania diela nebud( jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatelov pod vplyvom alkcholu, omamnych latok alebo psychotropnych ldtok a nebudd
prinasat ani poZivat alkoholické napoje na mieste vykondavania diela. Porudenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, priom objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodévatefov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednédvatela musia opustit miesto vykonavania diela.
Na alely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavhby,
poZivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpedi zamenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitef nema narok takéto naklady vyuictovat
objedndvatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zdmenu zamestnancov a/alebo nezabezpeci
konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, ma objedndvatel, resp. nim povereny
zamestnanec prdvo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy def zastavenia prac na stavbe z vys$iie
uvedenych dévodov mé objednavatel prévo zhotovitefovi tictovat zmluvnu pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnédvani”). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a potas trvania tejto zmluvy nebude poruSovat zdkaz nelegélneho zamestndvania v zmysle
z&kona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek pocas vykondvania diela na Ziadost objednavatela poskytnut
mu doklady a osobné Gdaje fyzickych 0séb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje slufbu podia tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegalnej price a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatelovi kontrolnym organom podla § 7b ods. 8 zékona
o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu
podla & 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v pinej vy$ke uhradit objedndvatelovi, na zakiade vyzvy objednavatefa na jej Ghradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objedndvatela na ndhradu pripadnej Skody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom mozZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, & objednédvatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladévku voéi zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 8 zdkona o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestndvani vodi pohladavke
zhotovitela, ktord je objednévatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuja.

Zhotovite! je povinny dodriiavat zdkon €. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde ao zmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zdrovefi vyhlasuje, Ze neporu3uje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porudovat sadzby minimalnych mzdovych ndrokov pre stupne ndroénosti
pracovnych miest vypotitané z minimainej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislu$nych pravnych predpisov.

Zhotovite! vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zdklade ktorych by
sa Objednavatel mal staf rucitelom za dafi podla § 69 ods. 13 v nadvéznosti na § 69b zakona ¢.
222/2004 2. z. 0 DPH.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatelov mali na o3ateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatefa. Pod oznaéenim sa
pre Ugely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spoloénosti.

Zhotovitel je povinny v p!nom rozsahu dodrZiavat zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a suvisiace zakony (dalej len ,,zakon
o RPVS“). V pripade porudenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s & 4 ods. 1
zakona o RPVS mé objednavatel pravo od tejto zmluvy odstipit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi v zmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovite! povinny pokutu v plnej vy3ke uhradit objednavatelovi, na
zaklade vyzvy objednavatela na jej dhradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu pripadnej
Skody. Objednévatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovaf o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom mdze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
ie objednévatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohladdvku voci zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy3sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladavky, ktoré vznikni na zaklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritelovi/ vo¢i druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebud( postupovat inym
osobam fzakaz postupenia pohfadavky/ bez predchddzajiceho pisomného sthlasu dlznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zaloZit
akuikofvek svoju pohfadavku voéi pohlfadavkam cbjednavatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavdzuju dodrZiavat zakon £. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha. V pripade, ak predmet zadkazky podlieha zakonu €. 69/2018 Z. z. o kyberneticke]
bezpeénosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit
s objednavatelom osobitnd zmluvu o zabezpeceni plnenia opatreni a notifikacnych povinnosti
{dalej ake , kybernetickd zmluva“), bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni odo dia zaslania
pisomnej vyzvy objednavatela na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Poru3enie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kyberneticki zmluvu podla predchddzajicej vety sa bude povaZovaf za
podstatné porusenie, ktoré zakladd pravo objednavatela na odstipenie od tejto zmiuvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre (cely pripravy a pinenia tejto zmluvy spracivaji osobné tdaje
fyzickych oséb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady {(EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych osbb pri spracovani oscbnych Gdajov a o0 volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruluje smernica 95/46/ES {VSechecné nariadenie o ochrane Udajov) a v silade so zdkonom €.
18/2018 Z. z. oocchrane osobnych Gdajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
a dodrziavajd ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objednavatela, ktord je plne v silade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré s v
stlade s 1SO 37001:2016 - Systém manaiérstva proti korupcii) a je verejne pristupné na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatelnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodavatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupcnej politiky (dalej ako ,,PKP")
objednavatela v silade s internymi predpismi objednavatela (ktoré st v sidlade s 1SO
37001:2016), ktory je volne dostupny na  webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitelov subdoddvatel v ktoromkolvek rade tuto skutoénost pisomne potvrdi
objednavatefovi podpisom ,Cestného vyhlasenia pre Gcely preukdzania splnenia podmienky
oboznamenia sa s dokumentom: ,Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.” {Priloha ¢. 5).
Uvedenym nie je dotknuté pravo objednavatefa informovat (kedykolvek) zhotovitefovho
subdodavatela, v ktoromkolvek rade o PKP v stlade s [SO 37001:2016.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze zmluvné podmienky podia tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajlcim z tohto zdvdzkového vztahu pre
zhotovitela, nie st vrozpore so zasadou poctiveho obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania oddvodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Vietky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitefom objednévatefovi sa predkladajd v

Statnom jazyku. Ak je doklad aleho dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu

s jeho dradnym prekladom do §tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené

v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujici je uradny preklad do §tdtneho

jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podfa zdkonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu

rieSené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode

neddjde, je ktorakolvek zmluvna strana opravnend podat navrh na zacatie kanania na prislusny

sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednavatefom a zhotovitelom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na

ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie

a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je v zmysle & 5 a zdkona €. 211/2000 2. z. o slobodnom pristupe k informaciam

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov povinne zverejiovanou

zmluvou. Tato zmluva nadobdda platnost diom podpisu opréavnenych zastupcov zmluvnych

stran a Géinnost dfiom nasledujicim po dni zverejnenia.

Zanikom tejto zmluvy nezanika ucinnost tych ustanoveni, kioré maju sankény charakter pre

pripad porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,

ktoré vzhfadom na svoju povahu maji trvat aj po ukondeni tejto zmluvy.

Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi siéastami su:

Priloha €. 1 - Cenovd ponuka,

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha . 3 - Ddvodovd spriva,

Priloha €. 4 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela,

Priloha & 5 - Cestné vyhldsenie pre tcely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa s
dokumentom protikorupéna politika subdodavatela

V Kosiciach dia 73 JoL 2026

V mene za objedndvatefa: V mene za zhotovitefa:




Priloha ¢. 1- Cenovd ponuka

Suhm VWV
REKAPITULACIA CERPANIA OBJEKTOV STAVBY
Nimwsady: (S Paviovee nad Uhom - KPS 1
Chankier stavby: Vedohsspodirio
oacepeia Tozvojs &ia
Obsarkvatel: YVS as Kelice Do
Rekapitulicia vidavioy podls polodick v EUR
PREVADZKOVE SUBORY
T e e T ] R e R
koo  |fsasiencs Pl 430000 110400 190408
- =3 :.,—._. = ———
s 01 {Strejastechnologici rariadesie (S el 320180 B4 4676214
= - — - -
PS01  |Elekrotechaieks zariadenie CS a tlemetria ) -_:" K% -, 0 $40020 #9440
v = =]
- SPOLU: i | 182524 276104
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sawva: &S Pavlovee nad Uhom - KPS 1
&ast’ kanaliza&né &erpacie stanice
&t SO 01-SaniclaCS

VYKAZ Danrs:
[ Coma baz OPH |
Cuie P Jutnos | Mnsinive poinctmvioes) L,
Py o —
1.007 | Sandca 3.
erpeldl presicy rlatnich potrdl
zabezpelll savebnd Upravy na prestpovich chidnticich pre sleko-iible
sankcia ) e v ppptazh
podkodeni 1. stopod dosky, nia vy 8 priv potrubk
i ¥ - [ 1,000 4800,00 4200.00
zabarpetit Bavetnd Upravy doe Serpeckch stanic prad nasdenim hivieh
packavjch kaben
|vyspravaria pokiopey stopne dosky prefarpvacich sanic
S0 01 - Sanicla €S 4 800,00

v 2
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smta: 0S Paviovce nad Uhom - KPS 14

Sast kanaliza&né &erpacie stanice
tasr:  PS 01— Strojnotechnologické zariadenie S

VYKAZ

‘wdber

Chale . st

1anadenia §
1.001 |Panomd kalove Serpadia (2+1) k e Aatiopch nelistht =T
mmmmmm

mansta
nmmmm»mm:
krytim motors 1 60, 1
vysokey pdoinos?ou prol sbricdm, ¢ Epirkinou criBien pre odved alsal.
vritana ihbla, ¥ provecent na pltowd iolens, vitens vediacehs grimbovihe
driiaia, writane tady kotiey piiicovih koleng, vrikane harmdhe driiska
vediacich W & enllkanizne) ocels, viblne sady iy hovrsiha drfiale:
vadiacich ill, wikkare sondy prianio oy rcira, vritane refy;
Wiklans homplate] menkide.

3,000

844000

bryfahovane Semeia,
i ol kbl a0 m
it kel DN 100

zivesnd refaz pro vyTehcvanie Lompadia
wialovy zives kibla - VG

pristok Gmpl 14,0 Ls*
sepravrd vitla Ha{155-10.9)m
sleitricd rppdiia 400 V, 50 Hz

EL prikan do 2,2 W

rieda GAnnos ef. moiors - minimding siodvalent B4
Nemetnost cca 100 - 120 g

1002 |Harry ysidem Nencon, da ¥ Zostave:

8 750.00

8 75000

[ibisiaind Toamaa na DN b 00 rezvidzata - X8 251 (3 SEA0v.PI0)
rapdjac modul - XBS 259 (24 VDCH 230 YOC: max. 80 W, P 20)
e skt el (3 - spvives aphidel XAM $12 (P 22)

3 ¥ fadiac modul Sarpadia - FPM T11 0 20)

ovisdac! panal - Wl HMI T ESA 8 dotyscvjm dlapleorn (T famsbny)

Potruble &

1.003 | Vediace tyle 2 oosis k. 17 (2 nevery). vitane vistuihe polrebndhe vytavenia
[ Pt vl rorthle

000

130,00

vodaca het 2xim na i 2 50
1.008 Mmmﬂt‘mnmmmrmn
¥ sl T ebarach 4%, 8 prinuseu DN

99,00

.00

10,000

51,00

510,00

10.000

T

To.00)

1.009 | Potrubes 3 ocele . !I':xn-w!} N 10, wrikana raroviek, wrliane
prepldchnutia potrubla, writane kampletne) pripravy 8 vikonu Bakove) sty
1837083 Potrubnych oDvodoy, vriiane viskaho potebnho vytavenis X
manktie

153.00

308000

1010 — -

180,00

190,00

1.011 | demarve prt realzdel viéass g 10
1.012] dokurnenidcs skuodndho

L1

459 .00
T40.00

439 00
T40 00

P3 01 -35tre) ekl zar &3 - GELKOM:

3 018,00
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s ©S Paviovee nad Uhom - KPS 1

Zast' kanaliza&né Eerpacie stanice
tast  PS 02~ elektrotechnické zariadenie €S a telemetria

Batamc
- Tona baz OPF |
EUR | montile

"] 1,000 5 850,00 585000
L] 2,000 7800 754 00
[T 1008 990,0C 90 50
2] 1,000 § 900,00 #500.00
[ 1,000 300.00 300,00
L] 1,000 N TN 21 750.00
36 540,00 |

Saa d
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Suhm WY

REKAPITULACIA CERPANIA OBJIEKTOV STAVBY
Nizovsavhy: ¢S Paviovee nad Uhom - KPS 2,34,5,6,7

Charakier stavhy: Vedakaspadirsia
Schvilend koncepeis rorvois dia
Obstazivatels  VVS as Kellce Dt

imulicia vidavh ifa polodick v EUR
| PREVADZKOVE SUBORY

S - - =3 ] T e T e Bl
5001 [Seadcla €5 | [ R 28.800,00) & 62409 35 42400
- T ] ST S S
PS 01 |stre] sutechnslogicki rarindenle S Al ki 7;:_" 151 458,00/ R Rt 186 193,34
5 - - ] -] »e
s 02 lmmumcs.m 5?_ 7 180,00 17 T 95 054,40
1 ; = = 3
SPOLU: 257 538,80 221,74 6T
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i

E

$0 01 — Sandcia €S

VYKAZ

. ¢S Pavlovee nad Uhom - KPS 2,3,4,5,6,7
&ast’ kanalizaéné &erpacie stanice

1.001

Popls
Providreovy siber

Sandca U5

zabazpetit prostupy pre indiakovarie pritsimrvich » vitlsEnich potrbl
eabarpedsl stavebnd Gpravy na pr yeh pre e

sanboa ch p P nic v missiach
poliesdent L. stropnd dosky. Ragcjenie vitialnéha a prilokového potrubia

| zabazpeds stavebn (pravy na betdncvich podslivoich pod nove-

--mwnmmmmm

stanic

430,00

it

28 800 0O

S0 01— Sandcla &8

FL lﬂﬂl
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suve: S Pavlovee nad Uhom - KPS 2,3,4,5,6,7

&ast' kanalizadné Eerpacie stanice
cus  PS 01— Strojnotechnologické zariadenle CS

1.001|Ponomd kalowd Sapadis (1+1) Kk Zarp yoh netmil ¥
dpadorjch vodic:, o
manila 5
mmmwmmmmmm-

wysckou odelnosfou proll shrkziim. 30 dpinik i dhvod abvisil, s 12.000} T 300,00/ 87 800,00
MMUWHMMMMM
arfiak, vrliane sady P writang hcndbha delisks
iz ocale. oty hovrdho telieky
=) gex.-rll- by o migiors, vltens refide ne

sintovy Zives kibla - PVC

ristok Qo4 814.2) L
doprawnd vilka He{15.5-10.8) m
sigicrricied naphie 400 v, 50 Ht

EL prikon do 22 kW

trnda G2innoet el malors - miremdine slrvvalent E4

reratront cca 100 - 120 g
7,003 Fiawny Mdaac: syiiem NexCon, Ummstiar 0o ratvaiiats v ZoVve: ] 8.000) §120.00) 38 780,00
rdtmatnd Ibarmeca re DON kS 90 meXvdazacy - XBF 291 (5 skoloy FIT0)
rapdjact madul - XBS 251 {24 VDCH2-30 VIDC; max. S0W: IP 20
e risdiac modul 55 » spribved apikdesl XAM #12 I® 20

2 x adiac madul derpedis < FPM 711 (P 20}

oviddac! parel - Wb HMI T° ESA 3 dotyhovjm daplejom (7° farsbeg)

Potruble & srmatd
1003 Vediace tyle 1 ocale ¥. 17 (2 nevezu). vitana vietakho potretndha vytavena
[k mentAS writane kompletne) montits vodiaca tyd 2efim na jednu pezich 17 s 24.000) B4 00 225800
ON
1,008 | Uzdwar mmmmummmum
Addarim vritans vietkdha poretndho s 12,0004 21500 3 300 0o
G wmmuwnwumu—mmnmw.
vritane vistubta potretsbha vybavena AL mortkl. witane kmmpletne) am 12,000/ 18100 1532.00]
1.008] Univerzaing apojcl pre Spduans pofrubud § hadkym koncaem fafuviSomd, ore
.
npdjaris potrubl 1 riarpeh materilioy, § uhlovim vysasnim $4°, § prirubey o 8,000} r3.00! 438,00
00T | Prinuba v 2 ocele . 17 (2 nerezu) DN B0 PN 18, wiane viskine
[T ] 42 00 arx 158248
Lot S
1,008 |Lormavy ieniciok 1 acele Ir. 17 (2 nermeu) DN 80 PN 10, vitens vistusng
- [ a2.000) %0 28

1.009] :w‘.!?u]ml.!w!.--mwm

| creplichoutia potrubea, vriiare kom pletney pripravy 8 vikon Sakove) sldlky
lesrcns porkich racvedo, wikiiot vickibe potrabndhe vybavena k ] 72,000 124,00 2 000,204
| mioredt weltane korphetre; montibe poofs reslradoey propekice )

1018

Outatj Bpopevacd, Kobvind 2 incniec] materidl, yritand komeleine] montkls ol 6.000] 145,00 [ 1
1011 reakrdcl viasago 10N =] [} 494.00) 2904
1,013 Sokusmanticia sktodnbhe a [} 74400 e

PS 01 - Strojnotechnoiogickk zarisdenis £$ - CELKOM: 151 458,00
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st 08 Pavlovce nad Uhom - KPS 2,3,4,5,6,7

&ast kanalizaéné &erpacie stanice
dast:  PS 02 — elektrotechnické zariadenis £S a telemetria

Dubam;
Jeduntka | Muakuve [odmetovicmal T,
Em/ mortide
s 8000 204000 2384000
s 12,000 a3T5.00 & 500,00
Jass a0 990,00 534000
[T ) 800G 6 900,00 41400 00/
hus [} E 300,00 1 800.00
n m.ool

o 4
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Subm VY

REKAPITULACIA CERPANIA OBJEXTOY STAVBY
Nizvsmty: (S Pavlovee nad Uhom - KPS 8,12,13,14,15,16,17

Chanskier savby: Vodohsapadinia
Schvilenk koncepein rozvoja diia
Obstardvatel: YVE as. Kellcs Dévum:
- )
PREVADZKOVE SUBORY
15001 [Samicha &3 |+ 5] e um.nl 619850 33 148,50
2 i B < w Al te l
= = I
b chpolegicid s ] 3 115 641,00 26 59831 14224831
¥ . e B = S
Pser  [Elektrotechuicki e £5 o telemetr | L 9676500 19 955,95 106 720,95
1 . B | NN SR
t SPOLL: 220 362,00 375,26 2821 11824
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savia: S Pavlovee nad Uhom - KPS 8,12,13,14,15,16,17

gast kanalizaéné éerpacie stanice
&asr SO 01 -~ Sandcia €S

VYKAZ Dt
F wiibor EUR montile
e S P
prashupy pr P potrubl

Zabezpelit stavwind dpravy e prestupovyeh chrilnitikch pry lakiro-iible

sandcia (vyspr } rpch p proder v mdstach

o o A — mw“ o ax 7,000 185000 26 950,00

Lif spvitnd Qpeavy dna # e
pitiowyceh kakian
seich stanic
S0 01 - Sandela Cs 26 550,00
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axte: S Paviovee nad Uhom - KPS 8,12,13,14,15,16,17

¢ast kanalizaéné Eerpacle stanice
Zast  PS 01 - Strojnotechnologické zarladenie €S

o ) s

1.001| Ponam kakovs Sarpadia (1+1) k Serpanks vaefyeh nelsit! chashnutysh v
splabiovih odpadovich voddch, vritans isgeine] nchrany Mo, pre
ks indialiciy # Rey$m motors 1P 84, 82 samedistackm ssagtivoym
obatrryem helonom, ¥ vywekey adsinosfou prof sbrisidm, 83 dpriinoy
ity pre odvor abrkel, vrilare itia, v preveden! ra pliovd kolens,

ritane vodiacete prinikovihe drtiety, vritam tacy ketev plikovine — e iy J2000) 4S8
ckera, wristane homihe debiske vediacich tyll 7 anticrkene) ecele, vritane
ety ke homaho srkisia vediacich Tyt vritans sondy prisnd kvapsliny
4o motorn, wikene relaee rx vytshoreanie Sarpada, vrikens kompleinei

montide

i ol. kinks L3I0 M

paliovi kelene DN 65

ivesnd refaz pra vyfarovarse Serpadia
walovy Eives kibls - PVE

pristok O=(2.5-11.8) Ly
dopravad viikka Ha{15.5-68) m

| whekrickd napdiie £00 V, 50 Hy

EL prilion do 1,7 kW

rieds [inrost el motora - meendins skvivalent IE2
motnost cca 43 - 83 kg

T 003 [ Riadiocs recinotia » irsrvantym maniton & hrwoart e 08 oo vid [ 14.000) T YT
malicicy Bt Mol Zastaverse

detercm uchata My T * MVErZNg raten pr
optmalzica spoireby shsiricie enermpe

DALerpiy Ane il ajicch retistit
viscrdashod slarmy, stry 2 hisiins, disghostia derpadis § S ples
jorea N dspeding cez protokal Modbut a dailis

tyde T ocsle b 17 (2 neruzu), viltane vietuha polretndho vybavenss |
i montAl, vritane kompletne] mbnit vediscs i 2uden na jedru pozicie 1° lam 28.000) B400) 2 £32.00

1.004 | Uizdver nadowy nerazovy medoprirubawy DN 85, PN 10 na spislen
4 vodu, 8 ‘whiienk viedhdha polnecndhe Jaa 14,000 2450 3 70,004

L") 14,00 156,00 2 104,00/
T 7,000 Teoo S, 00]
s 49200 W50 1 525,50
an 43,000) 8.00) 254.00)
m B4, 000 s 1071520

HE
B8]

PS 01 - Strojnolechnologicki zarissenie £8 - CELKOM: 115 847,00
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sapa: S Paviovee nad Uhom - KPS 8,12,13,14,15,16,17

East kanaliza&né &erpacie stanice
cast:  PS 02 — elektrotechnické zariadenie €S a telemetria

VYKAZ ot
Cana bex DPH |
tuhe Jodnotin | Mnataeve [iednoloviond | yrimns
EUR montils
[Eirope. sariadenis s pristre)
3001 |RoTvidzat RMZ pre 2 Carpacid - 2% 1,7 KW [ 38 A hlavny issl. svoded
me.wmmmmumm.
e} 24VDC, chrey, vetranie, priesior Dre cesdenis Sslemaickbg Tyskim, bt 7000 Is000| 0.0
montdds
70 cupacove vody, Goxa kioha cca 13 M, vrdtane = %0001 5
memmmmm ' 7.000 990,00 s
antéra, programovans, kanfigurica &
mw«wmammm LT T.000 6 900,00 48 300,00
[ 7.000 m.mi 210000
PS 81 - Strojnotechnologické zarladenis &8 - CELKOM: 86 765,00

Stera 4
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Suhm VW

REXAPITULACIA CERPANIA OBJEKTOV STAVBY
Mizovsavky: €S Pavlovee nad Uhom - KPS $,11,30,31

Charakeer stavby: Veded

Schvileni konospcis razvaja déa
Obgarivatel:  VVS a8 Kadice
N i Hiek v EUR
PREVADZKOVE SUBORY
—— = = o
SO0 [Saskcia (S - 15 400,00} 334200 18.942,00
PS 01 € e CS 70 964,09/ 1632172 71m8M
PS 02 mmﬂ:uumc.s‘--kwh , 49 580,00 11 483,40 60 983,44
SPOLU: Y. 135 544,00 N 2712 167 211,12
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sama: ©S Paviovce nad Uhom - KPS 9,11,30,31

East kanaliza&né &erpacie stanice
tset SO 01-Sanacia &S

)

VYKAZ

Lhole Popls e
s B jodnota |
1.001 3

prestupy p L4 ¥ potnbl
Mwwmmmmﬂ:hmm

I

freren rjeh pr P i v minstach
podkodent L. strepnd dosky, napcjenia vjtadniho 3 pritskavilho potrubia T  00c| 385000 15400.00
2abaroedit vivetnd (RVEVY nE bekinowich podetaveoch pod naws-

it perwjch
rbtkcvych kofien

| lonoane potogor ropee)dosy prodephacichsanie __

S0 01 - Sanicia &S

15 400,00/

S 2
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sut: S Paviovee nad Uhom - KPS 9,11,30,31

dast kanaliza&né &erpacie stanice
et PS 01 = Strojnotechnologickéd zarladenie €S

-
oo wmmu-ulmwmwv
Mwmmmmmmmﬂ
m.mamruumwm
lesom, b vy ol Sbrkziim,

bkia_ v prevadenl na pltkewd oieno, vritane s 2,000 180,50 30 980,00
vodiacsha privubowihe driisia, wady knliey Kok writane
wmmwsmmmmw
e driiaky vediacich tydl, vritane sondy prieniias lorapallny do MoKIra,
vrilane refaze na vyfahovanie Serpacia, vrikane Kumplone] monthle

cliha ol kdshs Le10 m

peitiesryd kcbersa ON 65

zhvesl te(az pre vyTahousni terpadia

siafovy tives kibla - PVC

prissck Q=(2.5-14.2 5™

dopraved vidka 2L 1-8.4) =

sleicricka napite 400 V, 50 Hz

EL prikon de 24 KW

iriadia 34anask ol. molors - minimding sirvivalent IE2
[hmotnost cea 43 - 6 kg

7 D02 | Fimdieca jednatia 8 Fekveninym merdom 3 lnwsam pre LS odp. wid: [ 8,000) 2735.00 21 800,00}
Ty B, MAKRA ZRVaRSTe

| Sotehcia upchats hyyeauldcy + PrverDy setim phe Sistinie Pyl
o 3polrety slakinche WOANGH

1.003 | Vodiace tye T ocele F. 17 (2 nerezu), vitans viethe potrindha vybavena
& monidl, yritane kompletna) MOntkde vodiaca tyt xm na jedru pasicuy 17 . 18000 oo 1 50420

e 2,000 20500 2 120,00}
'™ 2000 180,00 12480
lax 000} .00 1250
'™ 28.000] .50 110820/
s 28.000] £.00 168,00/
™ 48000 127,80 8 12000
o

PS 01 - Strojnotechnologlcké zariadente &5 - CELKOM: 70 964,00
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st S Paviovce nad Uhom - KPS 9,11,30,31

&ast kanaliza&né Eerpacie stanice
cast:  PS 02 — elektrotechnické zariadenie €S a telemetria

.
VYKAZ D
~TCona bz Pl |
Cila Pepe Jodnotia | Mmatutee | e
Providriovy sdbor EUR /. montibe
3 i
7.001 | Rarvadmm? FMZ pra 2 Carpadid - 2x 2.4 WW | 5,1 A, Havry s, 2vodid
propdtia, konrola napijenta, prddervy chillnid, Tksuvia J3OVACHEA, sveda,
zdiraj 24VDC, chuy, velranie, priesior ire S5aderio sy, s 4,000 382000 15 320,00
3 002 | plarviitey apirat pre odpadcvd vody, ks kb oca 13 M, rkare = i paspE: P
romeletne] montdte
003 | poney kibkovy SITaE vykky PGy pr Copadove vody (Reo-S M, 4-20 mA:
15 m st — e ki 4,000 990,00 390,00
1 004 | islarmeinciy systim (mocem, antkra, programovanis, konfigurica a
nastavenie, regit-icia v sarven, pripojenis do sdshyicant: Sysiému VS, o 4,000 & 500,00 a7 e0.0c
wvederin da . tost funkdnesd]
1 008 | slaktrorevizia [ 4000 300.00 120000
PS 01 - Stroj glcké Tar &S+ CELKOM: 49 580,00

Serana &
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REKAPITULACIA CERPANIA OBRJEKTCY STAVBY
Nizoveavty:  CS Paviovee nad Uhom - KPS 10

Suhm W

Chanakier stavby: Vodohsspedirsks
koncepcia rRzvhja dia
Obstarcdvarel:  VVS na. Kolice Diénun:
Bekapinulicia vidavkov podla polodiek v EUR
FREVADZKOVE SUBORY
= L St o e PR 3 e e e i T Pty
S0 01 Sasicia (5 B N3 3850,00 uuol 473550
e . X=1 VN T RS e
PsS 01 hnslogicks dente S N O 9 15 448,70 3 553,30/ 19 001,90
rsoz Eleitrotechnické zarisdenie CS » telemetria el Ly o e 1219580 285035 1524535
2 il - _2 o 5
L SPOLU: 31 693,70 7 uus[ 3898128
Strana 1
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swbe: &S Pavlovce nad Uhom - KPS 10
&ast’ kanalizacné Eerpacie stanice
gt SO 01-Sanécla €S

VYKAZ o
Eivte L0 Judnatca | Metateo o e
Providsbnvy sthar EMijedneta | mentile |
1.001 |Sandcia CS:
zabezpedi prasiupy pre P foh 1 vy h potrubl
Oprevy feh aleidro-kible

qanbeia o 2 SRS ¥ Fissiach
potiodant Li. swopnd dosky, napi pokrubia
abapete ‘0 e Dukdostweh codnoves (-] 1,000} Jasot 383000
mewwmmmm
pltieneych kolan
S0 61 -Sandcla LS 3850,00

Srwia 2
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sans: 65 Paviovee nad Uhom - KPS 10

&ast’ kanalizaéné Eerpacie stanice
&mt  PS 01 - Strojnctechnologické zarladenie £S

1

T 001| Ponoma kakovs Earpadio (1+1) & farnana viatty=h nelsidt obaahnufych v
odpadovich voaddch, vittans ispeine ochrany Mo, pre

wrkiane [
olena. vriten horndho driieks voudiacich tydl 2 aniikenizne] sceh, vritene
drl & i, vetara

dom mmumum:z-m

2.0004

2875001

montits

ditia o, kil L=18

piiicred knlana DH 55

zdvonsh rel'xt pea vytshovanie Sarpadia

sintwv hves kbbla - PYE

poisiok Qu{Z,5-11,9) Ls™
dopravnd vjdka He(15.585) m
wiskirici naphde 400 V, 50 Hz

1 prikon 4o 1.7 kW

triachy Gxwiogli ol motora = mickmding ekviralent €2

oo 40 - 80 kg

1.002|R [ mpndam & LS odp. vidt:

L

5 470.00)

mlicky biat, mlakd Zastaverse
delsksa PRI ar

A 0

3240

28800

s1a.08

146.00

T

74,30

70004

2300

7.000)

cetrabrdta vyt 8 e Az o '
1.006| Potrutss ¢ ocale . 17 (2 nerezu) DN 50. PN 10, witans ivaroviel, yratane
wriiane ) pripray @ vikor Sakove) shidky

12,0004

113.00

125,00

125,00,

A DU
Tk 00

%

PS 01 - Strojnotech J &5 - cELKOM:

15 448,70
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saea: CS Pavlovce nad Uhom - KPS 10

&ast kanalizaéné &erpacie stanice
tat:  PS 02 = elektrotechnické zariadenie &S a telametria

VYKAZ o
== Cona bz OPTI |
Jednetis | Mnotstre vritane
EUR [ morthle
ddzad AMZ pre 2 Serpacid - 22 1,7 MW/ 38 A, hiawry e, rvaded

pregdia, kontrola napdiania, pridovy chrilnil, Zdwuvica Z30VAL/IGA, sveiln,

i 24VDC, ahvey, vetranka, priestor pro asadenis IWIAICEIG wyabiony, ol 100 1800 383000
1002 | plavekavy Spirat pro odpacav vody. CLka KAGK cca 13 M, vriana o A s ey
7003 | peromy Kibkovy BHBE wybey Hedey pra oopedove vedy (05 I, 4-20 TA, . 1000 5000 8080

15 m idbed), vrdtane kompletre) montids > 3
1.004 | inlernairiciny systém (modem, anténa, programovare, konfigurica 8

tricia v sarvert, pripojenia do axistujlosho Rystimu WS, s 1,000 8 900,00 £900.00

uvedenia do lest Aunktneed)
1.m5’mm [ 1,000 300,00 300 00|
PS 01 - Stroj hnologické zariadenie £5 - CELKOM: 12 395,00/

Swa d
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Subm W

REKAPITULACIA CERPANLA OBJEKTOV STAVRY
Nizvsuvdy: €S Pavlovee nad Uhom - KPS 18,19

Charskier suvhy: Vedehespediniks
Schvilend koncopoia rezvais dis
Obstacdvatel> VY8 na. Kelice Disan:
PREVADZKOV S'IJIQEE’
¢ e A S e i T TN e ]
5001 [sandcia &S L 770000 177180 947100
rs ol Strejaotechuslogickd zariadenie CS _-.‘I fl.h-‘“—'—‘.l O 3 | 21331740 7 642,00 40 980,40
—— — == - — o -
i —
i hnické zariadenie (S 2 ot | [PS B 24 790,00/ 570,79 30 491,70/
1 F o7 D s o SRS e P e S )
SPOLU: 5 87,40 1512570 10

Strana 1
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swvba: S Paviovce nad Uhom - KPS 18,19

&ast’ kanalizacné Zerpacie stanice
cssr SO 01— Sardicia €S

I

Tiete s Sodeatica | Mnatetvs
_I_ Providshovjsher
1.001 |Sandca 3

zabmzpedit prestupy prm inlialovare prilokovich & vitalmich perubl
zabazpedit stavebnd Gpravy na prestupcvych chrnitiich pnt sleidro-kitle
sandca yLh e proderp hie ¥ migstach
solisdeni ). stropnd dosky, napojenia viainiho 3 pritaiambha polnutis
Iabazpelil giavebnd Jpravy na bekdnovich podalaveodh pod nave-

o |

7700,00

zaberpelf stavebnd Lpravy dna Serpacich stanic pred seadenim navich
piksvich kallen
atands

S0 01— Sandcla &5 7 700,00

Srwa 2
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. &S Pavlovce nad Uhom - KPS 18,19

&ast kanaliza&né &erpacie stanice
dast  PS 01— Stroinotechnologické zariadenls €S

VYKAZ Dikre:
P .“._ it oena -
dipor EUR /|
1081 wmmn-mmmmmnww
wadich, vritana tepelne) ochrany MSkonl, pre makiy
-mnmmllnmwm
.mgmmumnwmm
Mm-muuhvwmmmm o 4 000 148000 13 920,001
[ vodiacahe prinbovihe driiaie), yritane sady itiev pEteviho koisns.
rriane ko driiaka wediacich Iyl 2 aralkoriz] acele, vrliane sady
—umwmwmmmwu
oo, vrilana refaze fa Serpacia, viliane N
s ol ki L=10m
phticred leoleno BN 5O
|ziveard relaz pre Vyfohovanis Serpadie
siafiowy zivad kilin - PYE
|orimioh O=(2.8-14.2) Ls™
|sepraved vidia H=(211-84)m
sloktrickd napdos 400V, B0 H
E1, priln do 2.4 KW
rieda (tinnoet el motora = minniing skvtvslenk IE2
neotnost oo 40« 80 kg
|E]wpm-mm.mmﬁﬂ-u a 4 D0y 2 TS50 12 OO0
sy Soart, Tdakd Zasrvernie
| deteicia upchata by * reverzny Hatenia hy
odtempivanie plinajocich nacisldt
| viacrdsotod alaTmy, s & heatira, dagrestia Lepeda T dnsien
| naporeree na dmpeding cas protskal Mashus & Jeitie
k Motk vritane kampletne) montile vediscs tyd Zafen na jedru pozicu 347 [ 8000 8a.10] To4 BC
L] 4 Doo) 30 1 000
[+ ] 4,000} 1800 584,00
el
T 008 UniverTaing Soojka pro Spdyines pofrubeg § faady Roncorm FafuyISomd, pre
s m:mm,amws.nmm . 2000} a0 saa0)
s 14000 34.00] ATE.00|
fas 14.000) am a4
L] 24 0001 11300 2200
pl 2000 125,00, 250,00
=] ) o8 0
2.000 74000 148000
PS 81 - Strojnctechnologicks zariadenis €5 - CELKOM: 33 31740
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suwa: CS Paviovee nad Uhom - KPS 18,19

¢ast’ kanalizaéné &erpacie stanice
tsst  PS 02 - alektrotechnické zariadenie €S a telemetria

VYKAZ .
—— [ Cena baz OPH |
Jecdnonin | Mneksive — L
EUR ], monthis
Razvideal pro2 Eapadtl - 2 X 24 KW 15,1 A, Havny 828, pvodid
prepdta, kontrota napéisnie, prddavy chilnit, zksuvka 230VAC/TEA, wwid,
20r0j 24YDC, Dhv, vekranis, Friesiar e 08adacHs IBiemetrcicbto eyvthmy, el 3000 18090 Fo80.00
1.002 |plavdiovy spinad pra ocpadowd vody, lcibla cca 13 m, vrdiane . 2000 7500
1,003 | ponorry kibievy snimad vyliy hadny pre ocpadovd vody (h=0-5 m; 4-20 mA
15 m kdbel), writane komlatne) montite L 24000 90,00 1800.00
1.004 | inlematriciey systém [modem, antdna, programovana, konfigunbca &
ostticia v servart, o il pyebmu VW8, lss 2,000 £900.00 13800.00
roderse do toat funiinoss
1 005 |ssaidroreviza [T 2000] :EE' 800 0|
Psm-- ; "y 1 9 bd Tl s 1 cs-cmo“: u?u,nn

Srma 4
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T M

vyas viemer pve KPS 1 Priioha £ &
[viza)

Lic Ty
Concenor N 100 6520 182 MT/H; 2.2 kW: DH10a ENI100 1 VT, 80 22 WW

[Weazvimer pre KPS 2. 3.4, 5.4.7

K752,3,4,58,7 :
Caneerior NI B0 6030 182 HT/ML 2.2 KW, DABO NSO/ 17 VT, do 2,200 (Pricha &4 Vi)
KPS E, 12, 83,18, Vs vimer pre KPS 8, 12,13, 14,15,
18. 18,17 7 A0 3069 060 SHITZ: 1.7 KA: DINGS « Smart Run eSS 117 VT da L7 0w 14, 17 (Prilona & 4 Vo)
Vysaz vimer pre KPS, 13, 30, 31
r81.11.30,31 e
1 3060.D60 SHITS: 2.4 KW DVES + Sman Aun CNES/ 1° VT, do 3.4 bW (Pilioha £ 4 Vo
s VyRas viener pre KPS 10 (Prha d. 4
Flygt K 3060 069 SHITZ: 1.7 IW: DNSD « Smat Runy OMSD / 24 VT da LT WW Vo
ps 18,18 Va2 v prw KPS 10, 19 [Priloha &
N 306963 SH/ITC: 2.4 kW; DNS3 » Smart Run |DNES 1 200" VT, do 2.4 kW 4 vl
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e Vychodosiovensia vodirensid spoloénost, a.s. BANKOVE SPOJENIE: .
¥ Komensiaho 50, 042 48 Kolice SLSP, a5 IRAN. SK71 0500 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKEX ’f
S‘l & Call cantrom: DS5./79 84 777 £508, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT CEKOSKEX .
1 E-mafl- zakamik@vodarne eu SGS
e S
krs/‘ www vodarme ey
Zapesand v Obchodnom regnitn Mestakého sidk Kodice, oddiel 5a viotka £: 12437V
= [K£0: 36 570 460 ¥ DI¢: 202 006 3518 ® IC DPH: SK202 D06 3518
Priloha & 2
Vo dia e Vybavuje/telefén ...ccovevevenccncereniinnn
Vec

Ziadost o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela

SPoloCnost ...cceeeveeee e tymto Ziada Vychodoslovensk( vodarenskl spolocnost, a.s. o
prerusenie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo £.
........................ Jpredmet zakazky” ato ku dbu ................, Z dOvodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku diu ......ccccceeerenen

S pozdravom
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Vychodoslovenski vodarenska spoloénost, as. BANKOVE SPOJENIE. oy,
¥ Komenského 50. 042 48 Kodice SLSP, a5, IBAN; SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIRASKEX ( '&\
* Call centrum: 055779 84 777 508, a5 [BAN: SKP5 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT. CEKOSKEX
E-maif; zakaznik@vodame.eu L
wwny vodame.eu

Zapisand v Obchodnom regrtri Mestskeho sodu Kolice, oddiel 52, viotia €, 1243/V
8 )CO: 36 570 440 @ Dic: 202 008 3518 ¥ iC DPH: SK202 004 3518

Priloha & 3
Dovodova sprava

k Zmluve o dielo &. 2511/2026/UNaHS/PU/ZML

Zakazka *:
Datum **;

Zdovodnenie **¥: Je to nepredvidatelna okolnost, ktord vznikla po podpise zmluvy a nezévisle od
vole zmluvnych stran.

DOVOdOVI SPravu VYPraACOVAL: civiicssersrssseisssersssssssrsssessssssisnsenssnssesssenansesssinssssssssssssssssiosssssertensann
{meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovil spravu odsthlasil: ... s ess e s ssaseens
(meno a priezvisko zodpovednej csoby za objednavatela s podpisom)

Dovodovu spravu schvalil: ... T I P T T IR T L T et PIT o0 - S
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom}

Vysvetlivky:

*  {uviest presny nazov zakazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  {vypracovania Ddvodovej spravy)

*¥** {5 vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/mene] prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, €i zhotovitel zacal prace vykonavatl véas a zaroven & dielo realizoval
priebeine)
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T e a Vychodosiovenska vodirensid spoloZnost, a.s. BAMKOVE SPOJEMIE: Ty,
Komensikého 50, 042 48 Kodice S1SP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKEX ! .
EF‘L ¥ Coll centrum: 055779 84 777 €SOB, a.s. 1BAN: SK95 7500 00D0 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX ' ‘
k__ d £-mail: zakamnilk@vodame.eu SGS
- www vodarne.su

Zapisand v Obchadnom registri Mestsktho sidu Kolice, oddiel Sa viotka & 1243/
» ICO: 34 570 460 w DIC: 202 DS 3518 = IC DPH; SK202 006 3518

Priloha €. 4

Wichodosfovenskd voddrenskd spolocnost, a.5., Komenského 50, 042 48 Kodice

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
Obchodné mano uchadzata: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
sidio/miesto pednikania: KalinZiakova 27, 831 04 Bratislava
180: 31 335 830
Nazov zékazky/ Rekonitrukcia &8 Paviovee nad Uhom
resp. prisluine] &ast zakazky':
1D zdkazky: 2837

Uchadzaé prehiasuje, Ze polas plnenta predmetu zikazky®:
[ nebuda vyusivat' subdodivatela/ov a cely predmet zékazky vykond viastnymi kapacitami

5 bude vyulfvat subdoddvatelalov, konkrétne:

Rozsah subdodivky
Nizov, sidlo, 10 Predmat z calkového mnoistva
bdodivatela subdodavky dodévky n; zikazks v
1COS, a.s. Kofice, dodévka
Jun4 trieda 2254/46, a monta2 8%
040 01 Ko3ice, telemetrického
150: 00 696 951 systému

Castne vyhiasujeme, Ze navihovany subdoddvatelf navrhovani subdoddvatslia, bude/ budu k dispozicil na
pinenie predmety zakazky polas celej doby trvania zmluvného vztahu s vyhlazovatelom.

MozZnost zmeny subdodévatefa tym nie Je dotknulé. V pripade, 2k d&jde k zmene/ nahradeni subdoddvatela
nevym subdodavatefom, uchddzaZ bezodidadne bude informaovat vyhlasovatela o lejlo zmene a predio2{
vyhlasovatelovi plainé dokumenty nového subdodévatela. 2drovefi, ak prostrednicivom pévodného
subdodévatela uchadza® preukazoval spinenie niektore] z podmienok GZasti podfa bodu B Vyzvy (2a
predpokladu, ak sa uplathovali), uchidzag Je povinny prediofit platnd dokumenty nového subdodévatela,
ktorymi uchhdzaZ preukiZs spinenie dotknute] podmisnky G2asti.

Uchadzad za ka2dého navrhovaného subdoddvatera Zestne vyhlasuje, Ze subdoddvatel:

« nebal {ani jeho ani jeho Statutdmy orgén, ani &len Statutimeho orgdnu, ani &len dozomého orgdnu, ani
prokurista, resp. ak existuje in& oscba®, ktoré mé prave za subdodavatela konaf, ma prava spojené s
rozhodovanim alebo Kontrolou uchadzaa, ani tato ind osoba nebola) pravoplatne odsddeny za trestny &in

1Vwmomwuwﬂmmwwmwwmtnlpouﬂt’hovovieﬂdchrﬂmpmwch
panuktdmmmmmmmm.mmnmwmmd-ﬂmmﬁwmmmmmwa
wu.mmymwmmnhmmmmanmpmmmnﬁnmumumamqenummv

2 chiadzat oznal! jednu z molnastl.

3 fsoba, kodd md rozhodufiel vplyy re dinnost subdoddvalals, jeho sirategické cisle leba vyznamné mzhodnutia prostrednicivom
s h , finan&ného podislu alsha pravidiel, kiorymi sa subdoddvatel 5prvuj _pﬂﬂmmzl‘ CLEOCM vplywom sa rozumiy, ak ind

orgdnu
vplyv na zdkiade dohody Y < 35U di forn aleba na spolofenske] zmiuvy, Takiadatafska) Rsfiny slebo stangv, ak o
umafiuje privo Stitu, kiorml $a ko osoba Hadl.
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korupcle, trestny &in podkodzovaniz finanEnych zaujmov Eurtpekych spolotenstiev, trestny &in legalizécie
prijmu 2 trestne] &innosti, trestny &in zaloZenla, zosnovania a podporovania zlodinecksj skupiny, trestny &in
zalodenls, zosnovania slebo podporovania beroristicke] skupiny, trestny &in terorizmu a niekiorych foriem
Ozasti na terorizme, trestny &n obchodovania s fudmi, trestny &in, ktorého skulkova podstata sdvis! s
podnikanim alebo trestny &in machindcle pri verejnom cbatardvan( a verejnej draZbe,

« nemd evidovand nedoplatky na polstnom na sociding poistenie a zdravotnd poistoviia neeviduje voli nemu
pohladévky po splatnost podla osobitnych pradpisov v Siovenskej republike a v itdte sidia, miesla
podnikania alebo obvyklého pobytu,

« neméa evidované daflové nedoplatky voli dadovému Gradu a coindmu Uradu podfa osobitnych predpisov
v Slovenskej repubfike a v &tata sfdla, miesta podnikania alebo obvykdého pobytu,

» nabol na jeho majetok vyhldseny konkurz, nie je v redtrukduralizicii, nie je v likvidddi, ani nabolo proti nemu
zastavané konkurznd konanle pre nadostatok majetku alebo zrudeny konkurz pre nedostatok majetku,

= Jo oprévneny doddvat lovar, uskulofiiovat stavebné price alebo peskytovat sluzbu (oprévnenie dodévat
tovar, uskutofiiovaf stavebné préce alebo poskytovat sluZbu sa preukazule vo vzfahu k tef Sash predmeaty
zékazky alebo koncesie, kdory md subdoddvatef pinit),

» nemd ulo?any zakaz Uasti vo verejnom obstardvan/ potvrdeny konednym rozhodnutim v Slovenske]
republike a v $tate sidla, miesta podnikania alebo obvykiého pobytu.

2Zérovedi uchadzad Esstne vyhiasuje, 28!

+ pri navrhovanych subdoddvateloch a ich podsubdodavatefoch (dodévatelsky retazec) overil a potvrdzuje
neexistencii skutolnost! podfa Sianku 5k Nariadenia Rady (EU} £, 833/2014 z 31. jGla 2014 o reStriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, klorym destabilizuje situdciu na Ukrefine v men! neskorSich
nariadeni, najma v znen! Nariadenia Rady ELU & 2022/578 z 08. aprila 2022, kiord zakazuje zaddvanie
zékaziek avyuZivanle subdodévatefov (v celom dodévatelskom raefazel) na pinenle viac ake 10 %
z hodnoty zékarky:

a. ruskym obZanom, spoloZnostiam, subjektom alebo organom skdllacim v Rusku

b. spoloénostiam alebo subjekiom, klioré s priamo alebo nepriamo akymkolvek spdsobom viastnené
Z viaG ako 50 % ruskymi abSanmi, spolodnosfami, subjektami alebo orgdnmi sidiiacimi v Rusku a

c. csobém, ktoré v ich mane alebo na zéklade ich pokynov predkiadaji ponuku alebo pinia zakazku.

= Vo vzfahu ksubdoddvatelom aich podsubdodivatefom {dodavatelsky relazec) mu nie si zname
skutofnes brdniace pedpisu zmiuvy podia Narladenia Rady EU & 833/2014 z 31, jula 2014
o redtritivnych opatreniach s ohfadom na konanle Ruska, ktorym destabilizuje situécia na Ukrajine v zneni
naskorilch nariaden{, najma v zneni Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 08. aprita 2022 {skutotnost! vo
vztahu k osobdm uvedanym na sankinych zoznamaoch podra prishi3nych nariaden?).

V Bratislave, dfia 9.8.2026
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Priloha &, 5

CESTNE VYHLASENIE
pre tdely preukizania spinenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom:
»Protikorupina politika spoloénosti VVS, a. 5.*

Obchodné meno/ nézov: ICOS, a.s. Kodice

Sidlo: Juind trieda 2254/46, 040 01 Kodlce ~ mestskd £ast Juh

1£0: 00 696 951

testne vyhlasujem

fe som sa obozndmil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
«Protikorupénd politika spoloZnosti VVS, a.s.”.

V Koiciach dfia 29.6.2026 Podpis: |
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