

ZMLUVA O DIELO č. 2595/2026/DZ/UNaHS/ZML



uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo: **Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
IČO: **36 449 717**
IČ DPH: **SK2020004646**
DIČ: **2020004646**
Zapísaná v: **OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10621/P**
Zastúpená: 
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená: 
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Predná Hora-Bobačka-prepojenie vodovodu**“ (CPV: 45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - Cenová ponuka „**Výkaz výmer**“ ktorá je nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok interného obstarávania vyhláseného prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s číslom 324/2026 zo dňa 24.06.2026 (ďalej len „Výzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané až vo chvíli podpisu protokolu o odstránení väd a nedorobkov, resp. v prípade, ak pri preberaní nie sú známe žiadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takýmto prehlásením v preberacom protokole.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok technológie a súhlasných stanovísk ohľadne elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia z komplexných skúšok, analýzy vzoriek vody), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku správne konaniu stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela stavebný denník, Projekt skutočného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevádzkový predpis (MPP), prevádzkový poriadok (PP), manipulačný poriadok (MP) - ak sú vyžadované, Geometrický plán (GP) a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (OPaOS EZ), úradné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ) preberacie protokoly - záznamy (súhlasné stanoviská) od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií a správcov sietí;
 - b) v súlade s Výzvou;
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorm;
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle Výzvy.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotovíť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bod 12 článku VII. tejto zmluvy nie je dotknutý.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.
8. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov budú mať tieto slová a slovné spojenia nasledovný význam:

„Technický dozor investora / objednávateľa“ je osoba určená objednávateľom, aby konala dozor pre účely tejto Zmluvy o dielo,

„Subdodávateľ“ je osoba v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorá je poverená vykonávaním a alebo zhotovením časti diela,

„Termín začatia“ je termín uvedený v bode 1. článku IV. tejto zmluvy, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný začať vykonávať dielo,

„Termín ukončenia“ je termín, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný riadne zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr však termín uvedený v bode 1 článku IV. tejto zmluvy.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **katastrálne územie Muráň a katastrálne územie Muránska Huta** (kontaktná osoba vo veciach stavebných: [REDAKOVANÉ]) (kontaktná osoba vo veciach technologických: [REDAKOVANÉ])
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov „Stavenisko“ je priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestnený na mieste vykonávania diela a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch. Stavenisko sú všetky pozemky, na ktorých bude prebiehať realizácia diela, vrátane pozemkov, ktoré zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov staveniska, oboznámil prostredníctvom dokumentov sprístupnených mu objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k stavenisku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podmienky staveniska sú dostačujúce a vhodné na riadne a včasné zhotovenie diela a nepožaduje žiadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolane osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Termín začatia: **do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia (lehota výstavby): **do 31.12.2026**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od účinnosti zmluvy.
2. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
5. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.

6. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
7. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 6. tohto článku.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
9. Objednávateľ môže udeliť pokyn na prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy:
 - na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2), alebo
 - na základe dohody zmluvných strán, alebo
 - z preukázateľných dôvodov relevantných pre plnenie predmetu dohody.

V prípade takto vyvolaného prerušenia je zhotoviteľ na základe písomného pokynu objednávateľa povinný plnenie svojich povinností obnoviť. Lehota na splnenie povinností, najmä vykonať dielo (a s tým súvisiacich povinností) sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú bolo plnenie povinností zhotoviteľa prerušené. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy v prípade vyššej moci.
10. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
11. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku, zmeny, či zániku okolností vylučujúcej zodpovednosť) vzájomne informovať o vzniku, predpokladanom trvaní, súvisiacich zmenách ako aj o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 30 dní, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj písomný záznam/zápis z týchto kontrolných dní.
13. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa článku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do protokolárneho odovzdania diela a vypratania staveniska, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. Cena za dielo: 621 418,09 Eur
 - 1.2. Cena za všeobecné položky: 20 350,00 Eur
 - 1.3. **Cena celkom za položky 1.1. a 1.2. spolu: 641 768,09 Eur**
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR. Vylučuje sa aplikácia ustanovení § 547 ods. 2 až 6, § 548, 549 Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena v bode 1. tohto článku je stanovená na základe odhadovaného množstva a konečná výška bude závisieť od skutočne nameraných množstiev použitím dohodnutých jednotkových cien.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby navyše prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenie najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov, súhlasy a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu).

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného mesačného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavateelia-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať „dlh“ voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu,
 - d) informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
10. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej vystavenej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi:
 - a) v prípade prevzatia diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o prevzatí diela s vyznačením, že žiadne vady neboli vytknuté, a
 - b) v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
13. Posledná a vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
14. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť. Zhotoviteľ je povinný o prípadnej kolízii povinností informovať objednávateľa bezodkladne.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave staveniska, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby objednávateľ a stavebný dozor mohli priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník objednávateľovi na vyžiadanie objednávateľa. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská zhotoviteľa voči objednávateľovi, zaväzuje sa ich zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príľahlé pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď

odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním, prípadne nekonaním zhotoviteľa a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o poskytnutie súčinnosti v primeranej lehote.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarom, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. V prípade, ak porušením tejto povinnosti spôsobí škodu objednávateľovi alebo tretím osobám, ktoré si svoje nároky na náhradu škody budú uplatňovať voči objednávateľovi, v celom rozsahu za takto vzniknutú škodu zodpovedá objednávateľovi.

14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (Dohoda uzavretá a podpísaná medzi zhotoviteľom a objednávateľom tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Osobou oprávnenou podpísať predmetnú dohodu za objednávateľa je „Určený zástupca objednávateľa vo veciach stavebných“ uvedený v článku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať Jozef Jánošík - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len

v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).

21. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
24. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
25. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku staveniska, oboznámil sa s dostupnými údajmi a okolnosťami realizácie diela, oboznámil sa s prípadnými rizikami, prípadnými mimoriadnymi udalosťami, ktoré môžu ovplyvniť výkon stavebných prác, prístupovými cestami, a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s ohľadom na prechádzajúce vyhlásenie uistil aj ohľadom správnosti a úplnosti zmluvnej ceny a cena zahŕňa všetky jeho záväzky z tejto zmluvy a všetky veci a personál potrebný na správne a včasné vyhotovenie diela a odstránenie všetkých väd.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre zhotovenie/vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu výstavby a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
27. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
28. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
29. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle

zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

30. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ. Aplikuje sa primerane ustanovenie v čl. VIII ods. 7 tejto zmluvy.
31. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
32. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
33. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
34. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.
35. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí miesta vykonávania diela preukázať uzatvorenie poisťnej zmluvy na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti (všeobecnú, nie konkrétne na toto dielo) a v prípade výstavby nového objektu aj poistenie stavby. Každá z uvedených poisťných zmlúv musí byť uzatvorená minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH určenej v tejto zmluve a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
36. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
37. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik poisťnej udalosti a súvisiace informácie.

IX.

Odobzдание a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,

- e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
 4. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
 6. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovia deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
 7. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
 8. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
 9. Pokiaľ sa zistí pri správnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v predmetnom správnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 10. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie vád a je povinný nastúpiť na odstraňovanie vád do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy ani objednávateľom v určenej dodatočnej lehote (ďalej tiež len „náhradný termín“), môže objednávateľ vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za

akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát a ušlého zisku), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku väd na diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu, **24 mesiacov** na technológiu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z väd a/alebo nedorobkov.
8. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
9. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 4. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nespĺnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
6. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
7. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.

8. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Subdodávateľ (poddodávateľ) je hospodársky subjekt, ktorý uzavrel so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 (Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa) tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto Zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a/alebo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ je oprávnený na plnenie zmluvy využívať kapacity subdodávateľov. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť splnením všetkých zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy subdodávateľa (t.j. zhotoviteľ je oprávnený za účelom splnenia si zmluvných povinností využívať kapacity subdodávateľov, ale nemôže delegovať na subdodávateľa všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy).
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa neprevedú práva a povinnosti vyplývajúce zo subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že to isté bude platiť pre subdodávateľov poskytovateľových subdodávateľov atď. (schvaľovanie subdodávateľov v ktoromkoľvek rade). Požiadavka na schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela a/alebo jeho časti a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, zodpovedá zhotoviteľ akoby dielo vykonával sám.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy najmä v prípade, že plnenia poskytované subdodávateľom (v ktoromkoľvek rade) nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa, resp. v iných obdobných a riadne odôvodnených prípadoch relevantných pre vykonanie diela. V prípade odvolania súhlasu v súlade s týmto bodom nebude mať zhotoviteľ nárok na kompenzáciu a v takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
6. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 4. tohto článku, ak nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
7. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť vykonania diela subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo ich časť v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy (zákaz odkladacej podmienky na platby). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa nebudú oprávnení viazať platby subdodávateľovi v druhom rade na zaplatenie faktúry zhotoviteľom subdodávateľovi atď. Porušenie týchto povinností sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
8. Ak budú prácu alebo jej časť vykonávať viacerí subdodávateľa zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri vykonávaní prác a/alebo ich časti z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.

9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa jeho subdodávateľov objednávateľovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvedieť.
10. Zhotoviteľ je oprávnený na zmenu svojich subdodávateľov v ktoromkoľvek rade len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade poskytnúť objednávateľovi o navrhovanom subdodávateľovi všetky údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (za týmto účelom zhotoviteľ predloží aktualizovanú Prílohu č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa).
11. Ak zhotoviteľ predloží na schválenie nových subdodávateľov, objednávateľ bude vyhodnocovať u navrhovaných subdodávateľov (najmä u neúspešných uchádzačov) aj možné obmedzenie hospodárskej súťaže.
12. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, inak ich objednávateľ neodsúhlasí. Doklady preukazujúce splnenie týchto požiadaviek predloží zhotoviteľ k žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade.
13. Zhotoviteľ nie je povinný získať predchádzajúci súhlas objednávateľa podľa bodu 4 a 9 tohto článku zmluvy pre dodávateľov tovaru. Ostatné ustanovenia týkajúce sa subdodávateľov (v ktoromkoľvek rade) týmto nie sú dotknuté.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Vyššia moc je najmä akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad epidémia, prírodná katastrofa, vyhlásenie núdzového stavu, mimoriadnej situácie a pod. Za vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré na základe tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä:
 - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy, najmä ak bez dôvodu uvedeného v tejto zmluve preruší vykonávanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,

- ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
 4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
 5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
 7. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach technologických je: [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
5. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
6. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných, stavebných a technologických sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej, stavebnej alebo technologickej časti).
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
8. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednájú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu

prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 9. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.

9. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
10. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi strana druhej zmluvnej strane.
2. Písomnosti sa doručujú osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Zmluvné strany si potvrdzujú doručenie písomnosti podpisom osoby oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu na doručení alebo rovnopise, prípadne kópii doručovanej listiny.
3. Ak je písomnosť doručovaná osobne, považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej sa doručuje alebo momentom, keď táto osoba odmietla písomnosť prevziať.
4. Ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej je adresovaná a v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti, momentom, keď k odmietnutiu prevzatia dôjde. Ak nemožno doručiť písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za doručenie, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou písomne schváleného zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ všetkých zmien diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela a nedochádza súčasne k zmene charakteru zmluvy (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.

5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Obchodné tajomstvo na účely tejto zmluvy tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnéj alebo technickej povahy súvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majú pre ňu skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Za obchodné tajomstvo sa považujú aj všetky výrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizačné a iné skutočnosti, ktoré sa zmluvná strana dozvie pri plnení tejto zmluvy, a ktoré sa týkajú jednak druhej zmluvnej strany a jednak jej zákazníkov, dodávateľov a odberateľov (najmä zoznamy obchodných partnerov, obchodné plány, technologické postupy, spôsoby výroby a spracovávaní produktov, vedenie a obsah účtovných kníh, obchodné / najmä cenové / kalkulácie, postupy riešenia, informácie o príjmoch zamestnancov atď.).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná upozorniť druhú zmluvnú stranu na skutočnosti ohrozujúce obchodné tajomstvo a jej oprávnené záujmy ihneď ako sa o nich dozvedela.
5. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
6. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
7. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
8. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, doplňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 26. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takého nákladu vyúčtovať



- objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávatel, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť prácu na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávatel právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
10. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
 11. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávatel poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
 12. V prípade uloženia pokuty objednávatelovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávatelovi, na základe výzvy objednávatel na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávatel na náhradu prípadnej škody. Objednávatel je povinný bezodkladne zhotoviteľ informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
 13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľ, ktorú je objednávatel povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
 14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
 15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávatel mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 13 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
 16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľ a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
 17. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľ byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávatel právo od tejto zmluvy odstúpiť.
 18. V prípade uloženia pokuty objednávatelovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľ je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávatelovi, na základe výzvy objednávatel na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávatel na náhradu prípadnej škody. Objednávatel je povinný bezodkladne zhotoviteľ informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
 19. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
21. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. V prípade, ak predmet zákazky podlieha zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť s objednávateľom osobitnú zmluvu o zabezpečení plnenia opatrení a notifikačných povinností (ďalej ako „kybernetická zmluva“), bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy objednávateľa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porušenie povinnosti zhotoviteľa uzatvoriť kybernetickú zmluvu podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za podstatné porušenie, ktoré zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
22. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
23. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s internými predpismi obstarávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii) a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s internými predpismi objednávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016), ktorý je voľne dostupný na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>). Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016.
25. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
26. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
27. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
28. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
29. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
30. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.


31. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
32. Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:
- Príloha č. 1 - Cenová ponuka,*
 - Príloha č. 2 - Žiadosť o prerušenie povinnosti zhotoviteľa,*
 - Príloha č. 3 - Dôvodová správa,*
 - Príloha č. 4 - Dohoda o bezpečnosti,*
 - Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa,*
 - Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom protikorupčná politika subdodávateľa*

V Košiciach dňa 12. 8. 2026

V mene za objednávateľa:



V mene za zhotoviteľa:



N4

NÁKLADOVÉ POLOŽKY - na úrovni Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavbyNázov stavby: **Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu**

Charakter stavby: Vodoohospodárka

Obstarávateľ: VVS s.a. Košice

Zhotoviteľ:

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

Por. číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na norm. jednotku EUR	Výdavky (bez DPH) EUR	DPH 23% EUR	Výdavky - celkom (s DPH) EUR
STAVEBNÉ OBJEKTY								
E.1	SO 01	Prívodné potrubie				36 533,67	8 402,74	44 936,41
E.2	SO 02	Výtlačné potrubie				280 304,44	64 470,02	344 774,46
E.3	SO 03	Automatická tlaková stanica – stavebná časť				48 869,02	11 239,87	60 108,89
E.4	SO 04	Oplotenie automatickej tlakovej stanice				8 066,76	1 855,35	9 922,11
E.5	SO 05	Stavebné úpravy vo vodojeme Predná Hora 2x100 m3				74 988,73	17 247,41	92 236,14
E.6	SO 06	Úprava armatúr vo vodojeme Predná Hora 2x100 m3				39 305,59	9 040,29	48 345,88
E.7	SO 07	Oprava oplotenia vodojemu Predná Hora 2x100 m3				12 727,56	2 927,34	15 654,90
E.8	SO 08	Elektrická NN prípojka k automatickej tlakovej stanici				15 005,62	3 451,29	18 456,91
Stavebné objekty - SPOLU:						515 801,39	118 634,32	634 435,71
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY								
G.1	PS 01	Strojnotechnologická časť ATS				62 175,71	14 300,41	76 476,12
G.2	PS 02	Hygienické zabezpečenie vody vo vodojeme Predná Hora				3 385,89	778,75	4 164,64
G.3	PS 03	Elektrotechnické zariadenie ATS a telemetria				40 055,10	9 212,67	49 267,77
Prevádzkové súbory - SPOLU:						105 616,70	24 291,84	129 908,54
Všeobecné položky						20 350,00	4 680,50	25 030,50
Stavebné objekty a prevádzkové súbory - SPOLU						641 768,09	147 606,66	789 374,75

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 17728
Stavba: Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

JKSO:
Miesto: Muranska huta

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO SVIP, s.r.o.

IČO: 36449717
IČ DPH: SK 2020004646

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			461 490,18
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
7% / 7,71%	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	461 490,18	106 142,74
Cena s DPH			567 632,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 17728

Stavba: Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Miesto: Muranska huta

Dátum:

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		461 490,18	567 632,92
01	SO 01 Prívodné potrubie	36 533,67	44 936,41
02	SO 02 Výtláčné potrubie	280 304,44	344 774,46
03	SO 03 Automatická tlaková stanica - stavebná časť	48 869,02	60 108,89
04	SO 04 Oplotenie AT stanice	8 066,76	9 922,11
05	SO 05 Stavebné úpravy vo vodojeme Predná Hora 2x100 m3	74 988,73	92 236,14
06	SO 07 Oprava oplotenia vodojemu Predná Hora	12 727,56	15 654,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Předná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Objekt:

01 - SO 01 Prívodné potrubie

JKSO:

Miesto: Muranska huta

Objednávateľ:

Vychodoslovenska vodárenska spoločnosť, a.s., Košice

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK 2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			36 533,67
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	36 533,67	23,00%	8 402,74
nulová	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			44 936,41
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Objekt:

01 - SO 01 Prívodné potrubie

Miesto:

Muranska huta

Dátum:

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 533,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 291,51

D 1

Zemné práce

17 594,13

1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m ³	m ³	22,390	4,47	100,08
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	15,625	30,58	477,81
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	15,625	2,26	35,31
4	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	161,208	29,09	4 689,54
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovňaním dna v hĺbke 3	m ³	161,208	2,87	462,67
6	K	141721118.S	Riadené horizont. vŕtanie v hĺbke tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	16,600	211,32	3 507,91
7	M	286130032000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 200x11,9x12 m	m	16,600	64,61	1 072,53
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	358,240	1,65	591,10
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	358,240	0,55	197,03
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	50,378	9,50	478,59
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	50,378	19,99	1 007,06
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	50,378	1,62	81,61
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	99,748	5,88	586,52
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	110,830	8,65	958,68
15	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ štartovacej jamy	m ³	15,625	4,01	62,66
16	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	30,227	72,42	2 189,04
17	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 200 mm	m ²	111,950	9,79	1 095,99

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 785,78

18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	20,151	88,62	1 785,78
----	---	-------------	--	----------------	--------	-------	----------

D 8

Rúrové vedenie

16 669,89

19	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	4,000	55,35	221,40
20	M	552520040000.S	Koleno 90° prírubové z tvárnej litiny, s hrdlom a pátkou DN 80, PN 40 s pružným násuvným spojom	ks	1,000	128,13	128,13
21	M	552520023700.S	Tvarovka FF z tvárnej litiny, prírubová DN 80, dl. 200 mm, PN 10	ks	1,000	114,01	114,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	552520024200.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 500 mm, PN 10	ks	1,000	175,90	175,90
23	M	552520000800.S	Tvarovka z tvárnej liatiny hrdľová DN 100/80 s prírubovou odbočkou a pružným násuvným spojom, PN 40	ks	1,000	221,51	221,51
24	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	128,550	2,52	323,95
25	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	128,550	18,59	2 389,74
26	M	286530021800.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 110 mm	ks	2,000	29,86	59,72
27	M	286530023600.S	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	48,59	97,18
28	M	286530047800.S	Oblúk 22° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 D 110 mm	ks	3,000	160,16	480,48
29	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	61,96	61,96
30	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 10	ks	1,000	376,78	376,78
31	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,5-2,3 m	ks	1,000	100,71	100,71
32	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	28,24	28,24
33	M	449160000200.S	Podzemný hydrant phosprieťakový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16,	ks	1,000	3 346,37	3 346,37
34	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	74,40	74,40
35	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	428,47	428,47
36	M	422710000400	Teleskopická zemná súprava tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,5-2,3 m	ks	1,000	142,52	142,52
37	K	891319111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 150	ks	1,000	144,01	144,01
38	M	551180002700.S	Navrtávaci pás prírubový D 160 - 100 na vodu, z tvárnej liatiny pre potrubie z PE a PVC	ks	1,000	676,66	676,66
39	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	128,550	2,00	257,10
40	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	128,550	13,52	1 738,00
41	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	466,53	933,06
42	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	1,000	143,88	143,88
43	M	592240013720.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 1000 mm, hr. steny 120 mm	ks	1,000	394,97	394,97
44	K	894422153.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov zákrytových a prechodových dosiek pre šachty DN 1000	ks	1,000	71,94	71,94
45	M	592240014100.S	Doska zákrytová plná betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, vonkajší priemer D 1240 mm,	ks	1,000	173,73	173,73
46	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	34,05	68,10
47	M	552410000100.S	Poklop posúvačový	ks	2,000	56,46	112,92
48	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	46,14	46,14
49	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200	ks	1,000	136,81	136,81
50	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	128,550	4,28	550,19
51	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	111,950	2,11	236,21
52	K	899912133.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 200	ks	16,000	27,12	433,92
53	M	900221	Kĺzne objímky výška segmentu 16,5mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od-do 150 - 400mm	ks	16,000	70,58	1 129,28
54	M	921025	Tesniaca manžeta rozmer 100x200mm vhodná pre rúru/chráničku 108-114/275mm,	ks	2,000	325,75	651,50

D 99

Presun hmôt HSV

241,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin, v otvorenom výkope	t	41,107	5,88	241,71
D M Práce a dodávky M							242,16
D 23-M Montáže potrubia							242,16
56	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	19,11	38,22
57	M	285530154000.S	Elektrovarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	2,000	81,79	163,58
58	K	PM	Podružný materiál	%	2,018	10,00	20,18
59	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,018	10,00	20,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Objekt:

02 - SO 02 Výtlačné potrubie

JKSO:

Miesto: Muranska huta

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Vychodoslovenska vodárenska spoločnosť, a.s., Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK 2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			280 304,44
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	280 304,44	23,00%	64 470,02
Cena s DPH			344 774,46
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Objekt:

02 - SO 02 Výtlačné potrubie

Miesto:

Muranska huta

Dátum:

Objednávateľ:

Vychodoslovenska vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

280 304,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

279 940,95

D 1

Zemné práce

117 607,55

1	K	113107122.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	423,710	29,31	12 418,94
2	K	113107141.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	423,710	9,41	3 987,11
3	K	121101101.S	Odstánenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	115,612	4,47	516,79
4	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	67,270	52,48	3 530,33
5	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 313,604	22,57	29 648,04
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. I nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	1 380,874	2,87	3 963,11
7	K	141721116.S	Riadené horizont. vŕhanie v hĺbke tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	33,400	211,37	7 059,76
8	M	286130032000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 200x11,9x12 m	m	33,400	64,61	2 157,97
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3 217,196	1,65	5 308,37
10	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	3 217,196	0,55	1 769,46
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	500,885	7,35	3 681,50
12	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	500,885	4,69	2 349,15
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	500,885	1,45	726,28
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	991,752	5,88	5 831,50
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	879,989	8,65	7 611,90
16	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	300,531	72,42	21 764,46
17	K	181301103.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	639,620	9,79	5 282,88

D 4

Vodorovné konštrukcie

17 755,37

18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	200,354	88,62	17 755,37
----	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

D 5

Komunikácie

71 479,88

19	K	566902214.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 300 mm	m2	423,710	21,77	9 224,17
20	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	423,710	90,33	38 273,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	572953121.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	423,710	56,60	23 981,99
D 8			Rúrové vedenie				53 086,50
22	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr ľatínových tlakových DN 100	ks	2,000	352,73	705,46
23	K	852261121.S	Montáž potrubia z rúr ľatínových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 100	m	38,440	77,62	2 983,71
24	M	552510001300.S	Rúra hrdlová z tvárnej ľatiny DN 100, tlaková trieda C50 so základnou protikoróznou ochranou a zaisteným násuvným spojím, pre vodu	m	38,440	177,21	6 811,95
25	K	857262121.S	Montáž ľatínovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000	50,50	303,00
26	M	319430002200.S	Príruba prírubová DN 100, PN16, D 114,3 mm, EN 1092-1	ks	4,000	81,79	327,16
27	M	552520034500.S	Tvarovka F prírubová z tvárnej ľatiny, s hladkým koncom DN 100, dĺ. 360 mm, PN 16 s pružným násuvným spojím	ks	2,000	156,79	313,58
28	K	857263121.S	Montáž ľatínovej tvarovky na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	1,000	75,16	75,16
29	M	552520013600.S	Koleno ľatínové hrdlové značky K 90° DN 100	ks	1,000	521,20	521,20
30	K	857264121.S	Montáž ľatínovej tvarovky obočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	64,28	128,56
31	M	552520035615.S	Tvarovka prírubová z tvárnej ľatiny, s prírubovou obočkou DN 100/100, PN 25	ks	2,000	228,02	456,04
32	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 110x6,6 mm	m	963,330	2,52	2 427,59
33	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	963,330	18,59	17 908,30
34	M	286530021800.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 110 mm	ks	80,245	29,86	2 396,12
35	M	286530023600.S	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	48,59	194,36
36	M	286530026300.S	Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	103,94	103,94
37	M	286530029000.S	Koleno 11° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm	ks	16,000	97,72	1 563,52
38	M	286530047800.S	Obkúk 22° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 D 110 mm	ks	14,000	160,16	2 242,24
39	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	74,40	223,20
40	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, ľatínový, PN 16	ks	3,000	428,47	1 285,41
41	M	422710000400	Teleskopická zemná súprava tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,5-2,3 m	ks	3,000	142,52	427,56
42	K	899401112.S	Osadenie poklopu ľatínového posúvačového	ks	3,000	34,05	102,15
43	M	552410000100.S	Poklop posúvačový	ks	3,000	56,46	169,38
44	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	1 001,770	4,28	4 287,58
45	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1 001,770	2,11	2 113,73
46	K	899912133.S	Montáž klznej dištancnej objímky montovanej na potrubie DN 200	ks	38,000	27,12	1 030,56
47	M	900221	Rôzne objímky výška segmentu 16,5mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od 150 - 400mm	ks	38,000	70,58	2 682,04
48	M	921025	Tesniaca manžeta rozmer 100x200mm vhodná pre rúrochrániku 108-114/275mm.	ks	4,000	325,75	1 303,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 021,41
49	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	152,536	32,25	4 919,29
50	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 576,080	0,94	4 301,52
51	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	99,572	36,75	3 659,27
52	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	52,964	40,43	2 141,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							4 990,24
53	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	848,680	5,88	4 990,24
D M Práce a dodávky M							363,49
D 23-M Montáž potrubia							363,49
54	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	19,18	57,54
55	M	288530154000.S	Elektrovarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	3,000	81,79	245,37
56	K	PM	Podružný materiál	%	3,029	10,00	30,29
57	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,029	10,00	30,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Objekt:

03 - SO 03 Automatická tlaková stanica - stavebná časť

JKSO:

Miesto: Muranska huta

Objednávateľ:

Vychodoslovenska vodárenska spoločnosť, a.s., Košice

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK 2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		48 869,02	
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	48 869,02	23,00%	11 239,87
Cena s DPH		v EUR	60 108,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Objekt:

03 - SO 03 Automatická tlaková stanica - stavebná časť

Miesto:

Muranska huta

Dátum:

Objednávateľ:

Vychodoslovenska vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 869,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 523,31

D 1

Zemné práce

13 690,43

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	131,868	16,61	2 190,33
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	131,868	2,26	298,02
3	K	151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	95,140	2,76	262,59
4	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,664	4,01	90,88
5	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová vrátane dopravy	t	44,875	18,59	834,23
6	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	77,443	90,22	6 986,91
7	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová vrátane dopravy	t	153,337	18,59	2 850,53
8	K	180402112.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	47,320	3,11	147,17
9	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,462	20,36	29,77

D 2

Zakladanie

1 448,74

10	K	212756111.S	Trativy z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	26,300	4,47	117,56
11	K	212971112.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textúrou DN 100	m	26,300	2,70	71,01
12	K	273326241.S	Základové pátky a spadový betón v nadrži z a prstenec nadrži betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	3,689	309,48	1 141,67
13	K	275362021.S	Výstuž základových pátek zo zvar. sietí KARI	t	0,009	2 894,62	26,05
14	K	279100021.S	Prestup v základoch rúr dĺžky do 250 mm, DN 125, potrubie vonk.pr. 57-78 mm (bez tesniacej sady)	ks	5,000	18,49	92,45

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 640,16

15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	11,441	87,19	997,54
16	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,983	284,67	564,50
17	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	4,570	308,05	1 407,79
18	K	631362442.S	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	30,489	13,65	415,90
19	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,710	33,00	254,43

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

763,16

20	K	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm strop nadrže	m3	2,184	349,43	763,16
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 8

Rúrové vedenie

735,04

21	K	894422051.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 800 - drenáž	ks	2,000	120,76	241,52
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	592240013590.S	Služba betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 800, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	246,76	493,52
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 350,95
23	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	42,000	407,58	17 118,36
24	K	962071711.S	Vybúranie potrubia z ocele, vystuže konštrukcii, - 1,00000t	t	5,000	181,42	907,10
25	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	105,800	9,67	1 023,09
26	K	979083111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	105,800	0,99	104,74
27	K	979083513.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	105,800	11,32	1 197,66
D 99			Presun hmôt HSV				1 894,83
28	K	998271301.S	Presun hmôt pre kanál. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu v otvorenom výkope	t	251,637	7,53	1 894,83
D PSV			Práce a dodávky PSV				6 345,71
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				2 233,29
29	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	87,168	1,32	115,06
30	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	m2	100,243	3,80	380,92
31	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju	m2	43,584	8,03	349,98
32	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	50,122	26,55	1 330,74
33	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	21,767	2,60	56,59
D 713			Izolácie tepelné				956,35
34	K	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	21,840	4,13	90,20
35	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	22,277	38,33	853,88
36	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,441	1,30	12,27
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				3 156,07
37	K	722161024.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok D 89 mm	m	2,000	440,99	881,98
38	K	722161027.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok D 108 mm vrátane mriežky na oboch koncoch	m	3,000	758,03	2 274,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Objekt:

04 - SO 04 Oplotenie AT stanice

JKSO:

Miesto: Muranska huta

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Vychodoslovenska vodárenska spoločnosť, a.s., Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK 2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 066,76	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	8 066,76	23,00%	1 855,35
Cena s DPH		v EUR	9 922,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Objekt:

04 - SO 04 Oplotenie AT stanice

Miesto:

Muranska huta

Dátum:

Objednávateľ:

Vychodoslovenska vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 066,76
D HSV Práce a dodávky HSV							5 666,10
D 1 Zemné práce							1 168,36
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,670	168,25	953,98
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,670	33,67	190,91
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,670	4,14	23,47
D 2 Zakladanie							1 540,43
4	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,670	271,68	1 540,43
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							2 782,20
5	K	338131153.S	Osadzovanie stĺpkov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné výšky 2,2 m so zabetónovaním	ks	15,000	76,64	1 149,60
6	M	592310001300.S	Stĺpik betónový plotový priebežný hladký, pre plot výšky 2000 mm, šxvxd 120x115x2750 mm, sivý	ks	6,000	98,39	590,34
7	M	592310001500.S	Stĺpik betónový plotový rohový hladký, pre plot výšky 2000 mm, šxvxd 145x150x2750 mm, sivý	ks	3,000	97,98	293,94
8	M	592310000100.S	Stĺpik plotový, - vzpera, šxhxxv 200x160x2800 mm	ks	6,000	55,28	331,68
9	K	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	4,000	33,42	133,68
10	M	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	2,000	43,50	87,00
11	M	553510023300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	2,000	97,98	195,96
D 99 Presun hmôt HSV							175,11
12	K	998152111.S	Presun hmôt pre obj.8154 z dielcov prefabrikovaných zo železobetónu alebo predpätých, výšky do 20 m	t	20,650	8,48	175,11
D PSV Práce a dodávky PSV							2 400,66
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 400,66
13	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	30,930	14,98	463,33
14	M	313290003800.S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorboké, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2,0x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	1,237	321,09	397,19
15	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	92,790	1,63	151,25
16	M	156150000900.S	Drôt napínací poplastovaný D 4,4/100 m	ks	1,206	28,50	34,37
17	K	767912150.S	Montáž ostnatého drôtu	m	157,860	1,19	187,85
18	M	156140003300.S	Drôt ostnatý d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný	ks	0,503	144,04	72,45
19	M	156140003600.S	Drôt ostnatý žltkový, valec d 450 mm, dĺžka natiahnutia 8-10 m, pozinkovaný	ks	3,360	77,31	259,76
20	M	553510023400.S	Nastavec na ost. drôt jednostranný PVC, d 48 mm, dĺžka 420 mm, pre 3 rady drôtov, pre stĺpiky	ks	2,000	21,41	42,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	553510023600.S	Nastavec na ost. drôt dvojstranný PVC, d 48 mm, dĺžka 420 mm, pre 3 rady drôtov, pre stĺpiky	ks	11,000	21,41	235,51
22	K	767920220.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	145,20	145,20
23	M	553510010100.S	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava ZN+PVC, výplň jakej 20x20 mm	ks	1,000	389,52	389,52
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	23,793	0,90	21,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Objekt:

05 - SO 05 Stavebné úpravy vo vodojeme Predná Hora 2x100 m3

JKSO:

Miesto: Muranska huta

Objednávateľ:

Vychodoslovenska vodárenska spoločnosť, a.s., Košice

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36449717

IČ DPH: SK 2020004646

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			74 988,73
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	74 988,73	23,00%	17 247,41
Cena s DPH		v EUR	92 236,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Objekt:

05 - SO 05 Stavebné úpravy vo vodojeme Predná Hora 2x100 m3

Miesto: Muranska huta

Dátum:

Objednávateľ: Vychodoslovenska vodárenská spoločnosť, a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							74 988,73
D HSV Práce a dodávky HSV							30 993,43
D 1 Zemné práce							5 151,16
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	54,684	16,61	908,30
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplátok za lepkosť horniny 3	m3	54,684	2,26	123,59
3	K	151730011.S	Paženie do ocelových zápor a odstránenie paženia, hĺbky výkopu do 4 m	m2	44,916	2,76	123,97
4	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	44,284	90,22	3 995,30
D 2 Zakladanie							167,17
5	K	212756111.S	Trailovdy z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	13,000	4,47	58,11
6	K	212971112.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100	m	13,000	2,70	35,10
7	K	279100021.S	Prestup v základoch rúr dĺžky do 250 mm, DN 125, potrubie vonk.pr. 57-78 mm (bez tesniacej sady)	ks	4,000	18,49	73,96
D 4 Vodovodné konštrukcie							732,73
8	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,526	87,19	394,62
9	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,900	284,68	256,21
10	K	631362442.S	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARL, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	6,000	13,65	81,90
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							3 143,81
11	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	60,000	5,33	319,80
12	K	612480363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	60,000	30,76	1 845,60
13	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným priľpením	m2	60,000	14,35	861,00
14	K	631312511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm dno nádrže	m3	0,336	349,43	117,41
D 8 Rúrové vedenie							17 152,14
15	K	894101113.S	Osadenie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	4 668,74	4 668,74
16	M	594350008500.S	Prefabrikovaná železobetónová nádrž 1900x2400x1930 - zákrytová doska 250 mm - armatúra šachty	ks	1,000	8 143,88	8 143,88
17	M	594350007700.S	Stropná doska pre nádrž 1900x2400 H=250 mm, tr. zaťaženia D400, železobetónová	ks	1,000	2 090,29	2 090,29
18	K	894422051.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 800	ks	2,000	120,77	241,54
19	M	592240013590.S	Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 800, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	246,76	493,52
20	K	899101111.S	Osadenie poklopu plastového	ks	1,000	27,10	27,10
21	M	286620001100.S	Plastový poklop 600x800 tr. zaťaženia D400	ks	1,000	1 168,65	1 168,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	899501411.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne -0,004t	ks	6,000	53,07	318,42
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 435,90
23	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeniej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	60,000	11,54	692,40
24	K	968072244.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	0,480	23,14	11,11
25	K	971046023.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - betónových, obkladov -0,00276t	cm	60,000	18,93	1 135,80
26	K	976071111.S	Vybúranie kovových rebrikov a zábradií, -0,03700t	m	27,300	18,40	529,82
27	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	60,000	20,56	1 233,60
28	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,891	32,25	157,73
29	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	244,550	0,94	229,88
30	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	4,891	54,39	266,02
31	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,891	36,75	179,74
D 99			Presun hmôt HSV				210,52
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,958	7,53	210,52
D PSV			Práce a dodávky PSV				43 995,30
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 306,77
33	K	722161027.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok D 108 mm vrátane mriežky na oboch koncoch	m	7,000	758,11	5 306,77
D 766			Konštrukcie stolárske				794,79
34	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	2,800	14,96	41,89
35	M	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	2,800	247,19	692,13
36	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	18,41	18,41
37	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm,	m	0,800	47,51	38,01
38	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	7,904	0,55	4,35
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				34 817,63
39	K	767833100.S	Montáž rebrikov z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	17,660	26,15	461,81
40	M	55343000120R	Rebrik nerezový zvislý š. 400 mm vrátane kotvenia do muriva	m	19,426	1 539,68	29 909,82
41	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	125,400	8,58	1 075,93
42	M	136110035600.S	Profil nerez, akosť ocele 1.4301	kg	137,940	22,18	3 059,51
43	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	345,071	0,90	310,56
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				2 557,71
44	K	769021006.S	Montáž potrubia DN 160-180	m	0,600	11,80	7,08
45	M	141120013100.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 160,0 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	0,600	162,88	97,73
46	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	10,11	20,22
47	M	429720209300.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 160 mm	ks	2,000	39,36	78,72
48	K	769036006.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	2,000	20,80	41,60
49	M	429720045600.S	Žalúzia protidažďová nerezová rámom, šxv 205x205 mm	ks	2,000	237,07	474,14
50	K	769042003.S	Montáž filtračnej kazety do kruhového potrubia priemeru 160-250 mm	ks	2,000	20,91	41,82
51	M	429330001400.R	Vzduchotechnický filter -kazeta filtračná do kruhového potrubia priemeru 160 mm	ks	2,000	62,44	124,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	55395000130 R	Konzola pre filter	ks	4,000	407,19	1 628,76
53	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	25,150	1,70	42,76
D 784			Malby				518,40
54	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	60,000	2,08	124,80
55	K	784422273.S	Malby základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	60,000	6,56	393,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Objekt:

SO 07 Oprava optotenla vodojemu Predná Hora 2x100 m3

JKSO:

Miesto: Muranska huta

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Vychodoslovenska vodárenska spoločnosť, a.s., Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK 2020004646

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 727,56
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	12 727,56	23,00%	2 927,34
Cena s DPH		v EUR	15 654,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu

Objekt:

SO 07 Oprava oploštenia vodojemu Predná Hora 2x100 m3

Miesto:

Muranska huta

Dátum:

Objednávateľ:

Vychodoslovenska vodárenska spoločnosť, a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 727,56
o HSV Práce a dodávky HSV							6 321,43
p 1 Zemné práce							827,17
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,400	153,18	827,17
p 2 Zakladanie							1 335,58
2	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,400	247,33	1 335,58
p 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							744,60
3	K	338171122.S	Vyrovnanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m	ks	10,000	74,46	744,60
p 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 316,61
4	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	213,150	15,56	3 316,61
p 99 Presun hmôt HSV							97,47
5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,944	7,53	97,47
p PSV Práce a dodávky PSV							6 406,13
p 767 Konštrukcie doplnkové kovové							6 406,13
6	K	767911130.S	Montáž oploštenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	206,100	13,63	2 809,14
7	M	313290003800.S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2,0x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	8,244	292,34	2 410,05
8	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	618,300	1,49	921,27
9	M	156150000900.S	Drôt napínací poplastovaný D 4,4/100 m	ks	8,036	25,95	208,53
10	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	63,490	0,90	57,14

Stavba: **Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu**

Časť: **SO 06 - Úprava armatúr vo vodojeme Predná Hora 2x100 m3**

VÝKAZ - VÝMER

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €
Stroje, zariadenia a prístroje					
6.001	Skrutkový vodoměr DN 50 na meranie pretečeného množstva pitnej vody do teploty 50° C s 1/2" vstupom pre snímač tlaku, s vysílačom impulzov k diaľkovému prenosu údajov, metrologická trieda B pre inštaláciu do vodorovného potrubia, počítač do vodomera je otočná o 360° a s vodočesným počítačom. Neoplyvniteľný vonkajším magnetickým poľom, vrátane optimálnej protikorozynej ochrany s použitím práškovej nanášania laku, vrátane montáže	kus	2,000	958,12	1 916,24
	Qmax : 90 m3/h Qn : 50 m3/h Qmin : 0,3 m3/h stavebná dĺžka : 200 mm prevádzková tekutina : voda do 50°				
Potrubie a armatúry					
6.002	Medziprírubová uzávieracia klapka s manuálnym ovládaním, s atestom na pitnú vodu, DN 100, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikorozyňnou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorozynej ochrany), vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	4,000	413,73	1 654,92
6.003	Prírubový uzáver s manuálnym ovládaním, s atestom na pitnú vodu, DN 150, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikorozyňnou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorozynej ochrany), vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	663,02	1 326,04
6.004	Prírubový uzáver s manuálnym ovládaním, s atestom na pitnú vodu, DN 100, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikorozyňnou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorozynej ochrany), vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	474,44	948,88
6.005	Prírubový filter, s atestom na pitnú vodu, DN 100, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikorozyňnou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorozynej ochrany), vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	421,03	842,06
6.006	Prírubový vtokový kôš, s atestom na pitnú vodu, DN 150, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikorozyňnou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorozynej ochrany), vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	1 005,51	2 011,02
6.007	Montážna vložka, s atestom na pitnú vodu, DN 150, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikorozyňnou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorozynej ochrany), vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	3,000	563,90	1 691,70
6.008	Montážna vložka, s atestom na pitnú vodu, DN 100, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikorozyňnou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorozynej ochrany), vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	5,000	436,32	2 181,60
6.009	Montážna vložka, s atestom na pitnú vodu, DN 50, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikorozyňnou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikorozynej ochrany), vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	192,50	385,00
6.010	Gulový uzáver s manuálnym ovládaním, dvojdielny nerezový na vodu DN 25 PN 6, závitový, s atestom na pitnú vodu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	103,99	207,98

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €
6.011	Guľový uzáver s manuálnym ovládaním, dvojdielny nerezový na vodu DN 15 PN 6, závitový, s atestom na pitnú vodu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	64,92	64,92
6.012	Potrúbie z nerez (AISI 316 L) DN 150, PN 10 (φ 159 x 4,5), vrátane všetkých tvaroviek, šrúbení, prírub aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane prepächnutia potrubia, vrátane dezinfekcie potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov, vrátane utesnenia potrubia pri prechode stavebnými konštrukciami	m	8,000	415,19	3 321,52
6.013	Potrúbie z nerez (AISI 316 L) DN 100, PN 10 (φ 108 x 3,6), vrátane všetkých tvaroviek, šrúbení, prírub aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane prepächnutia potrubia, vrátane dezinfekcie potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov, vrátane utesnenia potrubia pri prechode stavebnými konštrukciami	m	30,000	377,42	11 322,60
6.014	Potrúbie z nerez (AISI 316 L) DN 50, PN 10 (φ 57 x 2,9), vrátane všetkých tvaroviek, šrúbení, prírub aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane prepächnutia potrubia, vrátane dezinfekcie potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov, vrátane utesnenia potrubia pri prechode stavebnými konštrukciami	m	3,000	358,57	1 075,71
6.015	Potrúbie z nerez (AISI 316 L) DN 25, PN 10 (φ 28 x 2,6), vrátane všetkých tvaroviek, šrúbení, prírub aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane prepächnutia potrubia, vrátane dezinfekcie potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov, vrátane utesnenia potrubia pri prechode stavebnými konštrukciami	m	10,000	109,46	1 094,60
6.016	Potrúbie z nerez (AISI 316 L) DN 15, PN 10 (φ 18 x 2,0), vrátane všetkých tvaroviek, šrúbení, prírub aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane prepächnutia potrubia, vrátane dezinfekcie potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov, vrátane utesnenia potrubia pri prechode stavebnými konštrukciami	m	1,000	71,71	71,71
6.017	Potrúbie oceľ, nerezové z ocele AISI 316 L, DN 100, PN 10, (φ108 x 3,6 mm) - DN 150 PN 10 (φ159 x 4,5 mm), vrátane tvaroviek, spojov aj s kompletným príslušenstvom, uložené v zemi, opatrené izoláciou proti zemnej korózii samolepiacou ochrannou páskou, penetračným náterom a plastickým tmeľom (napr. antikorózný ochranný systém SERVIRAP), vrátane montáže, prepächnutia potrubných rozvodov a prípravy a výkonu tlakových skúšok, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie	m	3,000	622,78	1 868,34
6.018	Refazové tesnenie na utesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádže na nerezovom potrubí DN 100, vrátane jadrového vyvíťania otvorov potrebnej veľkosti, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	5,000	264,21	1 321,05

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €
Doplnkové konštrukcie a pomocné práce					
6.019	Doplnkové konštrukcie z nerezovej ocele (AISI 316 L) k podopretiu, zaveseniu, prichyteniu, alebo ukotveniu potrubných rozvodov, konzoly, objímky, vrátane vyhotovenia dodávateľskej dokumentácie a kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími a kotviacimi prvkami	kg	50,000	37,74	1 887,00
6.020	Doplnkový konštrukčný materiál - skrutky, matice, podložky a pod. z nekorodujúcej ocele (AISI 316 L), vrátane všetkého potrebného materiálu ku kompletnej montáži, vrátane kompletnej montáže	kg	30,000	34,84	1 045,20
Demontáž					
6.021	Demontáž jestvujúceho prívodného a odberného potrubia v manipulačnej komore vodojemu a v akumulačných nádržiach vodojemu, vrátane tvaroviek, všetkých armatúr na týchto potrubiach, vrátane spojovacích prvkov, prírub, prírubových spojov, vrátane doplnkových konštrukcií, podperných a kotviacich prvkov, vrátane odvozu demontovaného zariadenia do šrotu resp. na skládku vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov	kg	250,000	12,27	3 067,50
SO 06 - Úprava armatúr vo vodojeme Predná Hora 2x100 m3 - CELKOM:					39 305,59

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu
 Objekt: SO 08 - Elektrická NN prípojka k automatickej tlakovej stanici

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Muránska Huta

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemné práce

1	001	141721112.S	Riadené horizont. vŕtanie v hĺbke tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.čaz 63 do 90mm	m	25,000	118,80	2970,00
---	-----	-------------	---	---	--------	--------	---------

M Práce a dodávky M

2	246	246220004900.S	Email syntetický vonkajší S 2013	kg	0,400	18,22	7,29
3	246	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,100	18,22	1,82
4	345	345710004500	Rúrka oceľová pancierová lakovaná 6042 DN 51	m	3,000	29,63	88,89
5	345	345710034700	Vývodka pre oceľovú rúrku PVC 4842/P, KB DN 42 mm	ks	2,000	1,57	3,14
6	286	286130072800.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 90, HDPE	m	140,000	3,17	443,80
7	345	345810007600.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE4021 4x35 - 4x50 mm ²	ks	4,000	2,90	11,60
8	345	345290005200.S	Poistková vložka nožová PNA000 63A gG, veľkosť 000	ks	3,000	4,80	14,40
9	358	358220046500.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	53,39	53,39
10	357	357120019600.S	Skríňa elektromerová RE 1.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B40, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	369,60	369,60
11	357	357110014834.S	Skríňa prípojková plastová SPP 7 samostatne stojaci pilier so zemným dielom a rohožou s 3. modulmi káblového priestoru	ks	1,000	2956,80	2956,80
12	354	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	60,000	3,22	193,20
13	354	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	3,51	21,94
14	354	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	5,000	2,51	12,55
15	354	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	10,000	1,51	15,10
16	354	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	7,000	1,64	11,48
17	354	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	5,000	36,36	181,80
18	283	283810000400.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	5,000	0,98	4,90
19	341	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm ²	m	15,000	4,82	72,30
20	341	341110030700.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm ²	m	160,000	6,46	1033,60
21	283	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, d. 250 m, farba červená	m	130,000	0,20	26,00
22	R	PM	Podružný materiál	%		55,23	0,00

21-M Elektromontáže

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu
 Objekt: SO 06 - Elektrická NN prípojka k automatickej tlakovej stanici

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: Muránska Huta

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	921	210010066	Rúrka elektroinštalčná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	5,54	16,62
24	921	210010163.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 90 uložená voľne	m	140,000	4,33	606,20
25	921	210100253.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť., záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	4,000	20,26	81,04
26	921	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	3,06	9,18
27	921	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	10,32	10,32
28	921	210193047.S	Skríňa prípojková plastová SPP 7 - 3x160 A	ks	1,000	290,40	290,40
29	920	210194053.S	Skríňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1,000	198,00	198,00
30	921	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000	2,02	2,02
31	920	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	60,000	2,22	133,20
32	920	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	10,000	2,51	25,10
33	920	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	5,000	4,93	24,65
34	920	210222252.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02, pre vonkajšie práce	ks	10,000	4,93	49,30
35	920	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	7,000	3,45	24,15
36	920	210222280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	5,000	24,77	123,85
37	920	210270801.S	Označovací káblv štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-22 znakov)	ks	5,000	1,61	8,05
38	921	210902142.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AVKY 0,6/1 kV 4x35	m	15,000	3,61	54,15
39	921	210902143.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AVKY 0,6/1 kV 4x50	m	160,000	4,42	707,20
40	920	210950202.S	Príplatok na zatahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	143,000	1,99	284,57

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

41	946	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	12,000	76,56	918,72
42	946	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	12,000	19,80	237,60
43	946	460200153.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	10,97	109,70
44	946	460200163.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	105,000	13,39	1405,95
45	946	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	130,000	0,97	126,10

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu
 Objekt: SO 08 - Elektrická NN prípojka k automatickej tlakovej stanici

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Muránska Huta

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	946	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	10,000	5,01	50,10
47	946	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	105,000	6,88	701,40
48	946	460620006	Oslatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	40,250	1,61	64,80
49	946	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	40,250	6,20	249,55

Celkom

15005,62

Stavba: **Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu**

Časť: **PS 01 – Strojnotechnologická časť ATS**

VÝKAZ - VÝMER

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €
	Prevádzkový súbor				
	Stroje, zariadenia a prístroje				
1.001	Dodávka a montáž - Automatická tlaková čerpadia stanica k prečerpávaniu čistej pitnej vody osadená v podzemnej železobetónovej šachte, s dvoma celonerezovými vertikálnymi viacstupňovými čerpadlami s atestom na pitnú vodu. Na oboch motoroch je namontovaná regulácia otáčok s riadiacou jednotkou. Každá riadiaca jednotka má mať vlastný software regulácie obsahujúci parameter k sledovaniu teploty elektromotora a vlastný displej pre monitoring stavu čerpadla a nastavovanie parametrov. Vo výtlaku každého čerpadla bude osadený tlakový snímač 0-2,5 MPa, ktorým sa riadi prevádzka čerpadiel. Riadiaci systém automatickej čerpacej stanice zabezpečí pravidelné striedanie funkcie čerpadiel, kaskádové pripojenie druhého čerpadla pri prípadnej zvýšenej potrebe. Technologické zariadenie zahŕňa el. rozvádzač s príslušnými ističmi a hlavným vypínačom, kontakty pre diaľkový prenos, poruchy vrátane diaľkového zapínania a vypínania. Výstup je 0-10 V alebo 4-20 mA pre zobrazovanie okamžitej frekvencie alebo tlaku (prostredníctvom karty nastavenia požadovanej hodnoty tlaku), sériové rozhranie RS 485 s možnosťou pripojenia pro kompletný diaľkový prenos riadenia a signalizácie všetkých parametrov a kontakt pre diaľkové prepínanie medzi dvoma nastavenými tlakmi. - Q = 2x 4,0 l/s pri H= min. 170,44 m - El. napájanie 400 V, 50 Hz, IP 55 - El príkon: 2x 15,0 kW + 0,37 kW - Vyhrevné teleso: 1 x 0,5 kW - Osvetlenie: cca 0,1 kW - Zásuvka: jednofázová: 16 A - Materiál: potrubia - nerez, elektrorozvádzač - plast, základový rám - nerez, armatúry - nerez, mosadz - Materiál šachty - železobetón - Veľkosť šachty - priemer 2,5 m, svetlá výška 2,5 m - Krytie motora / regulácie: IP 55 / IP 55 Vybavenie šachty ATS s uzamykateľným poklopom a odvetrávacím komínom, so vstupným rebríkom, s ponomým havarijným čerpadlom priesakových vôd s plavákovým spínačom, s vodomermom, s hlavným vypínačom, vnútorným osvetlením, ističmi čerpadiel, s topným telesom a termostatom, plavákom pre havarijne vypnutie a koncovým spínačom poklopu - Pripojenie šachty sanie / výtlak: DN 100, PN 25 / DN 100, PN 25	súbor	1,000	58 930,33	58 930,33
	Potrubie a armatúry				
1.002	Montážna vložka, s atestom na pitnú vodu, DN 100, PN 25, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoroziou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoroziou ochrany), vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	472,06	944,12
1.003	Prírubová spätná klapka, s atestom na pitnú vodu, DN 150, PN 10, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoroziou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoroziou ochrany), vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	418,55	418,55

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €
	Prevádzkový súbor				
1.004	Potrúbie z nerez (AISI 316 L) DN 100, PN 25 (ø 108 x 3,6), vrátane všetkých tvaroviek, šrubení, prírub aj so všetkým príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími prvkami, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane prepláchnutia potrubia, vrátane dezinfekcie potrubia, vrátane kompletnej prípravy a výkonu tlakovej skúšky potrubných rozvodov, vrátane utesnenia potrubia pri prechode stavebnými	m	5,000	343,81	1 719,05
	Doplnkové konštrukcie, pomocné práce a demontáž				
1.005	Demontáž vodomeru DN 150, PN 10, vrátane prírubových spojov a všetkých súvisiacich činností	kus	1,000	25,66	25,66
1.006	Doplnkový konštrukčný materiál - skrutky, matice, podložky a pod. z nekorodujúcej ocele (AISI 316 L), , vrátane všetkého potrebného materiálu ku kompletnej montáži, vrátane kompletnej montáže	kg	5,000	27,60	138,00
	PS 01 – Strojnotechnologická časť ATS - CELKOM:				62 175,71

Stavba: **Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu**

Časť: **PS 02 – Hygienické zabezpečenie vody vo vodojeme Predná Hora**

VÝKAZ - VÝMER

Číslo	Popis Prevádzkový súbor	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €
	Stroje, zariadenia a prístroje				
2.001	Dávkovacie membránové čerpadlo k dávkovaniu koncentrovaného roztoku NaClO (chlóranu sodného), s obsahom chlóru cca 15% chlóru, s automatickým odplyňovaním, vhodné pre napájanie na solárny panel. Dávkovacie čerpadlo je ovládané v závislosti od prítoku vody na prítoku do vodojemu meraného vodomermom s vysielateľom impulzov, vrátane kompletného prístrojenstva pre dávkovanie z nádže na roztok NaClO a výtláčnej hadičky so vstrekovacím ventilom do potrubia, vrátane prepojených hadičiek, vrátane montáže - s automatickým odvzdušňovacím ventilom bez bypasu - manuálna regulácia plynu zmenou výšky zdvihomembrány 0 - 100% - zmenou frekvencie v krokoch po 10% - externá regulácia s pulznou multiplikáciou - Opiem = 0,005 l/hod pri p = 3 bar - Qmax = 0,02 l/hod pri p = 3 bar - sacia výška max. 1,5 m - pripojovací rozmer: konektor hadičky 6x4 mm - dávkovacia hlava, ventily, membrána: PTFE, tesnenia: FPM - el. napájanie 12 resp. 24 V DC, 50/60 Hz, IP 65 - El príkon: 6,5 - 11,2 W - kábel s voľným koncom dĺžky 2 m - sacia zostava z nádoby na NaClO do dávkovacieho čerpadla - výtláčna hadička 6/9 PE dĺžky 6,4 m aj so spojovacím T-kusom pre spojenie dvoch hadičiek - vstrekovací ventil pre inštaláciu rozmer 1/2" - prídavný hladinový spínač s digitálnym výstupom pre monitorovanie stavu kvapaliny v nádobe na NaClO	kus	1,000	1 586,74	1 586,74
2.002	Zásobná nádrž na NaClO obsahu 60 litrov s konzolou pre osadenie dávkovacieho čerpadla, vrátane záchytnéj vane v ktorej bude zásobná nádrž osadená, vrátane montáže objem: 60 litrov hmotnosť nádrže: 1-5 kg	kus	1,000	627,09	627,09
	Potrubie a armatúry				
2.003	Spätný ventil závitový, DN 15 PN 6, s atestom na pitnú vodu, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia k montáži, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	472,76	472,76
	Doplnkové konštrukcie a pomocné práce				
2.004	Doplnkové konštrukcie z nerezovej ocele (AISI 316 L) k podopretiu, zaveseniu, prichyteniu, alebo ukoľveniu potrubných rozvodov, konzoly, objímky, vrátane vyhotovenia dodávateľskej dokumentácie a kompletnej montáže aj so všetkými spojovacími a kotviacimi prvkami	kg	5,000	69,93	349,65
2.005	Doplnkový konštrukčný materiál - skrutky, matice, podložky a pod. z nekorodujúcej ocele (AISI 316 L), vrátane všetkého potrebného materiálu ku kompletnej montáži, vrátane kompletnej montáže	kg	5,000	69,93	349,65
	PS 02 – Hygienické zabezpečenie vody vo vodojeme Predná Hora - CELKOM:				3 385,89

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu
 Objekt: PS 03 - Elektrotechnické zariadenie ATS, telemetria

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1 011	959991011.S	Vyplnenie škár polyuretánovou penou prierezu 5 cm2	m	0,600	0,56	0,34
2 013	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehlí -0,00002t	cm	80,000	0,43	34,40
3 013	971036001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	30,000	0,82	24,60
4 013	971036004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	30,000	0,96	28,80

M

Práce a dodávky M

21-M		Elektromontáže					
5	921	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC DN 20, uložená pevne	m	15,000	2,45	36,75
6	345	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, DN 20	m	15,000	0,59	8,85
7	921	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	2,000	2,45	4,90
8	345	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	2,000	0,59	1,18
9	921	210010067.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1540, uložená pevne	m	12,000	3,02	36,24
10	345	345710000730.S	Rúrka tuhá hrdľovaná 4040 so strednou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 40 mm	m	12,000	3,10	37,20
11	345	345710038539.S	Príchytka 5340 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 40 mm, samozhášavá	ks	36,000	0,67	24,12
12	921	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	50,000	3,28	164,00
13	345	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	50,000	1,30	65,00
14	921	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov do 4 m	ks	4,000	22,48	89,92
15	345	345410013000	Krabica rozvodná PVC na stenu (napr. 6455-11) šxvxh 124x112x50 mm	ks	4,000	4,97	19,88
16	921	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	30,000	2,47	74,10
17	345	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdľovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	30,000	1,03	30,90

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu
Objekt: PS 03 - Elektrotechnické zariadenie ATS, telemetria

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	345	345710038512.S	Príchytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavá	ks	90,000	0,18	16,20
19	921	210010583.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC, D 25 uložená pevne	m	2,000	2,69	5,38
20	345	345710000745.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4025 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 25 mm	m	2,000	1,49	2,98
21	345	345710038521.S	Príchytka 5325 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 25 mm, samozhášavá	ks	6,000	0,22	1,32
22	921	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	180,000	2,45	441,00
23	311	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	180,000	0,30	54,00
24	921	210011304.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 12, do tehlového muriva	ks	4,000	3,08	12,32
25	311	311310003000.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm	ks	4,000	0,42	1,68
26	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	110,000	1,96	215,60
27	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	16,000	2,90	46,40
28	921	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	4,000	3,78	15,12
29	921	210110102	Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia	ks	1,000	30,09	30,09
30	345	3450224000	Dvorný spínač pre osadenie na rám dverí, rozpnací kontakt, IP65	ks	1,000	51,98	51,98
31	920	210190002.S	Montáž rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	218,85	218,85
32	AIL	AIL2022010103	Rozvádzač RT - kompletne prístrojmi vyzbrojená rozvodnica, zapojená v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobných dokumentácie (PLC rozpočítané zvlášť)	ks	1,000	2407,34	2407,34
33	920	210190003.1	Montáž rozvodnice do váhy 100 kg	ks	2,000	218,85	437,70
34	341	3411205798	Rozvádzač DT-ATS - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie mín. IP54, vrátane osvedčenia a výrobných dokumentácie (PLC rozpočítané zvlášť)	ks	1,000	3720,44	3720,44
35	921	210201081	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	1,000	30,09	30,09
36	348	348320000701	Svietidlo priemyselné reflektorové s LED 20W, napájanie DC 12-24V, 2200 lm, IP54	ks	1,000	82,07	82,07
37	921	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	25,000	3,61	90,25
38	354	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	23,750	3,34	79,33
39	921	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	24,000	2,60	62,40
40	354	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	3,64	54,60
41	921	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	20,000	3,58	71,60

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu
 Objekt: PS 03 - Elektrotechnické zariadenie ATS, telemetria

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	354	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	20,000	1,21	24,20
43	921	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	12,78	25,56
44	354	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	2,000	13,40	26,80
45	921	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	2,000	30,41	60,82
46	354	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	2,000	34,47	68,94
47	921	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	20,000	5,11	102,20
48	354	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,000	2,46	9,84
49	354	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	16,000	2,60	41,60
50	921	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	3,58	28,64
51	354	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	8,000	1,01	8,08
52	921	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	3,58	14,32
53	354	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	1,16	4,64
54	921	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	3,58	7,16
55	354	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	1,70	3,40
56	921	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	8,000	24,76	198,08
57	354	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	8,000	37,69	301,52
58	921	210220301.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	32,000	1,84	58,88
59	341	341110012300.S	Vodič medený H07V-K 6 mm2	m	32,000	1,45	46,40
60	921	210220303.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm2	m	60,000	2,78	166,80
61	341	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	60,000	3,88	232,80
62	921	210501015	Montáž kotvového systému pre rošt na fotovoltaické panely na rovine	súb	4,000	44,86	179,44
63	346	346510005701	Hliníková konštrukcia pre osadenie FV panela na vodorovnom teréne, výroba vrátane výrobných dokumentácie a kotviaceho materiálu	ks	4,000	86,17	344,68
64	921	210501100	Montáž fotovoltaického panela na rošt	ks	4,000	27,08	108,32
65	346	346510000101	Polykrystalický fotovoltaický panel 285 Wp, Rozmery: 1640 x 992 x 40mm, Povrch článkov: 3,2mm tvrdené sklo, IP67, Pmax=285W, Voc=39V, Isc=9,48A, Účinnosť 17,52%, Prevádzková teplota (Tj): -40 - +85	ks	4,000	140,61	562,44
66	346	346510000102	MC4 koncovka k solárnemu panelu	ks	8,000	3,42	27,36
67	346	346510000103	Kábel k solárnemu panelu 2x 20m, UV odolný 4mm2	ks	1,000	68,39	68,39

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu
Objekt: PS 03 - Elektrotechnické zariadenie ATS, teľmetria

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
68 921		2105012508	Montáž a zapojenie solárnej batérie	súb	2,000	55,26	110,52
69 346		346510000822	Solárna gélková batéria 220Ah/12V, kremičitý GEL, -10 °C do +40 °C, hmotnosť: 66 kg, životnosť batérie 10-12 rokov, vrátane prípoj. sady a káblov 2x2m 6mm ² a poisťky 30A v púzdra	ks	2,000	957,47	1914,94
70 921		210501252	Montáž a zapojenie solárneho regulátora nabíjania	súb	1,000	60,47	60,47
71 346		346510000801	Solárny regulátor MPPT 12V, Pracovné napätie na batérii: 12 alebo 24 V, max. prúd: 40A, max. výkon FV poľa pri 48 V: 1560W, max. účinnosť: 97,4%, IP33, -25 až +50°C	ks	1,000	218,85	218,85
72 921		210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	33,000	1,38	45,54
73 341		341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	33,000	0,84	27,72
74 921		210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	18,000	1,46	26,28
75 341		341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	18,000	1,19	21,42
76 921		210800149.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	12,000	1,98	23,52
77 341		341110001000.S	Kábel medený CYKY-J 3x6 mm ²	m	12,000	4,57	54,84
78 921		210872000.S	Kábel signálny uložený voľne JEFY 380 V 2x1	m	80,000	1,22	97,60
79 341		341210004200.S	Kábel medený signálny JEFY 2x1 mm ²	m	80,000	2,62	209,60
80 921		210872002.S	Kábel signálny uložený voľne JEFY 380 V 4x1	m	80,000	1,38	110,40
81 341		341210004400.S	Kábel medený signálny JEFY 4x1 mm ²	m	80,000	3,20	256,00
82 921		210872006.S	Kábel signálny uložený voľne JEFY 380 V 12x1	m	10,000	1,86	18,60
83 341		341210004800.S	Kábel medený signálny JEFY 12x1 mm ²	m	10,000	5,31	53,10
84 921		210950101	Označovací štítok na kábel - osadenie	ks	42,000	1,66	69,72
85 283		2830027200	Označovač káblov - štítok s číslom obvodu	ks	42,000	1,71	71,82
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							
86 921		2102907481	Montáž dávkovacie čerpadla, napojenie napájacieho a ovládacieho kábla, prvotné nastavenie a vyskúšanie	ks	1,000	54,71	54,71
87 922		220442570	Montáž vysieláča impulzov na vodomer, vrátane zapojenia na vodiče kábla	ks	3,000	24,62	73,86
88 922		2204425911	Montáž snímača teploty	ks	2,000	24,62	49,24
89 406		4055609102	Snímač teploty prostredia, rozsah mín. -10 až +40 °C, výstup 4 až 20mA, napájanie 24V DC, IP54	ks	2,000	102,59	205,18
90 922		2204425918	Montáž snímača hladiny, hydrostatického, osadenie a zapojenie	ks	2,000	30,09	60,18

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu
 Objekt: PS 03 - Elektrotechnické zariadenie ATS, telemetria

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
 Zhotoviteľ:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
91	AIL	AIL2022010102	Tlakový snímač s keramickou membránou pre meranie výšky hladiny vo vodojeme, manometrický instalačný závit G1/2", rozsah 0 až +0,4 bar (0 až +40 kPa) / relatívny, 2-vodič 4 až 20 mA, presnosť 0,5%, -40 až +100°C, IP65	ks	2,000	484,43	968,86
46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
92	946	460200164.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	12,000	27,16	325,92
93	946	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	12,000	5,52	66,24
94	583	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,248	23,25	29,02
95	946	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	12,000	1,00	12,00
96	283	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	12,000	0,21	2,52
97	946	460580164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	12,000	7,95	95,52
98	946	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	12,000	7,81	93,72
V Riadiaci systém							
99	VS	VSV11300	Užívateľské SW vybavenie pre PLC s licenciou, vrátane naprogramovania systému	ks	2,000	3769,23	7538,46
100	E02	E020000101	Kompaktný riadiaci systém pre ATS, procesorový modul vrátane kariet digitálnych vstupov a výstupov, celkom 14 dig. vstupov, 10 dig. výstupov a 6 analóg vstupov, 4 analog. výstupy, napájanie 24V, komunikácia s telemetrickým zariadením a LCD panelom	ks	1,000	1413,97	1413,97
101	E02	E020000102	Grafický priemyselný terminál TFT display 4,3"(min. 480x272 bodov) dotykový panel, Ethernet 10/100Mbps, nap. 24VDC, osadený na dverách rozvádzača (referenčne Simatic KTP40)	ks	1,000	1145,54	1145,54
102	E02	E020000103	Telemetrické zariadenie pre diaľkový prenos údajov (priemyselný router GSM modem), komunikácia LAN, napájanie 24VDC, pripojenie ext. antény, vrátane základného nastavenia a SIM karty operátora	ks	2,000	1864,32	3728,64
103	VS	VSV13100	Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému	ks	1,000	3014,65	3014,65

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu
Objekt: PS 03 - Elektrotechnické zariadenie ATS, telemetria

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice
Zhotoviteľ:

Spracoval:
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
104	VS	VSV11401	Úpravy exist. telemetrického systému prevádzkovateľa, integrácia nového prenosu do systému, vrátane potrebných úprav a rozšírenia technológie	ks	1,000	3014,65	3014,65
105	VS	VSV11400	Riadiaci automat pre VDJ, procesorový modul vrátane kariet digitálnych vstupov a výstupov, celkom 8 dig. vstupov, 4 dig. výstupov a 4 analóg vstupov, 2 analóg. výstupy, napájanie 24V, komunikácia s telemetrickým zariadením	ks	1,000	2330,97	2330,97
		OST	Ostatné				
106	R	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	341,95	341,95
107	R	OST-002	Práce spojené s montážou FVE systému, nastavenie a vyskúšanie	ks	1,000	547,13	547,13

Celkom

40055,10

Stavba: **Predná Hora - Bobačka - Prepojenie vodovodu**

Časť: **Všeobecné položky**

Výkaz výmer

Obstarávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH
1	Zariadenie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia)	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
2	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na stavenisku	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
3	Plán ochrany životného prostredia + Havarijný plán opatrení pri úniku látok škodiacich vodám	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
4	Projekt BOZP	kpl	1,00	950,00	950,00
5	Prevádzkový poriadok vodovodu	kpl	1,00	5 900,00	5 900,00
6	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
7	Geodetické práce k odovzdaniu stavby (porealizačné geodetické zameranie stavby)	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00
Všeobecné položky - SPOLU					20 350,00



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK8X



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....

.....

.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....

.....



Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 2595/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zákazka *:

Dátum **::

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

- * (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)
- ** (vypracovania Dôvodovej správy)
- *** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyš práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



Príloha č. 4

DOHODA

o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku uzavretá v súlade s § 18 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. v platnom znení pri vykonávaní prác podľa zmluvy o dielo č. 2595/2026/DZ/UNaHS/ZML

Objednávateľ a Zhotoviteľ

sa dohodli na tomto vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku **VDJ Predná Hora**



1. Zhotoviteľ zabezpečí vo vzťahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej činnosti podľa zmluvy plnenie Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a zodpovedá v plnej miere za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ je zhotoviteľ samostatne zárobkovo činná osoba plnenie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. sa na neho vzťahuje v primeranom rozsahu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zamestnanci zhotoviteľa (príp. jeho subdodávateľov) sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúške, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu prác ním spôsobené nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov predpísanými OOPP a všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní používať OOPP, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané.
7. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté.
8. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zhotoviteľ zaistí plnenie ustanovení vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z.
9. Ohlasovanie, vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov sa vykonáva v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.
10. Zodpovedný vedúci zamestnanec objednávateľa z pracoviska, kde sa budú vykonávať práce, ktorým je [REDACTED] preukázateľne oboznámi zhotoviteľa (resp. jeho zamestnancov) o:

- zákaze pohybu na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác a o zákaze používania iných ako určených komunikácií a prístupových ciest,
 - rizikových faktoroch a nebezpečenstvách pracoviska,
 - umiestnení prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 - zákaze používania mechanizmov, zariadení, strojov, náradia patriacich objednávateľovi,
 - zakázaných manipuláciách na pracovisku.
11. Koordináciu prác z pohľadu BOZP za zhotoviteľa bude vykonávať bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.
12. Koordináciu prác z pohľadu ochrany pred požiarom za zhotoviteľa bude vykonávať technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany.

V Košiciach, dňa 12. 8. 2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:





Príloha č. 5

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno uchádzača:	EKO SVIP, s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO:	36 449 717
Názov zákazky/ resp. príslušnej časti zákazky ¹ :	Predná Hora – Bobačka – prepojenie vodovodu
ID zákazky:	2809

Uchádzač prehlasuje, že počas plnenia predmetu zákazky²:

☐ nebude využívať subdodávateľa/ov a celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami

☒ bude využívať subdodávateľa/ov, konkrétne:

Názov, sídlo, IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky z celkového množstva dodávky na zákazke v %
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, IČO: 31 395 830		technológia	9,69%
ICOS, a.s. Košice, Južná tr. 46, 040 01 Košice, IČO: 00696951		telemetria	6,24%
rjeli s.r.o., Hrušková ulica 869/21, 082 16 Fintice, IČO: 54 616 395		ELI	2,34%

Čestne vyhlasujeme, že navrhovaný subdodávateľ/ navrhovaní subdodávateľia, bude/ budú k dispozícii na plnenie predmetu zákazky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s vyhlasovateľom.

Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade, ak dôjde k zmene/ nahradení subdodávateľa novým subdodávateľom, uchádzač bezodkladne bude informovať vyhlasovateľa o tejto zmene a predloží vyhlasovateľovi platné dokumenty nového subdodávateľa. Zároveň, ak prostredníctvom pôvodného subdodávateľa uchádzač preukazoval splnenie niektorej z podmienok účasti podľa bodu 8 Výzvy (za predpokladu, ak sa uplatňovali), uchádzač je povinný predložiť platné dokumenty nového subdodávateľa, ktorými uchádzač preukáže splnenie dotknutej podmienky účasti.

Uchádzač za každého navrhovaného subdodávateľa čestne vyhlasuje, že subdodávateľ:

- nebol (ani jeho ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista, resp. ak existuje iná osoba³, ktorá má práva za subdodávateľa konať, má práva spojené s

¹ V prípade zákazky rozdelenej na časti, uchádzač môže vyplniť toto čestné vyhlásenie raz a použiť ho vo všetkých ním predložených ponukách na príslušnú časť predmetu zákazky, pričom k názvu zákazky uvedie aj názvy tých častí zákaziek, na ktoré predkladá ponuku. Každú jednotlivú ponuku na vybranú časť časti predmetu zákazky je potrebné predložiť v príslušnej sekcii k danej časti zákazky v elektronickom nákupnom systéme.

² Uchádzač označí jednu z možností.

³ Osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť subdodávateľa, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastného práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa subdodávateľ spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná

rozhodovaním alebo kontrolou uchádzača, ani táto iná osoba nebola) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

- nemá evidované nedoplatky na poisťnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť),
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Zároveň uchádzač čestne vyhlasuje, že:

- pri navrhovaných subdodávateľoch a ich podsubdodávateľoch (dodávateľský reťazec) overil a potvrdzuje neexistenciu skutočností podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o restriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
 - a. ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku
 - b. spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c. osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Vo vzťahu k subdodávateľom a ich podsubdodávateľom (dodávateľský reťazec) mu nie sú známe skutočnosti brániace podpisu zmluvy podľa Nariadenia Rady EÚ č. 833/2014 z 31. júla 2014 o restriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022 (skutočnosti vo vzťahu k osobám uvedeným na sankčných zoznamoch podľa príslušných nariadení).

V Sabinove dňa 14.7.2026

osoba vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u subdodávateľa, má väčšinu hlasovacích práv u subdodávateľa, má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu subdodávateľa, má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s subdodávateľom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

⁴ Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komerčného 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BAŇKOVÉ SPOJENIE:
SLSR, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0002 3771 0190 SWIFT: CIBASLOX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CROBSBEX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č. 1243/V
IČO: 36 570 440 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6


ČESTNÉ VYHLÁSENIE
pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov: LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Sídlo: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava

IČO: 31 395 830


Konajúci prostredníctvom:



čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“.

V Bratislave dňa 20.7.2026





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Námenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 051 79 84 777
E-mail: zakaznik@vodame.eu
www.vodame.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 9771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CIOKOSBKX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V
IČO: 34 970 440 • DIČ: 202 006 3318 • IČ DPH: SK202 006 3318

Príloha č. 6


ČESTNÉ VYHLÁSENIE
pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov: ICOS, a.s. Košice

Sídlo: Južná trieda 2254/46, 040 01 Košice – mestská časť Juh

IČO: 00 696 951

Konajúci prostredníctvom:




čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“.

V Košiciach dňa 21.7.2026

(miesto a dátum podpisu)

Podpis





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Konecniarskeho 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055 79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE
SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKEEX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2532 6893 SWIFT: CENOSKEEX



Zapísaná v Obchodnom registri Miestneho súdu Košice, oddiel 5a, vložka č. 14433/V
IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov: rjeli s. r. o.

Sídlo: Hrušková ulica 869/21, 082 16 Fintice

IČO: 54 616 395

Konajúci prostredníctvom:



čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

v Fintice dňa 21.7.2026
(miesto a dátum podpisu)

