





ZMLUVA O DIELO č. 2612/2026/DZ/PU/ZML


uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo: **Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
IČO: **36 449 717**
IČ DPH: **SK2020004646**
DIČ: **2020004646**
Zapísaná v: **OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10621/P**
Zastúpená: 
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená: 
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Svidník ČOV nádrž na zvoz žumpových vôd**“ (CPV: 45000000-7 Stavebné práce, 45252127-4 Stavebné práce na čističkách odpadových vôd, 45310000-3 Elektroinštalačné práce, 39350000-0 Zariadenie čistiarní odpadových vôd) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - Cenová ponuka „**Výkaz výmer**“, ktorá je nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok interného obstarávania vyhláseného prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s číslom 293/2026 zo dňa 03.06.2026 (ďalej len „Výzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané až vo chvíli podpisu protokolu o odstránení väd a nedorobkov, resp. v prípade, ak pri preberaní nie sú známe žiadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takýmto prehlásením v preberacom protokole.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok technológie a súhlasných stanovísk ohľadne elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia z komplexných skúšok, analýzy vzoriek vody), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku správne konaniu stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela stavebný denník, Projekt skutočného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevádzkový predpis (MPP), prevádzkový poriadok (PP), manipulačný poriadok (MP) - ak sú vyžadované, Geometrický plán (GP) a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (OPaOS EZ), úradné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ) preberacie protokoly - záznamy (súhlasné stanoviská) od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií a správcov sietí;
 - b) v súlade s Výzvou;
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorom;
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle Výzvy.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bod 12 článku VII. tejto zmluvy nie je dotknutý.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.
8. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov budú mať tieto slová a slovné spojenia nasledovný význam:

„Technický dozor investora / objednávateľa“ je osoba určená objednávateľom, aby konala dozor pre účely tejto Zmluvy o dielo,

„Subdodávateľ“ je osoba v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorá je poverená vykonávaním a alebo zhotovením časti diela,

„Termín začatia“ je termín uvedený v bode 1. článku IV. tejto zmluvy, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný začať vykonávať dielo,

„Termín ukončenia“ je termín, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný riadne zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr však termín uvedený v bode 1 článku IV. tejto zmluvy.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín** (kontaktná osoba vo veciach stavebných: [REDAKOVANÉ], kontaktná osoba vo veciach technologických: [REDAKOVANÉ]).
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov „Stavenisko“ je priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestnený na mieste vykonávania diela a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch. Stavenisko sú všetky pozemky, na ktorých bude prebiehať realizácia diela, vrátane pozemkov, ktoré zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov staveniska, oboznámi prostredníctvom dokumentov sprístupnených mu objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k stavenisku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podmienky staveniska sú dostačujúce a vhodné na riadne a včasné zhotovenie diela a nepožaduje žiadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolane osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Termín začatia: **do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia (lehota výstavby): **do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od účinnosti zmluvy.
2. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
5. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.

6. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
7. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 5. tohto článku.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
9. Objednávateľ môže udeliť pokyn na prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy:
 - na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2), alebo
 - na základe dohody zmluvných strán, alebo
 - z preukázateľných dôvodov relevantných pre plnenie predmetu dohody.

V prípade takto vyvolaného prerušenia je zhotoviteľ na základe písomného pokynu objednávateľa povinný plnenie svojich povinností obnoviť. Lehota na splnenie povinností, najmä vykonať dielo (a s tým súvisiacich povinností) sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú bolo plnenie povinností zhotoviteľa prerušené. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy v prípade vyššej moci.
10. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
11. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku, zmeny, či zániku okolností vylučujúcej zodpovednosť) vzájomne informovať o vzniku, predpokladanom trvaní, súvisiacich zmenách ako aj o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 30 dní, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj písomný záznam/zápis z týchto kontrolných dní.
13. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa článku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do protokolárneho odovzdania diela a vypratania staveniska, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. Cena za dielo: 500 039,12 Eur bez DPH
 - 1.2. Cena za všeobecné položky: 27 100,00 Eur bez DPH
 - 1.3. **Cena celkom za položky 1.1. a 1.2. spolu: 527 139,12 Eur bez DPH**
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR. Vylučuje sa aplikácia ustanovení § 547 ods. 2 až 6, § 548, 549 Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena v bode 1 tohto článku je stanovená na základe odhadovaného množstva a konečná výška bude závisieť od skutočne nameraných množstiev použitím dohodnutých jednotkových cien.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby navyšiac prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenie najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov, súhlasy a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu).

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného mesačného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať „dlh“ voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu,
 - d) informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
10. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej vystavenej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi :
 - a) v prípade prevzatia diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o prevzatí diela s vyznačením, že žiadne vady neboli vytknuté, a
 - b) v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
13. Posledná a vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
14. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť. Zhotoviteľ je povinný o prípadnej kolízii povinností informovať objednávateľa bezodkladne.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave staveniska, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby objednávateľ a stavebný dozor mohli priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník objednávateľovi na vyžiadanie objednávateľa. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská zhotoviteľa voči objednávateľovi, zaväzuje sa ich zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príslušné pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď

odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním, prípadne nekonaním zhotoviteľa a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o poskytnutie súčinnosti v primeranej lehote.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarom, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. V prípade, ak porušením tejto povinnosti spôsobí škodu objednávateľovi alebo tretím osobám, ktoré si svoje nároky na náhradu škody budú uplatňovať voči objednávateľovi, v celom rozsahu za takto vzniknutú škodu zodpovedá objednávateľovi.

14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarom a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom (Dohoda uzavretá a podpísaná medzi zhotoviteľom a objednávatelom tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Osobou oprávnenou podpísať predmetnú dohodu za objednávateľa je „Určený zástupca objednávateľa vo veciach stavebných“ uvedený v článku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať Jozef Jánošík - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonávajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávatelom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len

- v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
21. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
 22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
 23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
 24. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
 25. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku staveniska, oboznámil sa s dostupnými údajmi a okolnosťami realizácie diela, oboznámil sa s prípadnými rizikami, prípadnými mimoriadnymi udalosťami, ktoré môžu ovplyvniť výkon stavebných prác, prístupovými cestami, a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s ohľadom na prechádzajúce vyhlásenie uistil aj ohľadom správnosti a úplnosti zmluvnej ceny a cena zahrňuje všetky jeho záväzky z tejto zmluvy a všetky veci a personál potrebný na správne a včasné vyhotovenie diela a odstránenie všetkých väd.
 26. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre zhotovenie/vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu výstavby a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
 27. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
 28. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
 29. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle

zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

30. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ. Aplikuje sa primerane ustanovenie v čl. VIII ods. 7 tejto zmluvy.
31. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
32. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
33. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
34. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.
35. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí miesta vykonávania diela preukázať uzatvorenie poistnej zmluvy na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti (všeobecnú, nie konkrétne na toto dielo) a v prípade výstavby nového objektu aj poistenie stavby. Každá z uvedených poistných zmlúv musí byť uzatvorená minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH určenej v tejto zmluve a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
36. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
37. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik poistnej udalosti a súvisiace informácie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,

- e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
 4. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
 6. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovia deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
 7. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
 8. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
 9. Pokiaľ sa zistí pri správnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v predmetnom správnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 10. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie vád a je povinný nastúpiť na odstraňovanie vád do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy v určenej dodatočnej lehote, môže objednávateľ vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté

právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát a ušlého zisku), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku väd na diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov na stavebné práce** a **24 mesiacov na technológiu** od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z väd a/alebo nedorobkov.
8. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
9. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 2. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
6. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
7. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.

8. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Subdodávateľ (poddodávateľ) je hospodársky subjekt, ktorý uzavrel so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 (Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa) tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto Zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a/alebo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ je oprávnený na plnenie zmluvy využívať kapacity subdodávateľov. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť splnením všetkých zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy subdodávateľa (t.j. zhotoviteľ je oprávnený za účelom splnenia si zmluvných povinností využívať kapacity subdodávateľov, ale nemôže delegovať na subdodávateľa všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy).
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa neprevedú práva a povinnosti vyplývajúce zo subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že to isté bude platiť pre subdodávateľov poskytovateľových subdodávateľov atď. (schvaľovanie subdodávateľov v ktoromkoľvek rade). Požiadavka na schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela a/alebo jeho časti a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, zodpovedá zhotoviteľ akoby dielo vykonával sám.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy najmä v prípade, že plnenia poskytované subdodávateľom (v ktoromkoľvek rade) nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa, resp. v iných obdobných a riadne odôvodnených prípadoch relevantných pre vykonanie diela. V prípade odvolania súhlasu v súlade s týmto bodom nebude mať zhotoviteľ nárok na kompenzáciu a v takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
6. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 4. tohto článku, ak nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
7. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť vykonania diela subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo ich časť v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy (zákaz odkladacej podmienky na platby). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa nebudú oprávnení viazať platby subdodávateľovi v druhom rade na zaplatenie faktúry zhotoviteľom subdodávateľovi atď. Porušenie týchto povinností sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
8. Ak budú prácu alebo jej časť vykonávať viacerí subdodávateľa zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri vykonávaní prác a/alebo ich častí z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.

9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa jeho subdodávateľov objednávateľovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvedieť.
10. Zhotoviteľ je oprávnený na zmenu svojich subdodávateľov v ktoromkoľvek rade len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade poskytnúť objednávateľovi o navrhovanom subdodávateľovi všetky údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (za týmto účelom zhotoviteľ predloží aktualizovanú Prílohu č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa).
11. Ak zhotoviteľ predloží na schválenie nových subdodávateľov, objednávateľ bude vyhodnocovať u navrhovaných subdodávateľov (najmä u neúspešných uchádzačov) aj možné obmedzenie hospodárskej súťaže.
12. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, inak ich objednávateľ neodsúhlasí. Doklady preukazujúce splnenie týchto požiadaviek predloží zhotoviteľ k žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade.
13. Zhotoviteľ nie je povinný získať predchádzajúci súhlas objednávateľa podľa bodu 4 a 9 tohto článku zmluvy pre dodávateľov tovaru. Ostatné ustanovenia týkajúce sa subdodávateľov (v ktoromkoľvek rade) týmto nie sú dotknuté.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Vyššia moc je najmä akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad epidémia, prírodná katastrofa, vyhlásenie núdzového stavu, mimoriadnej situácie a pod. Za vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré na základe tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä:
 - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy, najmä ak bez dôvodu uvedeného v tejto zmluve preruší vykonávanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,

- ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tomto článku.
 4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
 5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
 7. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach technologických je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
5. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
6. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných, technologických a stavebných sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej, stavebnej časti alebo technologickej časti).
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
8. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednajú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu

prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 9. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.

9. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
10. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi strana druhej zmluvnej strane.
2. Písomnosti sa doručujú osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Zmluvné strany si potvrdzujú doručenie písomnosti podpisom osoby oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu na doručke alebo rovnopise, prípadne kópii doručovanej listiny.
3. Ak je písomnosť doručovaná osobne, považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej sa doručuje alebo momentom, keď táto osoba odmietla písomnosť prevziať.
4. Ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej je adresovaná a v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti, momentom, keď k odmietnutiu prevzatia dôjde. Ak nemožno doručiť písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za doručenie, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou písomne schváleného zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ všetkých zmien diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela a nedochádza súčasne k zmene charakteru zmluvy (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.

5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Obchodné tajomstvo na účely tejto zmluvy tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnjej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majú pre ňu skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Za obchodné tajomstvo sa považujú aj všetky výrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizačné a iné skutočnosti, ktoré sa zmluvná strana dozvie pri plnení tejto zmluvy, a ktoré sa týkajú jednak druhej zmluvnej strany a jednak jej zákazníkov, dodávateľov a odberateľov (najmä zoznamy obchodných partnerov, obchodné plány, technologické postupy, spôsoby výroby a spracovávaní produktov, vedenie a obsah účtovných kníh, obchodné / najmä cenové / kalkulácie, postupy riešenia, informácie o príjmoch zamestnancov atď.).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmkoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná upozorniť druhú zmluvnú stranu na skutočnosti ohrozujúce obchodné tajomstvo a jej oprávnené záujmy ihneď ako sa o nich dozvedela.
5. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
6. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
7. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
8. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Závěrečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, doplňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 26. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať



- objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť prácu na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
10. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
 11. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
 12. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
 13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
 14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
 15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 13 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
 16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
 17. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
 18. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
 19. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
21. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. V prípade, ak predmet zákazky podlieha zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť s objednávateľom osobitnú zmluvu o zabezpečení plnenia opatrení a notifikačných povinností (ďalej ako „kybernetická zmluva“), bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy objednávateľa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porušenie povinnosti zhotoviteľa uzatvoriť kybernetickú zmluvu podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za podstatné porušenie, ktoré zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
22. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
23. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s internými predpismi obstarávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii) a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s internými predpismi objednávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016), ktorý je voľne dostupný na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>). Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016.
25. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
26. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
27. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
28. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
29. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
30. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.


31. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
32. Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:
- Príloha č. 1 - Cenová ponuka*
 - Príloha č. 2 - Žiadosť o prerušenie povinnosti zhotoviteľa,*
 - Príloha č. 3 - Dôvodová správa,*
 - Príloha č. 4 - Dohoda o bezpečnosti,*
 - Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa,*
 - Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom protikorupčná politika subdodávateľa*

V Košiciach, dňa 12. 7. 2026

V mene za objednávateľa:



V mene za zhotoviteľa:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Svidník ČOV – nádrž na zvlážanie žumpových vôd

JKSO:

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

KS:

Dátum: 9.7.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO: 36449717

IČ DPH: SK2020004646

Projektant:

Enviroline, s.r.o., Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			527 139,12
Cena bez DPH			527 139,12
DPH základná znižovaná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane #ODKAZI	Výška dane #ODKAZI
	23,00%	527 139,12	121 242,00
Cena s DPH v EUR			648 381,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Svidník ČOV – nádrž na zvláňanie žumpových vôd

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

Dátum: 09.07.2026

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant: Enviroline,s.r.o., Košice

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	527 139,12	648 381,12
SO 01	Nádrž žumpových vôd	161 805,35	199 020,58
SO 02	Potrubné rozvody	29 872,80	36 743,54
SO 03	Vnútroareálové káblové rozvody	6 917,13	8 508,07
SO 04	Pretložky inžinierskych sietí	17 185,77	21 138,50
PS 01	Strojnotechnologické zariadenie nádrže žumpových vôd	243 104,03	299 017,96
PS 02	Elektrotechnické zariadenie a telemetria nádrže žumpových vôd	41 154,04	50 619,47
VP	Všeobecné položky	27 100,00	33 333,00
Celkové náklady za stavbu 1)		527 139,12	648 381,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zvládnutie žumpových vôd

Objekt:

SO 01 - Nádrž žumpových vôd

JKSO:

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročin

KS:

Dátum: 9.7.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

Enviroline, s.r.o., Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			161 805,35
Cena bez DPH			161 805,35
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	161 805,35	23,00%	37 215,23
Cena s DPH			199 020,58
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zväžanie žumpových vôd

Objekt:

SO 01 - Nádrž žumpových vôd

Miesto:

Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročin

Dátum: 09.07.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Enviroline, s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

161 805,35

HSV - Práce a dodávky HSV

142 256,43

1 - Zemné práce

32 194,77

2 - Zakladanie

14 120,09

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

67 302,03

5 - Komunikácie

4 577,57

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 609,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 000,60

99 - Presun hmôt HSV

4 451,43

PSV - Práce a dodávky PSV-vrátane presunu hmôt

18 856,28

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 142,00

713 - Izolácie tepelné

1 807,09

764 - Konštrukcie kľampiarske

63,36

766 - Konštrukcie stolárske

1 240,66

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

11 579,09

784 - Maľby

24,08

M - Práce a dodávky M

692,64

25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení

692,64

Celkové náklady za stavbu 1)

161 805,35

ROZPOČET

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zvládanie žumpových vôd

Objekt:

SO 01 - Nádrž žumpových vôd

Miesto:

Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

Dátum:

09.07.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Enviroline, s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							161 805,35
D HSV Práce a dodávky HSV							142 256,43
D 1 Zemné práce							32 194,77
1	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	1 440,000	2,30	3 312,00
	vv		60*24		1 440,000		
	vv		Súčet		1 440,000		
2	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	60,000	3,08	184,80
3	K	121101111.S	Odstánenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	30,000	13,70	411,00
	vv		150*0,2		30,000		
	vv		Súčet		30,000		
4	K	131101202.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	196,831	31,82	6 263,16
5	K	131111101.S	Hĺbenie jám v hĺbkách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	9,370	77,78	728,61
	vv		18,74*0,5		9,370		
	vv		Súčet		9,370		
6	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	196,831	42,09	8 284,62
7	K	131201209.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnávaním dna v hĺbke 3	m3	196,831	6,29	1 238,07
8	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,370	89,83	841,71
9	K	131211119.S	Príplatok za lepkosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	9,370	16,00	149,92
10	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	296,376	8,10	2 400,65
	vv		11,1*8,65*0,3+9,7*7,2*0,15+9,4*6,9*0,4		65,226		
	vv		9,1*6,6*3,55+34,7*(0,5*0,5)/2+21,0*7,4		231,151		
	vv		Súčet		296,376		
11	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 445,640	1,00	4 445,64
	vv		296,376*15 *Prepočítané koeficientom množstva		4 445,640		
	vv		Súčet		4 445,640		
12	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z hĺbky 1 až 4	m3	7,400	14,08	104,19
	vv		*ornica* 37,000*0,2		7,400		
	vv		Súčet		7,400		
13	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3	m3	30,000	22,64	679,20
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	30,000	1,98	59,40
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	296,376	1,73	512,73
16	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	116,026	12,99	1 507,18
	vv		393,662+18,74*296,376		116,026		
	vv		Súčet		116,026		
17	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	37,000	5,74	212,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,143	12,66	14,70
	vv		37*0,0309 *Prepočítané koeficientom množstva		1,143		
	vv		Súčet		1,143		
19	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbkach 1-4 bez zhutnenia	m2	37,000	2,20	81,40
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbkach 1-4 so zhutnením	m2	49,700	3,30	164,01
21	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	37,000	13,35	493,95
22	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	37,000	2,85	105,45
D 2			Zakladanie				14 120,09
23	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100,s obeypom štrkom	m	34,700	33,13	1 149,61
24	K	231943112.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nasražené pri dĺžke štetovnic nad 10 m	m2	55,800	107,00	5 970,60
	vv		12*4,65		55,800		
	vv		Súčet		55,800		
25	K	237941121.S	Vytiahnutie štetovnicových sien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, nad 10m	m2	55,800	71,34	3 980,77
26	K	242111111.S	Osadenie pláňa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	1,000	81,26	81,26
27	M	592250000200.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 1-60, DN 600, dĺžka,500, hr. steny 80 mm	ks	2,000	96,12	192,24
28	K	272353111.S	Debnenie kotveného otvoru s prierezom do 0,02 m2, hĺbky do 0,50 m	ks	4,000	43,11	172,44
	vv		4		4,000		
	vv		Súčet		4,000		
29	K	275313711.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,800	339,40	271,52
	vv		0,5*0,5*0,8*4		0,800		
	vv		Súčet		0,800		
30	K	275351215.S	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	6,400	70,06	448,38
	vv		0,5*0,8*4*4		6,400		
	vv		Súčet		6,400		
31	K	275351216.S	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	6,400	10,71	68,54
32	K	278381541.S	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr. C 25/30, zložitosť I, s debnením a oddebnením	m3	3,425	521,09	1 784,73
	vv		2,05*1,4*0,3+0,4*0,4*0,3*2+3,3*1,2*0,3+0,4*0,4*1*8		3,425		
	vv		Súčet		3,425		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				67 302,03
33	K	338121123.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pátky o objeme do 0.15 m3	ks	4,000	94,05	376,20
	vv		4		4,000		
	vv		Súčet		4,000		
34	M	592310001300.S	Súpek betónový plotový priebežný a podperný hladký, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 90x90x2500 mm, sivý	ks	4,000	74,25	297,00
35	K	340238238	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 (várniciami (300x499x249)	m2	0,288	293,91	84,65
	vv		0,8*0,3*1,2		0,288		
	vv		Súčet		0,288		
36	K	380326331.S	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 80-150 mm	m3	0,679	274,30	186,25
	vv		"valupy" 2*(1,2+0,6)*0,15*0,25*2+2*(1,45+0,75)*0,15*0,25		0,435		
	vv		"krycie dosky"				
	vv		"KD1" 1,55*1,15*0,1-0,75*1,15*0,1		0,092		
	vv		"KD2" 1,30*1,0*0,1*2-0,90*0,60*0,1*2		0,152		
	vv		Súčet		0,679		
37	K	380326332.S	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	44,427	291,17	12 935,81
	vv		"D2" 9,1*6,6*0,25-1,15*0,75*0,25-0,9*0,6*0,25*2		14,529		
	vv		"steny"				
	vv		2*(9,1+6)*0,3*3,3		29,898		
	vv		Súčet		44,427		
38	K	380326333.S	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. nad 300 mm	m3	25,944	319,35	8 285,22
	vv		"D1" 9,4*6,9*0,4		25,944		
	vv		Súčet		25,944		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	380356211.S	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarň odpad. vód z plôch rovinných zhotovenie	m2	278,667	81,67	22 758,73
	vv		2*(9,4+6,9)*0,4+2*(9,1+6,6)*3,55+8,5*6-0,75*1,15-0,8*0,6*2		173,568		
	vv		2*(8,5+6)*3,3		95,700		
	vv		2*(1,55+1,15)*0,1+2*(0,75*1,15)*0,1+2*(1,3+1)*0,1*2+2*(0,9+0,6)*0,1*2		2,233		
	vv		2*(1,15+0,75)*0,25+2*(1,45+1,05)*0,25+2*(0,9+0,6)*0,25*2		3,700		
	vv		2*(1,2+0,8)*0,25*2		2,100		
	vv		*otvory*				
	vv		2*3,14*0,1*0,25+2*3,14*0,05*0,25+2*3,14*0,15*0,3		0,518		
	vv		2*3,14*0,175*0,3*2+2*3,14*0,1*0,3		0,848		
	vv		Súčet		278,667		
40	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vód neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	278,667	11,55	3 218,60
41	K	380361006.S	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele B500 (10505)	t	6,713	2 854,10	19 159,57
	vv		6,6598+0,0622		6,713		
	vv		Súčet		6,713		
D 5			Komunikácie				4 577,57
42	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	49,700	26,23	1 303,63
43	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zladením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	49,700	34,05	1 692,29
44	M	592460008500.S	Dlažba betónová zámková 80 mm, prírodná	m2	50,694	31,20	1 581,65
	vv		49,7*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		50,694		
	vv		Súčet		50,694		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				12 609,94
45	K	612408991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	5,600	9,03	50,57
	vv		2*(1,6+1,2)		5,600		
	vv		Súčet		5,600		
46	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostrenia okenného alebo dverného štuková	m2	0,840	45,83	38,50
	vv		5,600*0,15		0,840		
	vv		Súčet		0,840		
47	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	0,960	8,29	7,96
	vv		0,8*1,2		0,960		
	vv		Súčet		0,960		
48	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	0,960	25,98	24,94
49	K	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	4,228	451,20	1 907,67
50	K	631315511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	10,476	310,00	3 247,66
	vv		*podkl.beton* 9,7*7,2*0,15		10,476		
	vv		Súčet		10,476		
51	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,375	391,20	2 493,90
	vv		8,5*6*(0,1+0,15)/2		6,375		
	vv		Súčet		6,375		
52	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	5,070	54,34	275,50
	vv		*podkl.beton*				
	vv		2*(9,7+7,2)*0,15		5,070		
	vv		Súčet		5,070		
53	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	5,070	13,36	67,74
54	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-63 (pre spevnenie podkladu)	m3	28,805	146,76	4 227,42
	vv		11,1*8,65*0,3		28,805		
	vv		Súčet		28,805		
55	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	69,840	1,24	86,60
	vv		9,7*7,2		69,840		
	vv		Súčet		69,840		
56	M	263290003600	Kĺzna fólia PE, 0,2mm na oddelenie poterov,	m2	69,840	2,60	181,58
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 000,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	918561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do kĺžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	75,500	17,53	1 323,52
58	M	592170001800.S	Obrubník parkový, kĺžkv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	76,255	4,29	327,13
	vv		75,5*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		76,255		
	vv		Súčet		76,255		
59	K	931984171.S	Prekrytie drenáže asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm	m	10,410	12,00	124,92
	vv		34,7*0,3		10,410		
	vv		Súčet		10,410		
60	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	168,300	5,17	870,11
	vv		8,5*6*3,3		168,300		
	vv		Súčet		168,300		
61	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	173,349	1,96	339,76
	vv		168,3*1,03 *Prepočítané koeficientom množstva		173,349		
	vv		Súčet		173,349		
62	K	933901311.S	Naplnenie a vyprázdenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	173,349	5,00	866,75
63	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	60,060	17,99	1 080,48
	vv		9,1*6,6		60,060		
	vv		Súčet		60,060		
64	K	952903112.S	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarň odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	108,000	6,40	691,20
	vv		12*9		108,000		
	vv		Súčet		108,000		
65	K	953171022.S	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	3,000	75,20	225,60
	vv		2*1		3,000		
	vv		Súčet		3,000		
66	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,800	296,92	237,54
	vv		0,5*0,5*0,8*4		0,800		
	vv		Súčet		0,800		
67	K	962042334.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého pilierov, -2,20000t	m3	0,225	413,59	93,06
	vv		*súpičky				
	vv		4*0,15*0,15*2,5		0,225		
	vv		Súčet		0,225		
68	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	15,000	37,12	556,80
69	K	968071113.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do súti plochy nad 1, 5 m2	ks	1,000	8,66	8,66
70	K	968072356.S	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	m2	2,880	32,66	94,06
	vv		2,4*1,2		2,880		
	vv		Súčet		2,880		
71	K	979081111.S	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,618	12,35	32,33
72	K	979081121.S	Odvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,562	1,35	31,81
	vv		2,618*9 *Prepočítané koeficientom množstva		23,562		
	vv		Súčet		23,562		
73	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,618	37,00	96,87
D	99		Presun hmôt HSV				4 451,43
74	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), závislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	345,072	12,90	4 451,43
D	PSV		Práce a dodávky PSV-vrátane presunu hmôt				18 856,28
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				4 142,00
75	K	711512010.S	Zhotovenie izolácie nádrží, stôk, kanalizačných šacht z kryštalickej hydroizolácie, jednonásobné	m2	72,078	10,02	722,22
	vv		9,1*6,6-1,45*1,05-1,2*0,9*2*2*(9,1+6,6)*0,5		72,078		
	vv		Súčet		72,078		
76	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalicá	kg	72,078	10,39	748,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	711712014.S1	Izolácia pracovných škár utesnením napučiavacími pásmi	m	60,400	44,22	2 670,89
	vv		2*(9,1+6)*2		60,400		
	vv		Súčet		60,400		
D 713			Izolácie tepelné				1 807,09
78	K	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	56,378	7,42	418,32
	vv		9,1*6,6-1,45*1,05-1,2*0,9*2		56,378		
	vv		Súčet		56,378		
79	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stávieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	57,506	24,15	1 388,77
	vv		56,378*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		57,506		
	vv		Súčet		57,506		
D 764			Konštrukcie klampiarske				63,36
80	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	1,600	39,60	63,36
D 766			Konštrukcie stolárske				1 240,66
81	K	766821081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	5,600	31,90	178,64
	vv		2*(1,6+1,2)		5,600		
	vv		Súčet		5,600		
82	M	611410008700.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1200x1600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	952,59	952,59
83	K	766894142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	32,18	32,18
84	M	611560000200.S	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	2,560	29,69	76,01
	vv		1,6*1,6 *Prepočítané koeficientom množstva		2,560		
	vv		Súčet		2,560		
85	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	1,24	1,24
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				11 579,09
86	K	767165120.S	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov zvaraním	m	2,250	79,50	178,88
	vv		0,8*0,8*0,65		2,250		
	vv		Súčet		2,250		
87	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	3,800	162,80	618,64
	vv		3,8		3,800		
	vv		Súčet		3,800		
88	M	1650369510pp	Rebrík nerez 400mm dl .3,8m-Z5	ks	1,000	3 960,00	3 960,00
89	K	767911130.S	Montáž oplozenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	15,000	37,12	556,80
90	M	313290002900.S	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxš 2x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	0,600	363,76	218,26
	vv		15/25		0,600		
	vv		Súčet		0,600		
91	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	45,000	3,96	178,20
	vv		15*3		45,000		
	vv		Súčet		45,000		
92	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	0,577	28,46	16,42
	vv		45/78		0,577		
	vv		Súčet		0,577		
93	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	12,900	22,27	287,28
	vv		4,3*3		12,900		
	vv		Súčet		12,900		
94	M	553880003	Oceľová konštrukcia-Z3	kg	12,900	16,08	207,43
95	M	247952	Kotva mechanická- M8/10-75	ks	20,000	7,42	148,40
	vv		3*4+8		20,000		
	vv		Súčet		20,000		
96	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	7,600	19,80	150,48
97	M	55388000	Oceľová konštrukcia-Z4	kg	7,600	16,08	122,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	187,500	6,11	1 145,63
	vv		56*2+75,5		187,500		
	vv		Súčet		187,500		
99	M	553880005	Oceľová konštrukcia-Z1	kg	112,000	16,08	1 800,96
	vv		56*2		112,000		
	vv		Súčet		112,000		
100	M	553880002	Oceľová konštrukcia-Z2	kg	75,500	16,08	1 214,04
101	K	767995305.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	12,900	3,30	42,57
102	K	767995330.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	7,600	3,30	25,08
103	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1	kg	187,500	3,30	618,75
	vv		75,500+56*2		187,500		
	vv		Súčet		187,500		
104	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	39,991	2,23	89,06
D		784	Maľby				24,08
105	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	0,960	6,16	5,91
106	K	784452261.S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	0,960	8,19	7,86
107	K	784452371.S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	0,960	10,74	10,31
D		M	Práce a dodávky M				692,64
D		25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				692,64
108	K	250040131.S	Metelizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.IV. spotreba kovu 1.07 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	6,381	67,50	430,72
	vv		(56+56+75,5+4,3+7,6)*0,032		6,381		
	vv		Súčet		6,381		
109	M	246220000800.S	Farba syntetická zinkochromátová S 2004	kg	6,828	38,36	261,92
	vv		6,381*1,07 *Prapočítané koeficientom množstva		6,828		
	vv		Súčet		6,828		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zvládnutie žumpových vôd

Objekt:

SO 02 - Potrubné rozvody

JKSO:

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročin

KS:

Dátum: 9.7.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

EnviroLine, s.r.o., Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				29 872,80
Cena bez DPH				29 872,80
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	29 872,80	23,00%	6 870,74	
Cena s DPH	v EUR			36 743,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zväžanie žumpových vôd

Objekt:

SO 02 - Potrubné rozvody

Miesto:

Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

Dátum:

09.07.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Enviroline, s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

29 872,80

HSV - Práce a dodávky HSV

28 385,49

1 - Zemné práce

10 269,31

4 - Vodorovné konštrukcie

952,49

8 - Rúrové vedenie

12 600,13

99 - Presun hmôt HSV

4 563,56

PSV - Práce a dodávky PSV

928,36

713 - Izolácie tepelné

217,16

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

457,08

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

254,12

M - Práce a dodávky M

558,95

21-M - Elektromontáže

492,40

23-M - Montáže potrubia

66,55

Celkové náklady za stavbu 1)

29 872,80

ROZPOČET

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zvládanie žumpových vôd

Objekt:

SO 02 - Potrubné rozvody

Miesto:

Areal ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

Dátum: 09.07.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant: Enviroline, s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 872,80
D HSV Práce a dodávky HSV							28 385,49
D 1 Zemné práce							10 269,31
1	K	132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺbky do 100m3	m3	92,463	40,79	3 771,57
	vv		p2.1"				
	vv		6,39*1,10*1,64		11,528		
	vv		p2.2"				
	vv		12,35*1*0,98		12,103		
	vv		p2.3"				
	vv		32,23*1*1,2		38,676		
	vv		p2.4"				
	vv		(40,32-28,63)*1,1*1,76		22,632		
	vv		p2.4.1"				
	vv		4*1,1*1,71		7,524		
	vv		Súčet		92,463		
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,232	3,11	143,78
	vv		92,463*0,5		46,232		
	vv		Súčet		46,232		
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	75,788	8,14	616,91
	vv		p2.1"				
	vv		6,39*1,64*2		20,959		
	vv		p2.4"				
	vv		(40,32-28,63)*1,76*2		41,149		
	vv		p2.4.1"				
	vv		4*1,71*2		13,680		
	vv		Súčet		75,788		
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	75,788	4,91	372,12
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	35,802	3,16	113,13
	vv		25,822*9,98		35,802		
	vv		Súčet		35,802		
69	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4	m3	46,231	10,56	488,20
	vv		92,462*0,5		46,231		
70	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	56,661	16,82	953,04
	vv		56,661 *pre zásyp		56,661		
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	35,802	2,12	75,90
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	56,661	10,53	596,64
	vv		92,463-35,802		56,661		
	vv		Súčet		56,661		
71	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	23,151	76,52	1 771,51
	vv		p2.2"				
	vv		12,35*1*0,50		6,175		
	vv		p2.3"				
	vv		32,23*1*0,35		11,281		
	vv		p2.4"				
	vv		(40,32-28,63)*1,1*0,33		4,243		
	vv		p2.4.1"				
	vv		4*1,1*0,33		1,452		
	vv		Súčet		23,151		

Strang 14 z 38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286530105000.S	Redukcia na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63/32 mm	ks	2,000	15,18	30,36
	VV		1+1		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
25	M	286530031400.S	Obtúk 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 63 mm	ks	14,000	68,88	964,32
	VV		2+9+3		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
26	M	286530044900.S	Obtúk 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 63 mm	ks	1,000	208,92	208,92
27	K	877251010.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zväzanej natupo D 90 mm	ks	9,000	22,92	206,28
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		1+1+1+1+1+1		6,000		
	VV		Súčet		9,000		
28	M	799408000016	Tvarovka liatinová spojka hrdlo-príruba, DN 80, PN 16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799408000016	ks	3,000	410,55	1 231,65
29	M	286530042900.S	Obtúk 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, RC SDR 17 D 90 mm	ks	6,000	91,18	547,08
30	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, pre prípojky DN 32	ks	1,000	15,02	15,02
31	M	882405015000	Súprava prepäčovacia a odberová DN 32, L=1555 mm, vrátane uzáveru,	ks	1,000	640,79	640,79
32	M	98576	Trubka s hrdlom 50/1500-preplach	ks	1,000	190,75	190,75
33	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač DN 80	ks	1,000	38,41	38,41
34	M	360080	Posúvač DN 80 platňový, voda a kanál	ks	1,000	677,80	677,80
35	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	35,81	35,81
36	M	9835.7	Ventil DN 80/PN6 zavzdušňovací a odvzdušňovací, voda a kanál	ks	1,000	1 101,64	1 101,64
37	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	86,210	7,51	647,44
	VV		48,36+37,85		86,210		
	VV		Súčet		86,210		
38	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	118,670	1,57	186,31
	VV		48,36+37,85+32,46		118,670		
	VV		Súčet		118,670		
39	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	32,460	10,48	340,18
40	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	456,78	913,56
41	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	60,34	60,34
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
42	M	1950	Poklop uličný "tuhý" hydrantový, voda a kanál/DN80	ks	1,000	215,32	215,32
43	M	3481.1	Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál	ks	1,000	14,70	14,70
44	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	67,000	2,84	190,28
	VV		67		67,000		
	VV		Súčet		67,000		
45	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou	m	66,660	2,09	139,32
	VV		6,39+12,35+32,23+(40,32-28,63)+4		66,660		
	VV		Súčet		66,660		
	D	99	Presun hmôt HSV				4 563,56
76	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin, v otvorenom výkope	t	65,710	69,45	4 563,56
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				928,36
	D	713	Izolácie tepelné				217,16
46	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	4,890	5,28	25,82
	VV		3,62+1,27		4,890		
	VV		Súčet		4,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	4,988	1,78	8,88
	VV		4,89*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		4,988		
	VV		Súčet		4,988		
48	K	713482113.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer 71-95 mm	m	4,960	6,77	33,58
	VV		3,48+0,21+1,29		4,960		
	VV		Súčet		4,960		
49	M	283310004200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 89x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,059	7,43	37,59
	VV		4,96*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		5,059		
	VV		Súčet		5,059		
50	K	713482211.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, na tvarovky	ks	4,000	9,64	38,56
	VV		1+1+1+1		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
51	M	316170119900.S	Doizolovanie potrubia - armatúra pre DN 80, izolácia štandardná,	ks	2,000	23,90	47,80
52	M	316170119400.S	Doizolovanie potrubia - armatúra pre DN 25, izolácia štandardná,	ks	2,000	10,66	21,32
73	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,553	2,32	3,61
D 722 Zdravotníctvo - vnútorný vodovod							457,08
53	K	722221020.S	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	9,52	9,52
54	M	551110007300.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	49,71	49,71
55	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	8,65	8,65
56	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	30,28	30,28
57	K	722250070.S	Montáž hadice dn 50	m	20,000	1,08	21,60
58	M	449120001400.S	Požiarne hadice dn 50 so spojkou (20 m)	ks	1,000	225,93	225,93
59	K	722250115.S	Montáž požiarnej prúdnice C 52	ks	1,000	11,22	11,22
60	M	449110001800.S	Prúdnica kombi AI C 50	ks	1,000	96,58	96,58
74	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,948	1,22	3,59
D 724 Zdravotníctvo - strojné vybavenie							254,12
61	K	724231111.S	Montáž príslušenstva, meracie, vodozračná armatúra	súb.	1,000	5,06	5,06
62	M	1408040	Prietokomer indukčný dn 80	ks	1,000	247,67	247,67
75	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	1,524	0,91	1,39
D M Práce a dodávky M							558,95
D 21-M Elektromontáže							492,40
63	K	210452017.S	Montáž elektrického vykurovacieho kábla pre ochranu potrubia	m	10,000	2,02	20,20
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
64	M	3417100119002	Kábel vykurovací samoregulačný I, 230V, 180W, l= 10 m so studeným koncom	m	10,000	47,22	472,20
	VV		560,852495793606*0,01783 *Prepočítané koeficientom množstva		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
D 23-M Montáže potrubia							66,55
65	K	230040004.S	Montáž závitových dielov G 1/2"	ks	3,000	8,32	24,96
	VV		1+1+1		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
66	M	552540018100.S	Vsuvka závitová pozinkovaná 1/2"	ks	1,000	1,28	1,28
67	M	197730028200.S	T-kus, d 20 mm, PN 16	ks	1,000	30,42	30,42
68	M	197730034100.S	Redukcia, 1"x1/2", PN 10,	ks	1,000	9,89	9,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zvládnutie žumpových vôd

Objekt:

SO 03 - Vnútroareálové káblové rozvody

JKSO:

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročin

KS:

Dátum: 9.7.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

Enviroline, s.r.o., Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 917,13
Cena bez DPH				6 917,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	6 917,13	23,00%	1 590,94	
Cena s DPH	v EUR			8 508,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zväžanie žumpových vôd

Objekt:

SO 03 - Vnútroareálové káblové rozvody

Miesto:

Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

Dátum:

09.07.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Enviroline, s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 917,13

HSV - Práce a dodávky HSV

36,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

36,94

M - Práce a dodávky M

5 108,72

21-M - Elektromontáže

2 994,35

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

355,76

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 758,61

OST - Ostatné

1 771,47

Celkové náklady za stavbu 1)

6 917,13

ROZPOČET

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zvládanie žumpových vôd

Objekt:

SO 03 - Vnútroareálové káblové rozvody

Miesto:

Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročin

Dátum: 09.07.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant: Enviroline,s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 917,13
D HSV Práce a dodávky HSV							36,94
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							36,94
1	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	2,000	18,47	36,94
D M Práce a dodávky M							5 108,72
D 21-M Elektromontáže							2 994,35
2	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	5,000	2,63	13,15
3	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	5,000	0,62	3,10
4	K	210010107.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	15,000	2,98	44,70
5	M	345750065400.S	Lišta vkladacia z PVC, LV 18x13 mm	m	15,000	1,93	28,95
6	K	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	12,000	4,46	53,52
7	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	12,000	4,90	58,80
8	K	210011305.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	100,000	2,50	250,00
9	M	311310002700.S X	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm + skrutka	ks	100,000	0,25	25,00
10	K	210011307.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 10 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	6,000	2,97	17,82
11	M	311310002900.S X	Hmoždinka klasická, sivá, M 10x50 mm + skrutka	ks	6,000	0,66	3,96
12	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	6,000	2,29	13,74
13	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	4,36	43,60
14	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	11,55	11,55
15	M	358220049100.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	28,88	28,88
16	K	210120423.S	Zvodiče prepäťia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	32,92	32,92
17	M	EZV000000420	Zvodič prepäťia SPD1+2, pre TN-C, 3P 260/25kA vymeniteľné moduly	ks	1,000	650,07	650,07
18	K	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm ²	ks	5,000	3,61	18,05
19	M	345610016300.S	Svorka radová na DIN, max. prierez pevného vodiča 10 mm ² , IP20	ks	5,000	3,69	18,45
20	M	345610025610.S	Príložka pre radovú svorku	ks	5,000	0,64	3,20
21	M	345610025650.S	Koncová zvierka pre radovú svorku	ks	5,000	0,32	1,60
22	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	1,000	12,21	12,21
23	M	34822090001A	Svietidlo A - vonkajšie reflektorové LED so senzorom pohybu, nástenné, 50W, 5250lm, 230V/50Hz, min.IP44	ks	1,000	78,01	78,01
24	K	210201925.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	1,000	16,18	16,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	40,000	3,96	158,40
26	M	354410058900.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	38,000	3,62	137,56
27	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	65,000	2,86	185,90
28	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	40,625	3,78	153,56
29	K	210220040.S	Svorka na potrubie vrátane pásika Cu	ks	12,000	9,73	116,76
30	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia pre Cu pásku	ks	12,000	1,06	12,72
31	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	12,000	1,06	12,72
32	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	5,000	4,16	20,80
33	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	5,000	1,26	6,30
34	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	12,000	4,16	49,92
35	M	354410006000.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU B	ks	12,000	1,31	15,72
36	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	8,000	5,81	46,48
37	M	354410006000.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	8,000	1,71	13,68
38	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	4,16	49,92
39	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	12,000	1,85	22,20
40	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000	1,61	16,10
41	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	10,000	1,24	12,40
42	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	10,000	4,28	42,60
43	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	10,000	12,73	127,30
56	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	10,443	16,98	177,30
58	K	MV	Murárske výpomoci	%	8,683	1,64	14,27
60	K	PD	Presun dodávok	%	10,443	8,49	88,65
63	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	19,126	4,48	85,63

D 22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					355,76
44	K	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	2,000	7,56	15,12
45	M	383150009400.S	Konektor RJ45/s ACS, Cat.6, štenený, univerzálny (lanko/drôt)	ks	2,000	0,82	1,64
46	K	220511026.S	Montáž gumovej kábelovej prechodky	ks	2,000	0,58	1,16
47	M	383150028800.S	Prechodka gumová kábelová na konektor RJ45, pre štruktúrovanú kábeláž	ks	2,000	0,30	0,60
48	K	220511034.S	Kábel voľne uložený na kábelovú lávku, alebo do žľabu	m	15,000	3,37	50,55
49	M	341230001700.S	Kábel medený dátový STP Cat.6A FTP 4x2x23 mm2	m	15,000	0,91	13,65
55	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,279	317,74	88,65
57	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,436	12,20	5,32
59	K	PD	Presun dodávok	%	0,279	317,74	88,65
62	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,715	126,46	90,42

D 46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					1 758,61
50	K	460200173.S	Hĺbenie kábelovej rhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	45,000	18,59	836,55
51	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. kábelovej rhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	45,000	9,78	440,10
52	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	45,000	8,50	382,50
61	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,051	12,35	99,46

D OST		Ostatné					1 771,47
53	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	517,10	517,10
54	K	OST-002	Práce spojené s úpravou a dozbrojením rozvádzača 01RM1, vrátane podružného materiálu	kmpl	1,000	1 254,37	1 254,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zvážanie žumpových vôd

Objekt:

SO 04 - Pretožky inžinierskych sietí

JKSO:

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

KS:

Dátum: 9.7.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

EnviroLine, s.r.o., Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				17 185,77
Cena bez DPH				17 185,77
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	17 185,77	23,00%	3 952,73	
Cena s DPH	v	EUR		21 138,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zväžanie žumpových vôd

Objekt:

SO 04 - Preložky inžinierskych sietí

Miesto:

Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

Dátum:

09.07.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Enviroline,s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	17 185,77
M - Práce a dodávky M	16 665,77
21-M - Elektromontáže	14 988,19
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 677,58
OST - Ostatné	520,00

Celkové náklady za stavbu 1) 17 185,77

ROZPOČET

Stavba:

Súdržník ČOV – nádrž na zväžanie žumpových vôd

Objekt:

SO 04 - Preložky inžinierskych sietí

Miesto: Areál ČOV Súdržník, katastrálne územie Súdržín

Dátum: 09.07.2026

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant: Enviroline, s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 185,77

D M

Práce a dodávky M

16 665,77

D 21-M

Elektromontáže

14 988,19

1	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	16,000	6,06	96,96
2	K	210100007.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm ²	ks	16,000	11,52	184,32
3	K	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm ²	ks	12,000	13,59	163,08
4	K	210100012.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm ²	ks	48,000	16,69	801,12
5	K	210101261.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 10-16 mm ² pre vonkajšie práce	ks	2,000	78,59	157,18
6	M	345820000200.S	Spojka káblová NN s polymérovou izoláciou, pre spojenie kábla s PVC izoláciou v zemi, pre Al kábel 4x 4-16mm ²	ks	2,000	83,02	166,04
7	K	210101263.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 50-70 mm ² pre vonkajšie práce	ks	2,000	78,58	157,16
8	M	345820000400.S	Spojka káblová NN s polymérovou izoláciou, pre spojenie kábla s PVC izoláciou v zemi, pre Al kábel 4x 25-70mm ²	ks	2,000	97,65	195,30
9	K	210101265.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 185-240 mm ² pre vonkajšie práce	ks	6,000	78,63	471,78
10	M	345820040646.S	Spojka káblová NN s polymérovou izoláciou, pre spojenie kábla s PVC izoláciou v zemi, pre Al kábel 3x 240+120mm ²	bal	6,000	218,93	1 313,58
11	K	210901069.S	Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16	m	30,000	7,09	212,70
12	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm ²	m	30,000	4,21	126,30
13	K	210902217.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70 pre vonkajšie práce	m	30,000	13,15	394,50
14	M	341110030800.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x70 mm ²	m	30,000	19,50	585,00
15	K	210902240.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120 pre vonkajšie práce	m	120,000	20,98	2 517,60
16	M	341110030400.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x240+120 mm ²	m	120,000	56,58	6 789,60
26	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	43,495	3,40	147,79
27	K	MV	Murárske výpomoci	%	26,636	9,37	249,66
29	K	PD	Presun dodávok	%	43,495	3,33	144,77
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	70,131	1,62	113,75

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 677,58

17	K	460200434.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 55 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	30,000	14,48	434,40
18	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	30,000	6,20	186,00
19	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	3,120	44,61	139,18
20	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	60,000	3,10	186,00
21	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	60,000	2,81	168,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	460560434.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zámie tr. 4	m	30,000	11,52	345,60
23	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	30,000	6,35	190,50
25	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,848	3,40	2,88
28	K	PD	Presun dodávok	%	0,848	3,33	2,82
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,316	1,62	21,60
D OST			Ostatné				520,00
24	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	520,00	520,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zvládnutie žumpových vôd

Objekt:

PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie nádrže žumpových vôd

JKSO:

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

KS:

Dátum: 9.7.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

EnviroLine, s.r.o., Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			243 104,03
Cena bez DPH			243 104,03
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	243 104,03	23,00%	55 913,93
Cena s DPH		v EUR	299 017,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zväžanie žumpových vôd

Objekt:

PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie nádrže žumpových vôd

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

Dátum: 09.07.2026

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant: Enviroline, s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	243 104,03
D1 - Zariadenie nádrže žumpových vôd - Stroje a zariadenia	205 282,27
D2 - Zariadenie nádrže žumpových vôd - Potrubia a armatúry	30 334,51
D3 - Zariadenie nádrže žumpových vôd - Doplnkové konštrukcie a pomocné práce	7 487,25

Celkové náklady za stavbu 1)

243 104,03

ROZPOČET

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zväžanie žumpových vôd

Objekt:

PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie nádrže žumpových vôd

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

Dátum:

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant: Enviroline,s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

243 104,03

D1		Zariadenie nádrže žumpových vôd - Stroje a zariadenia					205 282,27
1	K	Pol1	Automatická stanica na príjem zväžaných žumpových vôd umiestnená vo vyhrabanom a nútenne vetranom kontajnere obsahujúca - detašovaný panel riadenia, modul identifikácie dovozov, tlačiareň umiestnená na fasáde budovy pri napojení na stáčacie potrubie, prietokomer, odbernú potrubnú zostavu pre príjem dovážaných odpadových vôd, zariadenie automatického prepľachu, návarky s uzávermi pre odvodnenie potrubia resp. odber vzoriek, sondy pre sledovanie kvality odpadovej vody (teplota, pH, vodivosť, NEL), nožový uzáver s el. pohonom pre odber vzorky a príjem, s elektronickým riadením, identifikátory a súpravu pre prenos údajov do riadiaceho strediska - velínu ČOV. Automatická stanica bude blokováná od snímača výšky hladiny v nádrži žumpových vôd, t.j. uzáver s el. pohonom sa uzavrie pri max. hladine v nádrži žumpových vôd, vrátane všetkého potrebného materiálu pre osadenie, vrátane osadenia, prepojenia, vrátane všetkého potrebného materiálu na kotvenie a tesnenie, vrátane kompletnej montáže - el. príkon do 1,0 kW - prijímacia stanica - Váha automatickej stanice cca 800 kg - Rozmery stanice ŠxDxV - cca 1060x2250x1200mm	kus	1,000	54 466,85	54 466,85
2	K	Pol2	Strojne sľerané zateplené hrablice na žumpové vody, v nerazovej vani, pripojené cez prírubové spoje, s dopravou zhrabkou nerezovou skrutkovcou, so systémom prepľachovania a lisovania zhrabkov, s temperovaním, vrátane el. rozvádzača, kompletnej elektroinštalácie a všetkého potrebného materiálu pre osadenie, vrátane osadenia, prepojenia, vrátane všetkého potrebného materiálu na kotvenie a tesnenie, vrátane kompletnej montáže - max. hydraulický výkon 30 l/s - šírka/hĺbka vane 600 mm/800 mm - medzery hrablíc 6 mm - el. príkon vrátane temperovania do 2,6 kW	kus	1,000	111 010,62	111 010,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3	K	Pol3	Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu nádrže žumpových vôd obsahu 150 m³, so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku do motorového priestoru, vrátane spúšťačieho a vodiaceho zariadenia aj s kladkou na uťahčenie demontáže miešadla a elektropanelu k ovládanou chodu miešadla, vrátane spúšťačieho a vodiaceho zariadenia jednotľového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče v prípade nutnosti demontáže spojov, vrátane držiaka kábla v materiálovom prevedení nerez, otočný žeriav s pátkou - nerez (ocof tr. 17), vrátane sieťového závesu kábla a držiaku kábla, vrátane montáže - dĺžka el. káblu L= min. 10 m - el. príkon P = cca 1,5 kW - elektrické napätie 400 V, 50 Hz - hmotnosť cca 70 kg	kus	1,000	17 365,19	17 365,19
4	K	Pol4	Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu žumpových vôd, ovládané pomocou frekvenčného meniča, so zabudovanou tepelnou ochranou, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pátkové koleno vrátane kompletného príslušenstva na osadenie čerpadla a jeho demontáž, vrátane montáže - dĺžka el. káblu L= min. 10 m - prietok Q=5,0 l.s-1 - dopravná výška H=cca 3,2 m - pátkové koleno DN 80 - montážna sada pátkového kolena DN 80 - vodiace tyče + horný držiak vodiacich tyčí - 2 ks plavákové spínače - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P = cca 1,5 kW - elektrické napätie 400 V, 50 Hz - hmotnosť cca 50-90 kg	kus	1,000	5 523,84	5 523,84
5	K	Pol5	Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu žumpových vôd, ovládané pomocou frekvenčného meniča, so zabudovanou tepelnou ochranou, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pátkové koleno vrátane kompletného príslušenstva na osadenie čerpadla a jeho demontáž, vrátane montáže - dĺžka el. káblu L= min. 10 m - prietok Q=10,0 l.s-1 - dopravná výška H=cca 4,0 m - pátkové koleno DN 80 - montážna sada pátkového kolena DN 80 - 2 ks vodiace tyče + horný držiak vodiacich tyčí - 2 ks plavákové spínače - vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov - el. príkon P = cca 1,5 kW - elektrické napätie 400 V, 50 Hz - hmotnosť cca 50-90 kg	kus	1,000	5 523,84	5 523,84
6	K	Pol6	Priemyselný kompresor s el. motorom a štartérom, umiestnený na vzdušníku, s poistným ventilom, so spätným ventilom, s ovládacím panelom s tlakomerom, vrátane ukotvenia vzdušníka pomocou kotvových skrutiek do základového betónu - prietok Q=15-17 m³/hod - prevádzkový tlak p=0,60 - 0,80 Mpa (6,0 - 8,0 bar) - El. príkon do P=cca 3,0 kW - elektrické napätie 400 V, 50 Hz - obsah vzdušníka 0,16 m³ - hmotnosť cca 90 - 110 kg	kus	1,000	10 347,12	10 347,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	Pol7	Ventil s el. servomotorom na vzduch, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže - DN 50, PN 16 - Et. príkon do 0,37 kW - el. napätie 230V, 50Hz	kus	1,000	1 044,81	1 044,81

p D2 Zariadenie nádrže žumpových vôd - Potrubia a armatúry 30 334,51

8	K	Pol8	Nerezový lapák štrku a kamenia premeru cca 600 mm podľa projektovej dokumentácie, s prítokom a odtokom DN 100 s prírubovým spojom, vybavený odkafovacím nerezovým potrubím DN 50 s guľovým kohútom, vrátane kotvenia a kompletnej montáže	kus	1,000	7 062,78	7 062,78
9	K	Pol9	Kompenzátor gumový DN 80, PN 10, vrátane montáže	kus	4,000	539,82	2 159,28
10	K	Pol10	Nožový zasúvadlový uzáver na splaškovú odpadovú vodu medzi prírubovým DN 80, PN 10, vrátane ovládania so stojanom a ručným kolesom (nástavec, 1x kľb, dilatácia, predĺžovacia trúbka), vrátane montáže	kus	2,000	1 515,80	3 031,60
11	K	Pol11	Spätná guľová klapka prírubová na splaškovú odpadovú vodu DN 80, PN 10, vrátane montáže	kus	2,000	287,32	574,64
12	K	Pol12	Guľový ventil na vzduch DN 25 PN 10, vrátane montáže	kus	1,000	116,67	116,67
13	K	Pol13	Guľový ventil na vzduch DN 50 PN 10, vrátane montáže	kus	1,000	142,79	142,79
14	K	Pol14	Rýchlospojka s bajonetovým uzáverom DN 100, vrátane montáže	kus	1,000	149,76	149,76
15	K	Pol15	Univerzálna spojka DN 50 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia ± 8°.	kus	1,000	370,91	370,91
16	K	Pol16	Univerzálna spojka DN 80 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia ± 8°.	kus	1,000	395,29	395,29
17	K	Pol17	Univerzálna spojka DN 200 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia ± 8°.	kus	1,000	945,55	945,55
18	K	Pol18	Teplná izolácia potrubia DN 100 minerálnou vlnou hr. 50 mm s oplechovaním pozinkovaným plechom, vrátane montáže	m2	7,200	215,75	1 553,40
19	K	Pol19	Potrubie ocef. nerezové (z ocele tr. 17), DN 25, PN 10, vrátane tvaroviek, spojov aj s kompletným príslušenstvom, vrátane montáže, preplachnutia potrubných rozvodov a prípravy a výkonu tlakových skúšok, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie	m	20,000	127,91	2 558,20
20	K	Pol20	Potrubie ocef. nerezové (z ocele tr. 17), DN 50, PN 10, vrátane tvaroviek, spojov aj s kompletným príslušenstvom, vrátane montáže, preplachnutia potrubných rozvodov a prípravy a výkonu tlakových skúšok, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie	m	6,000	181,40	1 088,40
21	K	Pol21	Potrubie ocef. nerezové (z ocele tr. 17), DN 80, PN 10, vrátane tvaroviek, spojov aj s kompletným príslušenstvom, vrátane montáže, preplachnutia potrubných rozvodov a prípravy a výkonu tlakových skúšok, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie	m	8,000	573,35	4 586,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	Pol22	Potrúbie oceľ. nerezové (z ocele tr. 17), DN 100, PN 10, vrátane tvaroviek, spojov aj s kompletným príslušenstvom, vrátane montáže, prepiachnutia potrubných rozvodov a prípravy a výkonu tlakových skúšok, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie	m	16,000	246,51	3 944,16
23	K	Pol23	Potrúbie oceľ. nerezové (z ocele tr. 17), DN 200, PN 10, vrátane tvaroviek, spojov aj s kompletným príslušenstvom, vrátane montáže, prepiachnutia potrubných rozvodov a prípravy a výkonu tlakových skúšok, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie	m	2,000	827,14	1 654,28

o D3 Zariadenie nádrže žumpových vôd - Doplnkové konštrukcie a pomocné práce 7 487,25

24	K	Pol24	Strmene z nerezových oceľových tyčí kruhového prierezu (z ocele tr. 17) pre potrubie DN 25 až DN 100, vrátane nerezových skrutiek, vrátane montáže	kg	40,000	27,00	1 080,00
25	K	Pol25	Podperné a závesné konzoly pod potrubie DN 25 - DN 150 z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr. 17) L 60x60 ukotvené dvoma kotievňmi skrutkami, hmotnosť 5,42 kg/m, vrátane montáže	kg	90,000	27,00	2 430,00
26	K	Pol26	Dodávka a montáž - Otočný žeriav na vyťahovanie čerpadiel z šachty čerpacej stanice o hmotnosti do 300 kg, s výložníkom do 1500 mm - demontovateľný	kus	1,000	3 077,32	3 077,32
27	K	Pol27	Dodávka a montáž - Kotevná páčka pre otočný žeriav na demontáž a montáž čerpadiel o hmotnosti do 300 kg, vrátane chemického kotvenia, vrátane kotviacich šrúb a vlastného ukotvenia	kus	1,000	899,93	899,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zvládnutie žumpových vôd

Objekt:

PS 02 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria nádrže žumpových vôd

JKSO:

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

KS:

Dátum: 9.7.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO: 36449717

IČ DPH: SK2020004646

Projektant:

Enviroline, s.r.o., Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				41 154,04
Cena bez DPH				41 154,04
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	41 154,04	23,00%	9 465,43	
Cena s DPH	v EUR			50 619,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zväžanie žumpových vôd

Objekt:

PS 02 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria nádrže žumpových vôd

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

Dátum: 09.07.2026

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant: Enviroline,s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	41 154,04
HSV - Práce a dodávky HSV	59,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	59,85
M - Práce a dodávky M	41 094,19
21-M - Elektromontáže	22 398,88
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	719,04
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	1 975,62
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 129,49
V - Riadiaci systém	13 152,96
O01 - Ostatné	718,20

Celkové náklady za stavbu 1)

41 154,04

ROZPOČET

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zväžanie žumpových vôd

Objekt:

PS 02 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria nádrže žumpových vôd

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

Dátum: 09.07.2026

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant: Enviroline, s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							41 154,04
D HSV Práce a dodávky HSV							59,85
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							59,85
1	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 80 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	3,000	19,95	59,85
D M Práce a dodávky M							41 094,19
D 21-M Elektromontáže							22 398,88
2	K	210010080	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 40 uložená voľne	m	210,000	3,91	821,10
3	M	345710005500	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, DN 40 pre uloženie do zeme	m	210,000	1,45	304,50
4	K	210010592	Rúrka tuhá elektroinštalácia UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 20 uložená pevne	m	60,000	3,06	183,60
5	M	286120018201	Rúra tuhá bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, D 20mm, PVC, čierna	m	60,000	2,38	142,80
6	M	345710038320	Príchytka plastová pre bezhalogénové rúrky D 20 mm, čierna PC-ABS	ks	180,000	0,35	63,00
7	K	210010593	Rúrka tuhá elektroinštalácia UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 25 uložená pevne	m	32,000	3,33	106,56
8	M	286120018300	Rúra tuhá D=25mm bezhalogénová hrdlová, s vysokou mechanickou odolnosťou 1250 N, PVC, čierna	m	32,000	3,22	103,04
9	M	345710038330	Príchytka plastová pre bezhalogénové rúrky D 25 mm, čierna PC-ABS	ks	96,000	0,47	45,12
10	K	210011303	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva	ks	200,000	3,21	642,00
11	M	311310008420	Hmoždinka HM 10x50 mm PA, pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu	ks	200,000	0,72	144,00
12	K	210011304	Osadenie polyamidovej príchytky HM 12, do tehlového muriva	ks	120,000	3,64	436,80
13	M	311310008440	Hmoždinka HM 12x60 mm PE, pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu	ks	120,000	0,89	106,80
14	K	210020671	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru	kg	5,000	191,52	957,60
15	M	TES201910001	Nosná konštrukcia z nerezových profilov pre osadenie prechodovej skrinky, výška 1m nad terénom	ks	5,000	351,12	1 755,60
16	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	208,000	2,47	513,76
17	K	210100301.S	Príplatok za ukončenie tienia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	14,000	5,84	81,76
18	K	2101900011	Montáž prechodovej skrinky na konštrukciu, zapojenie káblov	ks	4,000	39,90	159,60
19	M	TES201910098	MS - Servisný spínač zariadenia v skrine, silový prepínač 0-1, 3-pólový, 400V/16A, IP54 (3x priechodka)	ks	3,000	110,12	330,36
20	M	TES201910113	Prechodová skrinka pre plavákový spínač, 4x radová svorka do 2,5mm ² , IP54 (2x priechodka)	ks	1,000	60,65	60,65
21	K	210190004	Montáž rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	255,36	255,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	TES201910201	Rozvádzač RTZV - kompletne vyzbrojená plastová pílnerová skriňa s prístrojovým vybavením v zmysle dokumentácie vrátane výrobných dokumentácie (radiaci systém je rozpočítaný zvlášť)	ks	1,000	10 446,36	10 446,36
23	K	210220301.S	Ochranné pospájanie, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	40,000	2,49	99,60
24	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	40,000	1,61	64,40
25	K	210290742.S1	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW, vrátane zapojenia	ks	3,000	35,35	106,05
26	K	210291780.S1	Montáž servomotora pre ventil, vrátane zapojenia	ks	1,000	71,82	71,82
27	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	70,000	2,05	143,50
28	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	70,000	2,15	150,50
29	K	210800153.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	125,000	2,15	268,75
30	M	341110001400.S	Kábel medený CYKY 4x2,5 mm2	m	125,000	2,90	362,50
31	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	85,000	2,30	195,50
32	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	85,000	3,36	285,60
33	K	210872022.S	Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1	m	235,000	1,76	413,60
34	M	341210004400.S	Kábel medený signálny JEFY 4x1 mm2	m	235,000	3,76	883,60
35	K	210872023.S	Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 5x1	m	35,000	1,85	64,75
36	M	341210004500.S	Kábel medený signálny JEFY 5x1 mm2	m	35,000	4,07	142,45
37	K	210872024.S	Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 7x1	m	40,000	1,97	78,80
38	M	341210004600.S	Kábel medený signálny JEFY 7x1 mm2	m	40,000	5,20	208,00
39	K	210872025.S	Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 10x1	m	15,000	2,29	34,35
40	M	341210004700.S	Kábel medený signálny JEFY 10x1 mm2	m	15,000	6,37	95,55
66	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	90,987	5,27	479,21
69	K	MV	Murárske výpomoci	%	26,901	2,12	56,92
73	K	PD	Presun dodávok	%	90,987	2,10	191,52
77	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	117,888	2,90	341,54
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							719,04
41	K	220511031.S	Kábel FTP uložený v rúrkach, alebo chráničkách v zemi	m	90,000	3,64	327,60
42	M	341230000800.S	Kábel dátový S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 500MHz, PE, exteriérový	m	90,000	0,98	88,20
65	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,440	66,50	95,76
68	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,395	11,44	15,96
72	K	PD	Presun dodávok	%	1,440	66,50	95,76
76	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,835	33,78	95,76
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							1 975,62
43	K	360410076.S	Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, pretlaku	ks	1,000	35,11	35,11
44	M	210F002	Snímač tlaku; 24V AC/DC; 0-10bar; 4-20mA, napájanie po meracej slučke, IP68	ks	1,000	341,15	341,15
45	K	3614102311	Montáž plavákového spínača hladiny vrátane zapojenia a nastavenia výšky	ks	1,000	35,11	35,11
46	M	EIP000002394	Spínač plavákový neoprénn kábel 5m pre kalnú vodu	ks	1,000	60,65	60,65
47	K	3614102421	Mont.výhodnocov.zariad.merača výšky hladiny v panelovom vyhot., kontinuál. ultrazvukový merač	ks	1,000	76,61	76,61
48	M	405990101100	Ultrazvukový snímač výšky hladiny v nádrži žumpových vôd, vrátane konzoly, s vlastným káblom 10m a vyhodnocovacou jednotkou, nap.230V/50Hz, výstup 4-20mA, IP68	ks	1,000	1 220,94	1 220,94
64	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	23,120	4,14	95,76
67	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,697	8,25	5,75
71	K	PD	Presun dodávok	%	23,120	4,14	95,76
75	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	23,817	0,37	8,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				2 129,49
49	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	20,08	602,40
50	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	30,000	7,28	218,40
51	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	3,120	28,73	89,64
52	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	30,000	1,25	37,50
53	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	30,000	0,43	12,90
54	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	30,000	10,56	316,80
55	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	30,000	9,18	275,40
63	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	7,056	44,10	311,19
70	K	PD	Presun dodávok	%	7,056	22,62	159,60
74	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,374	7,90	105,66
D V			Riadiaci systém				13 152,96
56	M	VSV13100	Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému	ks	1,000	766,08	766,08
57	M	VSV12101	Riadiaci systém PLC, vhodný pre riadenie danej aplikácie, min. 30xDI 24VDC 10xDO 24VDC, 4x AI, 2x AO, komunikácia LAN, vrátane nap. zdroja	ks	1,000	4 056,82	4 056,82
58	M	ASV10092	Vizualizačný dotykový display pre osadenie do dverí rozvádzača, min. 10" farebný LCD, napájanie 24VDC	ks	1,000	627,76	627,76
59	M	VSV12191	Práce spojené s úpravou existujúceho riadiaceho systému v rozvádzači DT1.1 vrátane úpravy programu, dátový prepínač, optický prevodník vrátane nap. zdrojov	ks	1,000	4 558,18	4 558,18
60	M	VSV12192	Úprava existujúceho vizualizačného systému	ks	1,000	2 425,92	2 425,92
61	M	VSV12977	Montáž ovládacieho LCD panela pre RPS, osadenie na stenu, zapojenie, nastavenie a vyskúšanie	ks	1,000	718,20	718,20
D O01			Ostatné				718,20
62	K	HZS-001	Revízie elektrických zariadení	ks	1,000	718,20	718,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zvládnutie žumpových vôd

Objekt:

VP - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto: Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročin

KS:

Dátum: 9.7.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK2020004646

Projektant:

EnviroLine, s.r.o., Košice

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				27 100,00
Cena bez DPH				27 100,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	27 100,00	23,00%	6 233,00	
Cena s DPH	v EUR			27 100,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zvážanie žumpových vôd

Objekt:

VP - Všeobecné položky

Miesto:

Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

Dátum:

09.07.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant:

Enviroline, s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

27 100,00

Celkové náklady za stavbu 1)

27 100,00

ROZPOČET

Stavba:

Svidník ČOV – nádrž na zvážanie žumpových vôd

Objekt:

VP - Všeobecné položky

Miesto:

Areál ČOV Svidník, katastrálne územie Stročín

Dátum: 09.07.2026

Objednávateľ:

VVS a.s. Košice

Projektant: Enviroline, s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 100,00
1	K	Pol26	Zariadenie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelárie a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	Pol27	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na stavenisku	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00
3	K	Pol28	Plán ochrany životného prostredia + Havarijný plán opatrení pri úniku látok škodiacich vodám	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
4	K	Pol29	Projekt BOZP	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00
5	K	Pol30	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	Pol31	Geodetické práce (vytyčenie stavby, poveriačkové geodetické zameranie stavby)	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
7	K	Pol32	Prevádzkový poriadok	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
8	K	Pol33	Individuálne skúšky, program komplexných skúšok a samotné komplexné skúšky technologických zariadení	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00
9	K	Pol34	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:
SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....
.....
.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....
.....



Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 2612/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

- * (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)
- ** (vypracovania Dôvodovej správy)
- *** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyš práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



Príloha č. 4

DOHODA

o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku uzavretá v súlade s § 18 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. v platnom znení pri vykonávaní prác podľa zmluvy o dielo č. 2612/2026/DZ/UNaHS/ZML

Objednávateľ a Zhotoviteľ


sa dohodli na tomto vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku **Areál ČOV Svidník**

1. Zhotoviteľ zabezpečí vo vzťahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej činnosti podľa zmluvy plnenie Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a zodpovedá v plnej miere za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ je zhotoviteľ samostatne zárobkovo činná osoba plnenie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. sa na neho vzťahuje v primeranom rozsahu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zamestnanci zhotoviteľa (príp. jeho subdodávateľov) sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu prác ním spôsobené nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov predpísanými OOPP a všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní používať OOPP, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané.
7. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté.
8. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zhotoviteľ zaistí plnenie ustanovení vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z.
9. Ohlasovanie, vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov sa vykonáva v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.
10. Zodpovedný vedúci zamestnanec objednávateľa z pracoviska, kde sa budú vykonávať práce, ktorým je [REDACTED] preukázateľne oboznámi zhotoviteľa (resp. jeho zamestnancov) o:


- zákaze pohybu na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác a o zákaze používania iných ako určených komunikácií a prístupových ciest,
 - rizikových faktoroch a nebezpečenstvách pracoviska,
 - umiestnení prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 - zákaze používania mechanizmov, zariadení, strojov, náradia patriacich objednávateľovi,
 - zakázaných manipuláciách na pracovisku.
11. Koordináciu prác z pohľadu BOZP za zhotoviteľa bude vykonávať bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.
12. Koordináciu prác z pohľadu ochrany pred požiarmi za zhotoviteľa bude vykonávať technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany.

V Košiciach, dňa 12. 8. 2026

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:
SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKIBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č.: 1243/V
IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 5

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno uchádzača:	EKO SVIP, s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO:	36 449 717
Názov zákazky/ resp. príslušnej časti zákazky ¹ :	Svidník ČOV nádrž na zvoz žumpových vôd
ID zákazky:	2750

Uchádzač prehlasuje, že počas plnenia predmetu zákazky²:

☐ nebude využívať subdodávateľa/ov a celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami

☒ bude využívať subdodávateľa/ov, konkrétne:

Názov, sídlo, IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky z celkového množstva dodávky na zákazke v %
LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava IČO: 31 395 830		PS 01 – Strojnotechnologické zariadenie nádrže žumpových vôd	46%
ICOS, a.s. Košice Južná trieda 2254/48, 040 01 Košice - mestská časť Juh IČO: 00696951		SO 03 - Vnútroareálové káblové rozvody PS 02 – Elektrotechnické zariadenie a telemetria nádrže žumpových vôd	9%
rjeli s. r. o. Hrušková ulica 869/21 082 16 Fintice IČO: 54616395		SO 04 – Preložky inžinierskych sietí	3%

Čestne vyhlasujeme, že navrhovaný subdodávateľ/ navrhovaní subdodávatelia, bude/ budú k dispozícii na plnenie predmetu zákazky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s vyhlasovateľom.

Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade, ak dôjde k zmene/ nahradení subdodávateľa novým subdodávateľom, uchádzač bezodkladne bude informovať vyhlasovateľa o tejto zmene a predloží vyhlasovateľovi platné dokumenty nového subdodávateľa. Zároveň, ak prostredníctvom pôvodného subdodávateľa uchádzač preukazoval splnenie niektorej z podmienok účasti podľa bodu 8 Výzvy (za predpokladu, ak sa uplatňovali), uchádzač je povinný predložiť platné dokumenty nového subdodávateľa, ktorými uchádzač preukáže splnenie dotknutej podmienky účasti.

Uchádzač za každého navrhovaného subdodávateľa čestne vyhlasuje, že subdodávateľ:

¹ V prípade zákazky rozdelené na časti, uchádzač môže vyplniť toto čestné vyhlásenie raz a použiť ho vo všetkých ním predložených ponukách na príslušnú časť predmetu zákazky, pričom k názvu zákazky uvedie aj názvy tých častí zákaziek, na ktoré predkladá ponuku. Každú jednotlivú ponuku na vybranú časť/ časti predmetu zákazky je potrebné predložiť v príslušnej sekcii k danej časti zákazky v elektronickom nákupnom systéme.


² Uchádzač označí jednu z možností.

- nebol (ani jeho ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista, resp. ak existuje iná osoba³, ktorá má právo za subdodávateľa konať, má práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou uchádzača, ani táto iná osoba nebola) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- nemá evidované nedoplatky na poisťovníu na sociálne poistenie a zdravotnú poisťovňu neregistruje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť),
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Zároveň uchádzač čestne vyhlasuje, že:

- pri navrhovaných subdodávateľoch a ich podsubdodávateľoch (dodávateľský reťazec) overil a potvrdzuje neexistenciu skutočností podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
 - a. ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku
 - b. spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c. osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Vo vzťahu k subdodávateľom a ich podsubdodávateľom (dodávateľský reťazec) mu nie sú známe skutočnosti brániace podpisu zmluvy podľa Nariadenia Rady EÚ č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022 (skutočnosti vo vzťahu k osobám uvedeným na sankčných zoznamoch podľa príslušných nariadení).

V Sabinove dňa 16.6.2026



³ Osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť subdodávateľa, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa subdodávateľ spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u subdodávateľa, má väčšinu hlasovacích práv u subdodávateľa, má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu subdodávateľa, má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s subdodávateľom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

⁴ Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)

