

ZMLUVA O DIELO č. 2641/2026/DZ/UNaHS/ZML

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **G a G stav s.r.o.**
Sídlo: Dénešova 14, 040 23 Košice
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44 820 615
IČ DPH: SK2022856264
DIČ: 2022856264
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č.: 23940/V
Zastúpená: 
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V
Zastúpená: 
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Košice - Jantárové námestie-rekonštrukcia vodovodu, Košice - ul. Opálová-rekonštrukcia vodovodu, Košice - ul. Diamantová-rekonštrukcia vodovodu, Košice - ul. Lomnická-rekonštrukcia vodovodu**“ (CPV: 45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „**Cenová ponuka – Výkaz výmer**“ ktorá je nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok interného obstarávania vyhláseného prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s číslom 480/2026 zo dňa 09.07.2026 (ďalej len „Výzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané až vo chvíli podpisu protokolu o odstránení väd a nedorobkov, resp. v prípade, ak pri preberaní nie sú známe žiadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takýmto prehlásením v preberacom protokole.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok technológie a súhlasných stanovísk ohľadne elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia z komplexných skúšok, analýzy vzoriek vody), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či ku užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela stavebný denník, Projekt skutočného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevádzkový predpis (MPP), prevádzkový poriadok (PP), manipulačný poriadok (MP) - ak sú vyžadované, Geometrický plán (GP) a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (OPaOS EZ), úradné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ) preberacie protokoly - záznamy (súhlasné stanoviská) od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií a správcov sietí;
 - b) v súlade s Výzvou;
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorom;
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle Výzvy.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotovíť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bod 12 článku VII. tejto zmluvy nie je dotknutý.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.
8. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov budú mať tieto slová a slovné spojenia nasledovný význam:

„Technický dozor investora / objednávateľa“ je osoba určená objednávateľom, aby konala dozor pre účely tejto Zmluvy o dielo,

„Subdodávateľ“ je osoba v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorá je poverená vykonávaním a alebo zhotovením časti diela,

„Termín začatia“ je termín uvedený v bode 1. článku IV. tejto zmluvy, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný začať vykonávať dielo,

„Termín ukončenia“ je termín, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný riadne zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr však termín uvedený v bode 1 článku IV. tejto zmluvy.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **kataster mesta Košice, Jantárové námestie, ulica Opálová, ulica Diamantová, ulica Lomnická** (kontaktná osoba vo veciach stavebných: [REDACTED]).
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov „Stavenisko“ je priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestnený na mieste vykonávania diela a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch. Stavenisko sú všetky pozemky, na ktorých bude prebiehať realizácia diela, vrátane pozemkov, ktoré zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov staveniska, oboznámil prostredníctvom dokumentov sprístupnených mu objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k stavenisku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podmienky staveniska sú dostačujúce a vhodné na riadne a včasné zhotovenie diela a nepožaduje žiadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolane osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Termín začatia: **do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia (lehota výstavby ulica Lomnická) **do 30.6.2027**
Termín ukončenia (lehota výstavby Jantárové námestie, ulica Opálová, ulica Diamantová): **do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od účinnosti zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonávaní diela po etape a konečnom termíne etapy (ďalej len „míľnik“ a to nasledovne

Míľnik	Termín ukončenia etapy
1	do 31.12.2026 prestavať 50% z celkovej hodnoty diela

Míľnik musí byť ukončený najneskôr v termíne uvedenom v tabuľke tohto bodu.

3. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti

do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.

6. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.
7. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
8. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 6. tohto článku.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
10. Objednávateľ môže udeliť pokyn na prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy:
 - na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2), alebo
 - na základe dohody zmluvných strán, alebo
 - z preukázateľných dôvodov relevantných pre plnenie predmetu dohody.

V prípade takto vyvolaného prerušenia je zhotoviteľ na základe písomného pokynu objednávateľa povinný plnenie svojich povinností obnoviť. Lehota na splnenie povinností, najmä vykonať dielo (a s tým súvisiacich povinností) sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú bolo plnenie povinností zhotoviteľa prerušené. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy v prípade vyššej moci.

11. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
12. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku, zmeny, či zániku okolností vylučujúcej zodpovednosť) vzájomne informovať o vzniku, predpokladanom trvaní, súvisiacich zmenách ako aj o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 30 dní, ktorákolvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni

bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj písomný záznam/zápis z týchto kontrolných dní.

14. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
15. Zhotoviteľ je povinný dodržať nasledovné časové a vecné míľniky stanovené objednávateľom:
- **do 31.12.2026 prestavať 50% z celkovej hodnoty diela.**
16. Ak zhotoviteľ pre uvedený míľnik nesplní požiadavky uvedené v bode 15. tohto článku zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za nesplnenie finančného míľnika vo výške 2 % celkovej ceny diela uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy v súlade s ust. čl. XI. bod 2. tejto zmluvy. Popri zmluvnej pokute má objednávateľ nárok aj na náhradu skutočne vzniknutej škody.
17. Zmluvná pokuta uvedená v bode 16. tohto článku zmluvy je nenávratná a to aj v prípade splnenia lehoty výstavby.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa článku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do protokolárneho odovzdania diela a vypratania staveniska, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. Cena za dielo: 1.127.565,00 Eur
 - 1.2. Cena za všeobecné položky: 22.700,00 Eur
 - 1.3. **Cena celkom za položky 1.1. a 1.2. spolu: 1.150.265,00 Eur**
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR. Vylučuje sa aplikácia ustanovení § 547 ods. 2 až 6, § 548, 549 Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena v bode 1 tohto článku je stanovená na základe odhadovaného množstva a konečná výška bude závisieť od skutočne nameraných množstiev použitím dohodnutých jednotkových cien.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby navyše prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie

hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenie najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov, súhlasy a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu).

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného mesačného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať „dlh“ voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu,
 - d) informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.

8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
10. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávatelovi.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej vystavenej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zádržné bude uhradené objednávatelom zhotoviteľovi :
 - a) v prípade prevzatia diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o prevzatí diela s vyznačením, že žiadne vady neboli vytknuté, a
 - b) v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
13. Posledná a vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
14. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť. Zhotoviteľ je povinný o prípadnej kolízii povinností informovať objednávateľa bezodkladne.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave staveniska, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby objednávateľ a stavebný dozor mohli priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník objednávateľovi na vyžiadanie objednávateľa. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská zhotoviteľa voči objednávateľovi, zaväzuje sa ich zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príslušné pozemky.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním, prípadne nekonaním zhotoviteľa a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný požiadať Objedávateľa o poskytnutie súčinnosti v primeranej lehote.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarimi, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubíach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho

- subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávatelom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. V prípade, ak porušením tejto povinnosti spôsobí škodu objednávatelovi alebo tretím osobám, ktoré si svoje nároky na náhradu škody budú uplatňovať voči objednávatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutú škodu zodpovedá objednávatelovi.
 14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
 15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávatel je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávatela. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
 16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávatela fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
 17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávatelom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávatela vo veciach stavebných uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávatel právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávatelovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
 18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávatelovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
 19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

20. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
21. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
24. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
25. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku staveniska, oboznámil sa s dostupnými údajmi a okolnosťami realizácie diela, oboznámil sa s prípadnými rizikami, prípadnými mimoriadnymi udalosťami, ktoré môžu ovplyvniť výkon stavebných prác, prístupovými cestami, a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s ohľadom na prechádzajúce vyhlásenie uistil aj ohľadom správnosti a úplnosti zmluvnej ceny a cena zahŕňa všetky jeho záväzky z tejto zmluvy a všetky veci a personál potrebný na správne a včasné vyhotovenie diela a odstránenie všetkých väd.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre zhotovenie/vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu výstavby a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
27. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
28. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne

zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.

29. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
30. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ. Aplikuje sa primerane ustanovenie v čl. VIII ods. 7 tejto zmluvy.
31. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
32. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
33. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
34. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.
35. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí miesta vykonávania diela preukázať uzatvorenie poisťnej zmluvy na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti (všeobecnú, nie konkrétne na toto dielo) a v prípade výstavby nového objektu aj poistenie stavby. Každá z uvedených poisťných zmlúv musí byť uzatvorená minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH určenej v tejto zmluve a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
36. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
37. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik poisťnej udalosti a súvisiace informácie.

IX.

Odobzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.

2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatíu diela,
 - d) prílohy,
 - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
6. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovia deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
7. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
9. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrušeného v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
10. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie vád a je povinný nastúpiť na

odstraňovanie vád do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.

4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy ani v objednávateľom určenej dodatočnej lehote (ďalej tiež len „náhradný termín“), môže objednávateľ vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením vád stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát a ušlého zisku), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku vád na diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z vád a/alebo nedorobkov.
8. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
9. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v článku IV. bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu bez toho aby tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, a to:

Nesplnený míľnik (etapa)	Výška zmluvnej pokuty
1	2% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 4. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.

6. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
7. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
8. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
9. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Subdodávateľ (poddodávateľ) je hospodársky subjekt, ktorý uzavrel so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 (Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa) tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto Zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a/alebo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ je oprávnený na plnenie zmluvy využívať kapacity subdodávateľov. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť splnením všetkých zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy subdodávateľom (t.j. zhotoviteľ je oprávnený za účelom splnenia si zmluvných povinností využívať kapacity subdodávateľov, ale nemôže delegovať na subdodávateľa všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy).
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľia neprevedú práva a povinnosti vyplývajúce zo subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že to isté bude platiť pre subdodávateľov poskytovateľových subdodávateľov atď. (schvaľovanie subdodávateľov v ktoromkoľvek rade). Požiadavka na schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela a/alebo jeho časti a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, zodpovedá zhotoviteľ akoby dielo vykonával sám.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy najmä v prípade, že plnenia poskytované subdodávateľom (v ktoromkoľvek rade) nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa, resp. v iných obdobných a riadne odôvodnených prípadoch relevantných pre vykonanie diela. V prípade odvolania súhlasu v súlade s týmto bodom nebude mať zhotoviteľ nárok na kompenzáciu a v takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
6. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 4. tohto článku, ak nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
7. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť vykonania diela subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo ich časť v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy (zákaz odkladacej

podmienky na platby). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa nebudú oprávnení viazať platby subdodávateľovi v druhom rade na zaplatenie faktúry zhotoviteľom subdodávateľovi atď. Porušenie týchto povinností sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

8. Ak budú prácu alebo jej časť vykonávať viacerí subdodávateľa zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri vykonávaní prác a/alebo ich časti z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa jeho subdodávateľov objednávateľovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvedieť.
10. Zhotoviteľ je oprávnený na zmenu svojich subdodávateľov v ktoromkoľvek rade len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade poskytnúť objednávateľovi o navrhovanom subdodávateľovi všetky údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (za týmto účelom zhotoviteľ predloží aktualizovanú Prílohu č. 4 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa).
11. Ak zhotoviteľ predloží na schválenie nových subdodávateľov, objednávateľ bude vyhodnocovať u navrhovaných subdodávateľov (najmä u neúspešných uchádzačov) aj možné obmedzenie hospodárskej súťaže.
12. Navrhovaní subdodávateľa musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, inak ich objednávateľ neodsúhlasí. Doklady preukazujúce splnenie týchto požiadaviek predloží zhotoviteľ k žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade.
13. Zhotoviteľ nie je povinný získať predchádzajúci súhlas objednávateľa podľa bodu 4 a 9 tohto článku zmluvy pre dodávateľov tovaru. Ostatné ustanovenia týkajúce sa subdodávateľov (v ktoromkoľvek rade) týmto nie sú dotknuté.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Vyššia moc je najmä akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad epidémia, prírodná katastrofa, vyhlásenie núdzového stavu, mimoriadnej situácie a pod. Za vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré na základe tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä:

- pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy, najmä ak bez dôvodu uvedeného v tejto zmluve preruší vykonávanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávatel, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
 4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
 5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
 7. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
5. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných a stavebných sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej alebo stavebnej časti).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
7. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednajú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom

denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 10. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.

8. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
9. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi strana druhej zmluvnej strane.
2. Písomnosti sa doručujú osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Zmluvné strany si potvrdzujú doručenie písomnosti podpisom osoby oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu na doručke alebo rovnopise, prípadne kópii doručovanej listiny.
3. Ak je písomnosť doručovaná osobne, považuje sa za doručenú momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej sa doručuje alebo momentom, keď táto osoba odmietla písomnosť prevziať.
4. Ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. považuje sa za doručenú momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej je adresovaná a v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti, momentom, keď k odmietnutiu prevzatia dôjde. Ak nemožno doručiť písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou písomne schváleného zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ všetkých zmien diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela a nedochádza súčasne k zmene charakteru zmluvy (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takeého povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Obchodné tajomstvo na účely tejto zmluvy tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobné alebo technickej povahy súvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majú pre ňu skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Za obchodné tajomstvo sa považujú aj všetky výrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizačné a iné skutočnosti, ktoré sa zmluvná strana dozvie pri plnení tejto zmluvy, a ktoré sa týkajú jednak druhej zmluvnej strany a jednak jej zákazníkov, dodávateľov a odberateľov (najmä zoznamy obchodných partnerov, obchodné plány, technologické postupy, spôsoby výroby a spracovávaní produktov, vedenie a obsah účtovných kníh, obchodné / najmä cenové / kalkulácie, postupy riešenia, informácie o príjmoch zamestnancov atď.).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná upozorniť druhú zmluvnú stranu na skutočnosti ohrozujúce obchodné tajomstvo a jej oprávnené záujmy ihneď ako sa o nich dozvedela.
5. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
6. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
7. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
8. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, doplňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 26. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať

objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.


10. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
12. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 13 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
17. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
18. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
21. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. V prípade, ak predmet zákazky podlieha zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť s objednávateľom osobitnú zmluvu o zabezpečení plnenia opatrení a notifikačných povinností (ďalej ako „kybernetická zmluva“), bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy objednávateľa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porušenie povinnosti zhotoviteľa uzatvoriť kybernetickú zmluvu podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za podstatné porušenie, ktoré zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
22. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
23. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s internými predpismi obstarávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii) a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s internými predpismi objednávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016), ktorý je voľne dostupný na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>). Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 5). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016.
25. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
26. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
27. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
28. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
29. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
30. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.


31. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
32. Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:
- Príloha č. 1 - Cenová ponuka*
 - Príloha č. 2 - Žiadosť o prerušenie povinnosti zhotoviteľa,*
 - Príloha č. 3 - Dôvodová správa,*
 - Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa,*
 - Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom protikorupčná politika subdodávateľa*

V Košiciach dňa 19 AUG. 2026

V mene za objednávateľa:



V mene za zhotoviteľa:



Cenová ponuka - Výkaz výmer



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50 042 40 Košice

Call centrum: 055/77 84 777

E-mail: zákazník@vodarene.sk

www.vodarene.sk

BANKOVÉ SPOJENIE

SLSP a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBK

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKEX




Zapísaná v Obchodnom registri Miestneho súdu Košice, oddiel 5a, vložka č. 1243/v
IČO: 34 570 440 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Obchodné meno uchádzača:	G a G stav s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Dénešova 14, 040 23 Košice
IČO:	44 820 615
Názov zákazky/ resp. príslušnej časti zákazky ¹ :	Košice – Jantárové nám. – rekonštrukcia vodovodu, Košice – ul. Opálová – rekonštrukcia vodovodu, Košice – ul. Diamantová – rekonštrukcia vodovodu, Košice -ul. Lomnická – rekonštrukcia vodovodu
ID zákazky:	2987

Kontaktné údaje uchádzača

(kontaktné údaje uchádzača, tzn. Meno
a priezvisko kontaktnej osoby, telefón a e-mail)



Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Cena celkom za predmet zákazky v EUR bez DPH

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO²

NIĽ

P.č.	Položky predmetu súťaže	Cena za položky predmetu súťaže v EUR bez DPH ³
1.1	Cena za dielo „Košice Jantárové námestie -rekonštrukcia vodovodu“ (SO 01, SO 02, SO 03) v EUR bez DPH	243.853,60
1.2	Cena za dielo „Košice ulica Opálová -rekonštrukcia vodovodu“ (SO 01,SO 02) v EUR bez DPH	329.870,20
1.3	Cena za dielo „Košice ulica Diamantová -rekonštrukcia vodovodu“ (SO 01, SO 02) v EUR bez DPH	208.161,30
1.4	Cena za dielo „Košice ulica Lomnická -rekonštrukcia vodovodu“ (SO 01, SO 02, SO 03) v EUR bez DPH	345.679,90
1.	Cena spolu za dielo (položky 1.1 + 1.2 +1.3 +1.4)	1 127.565,00
	- 1.1 z toho finančný objem do 31.12.2026 (50% z celkovej hodnoty diela)	563.782,50

¹ V prípade zákazky rozdelenej na časti, uchádzač môže vyplniť toto čestné vyhlásenie raz a použiť ho vo všetkých ním predložených ponukách na príslušnú časť predmetu zákazky, pričom k názvu zákazky uvedie aj názvy tých častí zákaziek, na ktoré predkladá ponuku. Každú jednotlivú ponuku na vybranú časť/ časti predmetu zákazky je potrebné predložiť v príslušnej sekcii k danej časti zákazky v elektronickom nákupnom systéme.

² Nehodiace prečiarknuť. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie svoju cenu/ceny. V prípade uchádzača, ktorý je platiteľom DPH, vyhlasovateľ požaduje nacenenie bez DPH. Hodnotiť sa bude uvedená cena resp. ceny uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH a uvedená cena resp. ceny uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH a uvedená cena resp. ceny bez DPH uchádzača, ktorý je platiteľom DPH.

³ Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním/realizáciou predmetu súťaže. Uchádzač podpisom tohto Návrhu na plnenie kritérií potvrdzuje, že v cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s dodaním/realizáciou predmetu súťaže, primeraná zisková prirážka uchádzača okrem iného aj náklady vyplývajúce zo spôsobu realizácie predmetu súťaže, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady na likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri dodaní/realizácii predmetu súťaže za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom súťaže tu neuvedené. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako konečná a definitívna, bez možnosti jej navýšenia.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Číslo účtu: 055-79 84 777
E-mail: zákazník@vodareni.sk
www.vodareni.sk

BANKOVÉ SPOJENIE:
SLSP a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri: Mestský súd, Košice - úseď I, vložka č. 12431/V
• IČO: 34 570 440 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 906 3518

2.1	Cena za všeobecné položky „Košice Jantárové námestie - rekonštrukcia vodovodu“ v EUR bez DPH	4.900,00
2.2	Cena za všeobecné položky „Košice ulica Opálová - rekonštrukcia vodovodu“ v EUR bez DPH	4.900,00
2.3	Cena za všeobecné položky „Košice ulica Diamantová - rekonštrukcia vodovodu“ v EUR bez DPH	4.900,00
2.4	Cena za všeobecné položky „Košice ulica Lomnická - rekonštrukcia vodovodu“ v EUR bez DPH	8.000,00
2.	Cena spolu za všeobecné položky v EUR bez DPH (položky 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	22.700,00
Cena celkom za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet položiek č. 1. a č. 2.)		1 150.265,00

V Košiciach, dňa 20.7.2026



⁴ Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

NÁKLADOVÉ POLOŽKY

Názov stavby: Košice - Jantárové nám. - rekonštrukcia vodovodu, Košice - ul. Opálová - rekonštrukcia vodovodu, Košice - ul. Diamantová - rekonštrukcia vodovodu, Košice - ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Charakter stavby: Vodohospodárska

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ: G a G stav s.r.o.

Dátum:

Rekapitulácia nákladov podľa položiek:

Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na mernú jednotku EUR	Naklady (bez DPH) EUR	DPH 23% EUR	Naklady - celkom (s DPH) EUR
Košice, Jantárové nám. - rek. vodovodu				248 753,60	57 213,33	305 966,93
SO 01 zokruhovanie vodovodu				135 629,50	31 194,79	166 824,29
SO 02 rekonštrukcia vodovodu				94 140,00	21 652,20	115 792,20
SO 03 vodovodné domové pripojky				14 084,10	3 239,34	17 323,44
Všeobecné položky				4 900,00	1 127,00	6 027,00
Košice, ul. Opálová - rek. vodovodu				334 770,20	76 997,15	411 767,35
SO 01 vodovodné potrubie				302 007,70	69 461,77	371 469,47
SO 02 vodovodné domové pripojky				27 862,50	6 408,38	34 270,88
Všeobecné položky				4 900,00	1 127,00	6 027,00
Košice, ul. Diamantová - rek. vodovodu				213 061,30	49 004,10	262 065,40
SO 01 vodovodné potrubie				175 413,00	40 344,99	215 757,99
SO 02 vodovodné domové pripojky				32 748,30	7 532,11	40 280,41
Všeobecné položky				4 900,00	1 127,00	6 027,00
Košice, ul. Lomnická - rek. vodovodu				353 679,90	81 346,38	435 026,28
SO 01 vodovodné potrubie, ul. Lomnická				258 334,40	59 416,91	317 751,31
SO 02 vodovodné potrubie, ul. Ďumbierska (prepoj)				23 652,70	5 440,12	29 092,82
SO 03 vodovodné pripojky				63 692,80	14 649,34	78 342,14
Všeobecné položky				8 000,00	1 840,00	9 840,00
Naklady celkom:				1 150 265,00	264 560,95	1 414 825,95

Objednávateľ: VVS a.s. GR Košice
 Projektant: VVS a.s. GR Košice
 Zhotoviteľ: G a G stav s.r.o

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum:

Stavba : Košice, Jantárové námestie - rekonštrukcia vodovodu
 Objekt : SO 01 - zokruhovanie vodovodu

VVS a.s. Komenského 50, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRACE							
1	221	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2 141*1 = 141,000	141,000	m2	3,00	423,00
2	221	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m2 141*1,5 = 211,500	211,500	m2	15,00	3 172,50
3	221	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, nad 200 m2 141*4 = 564,000	564,000	m2	2,50	1 410,00
4	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm "plynovod" 1*1 = 1,000 "plynová prípojka" 1*1 = 1,000 "vodovodná prípojka" 3*1 = 3,000 "kanalizačná prípojka" 3*1 = 3,000	8,000	m	25,00	200,00
5	272	119001402	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 500 mm "kanál" 1*1 = 1,000	1,000	m	30,00	30,00
6	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov "nadzemný telefón" 4*1 = 4,000 "podzemný kábel NN" 2*1 = 2,000	6,000	m	20,00	120,00
7	001	120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 1,5*1,5*1,7*15 = 57,375	57,375	m3	30,00	1 721,25
8	001	132201202	Hĺbenie ryh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 "km 0,000-0,141 miestna asf.cesta" 141*1*(1,7-0,55) = 162,150	162,150	m3	16,35	2 651,15
9	272	132201209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 162,15*0,3 = 48,645	48,645	m3	1,40	68,10
10	272	151101101	Zhotovenie paženia ryh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 141*1,7*2 = 479,400	479,400	m2	6,50	3 116,10
11	272	151101111	Odstránenie paženia ryh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	479,400	m2	3,50	1 677,90
12	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 "ložko" 141*1*0,1 = 14,100 "obsyp" 141*1*0,4 = 56,400 "zásyp výkopu štrkodrva, asf. cesta" (141*1*(1,7-0,55))- (141*1*0,5) = 91,650	162,150	m3	8,00	1 297,20
13	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	162,150	m3	2,49	403,75
14	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	162,150	m3	0,79	128,10
15	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu "zemina" 162,15-162,15 "zásyp výkopu štrkodrva, asf. cesta" (141*1*(1,7-0,55))- (141*1*0,5) = 91,650	91,650	m3	5,00	458,25

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
16	MAT	583335810-01	Kamenivo ťažené hrubé 0-63	91,650	m3	46 00	4 215,90
17	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny $141*1*0,4 = 56 400$	56,400	m3	25 00	1 410,00
18	MAT	583371970	Štrkopiesok 0-32	56,400	m3	53,50	3 017,40
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				25 520,60			25 520,60
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
19	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku $141*1*0,1 = 14,100$	14,100	m3	70,00	987,00
20	271	452313141	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie $0,066*2+0,137+0,19*2+0,22*2+0,32+0,025*2 = 1,459$	1,459	m3	150,00	218,85
21	271	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope $0,5*0,5*4*10 = 10,000$	10,000	m2	25,00	250,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 455,85			1 455,85
5 - KOMUNIKÁCIE							
22	221	566901111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom $141*1*0,3 = 42,300$	42,300	m3	80,87	3 420,80
23	221	566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom $141*1,5*0,2 = 42,300$	42,300	m3	300,00	12 690,00
24	272	572952121	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltbetónom hr. 50 mm $141*4 = 564,000$	564,000	m2	25,00	14 100,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				30 210,80			30 210,80
8 - RUROVÉ VEDENIA							
25	271	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	1,000	kus	250,00	250,00
26	271	850315121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	1,000	kus	300,00	300,00
27	271	851261121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 100	141,000	m	10,00	1 410,00
28	MAT	5525D0171	Rúra liatinová Zinok-Plus C50, DN 100	141,000	m	80,00	11 280,00
29	271	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovým v otvorenom výkope DN 80	2,000	kus	30,00	60,00
30	MAT	5525D2127	Koleno prírubové s pätkou N 90° DN 80	2,000	kus	100,00	200,00
31	271	857261121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 100	5,000	kus	35,00	175,00
32	MAT	5525D1386	Koleno hrdlové MMQ hrdlá 90° DN 100	2,000	kus	300,00	600,00
33	MAT	5525D1406	Koleno 1-hrdlové MK hrdlo 11,25" DN 100	3,000	kus	165,00	495,00
34	271	857262121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovým v otvorenom výkope DN 100	8,000	kus	30,00	240,00
35	MAT	3193A11651	Spojka Multi-range - príruha-hrdlo DN 100	1,000	kus	300,00	300,00
36	MAT	5525D2006	Tvarovka prírubová EU hrdlo 90° DN 100	1,000	kus	150,00	150,00
37	MAT	5525D2315	Prechod prírubový FFR DN1/DN2 100/80	1,000	kus	100,00	100,00
38	MAT	5525D2589	Tvarovka prírubová F, dĺžka 360 mm DN 100	5,000	kus	150,00	750,00
39	MAT	5525D35211	Kružok tesniaci a istiaci PLUS, BRS, DN 100	8,000	kus	60,00	480,00
40	271	857264121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovým v otvorenom výkope DN 100	2,000	kus	35,00	70,00
41	MAT	5525D2419	Tvarovka prírubová T DN1/DN2 100/80	1,000	kus	150,00	150,00
42	MAT	5525D2421	Tvarovka prírubová T DN1/DN2 100/100	1,000	kus	160,00	160,00


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
43	271	857312121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 150	2,000	kus	45,00	90,00
44	MAT	3193A11691	Spojka Multi-range - príruha-hrdlo DN 150	2,000	kus	350,00	700,00
45	271	857314121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 150	1,000	kus	50,00	50,00
46	MAT	5525D2431	Tvarovka prírubová T DN1/DN2 150/100	1,000	kus	200,00	200,00
47	271	891241111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	2,000	kus	35,00	70,00
48	MAT	4222I1524	Posúvač E2 s prírubami - DN 80 - 4000 E2	2,000	kus	350,00	700,00
49	MAT	4229C0210	Súprava zemná TELE E2, RD=1,30-1,80 m - DN 50-100	2,000	kus	70,00	140,00
50	271	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80	2,000	kus	15,00	30,00
51	MAT	422736000	Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN	2,000	kus	1 250,00	2 500,00
52	271	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	2,000	kus	45,00	90,00
53	MAT	4222I1525	Posúvač E2 s prírubami - DN 100 - 4000 E2	2,000	kus	500,00	1 000,00
54	MAT	4229C0210	Súprava zemná TELE E2, RD=1,30-1,80 m - DN 50-100	2,000	kus	70,00	140,00
55	271	891311111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 150	1,000	kus	55,00	55,00
56	MAT	4222I1527	Posúvač E2 s prírubami - DN 150 - 4000 E2	1,000	kus	851,30	851,30
57	MAT	4229C0211	Súprava zemná TELE E2, RD=1,30-1,80 m - DN 125-150	1,000	kus	75,00	75,00
58	271	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	141,000	m	1,20	169,20
59	271	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	141,000	m	8,00	1 128,00
60	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	5,000	kus	35,00	175,00
61	MAT	5534E0103	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače + podložka	5,000	kus	80,00	400,00
62	271	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	2,000	kus	75,00	150,00
63	MAT	422914520	Príklop hydrantový + podložka	2,000	kus	150,00	300,00
64	271	899713111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	7,000	kus	12,50	87,50
65	MAT	4046A0322	Stĺpik orientačný ocelový	7,000	kus	50,00	350,00
66	271	899739101	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	141,000	m	0,50	70,50
67	MAT	283230326	Výstražná PVC-P fólia hr.0,25mm,š.25cm bez potlača biela-vodovody	141,000	m	0,50	70,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				26 762,00			26 762,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
68	272	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	141,000	m	5,00	705,00
141*1 = 141,000							
69	272	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	282,000	m	20,00	5 640,00
141*2 = 282,000							
70	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	217,422	t	1,98	430,50
71	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	1 956,798	t	0,50	978,40
217,422*9 = 1 956,798							
72	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	217,422	t	5,72	1 243,65
73	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skłád. -z demol.vozoviek "O"-osłodpad	217,422	t	50,00	10 871,10
74	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemliny	162,150	m3	60,00	9 729,00
75	271	998273101.1	Presun hmôt pre potrubie v otvorenom výkope	522,476	t	41,60	21 735,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				51 332,65			51 332,65
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				135 281,900			135 281,90

PRÁCE A DODÁVKY M

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							
76	272	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	162 000	m	1,80	291,60
77	272	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	7 000	kus	8,00	56,00
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:				347,60			347,60
PRÁCE A DODAVKY M. spolu:				347,60			347,60
Za rozpočet celkom				135 629,50			135 629,50



Objednávateľ: VVS a.s. GR Košice
 Projektant: VVS a.s. GR Košice
 Zhotoviteľ: G a G stav s r o

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum:

Stavba : Košice, Jantárové námestie - rekonštrukcia vodovodu
 Objekt : SO 02 - rekonštrukcia vodovodu

VVS a.s. Komenského 50, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNÉ PRÁCE							
1	221	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv hr. 200-300 mm, nad 200 m2 101*1 = 101,000	101,000	m2	3,00	303,00
2	221	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm nad 200 m2 101*1,5 = 151,500	151,500	m2	15,00	2 272,50
3	221	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, nad 200 m2 101*4 = 404,000	404,000	m2	2,50	1 010,00
4	272	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm "plynovod" 1*1 = 1,000 "kanalizačná prípojka" 4*1 = 4,000	5,000	m	25,00	125,00
5	272	119001402	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 500 mm "kanál" 5*1 = 5,000	5,000	m	30,00	150,00
6	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov "nadzemný telefón" 8*1 = 8,000	8,000	m	20,00	160,00
7	001	120001101	Príplatok za sťažení vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 1,5*1,5*1,7*18 = 68,850	68,850	m3	30,00	2 065,50
8	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 "km 0,000-0,101 miestna asf.cesta" 101*1*(1,69-0,55) = 115,140	115,140	m3	16,40	1 888,30
9	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 115,14*0,3 = 34,542	34,542	m3	1,41	48,70
10	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m 101*1,69*2 = 341,380	341,380	m2	6,56	2 239,45
11	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	341,380	m2	3,55	1 211,90
12	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 "lôžko" 101*1*0,1 = 10,100 "obsyp" 101*1*0,4 = 40,400 "zásyp výkopu štrkodrva, asf. cesta" (101*1*(1,69-0,55))- (101*1*0,5) = 64,640	115,140	m3	8,20	944,15
13	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	115,140	m3	2,50	287,85
14	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	115,140	m3	1,10	126,65
15	272	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu "zemina" 115,14-115,140 "zásyp výkopu štrkodrva asf. cesta" (101*1*(1,69-0,55))- (101*1*0,5) = 64,640	64,640	m3	5,00	323,20
16	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 101*1*0,4 = 40,400	40,400	m3	25,00	1 010,00
17	MAT	583335810-01	Kamenivo ťažené hrube 0-63	40,400	m3	46,00	1 858,40

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
18	MAT	583371970	Štrkopiesok 0-32	40,400	m3	53,50	2 161,40
1 - ZEMNE PRACE spolu:				18 186,00			18 186,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
19	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku $101*1*0,1 = 10,100$	10,100	m3	70,00	707,00
20	271	452313141	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie $0,066*2+0,137+0,19*2+0,22+0,025 = 0,894$	0,894	m3	150,00	134,10
21	271	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope $0,5*0,5*4*7 = 7,000$	7,000	m2	25,00	175,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 016,10			1 016,10
5 - KOMUNIKÁCIE							
22	221	566901111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom $101*1*0,3 = 30,300$	30,300	m3	81,00	2 454,30
23	221	566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom $101*1,5*0,2 = 30,300$	30,300	m3	300,00	9 090,00
24	272	572952121	Vyspravenie krytov vozov po prekopoch asfaltobetónom hr 50 mm $101*4 = 404,000$	404,000	m2	25,00	10 100,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				21 644,30			21 644,30
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
25	271	850245121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 80	1,000	kus	221,40	221,40
26	271	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	1 000	kus	250,00	250,00
27	271	850315121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	1,000	kus	300,00	300,00
28	271	851261121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 100	101,000	m	10,00	1 010,00
29	MAT	5525D0171	Rúra liatinová Zínok-Plus, C50, DN 100	101,000	m	80,00	8 080,00
30	271	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovým v otvorenom výkope DN 80	2,000	kus	30,00	60,00
31	MAT	3193A11631	Spojka Multi-range - príruha-hrdlo DN 80	1,000	kus	200,00	200,00
32	MAT	5525D2127	Koleno prírubové s pátkou N 90° DN 80	1,000	kus	150,00	150,00
33	271	857261121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 100	2,000	kus	30,00	60,00
34	MAT	5525D1406	Koleno hrdlové MK 1-hrdlo 11,25° DN 100	2,000	kus	165,00	330,00
35	271	857262121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovým v otvorenom výkope DN 100	6,000	kus	30,00	180,00
36	MAT	3193A11651	Spojka Multi-range - príruha-hrdlo DN 100	1,000	kus	300,00	300,00
37	MAT	5525D2006	Tvarovka prírubová EU hrdlo 90° DN 100	2,000	kus	150,00	300,00
38	MAT	5525D2315	Prechod prírubový FFR DN1/DN2 100/80	1,000	kus	100,00	100,00
39	MAT	5525D2589	Tvarovka prírubová F, dĺžka 360 mm DN 100	2,000	kus	150,00	300,00
40	MAT	5525D35211	Kružok tesniaci a istiaci, BRS, DN 100	4,000	kus	60,00	240,00
41	271	857264121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovým v otvorenom výkope DN 100	2,000	kus	35,00	70,00
42	MAT	5525D2419	Tvarovka prírubová T DN1/DN2 100/80	1,000	kus	150,00	150,00
43	MAT	5525D2421	Tvarovka prírubová T DN1/DN2 100/100	1,000	kus	160,00	160,00
44	271	857312121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovým v otvorenom výkope DN 150	2,000	kus	45,00	90,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
45	MAT	3193A11691	Spojka Multi-range - príruha-hrdlo DN 150	2,000	kus	350,00	700,00
46	271	857314121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 150	1,000	kus	50,00	50,00
47	MAT	5525D2431	Tvarovka prírubová T DN1/DN2 150/100	1,000	kus	200,00	200,00
48	271	891241111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	2,000	kus	35,00	70,00
49	MAT	422211524	Posúvač E2 s prírubami - DN 80 - 4000 E2	2,000	kus	350,00	700,00
50	MAT	4229C0210	Súprava zemná TELE E2, RD=1,30-1,80 m - DN 50-100	2,000	kus	70,00	140,00
51	271	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80	1,000	kus	15,00	15,00
52	MAT	422736000	Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN	1,000	kus	1 250,00	1 250,00
53	271	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	1,000	kus	45,00	45,00
54	MAT	422211525	Posúvač E2 s prírubami - DN 100 - 4000 E2	1,000	kus	500,00	500,00
55	MAT	4229C0210	Súprava zemná TELE E2, RD=1,30-1,80 m - DN 50-100	1,000	kus	70,00	70,00
56	271	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	101,000	m	1,20	121,20
57	271	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	101,000	m	8,00	808,00
58	271	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	3,000	kus	35,00	105,00
59	MAT	5534E0103	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače + podložka	3,000	kus	80,00	240,00
60	271	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	1,000	kus	75,00	75,00
61	MAT	422914520	Príklop hydrantový + podložka	1,000	kus	150,00	150,00
62	271	899713111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	4,000	kus	12,50	50,00
63	MAT	4046A0322	Stĺpik orientačný oceľový	4,000	kus	50,00	200,00
64	271	899739101	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	101,000	m	0,50	50,50
65	MAT	283230326	Výstražná PVC-P fólia hr.0,25mm,š.25cm bez potlače biela-vodovody	101,000	m	0,50	50,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				18 141,60			18 141,60
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
66	272	919735111	Rezanie stávajúceho živiničného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	101,000	m	5,00	505,00
101*1 = 101,000							
67	272	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	202,000	m	20,00	4 040,00
101*2 = 202,000							
68	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	155,742	t	1,97	306,81
69	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	1 401,678	t	0,50	700,84
155,742*9 = 1401,678							
70	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	155,742	t	5,73	892,40
71	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	155,742	t	50,00	7 787,10
72	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	115,140	m3	60,01	6 909,55
73	271	998273101.1	Presun hmôt pre potrubie v otvorenom výkope	331,609	t	41,58	13 788,30
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				34 930,00			34 930,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				93 918,000			93 918,00
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							
74	272	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	110,000	m	1,80	198,00
75	272	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	3,000	kus	8,00	24,00
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:				222,00			222,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				222,00			222,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz-výmer	Množstvo vymera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
Za rozpočet celkom				94 140,00			94 140,00



Objednávateľ: VVS a.s. GR Košice
 Projektant: VVS a.s. GR Košice
 Zhotoviteľ: G a G stav s.r.o.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum:

Stavba : Košice, Jantárové námestie - rekonštrukcia vodovodu
 Objekt : SO 03 - vodovodné domové pripojky

VVS a.s. Komenského 50, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2 $29,5*1*0,45 = 13,275$	13,275	m2	3,10	41,15
2	221	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m2 $29,5*1*0,45 = 13,275$	13,275	m2	15,07	200,05
3	221	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, nad 200 m2 $29,5*1*0,45 = 13,275$	13,275	m2	2,61	34,65
4	272	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m $29,5*1*0,3*0,55 = 4,868$	4,868	m3	2,30	11,20
5	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 "výkop v asf. ceste" $29,5*1*(1,5-0,55)*0,45 = 12,611$ "výkop v zelene" $29,5*1*(1,5-0,3)*0,55 = 19,470$	32,081	m3	16,34	524,20
6	272	132201209	Priplatok za lepiivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm $32,081*0,3 = 9,624$	9,624	m3	1,60	15,40
7	272	151101101	Zholovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m $29,5*1,5*2 = 88,500$	88,500	m2	6,50	575,25
8	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	88,500	m2	3,50	309,75
9	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4 "lôžko" $29,5*1*0,1 = 2,950$ "obsyp" $29,5*1*0,332 = 9,794$ "zásyp výkopu štrkodrva, asf. cesta" $((29,5*1*(1,5-0,55))-(29,5*1*0,432))*0,45 = 6,876$	19,620	m3	8,17	160,30
10	272	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v hom. tr. 1-4	19,620	m3	2,50	49,05
11	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	19,620	m3	0,80	15,70
12	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu "zemina" $32,081-19,620 = 12,461$ "zásyp výkopu štrkodrva, asf. cesta" $((29,5*1*(1,5-0,55))-(29,5*1*0,432))*0,45 = 6,876$	19,337	m3	4,98	96,30
13	MAT	583335810-01	Kamenivo ťažené hrubé 0-63	19,337	m3	46,00	889,50
14	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny $29,5*1*0,332 = 9,794$	9,794	m3	25,00	244,85
15	MAT	583371970	Štrkopiesok 0-32	9,794	m3	43,47	425,75
16	272	180401211	Založenie lučného trávniku výševom v rovine $29,5*1*0,55 = 16,225$	16,225	m2	0,53	8,60
17	001	181301105	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm $29,5*1*0,55 = 16,225$	16,225	m2	9,35	151,70
18	MAT	005724000	Zmes trávna parková sidišková $16,225*0,035*1,05 = 0,596$	0,596	kg	8,47	5,05
1 - ZEMNE PRÁCE spolu.				3 758,45			3 758,45

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
19	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku $29,5*1*0,1 = 2,950$	2,950 m3		70,00	206,50
20	271	452313141	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 16/20 v otvorenom výkope pod potrubie $0,3*0,3*0,1*8 = 0,072$	0,072 m3		150,00	10,80
21	271	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope $0,3*4*0,1 = 0,120$	0,120 m2		25,00	3,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				220,30			220,30
5 - KOMUNIKÁCIE							
22	221	566901111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom $29,5*1*0,3*0,45 = 3,983$	3,983 m3		80,58	320,95
23	221	566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom $29,5*1*0,2*0,45 = 2,655$	2,655 m3		300,00	796,50
24	272	572952121	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr 50 mm $29,5*1*0,45 = 13,275$	13,275 m2		24,90	330,55
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 448,00			1 448,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
25	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rurok polyetylénových d 32	29,500 m		0,80	23,60
26	MAT	2861D0102	Potrubie vodovodné HDPE - 32x2,3 - 2010032	29,500 m		3,20	94,40
27	271	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojk DN 32-80	8,000 kus		10,00	80,00
28	271	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, ocelových, plastových DN 100	8,000 kus		10,00	80,00
29	MAT	4222I0216	Posúvač domovej prípojky - DN 1"-32 - 2600	8,000 kus		105,00	840,00
30	MAT	4222I0809	Pás navíťavací univerzálny - DN 100-1"	8,000 kus		50,00	400,00
31	MAT	4229C0235	Súprava zemná TELE, RD=1,30-1 80 m - DN 3/4"-2"	8,000 kus		75,00	600,00
32	271	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	29,500 m		5,00	147,50
33	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	29,500 m		1,00	29,50
34	271	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	8,000 kus		25,00	200,00
35	MAT	5534E0101	Poklop uličný "tuhy" - ľahký pre domové prípojky + podložka	8,000 kus		32,00	256,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				2 751,00			2 751,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
36	272	919735111	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm $29,5*2*0,45 = 26,550$	26,550 m		5,00	132,75
37	272	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm $29,5*2*0,45 = 26,550$	26,550 m		20,00	531,00
38	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	13,248 t		2,00	26,50
39	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute $13,248*9 = 119,232$	119,232 t		0,52	62,00
40	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	13,248 t		5,71	75,65
41	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	13,248 t		50,00	662,40
42	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	19,620 m3		60,00	1 177,20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla vykaz-vymer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
43	271	998273101.1	Presun hmôt pre potrubie v otvorenom vykope	69,487	t	42,00	2 918,45
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	5 585,95			5 585,95
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	13 763,700			13 763,70
PRÁCE A DODÁVKY M							
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)							
44	270	807040006	Montáž rúrových dielov závitových 1"	8,000	kus	9,90	79,20
45	MAT	3193A0103	Tvarovka ISO - D 32-1"	8,000	kus	20,00	160,00
46	MAT	3193A0433	Spojka-rúrová ISO - D 32-32	8,000	kus	10,15	81,20
			270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spolu:	320,40			320,40
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	320,40			320,40
			Za rozpočet celkom	14 084,10			14 084,10

Objednávateľ: VVS a.s. GR Košice
Projektant: VVS a.s. GR Košice
Zhotoviteľ: G a G stav s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba : Košice, Jantárové námestie - rekonštrukcia vodovodu
Objekt : Všeobecné položky

VVS a.s. Komenského 50, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
1	PC 001		Vytýčenie stavby	1,000	kpl	500,00	500,00
2	PC 002		Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela	1,000	kpl	500,00	500,00
3	PC 003		Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby, dodanie geometrických plánov) vrátane polygónového ťahu	1,000	kpl	500,00	500,00
4	PC 004		Prevádzkové a manipulačné poriadky	1,000	kpl	500,00	500,00
5	PC 007		Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	1,000	kpl	400,00	400,00
6	PC 008		Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00
7	PC 010		Zariadenie staveniska	1,000	kpl	500,00	500,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				4 900,00			4 900,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				4 900,00			4 900,00
Za rozpočet celkom				4 900,00			4 900,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026
Stavba: Košice, ul. Opálová - rekonštrukcia vodovodu

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:

ČS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
G a G stav s.r.o.
Projektant:

IČO: 44 820 615
IČ DPH: SK2022856264

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 334 770,20

Cena bez DPH 334 770,20

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	#ODKAZ! 334 770,20	#ODKAZ! 76 997,15

Cena s DPH v EUR 411 767,35

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026
Stavba: Košice, ul. Opáľová - rekonštrukcia vodovodu
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: G a G stav s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		334 770,20	411 767,35
SO 01	Vodovodné potrubie	302 007,70	371 469,47
SO 02	Vodovodné domové prípojky	27 862,50	34 270,88
V	Všeobecné položky	4 900,00	6 027,00
Celkové náklady za stavbu 1)		334 770,20	411 767,35



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Košice, ul. Opálová - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 01 - Vodovodné potrubie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 820 615

IČ DPH:

SK2022856264

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

302 007,70

Cena bez DPH

302 007,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	302 007,70	23,00%	69 461,77

Cena s DPH

v EUR

371 469,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Košice, ul. Opáľová - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 01 - Vodovodné potrubie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							302 007,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				302 007,70
D	1		Zemné práce				72 533,70
1	K	113157212.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	13,000	2,50	32,50
2	K	113157231.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	13,000	10,00	130,00
3	K	113157241.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	13,000	2,50	32,50
4	K	113157323.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	334,000	3,00	1 002,00
5	K	113157332.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,62500t	m2	501,000	15,00	7 515,00
6	K	113157342.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, -0,22000t	m2	1 514,000	3,00	4 542,00
7	K	113201131.S	Vytŕhanie obrúb kamenných, cestných ležatých, -0,08500t	m	13,000	5,00	65,00
8	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	388,810	16,30	6 337,60
9	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	155,524	1,43	222,40
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 152,040	6,52	7 511,30
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 152,040	3,48	4 009,10
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	377,240	4,02	1 516,50
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 640,680	0,51	1 346,75
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	377,240	0,85	320,65
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	565,860	30,08	17 009,75
16	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	215,310	5,00	1 076,55
17	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	406,936	23,01	9 363,60
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	138,800	25,00	3 470,00
19	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	262,332	26,80	7 030,50
D	4		Vodorovné konštrukcie				2 861,75
20	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	34,700	70,00	2 429,00
21	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,885	150,00	432,75
D	5		Komunikácie				54 466,50
22	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	334,000	22,00	7 348,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	565131211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	13,000	15,00	195,00
24	K	565131221.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 514,000	15,00	22 710,00
25	K	566902111.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	13,000	7,00	91,00
26	K	566902161.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	13,000	25,00	325,00
27	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	501,000	45,00	22 545,00
28	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	501,000	2,50	1 252,50
	D	8	Rúrové vedenie				57 226,30
29	K	851261121.S	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 100	m	347,000	10,00	3 470,00
30	M	552510002100.S	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny DN 100, tlaková trieda C100 s ťažkou protikoroziou ochranou do extr. podmienok a zaisteným násuvným spojom, pre vodu	m	347,000	80,00	27 760,00
31	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	1,000	30,00	30,00
32	M	5012912	Tvarovka hrdlo-hrdlo, DN 80	ks	1,000	300,00	300,00
33	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	25,00	50,00
34	M	552520040245.S	Prírubové koleno s patkou DN 80 PN 10/40	ks	2,000	100,00	200,00
35	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	48,000	30,00	1 440,00
36	M	552520008700	Koleno MK z tvárnej liatiny hrdlové, s jedným hrdlom DN 100/11° PFA 75 s pružným násuvným spojom	ks	8,000	165,00	1 320,00
37	M	552520009400.S	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové, s jedným hrdlom DN 100/22°, PFA 100 s pružným násuvným spojom	ks	2,000	165,00	330,00
38	M	552520010010.S	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové, s jedným hrdlom DN 100/30° PFA 75 s pružným násuvným spojom	ks	2,000	165,00	330,00
39	M	552520010710.S	Koleno z tvárnej liatiny hrdlové, s jedným hrdlom DN 100/45° PFA 75 s pružným násuvným spojom	ks	2,000	300,00	600,00
40	M	552520033200	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 100, PN 16 s pružným násuvným spojom	ks	5,000	150,00	750,00
41	M	5525D35211	Kružok tesniaci a istiaci DN 100	ks	29,000	60,00	1 740,00
42	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	8,000	30,00	240,00
43	M	552520034500.S	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 100, dl. 360 mm, PN 16 s pružným násuvným spojom	ks	6,000	150,00	900,00
44	M	5012922	Tvarovka hrdlo-hrdlo, DN 100	ks	2,000	350,00	700,00
45	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	35,00	140,00
46	M	552520060100.S	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	150,00	450,00
47	M	552520060200.S	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	160,00	160,00
48	K	857311121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150	ks	1,000	45,00	45,00
49	M	552520008900	Koleno MK z tvárnej liatiny hrdlové, s jedným hrdlom DN 150/11° PFA 63 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS	ks	1,000	200,00	200,00
50	K	857312121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	4,000	45,00	180,00
51	M	552520034700.S	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 150, dl. 380 mm, PN 16 s pružným násuvným spojom	ks	1,000	200,00	200,00
52	M	5012941	Tvarovka hrdlo-hrdlo, DN 150	ks	1,000	350,00	350,00
53	M	552520041800.S	Prechod z tvárnej liatiny, prírubový DN 150/100, PN 16	ks	2,000	170,00	340,00
54	K	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	50,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	552520035740.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 150/150, PN 16	ks	1,000	320,00	320,00
56	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	35,00	105,00
57	M	422210023200.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 16	ks	3,000	250,00	750,00
58	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová D 80 mm	ks	3,000	70,00	210,00
59	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	15,00	30,00
60	M	449160000200.S	Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina/ocel/nerez	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
61	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	7,000	45,00	315,00
62	M	422210023300.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 100, dĺ. 190 mm, liatina, PN 16	ks	7,000	300,00	2 100,00
63	M	422210001900.S 1	Zemná súprava posúvačová D 100 mm	ks	7,000	70,00	490,00
64	K	891311111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	1,000	55,00	55,00
65	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	1,000	75,00	75,00
66	M	422210003000.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 150, dĺ. 210 mm, liatina, PN 10	ks	1,000	1 022,30	1 022,30
67	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	347,000	1,20	416,40
68	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	347,000	8,00	2 776,00
69	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	300,00	600,00
70	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	11,000	35,00	385,00
71	M	1750KASI0001	Uličný pokl. samonivelačný posúvačový LT	ks	11,000	80,00	880,00
72	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	75,00	150,00
73	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	150,00	300,00
74	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	347,000	1,80	624,60
75	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	347,000	1,00	347,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				55 464,85
76	K	917732112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	13,000	15,00	195,00
77	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	696,000	5,00	3 480,00
78	K	979024441.S	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	13,000	2,00	26,00
79	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	789,685	1,90	1 500,40
80	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11 845,275	0,53	6 278,00
81	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	789,685	5,70	4 501,20
82	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	789,685	50,00	39 484,25
D 99			Presun hmôt HSV				59 454,60
83	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	1 432,641	41,50	59 454,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Košice, ul. Opáľová - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 02 - Vodovodné domové prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 820 615

IČ DPH:

SK2022856264

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

27 862,50

Cena bez DPH

27 862,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	27 862,50	23,00%	6 408,38

Cena s DPH

v EUR

34 270,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Košice, ul. Opáľová - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 02 - Vodovodné domové prípojky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 862,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 935,60
D	1		Zemné práce				4 490,55
1	K	113157212.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	40,000	2,50	100,00
2	K	113157232.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,62500t	m2	40,000	15,00	600,00
3	K	113157241.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	40,000	2,50	100,00
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	38,000	16,30	619,40
5	K	132201209.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,400	1,43	16,30
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	120,000	6,50	780,00
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	120,000	3,50	420,00
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,000	4,00	64,00
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	80,000	0,50	40,00
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	16,000	0,80	12,80
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	24,000	30,00	720,00
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	22,000	5,00	110,00
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,000	25,00	300,00
14	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	22,680	26,81	608,05
D	4		Vodorovné konštrukcie				665,95
15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,000	70,00	280,00
16	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,573	150,00	385,95
D	5		Komunikácie				2 680,00
17	K	565131211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestrelím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	40,000	15,00	600,00
18	K	566902111.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	40,000	7,00	280,00
19	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	40,000	45,00	1 800,00
D	8		Rúrové vedenie				13 234,00
20	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané natupo D 32x3,0 mm	m	40,000	4,00	160,00
21	K	877171056.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	31,000	7,00	217,00
22	M	552520069500.S	Spojka ISO liatinová, d 32-32 mm, PN 16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	31,000	25,00	775,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	879172199.S	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	31,000	10,00	310,00
24	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	31,000	10,00	310,00
25	M	422210017000.S	Posúvač pre domové prípojky 1", liatina, PN 16	ks	31,000	105,00	3 255,00
26	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	31,000	75,00	2 325,00
27	M	551180001400.S	Navrtávací pás uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a ocelové potrubie	ks	31,000	50,00	1 550,00
28	M	160050523	Teleskopická zemná súprava pre navrtávaciu sedlovú armatúru s ventilom, výška 1,30 - 1,90m.	ks	31,000	75,00	2 325,00
29	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	40,000	5,00	200,00
30	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	40,000	1,00	40,00
31	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	31,000	25,00	775,00
32	M	5007811	Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre dom. pr.	ks	31,000	32,00	992,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 948,90
33	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	82,000	5,00	410,00
34	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	39,000	2,00	78,00
35	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	585,000	0,50	292,50
36	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	39,000	5,60	218,40
37	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	39,000	50,00	1 950,00
	D	99	Presun hmôt HSV				2 916,20
38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	70,101	41,60	2 916,20
	D	M	Práce a dodávky M				926,90
	D	23-M	Montáže potrubia				926,90
39	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	31,000	9,90	306,90
40	M	5005351	Tvarovka ISO - D 32-1"	ks	31,000	20,00	620,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Košice, ul. Opálová - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

V - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 820 615

IČ DPH:

SK2022856264

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu		4 900,00	
Cena bez DPH		4 900,00	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	4 900,00	23,00%	1 127,00
Cena s DPH		v EUR	6 027,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Košice, ul. Opáľová - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

V - Všeobecné položky

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 900,00
D	N00		Všeobecné položky				4 900,00
D	N01		Všeobecné položky				4 900,00
1	K	PC 1	Vytýčenie stavby	kpl	1,000	500,00	500,00
2	K	PC 2	Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela	kpl	1,000	500,00	500,00
3	K	PC 3	Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (poreal. zameranie stavby, dodanie geomtr. plánov) vrátane polygonového ťahu	kpl	1,000	500,00	500,00
4	K	PC 7	Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	kpl	1,000	400,00	400,00
5	K	PC 8	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzatvorenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	PC 10	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026
Stavba: Košice, ul. Diamantová, rekonštrukcia vodovodu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G a G stav s r o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS.

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 820 615

IČ DPH:

SK2022856264

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtov

213 061,30

Cena bez DPH

213 061,30

DPH základná
znižovaná

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Základ dane
#ODKAZ!
213 061,30

Výška dane
#ODKAZ!
49 004,10

Cena s DPH

v

EUR

262 065,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026
Stavba: Košice, ul. Diamantová, rekonštrukcia vodovodu
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: G a G stav s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		213 061,30	262 065,40
SO 01	Vodovodné potrubie	175 413,00	215 757,99
SO 02	Vodovodné domové prípojky	32 748,30	40 280,41
V	Všeobecné položky	4 900,00	6 027,00
Celkové náklady za stavbu 1)		213 061,30	262 065,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Košice, ul. Diamantová, rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 01 - Vodovodné potrubie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 820 615

IČ DPH:

SK2022856264

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu		175 413,00	
Cena bez DPH		175 413,00	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	175 413,00	23,00%	40 344,99
Cena s DPH		v EUR	215 757,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Košice, ul. Diamantová, rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 01 - Vodovodné potrubie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:


G a G stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							175 413,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				175 413,00
D	1		Zemné práce				43 946,60
1	K	113157212.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	7,000	2,50	17,50
2	K	113157213.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	162,000	3,00	486,00
3	K	113157231.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	7,000	10,00	70,00
4	K	113157331.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	243,000	10,00	2 430,00
5	K	113157341.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	810,000	2,50	2 025,00
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	20,000	25,00	500,00
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	24,000	30,00	720,00
8	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	199,410	16,35	3 260,35
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	59,820	1,40	83,75
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	580,800	6,50	3 775,20
11	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	580,800	3,50	2 032,80
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	274,312	4,00	1 097,25
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 920,184	0,52	998,50
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	274,312	0,80	219,45
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	411,468	30,01	12 348,15
16	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	114,930	5,00	574,65
17	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	358,782	22,99	8 248,40
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	66,880	25,00	1 672,00
19	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	126,403	26,80	3 387,60
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 486,85
20	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	17,600	70,00	1 232,00
21	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,699	150,00	254,85
D	5		Komunikácie				43 425,00
22	K	566902112.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	7,000	11,00	77,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	566902161.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	7,000	25,00	175,00
24	K	566902211.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	162,000	6,50	1 053,00
25	K	566902213.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm	m2	162,000	13,00	2 106,00
26	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	810,000	35,00	28 350,00
27	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	243,000	45,00	10 935,00
28	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	810,000	0,90	729,00
	D	8	Rúrové vedenie				28 981,80
29	K	851241121.S	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 80	m	176,000	10,00	1 760,00
30	M	552510001700.S	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny DN 80, tlaková trieda C100 s ťažkou protikoroziou ochranou do extr. podmienok a pružným násuvným spojom, pre vodu	m	176,000	70,00	12 320,00
31	M	5525D3510	Kružok tesniaci a istiaci DN 80	ks	8,000	50,00	400,00
32	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	7,000	30,00	210,00
33	M	552520033800.S	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 80	ks	2,000	245,00	490,00
34	M	552520008600	Koleno MK z tvárnej liatiny hrdlové, s jedným hrdlom DN 80/11°	ks	2,000	165,00	330,00
35	M	552520010700	Koleno MK z tvárnej liatiny hrdlové, s jedným hrdlom DN 80/45°	ks	1,000	180,00	180,00
36	M	552520011557	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, s dvoma hrdlami DN 80/45°	ks	1,000	150,00	150,00
37	M	5012912	Tvarovka hrdlo-hrdlo DN 80	ks	1,000	300,00	300,00
38	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	7,000	25,00	175,00
39	M	552520034400.S	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 80, dl. 350 mm, PN 40 s pružným násuvným spojom	ks	4,000	120,00	480,00
40	M	552520040245.S	Prírubové koleno s patkou DN 80 PN 10/40	ks	3,000	100,00	300,00
41	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	30,00	90,00
42	M	552520035530.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 80/80, PN 40	ks	3,000	185,00	555,00
43	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	2,000	30,00	60,00
44	M	5012922	Tvarovka hrdlo-hrdlo, DN 100	ks	2,000	365,00	730,00
45	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	35,00	35,00
46	M	552520035610.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	ks	1,000	150,00	150,00
47	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	5,000	35,00	175,00
48	M	422210023200.S	Posúvač prírubový DN 80	ks	5,000	250,00	1 250,00
49	M	5008164	ZS teleskopická posúvačová, DN 65-80 RD 1,30-1,80 m	ks	5,000	70,00	350,00
50	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	15,00	45,00
51	M	449160000100.S	Podzemný hydrant plnoprietokový DN 80	ks	3,000	1 250,00	3 750,00
52	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	45,00	90,00
53	M	5008171	ZS teleskopická posúvačová DN 100 RD 1,30-1,80 m	ks	2,000	70,00	140,00
54	M	5001482	Posúvač s prírubami, DN 100	ks	2,000	300,00	600,00
55	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	176,000	1,00	176,00
56	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	176,000	8,00	1 408,00
57	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	300,00	600,00
58	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	7,000	35,00	245,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	1750KASI0001	Uličný pokl. samonivelačný posúvačový	ks	7,000	60,00	420,00
60	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	75,00	225,00
61	M	195000000002	Uličný poklop "tuhý" hydrantový DN 80	ks	3,000	100,00	300,00
62	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	176,000	1,80	316,80
63	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	176,000	1,00	176,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 091,85
64	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	340,000	5,00	1 700,00
65	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	253,030	1,98	501,00
66	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 543,525	0,51	1 807,20
67	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	253,030	5,66	1 432,15
68	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	253,030	50,00	12 651,50
	D	99	Presun hmôt HSV				39 480,90
69	K	998273101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	955,954	41,30	39 480,90



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Košice, ul. Diamantová, rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 02 - Vodovodné domové prípojky

JKSO

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 820 615

IČ DPH:

SK2022856264

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu		32 748,30	
Cena bez DPH		32 748,30	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	32 748,30	23,00%	7 532,11
Cena s DPH		v EUR	40 280,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Košice, ul. Diamantová, rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 02 - Vodovodné domové prípojky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 748,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 180,20
D	1		Zemné práce				7 846,60
1	K	113157213.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva ťaženého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	72,500	3,00	217,50
2	K	113157231.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	72,500	10,00	725,00
3	K	113157241.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	72,500	2,50	181,25
4	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	68,875	16,31	1 123,35
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,660	1,44	29,75
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	217,500	6,50	1 413,75
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	217,500	3,50	761,25
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,000	4,00	116,00
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	203,000	0,55	111,65
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	29,000	0,80	23,20
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	43,500	30,00	1 305,00
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	39,875	4,80	191,40
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,750	25,00	543,75
14	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	41,108	26,85	1 103,75
D	4		Vodorovné konštrukcie				761,15
15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,250	70,00	507,50
16	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,691	150,00	253,65
D	5		Komunikácie				4 905,35
17	K	565131211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	72,500	15,00	1 087,50
18	K	566902111.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	72,500	7,66	555,35
19	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	72,500	45,00	3 262,50
D	8		Rúrové vedenie				8 591,00
20	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	72,500	4,00	290,00
21	K	877171056.S	Montáž elektrovarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	19,000	7,00	133,00
22	M	552520069500.S	Spojka ISO liatinová, d 32-32 mm, PN 16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	19,000	25,00	475,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	879172199.S	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	19,000	10,00	190,00
24	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	19,000	10,00	190,00
25	M	422210017000.S	Posúvač pre domové prípojky 1", liatina, PN 16	ks	19 000	105,00	1 995,00
26	M	160050523	Teleskopická zemná súprava pre navrtávaciu sedlovú armatúru s ventilom, výška 1.30 - 1.90m.	ks	19.000	75,00	1 425,00
27	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., ocel., plast. DN 80	ks	19,000	75,00	1 425,00
28	M	551180001100	Navrtávací pás DN 80 - 1"	ks	19,000	50,00	950,00
29	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	72,500	5,00	362,50
30	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	72,500	1,00	72,50
31	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	19,000	25,00	475,00
32	M	5007811	Uličný poklop "tuhý" - ťažký pre dom. pr.	ks	19,000	32,00	608,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 161,05
33	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	145,000	5,00	725,00
34	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	67,788	1,99	134,90
35	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 016.820	0,52	528,75
36	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	67,788	5,65	383,00
37	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	67,788	50,00	3 389,40
	D	99	Presun hmôt HSV				4 915,05
38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	117,585	41,80	4 915,05
	D	M	Práce a dodávky M				568,10
	D	23-M	Montáže potrubia				568,10
39	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	19,000	9,90	188,10
40	M	5005351	Tvarovka ISO - D 32-1"	ks	19,000	20,00	380,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Košice, ul. Diamantová, rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

V - Všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 820 615

IČ DPH:

SK2022856264

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

4 900,00

Cena bez DPH

4 900,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 900,00	23,00%	1 127,00

Cena s DPH

v EUR

6 027,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Košice, ul. Diamantová, rekonštrukcia vodovodu

Objekt: V - Všeobecné položky

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: G a G stav s.r.o.

Dátum:

Projektant

Spracovateľ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 900,00
	D	N00	Všeobecné položky				4 900,00
	D	N01	Všeobecné položky				4 900,00
1	K	PC 1	Vytýčenie stavby	kpl	1,000	500,00	500,00
2	K	PC 2	Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela	kpl	1,000	500,00	500,00
3	K	PC 3	Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (poreal. zameranie stavby, dodanie geomtr. plánov) vrátane polygonového ťahu	kpl	1,000	500,00	500,00
4	K	PC 7	Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	kpl	1,000	400,00	400,00
5	K	PC 8	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzatvorenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	PC 10	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 000
Stavba: Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
G a G stav s.r.o.

IČO: 44 820 615
IČ DPH: SK2022856264

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	353 679,90
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	353 679,90	81 346,38

Cena s DPH	v	EUR	435 026,28
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 000

Stavba: Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Miesto

Dátum:


Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: G a G slav s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		353 679,90	435 026,28
SO 01	vodovodné potrubie, ul. Lomnická	258 334,40	317 751,31
SO 02	vodovodné potrubie, ul. Ďumbierska (prepoj)	23 652,70	29 092,82
SO 03	vodovodné prípojky	63 692,80	78 342,14
V	všeobecné položky	8 000,00	9 840,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 01 - vodovodné potrubie, ul. Lomnická

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 820 615

IČ DPH:

SK2022856264

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

258 334,40

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

23,00%

0,00

znižená

258 334,40

23,00%

59 416,91

Cena s DPH

v EUR

317 751,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu
Objekt: SO 01 - vodovodné potrubie, ul. Lomnická

Miesto

Objednávateľ:


Zhotoviteľ: G a G stav s r.o

Dátum: 00.01.1900

Projektant:

Spracovateľ

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	258 334,40
HSV - Práce a dodávky HSV	255 444,40
1 - Zemné práce	75 141,40
4 - Vodorovné konštrukcie	3 205,15
5 - Komunikácie	53 642,50
8 - Rúrové vedenie	24 370,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	42 718,90
99 - Presun hmôt HSV	56 366,35
M - Práce a dodávky M	2 890,00
23-M - Montáže potrubia	2 890,00



ROZPOČET

Stavba:

Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 01 - vodovodné potrubie, ul. Lomnická

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							258 334,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				255 444,40
D	1		Zemné práce				75 141,40
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	15,000	2,50	37,50
	W		"km 0,000-0,011 chodník asf." 11*1		11,000		
	W		"km 0,307-0,311 chodník asf." 4*1		4,000		
	W		Súčet		15,000		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,000	10,00	150,00
	W		"km 0,000-0,011 chodník asf." 11*1		11,000		
	W		"km 0,307-0,311 chodník asf." 4*1		4,000		
	W		Súčet		15,000		
3	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	296,000	3,00	888,00
	W		"km 0,011-0,036 parkovisko asf." 25*1		25,000		
	W		"km 0,036-0,307 miestna cesta" 271*1		271,000		
	W		Súčet		296,000		
4	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	431,500	15,00	6 472,50
	W		"km 0,011-0,036 parkovisko asf." 25*1		25,000		
	W		"km 0,036-0,307 miestna cesta" 271*1,5		406,500		
	W		Súčet		431,500		
5	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 124,000	2,50	2 810,00
	W		"km 0,000-0,011 chodník asf." 11*1		11,000		
	W		"km 0,011-0,036 parkovisko asf." 25*1		25,000		
	W		"km 0,036-0,307 miestna cesta" 271*4		1 084,000		
	W		"km 0,307-0,311 chodník asf." 4*1		4,000		
	W		Súčet		1 124,000		
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	32,400	25,00	810,00
	W		"plynovod" 12*1,2		14,400		
	W		"plyn.pripojka" 14*1,2		16,800		
	W		"vodovod" 1*1,2		1,200		
	W		Súčet		32,400		
7	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,200	30,00	36,00
	W		"kanalizácia" 1*1,2		1,200		
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	21,600	20,00	432,00
	W		"kábel VO" 1*1,2		1,200		
	W		"kábel NN, VN" 3*1,2		3,600		
	W		"telefón" 12*1,2		14,400		
	W		"Telekom" 2*1,2		2,400		
	W		Súčet		21,600		
9	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	186,300	30,00	5 589,00
	W		1,5*1,5*1,8*46		186,300		
10	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000	m3	392,950	16,34	6 420,80
	W		"km 0,000-0,011 chodník asf." 11*1*(1,8-0,27)		16,830		
	W		"km 0,011-0,036 parkovisko asf." 25*1*(1,8-0,55)		31,250		
	W		"km 0,036-0,307 miestna cesta" 271*1*(1,8-0,55)		338,750		
	W		"km 0,307-0,311 chodník asf." 4*1*(1,8-0,27)		6,120		
	W		Súčet		392,950		
11	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	117,885	1,42	167,40
	W		392,95*0,3		117,885		
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 119,600	6,50	7 277,40
	W		311*1,8*2		1 119,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 119,600	3,50	3 918,60
	VV		311*1*0,2		1 119,600		
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	377,650	4,00	1 510,60
	VV		"lôžko" 311*1*0,1		31,100		
	VV		"obsyp" 311*1*0,41		127,510		
	VV		"zásyp výkopu štrkodry, asf. cesta+parkov."		219,040		
	VV		((271+25)*1*(1,8-0,55))-((271+25)*1*0,51)		377,650		
	VV		Súčet		377,650		
15	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	377,650	2,51	947,90
16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	377,650	0,81	305,90
17	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	566,475	30,07	17 033,90
	VV		377,650*1,5		566,475		
18	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	234,340	5,00	1 171,70
	VV		"zemina" 392,95-377,650		15,300		
	VV		"zásyp výkopu štrkodry, asf. cesta+parkov."		219,040		
	VV		((271+25)*1*(1,8-0,55))-((271+25)*1*0,51)		234,340		
	VV		Súčet		234,340		
19	M	583410004400.S	Štrkodry frakcia 0-63 mm	t	413,986	22,98	9 513,40
	VV		219,04*1,89		413,986		
20	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	127,510	25,00	3 187,75
	VV		311*1*0,41		127,510		
21	M	583410004300.S	Štrkodry frakcia 0-32 mm	t	240,994	26,81	6 461,05
	VV		127,51*1,89 *Prepočítané koeficientom množstva		240,994		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				3 205,15
22	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	31,100	70,00	2 177,00
	VV		311*1*0,1		31,100		
23	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,021	150,00	453,15
	VV		0,121*5+0,121+0,066*5+0,19*3+0,22*6+0,025*3		3,021		
24	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	23,000	25,00	575,00
	VV		0,5*0,5*4*23		23,000		
	D	5	Komunikácie				53 642,50
25	K	566902232.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 150 mm	m2	15,000	11,00	165,00
	VV		"km 0,000-0,011 chodník asf." 11*1		11,000		
	VV		"km 0,307-0,311 chodník asf." 4*1		4,000		
	VV		Súčet		15,000		
26	K	566902234.S1	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 300 mm	m2	296,000	20,00	5 920,00
	VV		"km 0,011-0,036 parkovisko asf." 25*1		25,000		
	VV		"km 0,036-0,307 miestna cesta" 271*1		271,000		
	VV		Súčet		296,000		
27	K	566902251.S1	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 109,000	25,00	27 725,00
	VV		"km 0,011-0,036 parkovisko asf." 25*1		25,000		
	VV		"km 0,036-0,307 miestna cesta" 271*4		1 084,000		
	VV		Súčet		1 109,000		
28	K	566902251.S2	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 20 mm	m2	4,000	10,00	40,00
	VV		"km 0,000-0,011 chodník asf." 11*1		11,000		
	VV		"km 0,307-0,311 chodník asf." 4*1		4,000		
29	K	566902261.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	15,000	25,00	375,00
	VV		"km 0,000-0,011 chodník asf." 11*1		11,000		
	VV		"km 0,307-0,311 chodník asf." 4*1		4,000		
	VV		Súčet		15,000		
30	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	431,500	45,00	19 417,50
	VV		"km 0,011-0,036 parkovisko asf." 25*1		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			"km 0,036-0,307 mieslna cesta" 271*1,5		406,500		
W			Súčet		431,500		
D	8		Rúrové vedenie				24 370,10
31	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000	250,00	250,00
32	K	850315121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	ks	2,000	300,00	600,00
33	K	852262121.S	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 100	ks	3,000	35,00	105,00
34	M	552510003100.S	Rúra liatinová odpadová DN 100, dl. 1000 mm	ks	3,000	35,00	105,00
35	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	3,000	30,00	90,00
36	M	552520040205.S 1	Prírubové koleno s patkou DN 80 PN 10/16	ks	3,000	150,00	450,00
37	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	30,00	90,00
38	M	5005211.1	Spojka príruha-hrdlo red., DN 125-100	ks	2,000	350,00	700,00
39	M	5005192.1	Spojka príruha-hrdlo, DN 100	ks	1,000	300,00	300,00
40	K	857263121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	5,000	40,00	200,00
41	M	552520035610.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16	ks	3,000	200,00	600,00
42	M	552520035615.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16	ks	2,000	210,00	420,00
43	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	311,000	1,50	466,50
44	M	286130018500.S 1	Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, D 110, materiál: PE 100 RC	m	311,000	15,00	4 665,00
45	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	3,000	35,00	105,00
46	M	5008124.1	ZS teleskopická posúvačová, DN 50-100 RD 1,30-1,80	ks	3,000	70,00	210,00
47	M	422210003000.S 1	Posúvač prírubový DN 80, liatina, PN 10	ks	3,000	350,00	1 050,00
48	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	3,000	15,00	45,00
49	M	449160000900.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojčím uzatváraním, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	3,000	1 250,00	3 750,00
50	K	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	6,000	45,00	270,00
51	M	5008124.1	ZS teleskopická posúvačová, DN 50-100 RD 1,30-1,80	ks	6,000	70,00	420,00
52	M	422210003000.S 2	Posúvač prírubový, DN 100, liatina, PN 10	ks	6,000	500,00	3 000,00
53	M	551180015000.S	Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 100 pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry pre viac dimenzií	ks	1,000	50,00	50,00
54	K	891264121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100	ks	1,000	30,00	30,00
55	M	5014108.1	Montážna vložka, DN 100	ks	1,000	500,00	500,00
56	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	311,000	1,20	373,20
57	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	311,000	8,00	2 488,00
58	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	35,00	35,00
59	M	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením	ks	1,000	180,00	180,00
60	M	552410002800.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	1,000	70,00	70,00
61	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	6,000	35,00	210,00
62	M	552410000100.S 1	Poklop posúvačový	ks	6,000	80,00	480,00
63	M	422210022900.S 1	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu	ks	6,000	30,00	180,00
64	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	3,000	75,00	225,00
65	M	552410000700.S	Poklop uhlíkový tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	3,000	120,00	360,00
66	M	2040001000.1	Podkladová doska pre podz. hydranty	ks	3,000	30,00	90,00
67	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	338,000	1,80	608,40
W			311+9*3		338,000		
68	K	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	9,000	8,00	72,00
69	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	311,000	1,00	311,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	899911111.S	Osadenie oceľ. súčasti pre potrubia na mostoch, konštrukciách a pod. hmotnosti do 5 kg	ks	12,000	13,00	156,00
71	M	423410003400.S	Strmeň kotviaci D 100 mm	ks	12,000	5,00	60,00
							42 718,90
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
72	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	351,000	5,00	1 755,00
	W		"km 0,000-0,011 chodník asf." 11*2		22,000		
	W		"km 0,011-0,036 parkovisko asf." 25*2		50,000		
	W		"km 0,036-0,307 miestna cesta" 271*1		271,000		
	W		"km 0,307-0,311 chodník asf." 4*2		8,000		
	W		Súčet		351,000		
73	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,000	10,00	80,00
	W		"km 0,000-0,011 chodník asf." 11*2		22,000		
	W		"km 0,307-0,311 chodník asf." 4*2		8,000		
74	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	542,000	20,00	10 840,00
	W		"km 0,011-0,036 parkovisko asf." 25*2		50,000		
	W		"km 0,036-0,307 miestna cesta" 271*2		542,000		
75	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	481,550	2,00	963,10
76	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 333,950	0,52	2 253,65
	W		481,55*9		4 333,950		
77	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	481,550	5,71	2 749,65
78	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	481,550	50,00	24 077,50
D	99		Presun hmôt HSV				56 366,35
79	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 351,711	41,70	56 366,35
D	M		Práce a dodávky M				2 890,00
D	23-M		Montáže potrubia				2 890,00
80	K	230180072.S	Montáž rúrových dielov PE, PP Dxt 110x6.2 mm	ks	8,000	20,00	160,00
81	M	286530151200.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	8,000	10,00	80,00
82	M	319440000500.S	Príruba s oceľovým jadrom polypropylénová DN 100, PN16, D 110 mm	ks	8,000	35,00	280,00
83	K	230203058.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	64,000	15,00	960,00
84	M	286530184300.S	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	64,000	15,00	960,00
85	K	230203152.S1	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	5,000	15,00	75,00
86	M	286530185000.S1	Koleno 11° elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	5,000	60,00	300,00
87	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	15,00	15,00
88	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	60,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 02 - vodovodné potrubie, ul. Ďumbierska (prepoj)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 820 615

IČ DPH:

SK2022856264

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 652,70

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

23 652,70

23,00%

5 440,12

Cena s DPH

v EUR

29 092,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 02 - vodovodné potrubie, ul. Ďumbierska (prepoj)

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: G a G stav s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 652,70

HSV - Práce a dodávky HSV

23 002,60


1 - Zemné práce	5 997,10
4 - Vodovodné konštrukcie	420,45
5 - Komunikácie	4 256,00
8 - Rúrové vedenie	4 142,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 689,95
99 - Presun hmôt HSV	4 496,80

M - Práce a dodávky M

650,10

23-M - Montáže potrubia

650,10



ROZPOČET

Stavba:

Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 02 - vodovodné potrubie, ul. Ďumbierska (prepoj)

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 652,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 002,60
D	1		Zemné práce				5 997,10
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	11,000	2,50	27,50
	W		"km 0,020-0,031 chodník asf." 11*1		11,000		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,000	10,00	110,00
	W		"km 0,020-0,031 chodník asf." 11*1		11,000		
3	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	20,000	3,00	60,00
	W		"km 0,000-0,020 miestna cesta" 20*1		20,000		
4	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	30,000	15,00	450,00
	W		"km 0,000-0,020 miestna cesta" 20*1,5		30,000		
5	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	91,000	2,50	227,50
	W		"km 0,000-0,020 miestna cesta" 20*4		80,000		
	W		"km 0,020-0,031 chodník asf." 11*1		11,000		
	W		Súčet		91,000		
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,200	25,00	30,00
	W		"plynovod" 1*1,2		1,200		
7	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových trátí do 6 káblov	m	1,200	20,00	24,00
	W		"podzemný kábel NN" 1*1,2		1,200		
8	K	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	7,650	30,00	229,50
	W		1,5*1,5*1,7*2		7,650		
9	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	38,730	16,34	632,85
	W		"km 0,000-0,020 miestna cesta" 20*1*(1,7-0,55)		23,000		
	W		"km 0,020-0,031 chodník asf." 11*1*(1,7-0,27)		15,730		
	W		Súčet		38,730		
10	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,619	1,39	16,15
	W		38,73*0,3		11,619		
11	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	105,400	6,50	685,10
	W		31*1,7*2		105,400		
12	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	105,400	3,50	368,90
	W		31*1,7*2		105,400		
13	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,610	4,03	115,30
	W		"lôžko" 31*1*0,1		3,100		
	W		"obsyp" 31*1*0,41		12,710		
	W		"zásyp výkopu štrkodrva, asf. cesta" (20*1*(1,7-0,55))- (20*1*0,51)		12,800		
	W		Súčet		28,610		
14	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	28,610	2,52	72,10
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	28,610	0,86	24,60
16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	42,915	30,05	1 289,60
	W		28,610*1,5		42,915		
17	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	22,920	5,00	114,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		"zemina" 38,73-28,61		10,120		
	w		"zásyp výkopu štrkodry, asf. cesta" (20*1*(1,7-0,55))-		12,800		
	w		(20*1*0,51)		22,920		
18	M	583410004400.S	Súčet	t	24,192	23,02	556,90
	vv		Štrkodry frakcia 0-63 mm		24,192		
19	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4	m3	12,710	25,00	317,75
	vv		bez prehodenia sypaniny		12,710		
20	M	583410004300.S	31*1*0,41	t	24,022	26,84	644,75
	vv		Štrkodry frakcia 0-32 mm		24,022		
	vv		12,71*1,89 *Prepočítané koeficientom množstva				
	D	4	Vodorovné konštrukcie				420,45
21	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v	m3	3,100	70,00	217,00
	vv		otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4				
	vv		mm		3,100		
22	K	452311141.S	31*1*0,1	m3	0,523	150,00	78,45
	vv		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C		0,523		
	vv		16/20				
	vv		0,121*2+0,066+0,19+0,025				
23	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok	m2	5,000	25,00	125,00
	vv		a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty		5,000		
	vv		0,5*0,5*4*5				
	D	5	Komunikácie				4 256,00
24	K	566902232.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí	m2	11,000	11,00	121,00
	vv		plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po				
	vv		zhutnení hr. 150 mm		11,000		
25	K	566902234.S1	"km 0,020-0,031 chodník asf." 11*1	m2	20,000	20,00	400,00
	vv		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí		20,000		
	vv		plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po				
	vv		zhutnení hr. 300 mm				
26	K	566902251.S2	"km 0,000-0,020 miestna cesta" 20*1	m2	11,000	10,00	110,00
	vv		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí				
	vv		plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po				
	vv		zhutnení hr. 20 mm		11,000		
	vv		"km 0,020-0,031 chodník asf." 11*1				
27	K	566902251.S1	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí	m2	80,000	25,00	2 000,00
	vv		plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po		80,000		
	vv		zhutnení hr. 50 mm				
	vv		"km 0,000-0,020 miestna cesta" 20*4				
28	K	566902261.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí	m2	11,000	25,00	275,00
	vv		plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C				
	vv		20/25 hr. 100 mm		11,000		
	vv		"km 0,020-0,031 chodník asf." 11*1				
29	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí	m2	30,000	45,00	1 350,00
	vv		plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C				
	vv		20/25 hr. 200 mm		30,000		
	vv		"km 0,000-0,020 miestna cesta" 20*1,5				
	D	8	Rúrové vedenie				4 142,30
30	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových	ks	1,000	250,00	250,00
	vv		DN 100				
31	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr	ks	1,000	35,00	35,00
	vv		prírubových DN 80				
32	M	552520040205.S1	Prírubové koleno s patkou DN 80 PN 10/16	ks	1,000	150,00	150,00
33	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr	ks	1,000	30,00	30,00
	vv		prírubových DN 100				
34	M	5005192.1	Spojka príruba-hrdlo, DN 100	ks	1,000	365,00	365,00
35	K	857263121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr	ks	1,000	40,00	40,00
	vv		hrdlkových DN 100				
36	M	552520035610.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou	ks	1,000	200,00	200,00
	vv		odbočkou DN 100/80, PN 16				
37	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE	m	31,000	1,50	46,50
	vv		100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm				
38	M	286130018500.S1	Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, D 110,	m	31,000	15,00	465,00
	vv		materiál: PE 100 RC				
39	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej	ks	1,000	35,00	35,00
	vv		súpravy (bez poklopov) DN 80				
40	M	5008124.1	ZS teleskopická posúvačová, DN 50-100 RD 1,30-1,80	ks	1,000	70,00	70,00
41	M	422210003000.S1	Posúvač prírubový DN 80, liatina, PN 10	ks	1,000	350,00	350,00
42	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant	ks	1,000	15,00	15,00
	vv		podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	449160000900.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
44	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	31,000	1,20	37,20
45	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	31,000	8,00	248,00
46	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	35,00	35,00
47	M	552410000100.S 1	Poklop posúvačový	ks	1,000	80,00	80,00
48	M	422210022900.S 1	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu	ks	1,000	30,00	30,00
49	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	75,00	75,00
50	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	120,00	120,00
51	M	2040001000.1	Podkladová doska pre podz. hydranty	ks	1,000	30,00	30,00
52	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	37,000	1,80	66,60
	WV		31+6		37,000		
53	K	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	8,00	16,00
	WV		2		2,000		
54	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	31,000	1,00	31,00
55	K	899911111.S	Osadenie ocel. súčastí pre potrubia na mostoch, konštrukciách a pod. hmotnosti do 5 kg	ks	4,000	13,00	52,00
56	M	423410003400.S	Strmeň kotviaci D 100 mm	ks	4,000	5,00	20,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 689,95
57	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	42,000	5,00	210,00
	WV		"km 0,000-0,020 miestna cesta" 20*1		20,000		
	WV		"km 0,020-0,031 chodník asf." 11*2		22,000		
	WV		Súčet		42,000		
58	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	22,000	10,00	220,00
	WV		"km 0,020-0,031 chodník asf." 11*2		22,000		
59	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	40,000	20,00	800,00
	WV		"km 0,000-0,020 miestna cesta" 20*2		40,000		
60	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	39,435	2,03	80,05
61	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	354,915	0,53	188,10
	WV		39,435*9		354,915		
62	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	39,435	5,67	223,60
63	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	39,435	49,91	1 968,20
	D	99	Presun hmôt HSV				4 496,80
64	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hľbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	107,811	41,71	4 496,80
	D	M	Práce a dodávky M				650,10
	D	23-M	Montáže potrubia				650,10
65	K	230180072.S	Montáž rúrových dielov PE, PP Dxt 110x6.2 mm	ks	4,000	20,00	80,00
66	M	286530151200.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	10,00	40,00
67	M	319440000500.S	Príruba s ocelovým jadrom polypropylénová DN 100, PN16, D 110 mm	ks	4,000	35,00	140,00
68	K	230203058.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	8,000	15,00	120,00
69	M	286530184300.S	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	8,000	15,00	120,00
70	K	230203152.S1	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	15,00	15,00
71	M	286530185000.S 1	Koleno 11° elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	60,05	60,05
72	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	15,00	15,00
73	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	60,05	60,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 03 - vodovodné prípojky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 820 615

IČ DPH:

SK2022856264

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

63 692,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	63 692,80	23,00%	14 649,34

Cena s DPH

v EUR

78 342,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Objekt: **SO 03 - vodovodné prípojky**

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: G a G stav s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

63 692,80

HSV - Práce a dodávky HSV

57 190,60

1 - Zemné práce

18 416,05

4 - Vodorovné konštrukcie

1 086,60

5 - Komunikácie

9 180,00

8 - Rúrové vedenie

3 671,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 571,65

99 - Presun hmôt HSV

13 265,30

M - Práce a dodávky M

6 502,20

23-M - Montáže potrubia

6 502,20

ROZPOČET

Stavba:

Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

SO 03 - vodovodné prípojky

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:


Zhotoviteľ: G a G stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							63 692,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 190,60
D	1		Zemné práce				18 416,05
1	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	102,000	3,00	306,00
	W		"miesna cesta" 102*1		102,000		
2	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	102,000	15,00	1 530,00
	W		"miesna cesta" 102*1		102,000		
3	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	102,000	2,50	255,00
	W		"miesna cesta" 102*1		102,000		
4	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	107,100	16,31	1 746,80
	W		"miesna cesta" 102*1*(1,6-0,55)		107,100		
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	32,130	1,41	45,30
	W		107,10*0,3		32,130		
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	326,400	6,50	2 121,60
	W		102*1,6*2		326,400		
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	326,400	3,50	1 142,40
	W		102*1,6*2		326,400		
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	107,100	4,00	428,40
	W		"lôžko" 102*1*0,1		10,200		
	W		"obsyp" 84*1*0,332+18*1*0,363		34,422		
	W		"zásyp výkopu škodrova, asf. cesta" (102*1*(1,6-0,55))- (84*1*0,432)-(18*1*0,463)		62,478		
	W		Súčet		107,100		
9	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	107,100	2,50	267,75
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	107,100	0,81	86,75
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	160,650	30,00	4 819,50
	W		107,10*1,5		160,650		
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhuŕnčením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	62,478	5,49	343,00
	W		"zemina" 107,10-107,10		0,000		
	W		"zásyp výkopu škodrova, asf. cesta" (102*1*(1,6-0,55))- (84*1*0,432)-(18*1*0,463)		62,478		
	W		Súčet		62,478		
13	M	583410004400.S	Štkodrova frakcia 0-63 mm	t	118,083	23,03	2 719,45
	W		62,478*1,89		118,083		
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	34,422	25,00	860,55
	W		84*1*0,332+18*1*0,363		34,422		
15	M	583410004300.S	Štkodrova frakcia 0-32 mm	t	65,058	26,80	1 743,55
	W		34,422*1,89 *Prepočítané koeficientom množstva		65,058		
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 086,60
16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,200	70,00	714,00
	W		102*1*0,1		10,200		
17	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,324	150,00	48,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		0,3*0,3*0,1*36		0,324		
18	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	12,960	25,00	324,00
	W		0,3*0,3*4*36		12,960		
	D	5	Komunikácie				9 180,00
19	K	566902234.S1	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 300 mm	m2	102,000	20,00	2 040,00
	W		"miestna cesta" 102*1		102,000		
20	K	566902251.S1	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 50 mm	m2	102,000	25,00	2 550,00
	W		"miestna cesta" 102*1		102,000		
21	K	566902263.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	102,000	45,00	4 590,00
	W		"miestna cesta" 102*1		102,000		
	D	8	Rúrové vedenie				3 671,00
22	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	84,000	0,80	67,20
23	M	286130017000.S1	Rúra jednvrstvová na pitnú vodu SDR11, 32x3,0 m, materiál: PE 100 RC	m	84,000	3,20	268,80
24	K	871221406.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 63x5,8 mm	m	18,000	1,00	18,00
25	M	286130017900.S1	Rúra jednvrstvová na pitnú vodu SDR11, rozmer 63x5,8 m, materiál: PE 100 RC	m	18,000	6,00	108,00
26	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	32,000	10,00	320,00
27	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	102,000	5,00	510,00
28	M	422210001800.S1	Zemná súprava posúvačová DN 3/4"-2"/1,0-1,6m	ks	3,000	75,00	225,00
29	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	102,000	1,00	102,00
30	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	36,000	25,00	900,00
31	M	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	36,000	27,00	972,00
32	M	422210022900.S1	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu	ks	36,000	5,00	180,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 571,65
33	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	204,000	5,00	1 020,00
	W		102*2		204,000		
34	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	204,000	20,00	4 080,00
	W		102*2		204,000		
35	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	104,550	2,00	209,10
36	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	940,950	0,47	442,25
	W		104,55*9		940,950		
37	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	104,550	5,67	592,80
38	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	104,550	50,00	5 227,50
	D	99	Presun hmôt HSV				13 265,30
39	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	323,544	41,00	13 265,30
	D	M	Práce a dodávky M				6 502,20
	D	23-M	Montáže potrubia				6 502,20
40	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	33,000	9,90	326,70
41	M	5005444.1	Tvarovka ISO 32-1"	ks	33,000	20,00	660,00
42	K	230040009.S	Montáž závitových dielov G 2"	ks	3,000	13,00	39,00
43	M	5005463.1	Tvarovka ISO D 63-2"	ks	3,000	50,00	150,00
44	K	230203052.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	33,000	7,00	231,00
45	M	286530183700.S	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	33,000	4,00	132,00
46	K	230203055.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	3,000	10,00	30,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	286530184000.S	Objímka so zarážkou, elektrovarovka PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	3,000	6,50	19,50
48	K	230203329.S	Montáž prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 110/32 mm	ks	33,000	15,00	495,00
49	M	286530165300.S	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrovarovka PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	ks	33,000	121,50	4 009,50
50	K	230203332.S	Montáž prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 110/63 mm	ks	3,000	15,00	45,00
51	M	286530165600.S	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrovarovka PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	3,000	121,50	364,50



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

V - všeobecné položky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

G a G stav s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

00.01.1900

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 820 615

IČ DPH:

SK2022856264

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 000,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

8 000,00

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 840,00

Cena s DPH

v EUR

9 840,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Objekt: **V - všeobecné položky**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: G a G stav s.r.o.

Dátum: 00.01.1900

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 000,00

60-M - Geodetické a kartografické práce a služby

1 500,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

6 500,00



ROZPOČET

Stavba:

Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu

Objekt:

V - všeobecné položky

Miesto:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: G a G stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 000,00
D	60-M		Geodetické a kartografické práce a služby				1 500,00
1	K	PC001.S	Vytýčenie stavby	klp	1,000	500,00	500,00
2	K	PC002.S	Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela	klp	1,000	500,00	500,00
3	K	PC003.S	Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby, dodanie geometrických plánov) vrátane polygómového ťahu	klp	1,000	500,00	500,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				6 500,00
4	K	PC004.S	Prevádzkové a manipulačné poriadky	klp	1,000	2 000,00	2 000,00
5	K	PC007.S	Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	klp	1,000	500,00	500,00
6	K	PC008.S	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány	klp	1,000	2 500,00	2 500,00
7	K	PC010.S	Zariadenie staveniska	klp	1,000	1 500,00	1 500,00



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice - oddiel Sa, vložka č. 1243/V
■ IČO: 36 570 440 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....

.....

.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....

.....



Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 2641/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

* (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)

** (vypracovania Dôvodovej správy)

*** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyše práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno uchádzača	G a G stav s.r.o.
sídlo/miesto podnikania	Dénešova 14, 040 23 Košice
IČO	44 820 615
Názov zákazky/ resp. príslušnej časti zákazky ¹	Košice - Jantárové nám. - rekonštrukcia vodovodu, Košice - ul. Opálová - rekonštrukcia vodovodu, Košice - ul. Diamantová - rekonštrukcia vodovodu, Košice - ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu
ID zákazky	2987

Uchádzač prehlasuje, že počas plnenia predmetu zákazky²:

☒ nebude využívať subdodávateľa/ov a celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami

☐ bude využívať subdodávateľa/ov konkrétne

Názov, sídlo, IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky z celkového množstva dodávky na zákazke v %
			%
			%
			%

Čestne vyhlasujeme, že navrhovaný subdodávateľ/ navrhovaní subdodávatelia, bude/ budú k dispozícii na plnenie predmetu zákazky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s vyhlasovateľom.

Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade, ak dôjde k zmene/ nahradení subdodávateľa novým subdodávateľom, uchádzač bezodkladne bude informovať vyhlasovateľa o tejto zmene a predloží vyhlasovateľovi platné dokumenty nového subdodávateľa. Zároveň, ak prostredníctvom pôvodného subdodávateľa uchádzač preukazoval splnenie niektorej z podmienok účasti podľa bodu 8 Vyzvy (za predpokladu, ak sa uplatňovali), uchádzač je povinný predložiť platné dokumenty nového subdodávateľa, ktorými uchádzač preukáže splnenie dotknutej podmienky účasti.

Uchádzač za každého navrhovaného subdodávateľa čestne vyhlasuje, že subdodávateľ:

- nebol (ani jeho ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista, resp. ak existuje iná osoba³, ktorá má právo za subdodávateľa konať, má práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou uchádzača, ani táto iná osoba nebola) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie

¹ V prípade zákazky rozdelenej na časti, uchádzač môže vypísať toto čestné vyhlásenie raz a použiť ho vo všetkých nim predložených ponukách na príslušnú časť predmetu zákazky, pričom k názvu zákazky uvede aj názvy tých častí zákaziek, na ktoré predkladá elektronickom nákupnom systéme.

² Uchádzač označí jednu z možností.

³ Osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť subdodávateľa, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutie prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa subdodávateľ spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba vlastní väčšiu alebo väčší nový obchodný podiel u subdodávateľa, má väčšinu hlasovacích práv u subdodávateľa, má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu subdodávateľa, má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s subdodávateľom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.

prijmu z trestnej činnosti, trestný čin za oženia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

- nemá evidované nedoplatky na poisťnom na sociálne poistenie a zdravotnú poisťovňu neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- neboli na jeho majetok vyhlásené konkurzy, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť),
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Zároveň uchádzač čestne vyhlasuje, že:

- pri navrhovaných subdodávateľoch a ich podsubdodávateľoch (dodávateľský reťazec) overil a potvrdzuje neexistenciu skutočností podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
 - a. ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku;
 - b. spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c. osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Vo vzťahu k subdodávateľom a ich podsubdodávateľom (dodávateľský reťazec) mu nie sú známe skutočnosti brániace podpisu zmluvy podľa Nariadenia Rady EÚ č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022 (skutočnosť vo vzťahu k osobám uvedeným na sankčných zoznamoch podľa príslušných nariadení).

V Košiciach, dňa 20.7.2026

* Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSR, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBXX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice - oddiel Sa, vložka č.: 1243/V
■ IČO: 34 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 5

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)