

ZMLUVA O DIELO č. 2631/2026/DZ/UNaHS/ZML

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **BENSTAV s.r.o.**
Sídlo: **Kozičova 9, 841 10 Bratislava - mestská časť Devín**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
IČO: **34 139 885**
IČ DPH: **SK2020411096**
DIČ: **2020411096**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12842/B**

Zastúpená:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená:

Telefón:
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Predná Hora-RZ VVS, a.s.-rekonštrukcia malej chatky + altánok s ohniskom**“ (CPV: 45000000-7 Stavebné práce) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „**Výkaz výmer**“ ktorá je nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok interného obstarávania vyhláseného prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s číslom 259/2026 zo dňa 08.06.2026 (ďalej len „Výzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané až vo chvíli podpisu protokolu o odstránení väd a nedorobkov, resp. v prípade, ak pri preberaní nie sú známe žiadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takýmto prehlásením v preberacom protokole.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok technológie a súhlasných stanovísk ohľadne elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojek, dokumentácia z komplexných skúšok, analýzy vzoriek vody), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku správne konaniu stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela stavebný denník, Projekt skutočného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevádzkový predpis (MPP), prevádzkový poriadok (PP), manipulačný poriadok (MP) - ak sú vyžadované, Geometrický plán (GP) a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (OPaOS EZ), úradné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ) preberacie protokoly - záznamy (súhlasné stanoviská) od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií a správcov sietí;
 - b) v súlade s Výzvou;
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorom;
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle Výzvy.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bod 12 článku VII. tejto zmluvy nie je dotknutý.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.
8. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov budú mať tieto slová a slovné spojenia nasledovný význam:

„Technický dozor investora / objednávateľa“ je osoba určená objednávateľom, aby konala dozor pre účely tejto Zmluvy o dielo,

„Subdodávateľ“ je osoba v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorá je poverená vykonávaním a alebo zhotovením časti diela,

„Termín začatia“ je termín uvedený v bode 1. článku IV. tejto zmluvy, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný začať vykonávať dielo,

„Termín ukončenia“ je termín, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný riadne zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr však termín uvedený v bode 1 článku IV. tejto zmluvy.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **katastrálne územie Muráň** (kontaktná osoba vo veciach stavebných: p. [REDAKOVANÉ] (kontaktná osoba vo veciach technologických: [REDAKOVANÉ])
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov „Stavenisko“ je priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestnený na mieste vykonávania diela a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch. Stavenisko sú všetky pozemky, na ktorých bude prebiehať realizácia diela, vrátane pozemkov, ktoré zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov staveniska, oboznámil prostredníctvom dokumentov sprístupnených mu objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k stavenisku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podmienky staveniska sú dostačujúce a vhodné na riadne a včasné zhotovenie diela a nepožaduje žiadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolane osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Termín začatia: **do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia (lehota výstavby): **do 31.3.2027**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od účinnosti zmluvy
2. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
5. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.

6. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
7. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 6. tohto článku.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
9. Objednávateľ môže udeliť pokyn na prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy:
 - na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2), alebo
 - na základe dohody zmluvných strán, alebo
 - z preukázateľných dôvodov relevantných pre plnenie predmetu dohody.

V prípade takto vyvolaného prerušenia je zhotoviteľ na základe písomného pokynu objednávateľa povinný plnenie svojich povinností obnoviť. Lehota na splnenie povinností, najmä vykonať dielo (a s tým súvisiacich povinností) sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú bolo plnenie povinností zhotoviteľa prerušené. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy v prípade vyššej moci.
10. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
11. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku, zmeny, či zániku okolností vylučujúcej zodpovednosť) vzájomne informovať o vzniku, predpokladanom trvaní, súvisiacich zmenách ako aj o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 30 dní, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj písomný záznam/zápis z týchto kontrolných dní.
13. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa článku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do protokolárneho odovzdania diela a vypratania staveniska, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. Cena za dielo: 684.500,65 Eur
 - 1.2. Cena za všeobecné položky: 4.500,00 Eur
 - 1.3. **Cena celkom za položky 1.1. a 1.2. spolu 689.000,65 Eur**
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR. Vylučuje sa aplikácia ustanovení § 547 ods. 2 až 6, § 548, 549 Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena v bode 1. tohto článku je stanovená na základe odhadovaného množstva a konečná výška bude závisieť od skutočne nameraných množstiev použitím dohodnutých jednotkových cien.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby navyše prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenej najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov, súhlasy a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu).

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného mesačného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať „dlh“ voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu,
 - d) informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
9. Objávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
10. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
11. Objávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej vystavenej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi:
 - a) v prípade prevzatia diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o prevzatí diela s vyznačením, že žiadne vady neboli vytknuté, a
 - b) v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
13. Posledná a vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
14. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť. Zhotoviteľ je povinný o prípadnej kolízii povinností informovať objednávateľa bezodkladne.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave staveniska, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby objednávateľ a stavebný dozor mohli priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník objednávateľovi na vyžiadanie objednávateľa. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská zhotoviteľa voči objednávateľovi, zaväzuje sa ich zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príslušné pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď

odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním, prípadne nekonaním zhotoviteľa a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o poskytnutie súčinnosti v primeranej lehote.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarom, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. V prípade, ak porušením tejto povinnosti spôsobí škodu objednávateľovi alebo tretím osobám, ktoré si svoje nároky na náhradu škody budú uplatňovať voči objednávateľovi, v celom rozsahu za takto vzniknutú škodu zodpovedá objednávateľovi.

14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarom a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom (Dohoda uzavretá a podpísaná medzi zhotoviteľom a objednávatelom tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Osobou oprávnenou podpísať predmetnú dohodu za objednávateľa je „Určený zástupca objednávateľa vo veciach stavebných“ uvedený v článku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonávajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávatelom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumie aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len

v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).

21. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
24. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
25. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku staveniska, oboznámil sa s dostupnými údajmi a okolnosťami realizácie diela, oboznámil sa s prípadnými rizikami, prípadnými mimoriadnymi udalosťami, ktoré môžu ovplyvniť výkon stavebných prác, prístupovými cestami, a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s ohľadom na prechádzajúce vyhlásenie uistil aj ohľadom správnosti a úplnosti zmluvnej ceny a cena zahŕňa všetky jeho záväzky z tejto zmluvy a všetky veci a personál potrebný na správne a včasné vyhotovenie diela a odstránenie všetkých väd.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre zhotovenie/vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu výstavby a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
27. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
28. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
29. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle

zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

30. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ. Aplikuje sa primerane ustanovenie v čl. VIII ods. 7 tejto zmluvy.
31. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počkať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
32. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
33. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
34. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.
35. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí miesta vykonávania diela preukázať uzatvorenie poisťovnej zmluvy na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti (všeobecnú, nie konkrétne na toto dielo) a v prípade výstavby nového objektu aj poistenie stavby. Každá z uvedených poisťovných zmlúv musí byť uzatvorená minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH určenej v tejto zmluve a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.
36. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
37. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik poisťovnej udalosti a súvisiace informácie.

IX.

Odobzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,

e) podpisy.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
6. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovia deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
7. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných väd a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
9. Pokiaľ sa zistí pri správnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v predmetnom správnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
10. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy ani objednávateľom v určenej dodatočnej lehote (ďalej tiež len „náhradný termín“), môže objednávateľ vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za

akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát a ušlého zisku), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku väd na diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu, **24 mesiacov** na technológiu a na dodané výrobky a materiály od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z väd a/alebo nedorobkov.
8. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
9. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 4. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
6. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
7. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.

8. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Subdodávateľ (poddodávateľ) je hospodársky subjekt, ktorý uzavrel so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 (Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa) tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto Zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a/alebo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ je oprávnený na plnenie zmluvy využívať kapacity subdodávateľov. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť splnením všetkých zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy subdodávateľa (t.j. zhotoviteľ je oprávnený za účelom splnenia si zmluvných povinností využívať kapacity subdodávateľov, ale nemôže delegovať na subdodávateľa všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy).
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa neprevedú práva a povinnosti vyplývajúce zo subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že to isté bude platiť pre subdodávateľov poskytovateľových subdodávateľov atď. (schvaľovanie subdodávateľov v ktoromkoľvek rade). Požiadavka na schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela a/alebo jeho časti a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, zodpovedá zhotoviteľ akoby dielo vykonával sám.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy najmä v prípade, že plnenia poskytované subdodávateľom (v ktoromkoľvek rade) nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa, resp. v iných obdobných a riadne odôvodnených prípadoch relevantných pre vykonanie diela. V prípade odvolania súhlasu v súlade s týmto bodom nebude mať zhotoviteľ nárok na kompenzáciu a v takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
6. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 4. tohto článku, ak nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
7. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť vykonania diela subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo ich časť v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy (zákaz odkladacej podmienky na platby). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa nebudú oprávnení viazať platby subdodávateľovi v druhom rade na zaplatenie faktúry zhotoviteľom subdodávateľovi atď. Porušenie týchto povinností sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
8. Ak budú prácu alebo jej časť vykonávať viacerí subdodávateľa zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri vykonávaní prác a/alebo ich častí z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.

9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa jeho subdodávateľov objednávateľovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvedieť.
10. Zhotoviteľ je oprávnený na zmenu svojich subdodávateľov v ktoromkoľvek rade len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade poskytnúť objednávateľovi o navrhovanom subdodávateľovi všetky údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (za týmto účelom zhotoviteľ predloží aktualizovanú Prílohu č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa).
11. Ak zhotoviteľ predloží na schválenie nových subdodávateľov, objednávateľ bude vyhodnocovať u navrhovaných subdodávateľov (najmä u neúspešných uchádzačov) aj možné obmedzenie hospodárskej súťaže.
12. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, inak ich objednávateľ neodsúhlasí. Doklady preukazujúce splnenie týchto požiadaviek predloží zhotoviteľ k žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade.
13. Zhotoviteľ nie je povinný získať predchádzajúci súhlas objednávateľa podľa bodu 4 a 9 tohto článku zmluvy pre dodávateľov tovaru. Ostatné ustanovenia týkajúce sa subdodávateľov (v ktoromkoľvek rade) týmto nie sú dotknuté.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Vyššia moc je najmä akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad epidémia, prírodná katastrofa, vyhlásenie núdzového stavu, mimoriadnej situácie a pod. Za vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré na základe tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä:
 - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy, najmä ak bez dôvodu uvedeného v tejto zmluve preruší vykonávanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,

- ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
 4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
 5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
 7. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach technologických je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je Ing. [REDACTED]
5. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je Ing. [REDACTED]
6. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných, stavebných a technologických sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej, stavebnej alebo technologickej časti).
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
8. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednájú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu

- prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 9. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
9. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
 10. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi strana druhej zmluvnej strane.
2. Písomnosti sa doručujú osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Zmluvné strany si potvrdzujú doručenie písomnosti podpisom osoby oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu na doručení alebo rovnopise, prípadne kópii doručovanej listiny.
3. Ak je písomnosť doručovaná osobne, považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej sa doručuje alebo momentom, keď táto osoba odmietla písomnosť prevziať.
4. Ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej je adresovaná a v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti, momentom, keď k odmietnutiu prevzatia dôjde. Ak nemožno doručiť písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za doručenie, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou písomne schváleného zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ všetkých zmien diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela a nedochádza súčasne k zmene charakteru zmluvy (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.

5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Obchodné tajomstvo na účely tejto zmluvy tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnéj alebo technickej povahy súvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majú pre ňu skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Za obchodné tajomstvo sa považujú aj všetky výrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizačné a iné skutočnosti, ktoré sa zmluvná strana dozvie pri plnení tejto zmluvy, a ktoré sa týkajú jednak druhej zmluvnej strany a jednak jej zákazníkov, dodávateľov a odberateľov (najmä zoznamy obchodných partnerov, obchodné plány, technologické postupy, spôsoby výroby a spracovávaní produktov, vedenie a obsah účtovných kníh, obchodné / najmä cenové / kalkulácie, postupy riešenia, informácie o príjmoch zamestnancov atď.).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná upozorniť druhú zmluvnú stranu na skutočnosti ohrozujúce obchodné tajomstvo a jej oprávnené záujmy ihneď ako sa o nich dozvedela.
5. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
6. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
7. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
8. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahŕňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, doplňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 26. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú nepríстойne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „nepríстойne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať

objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.


10. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
12. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 8 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 13 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
17. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
18. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
21. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. V prípade, ak predmet zákazky podlieha zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť s objednávateľom osobitnú zmluvu o zabezpečení plnenia opatrení a notifikačných povinností (ďalej ako „kybernetická zmluva“), bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy objednávateľa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porušenie povinnosti zhotoviteľa uzatvoriť kybernetickú zmluvu podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za podstatné porušenie, ktoré zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
22. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
23. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s internými predpismi obstarávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii) a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s internými predpismi objednávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016), ktorý je voľne dostupný na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016.
25. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
26. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
27. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
28. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
29. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
30. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.



31. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
32. Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka,
Príloha č. 2 - Žiadosť o prerušenie povinnosti zhotoviteľa,
Príloha č. 3 - Dôvodová správa,
Príloha č. 4 - Dohoda o bezpečnosti,
Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa,
Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom protikorupčná politika subdodávateľa

V Košiciach dňa 27 AUG. 2026

V mene za objednávateľa:



V mene za zhotoviteľa:



Cenová ponuka a výkaz výmer

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Obchodné meno uchádzača:	BENSTAV s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Kozičova 9, 841 10 Bratislava
IČO:	34 139 885
Názov zákazky/ resp. príslušnej časti zákazky ¹ :	Predná Hora – RZ VVS, a.s.– rekonštrukcia malej chatky + altánok s ohniskom
ID zákazky:	2663

Kontaktné údaje uchádzača

(kontaktné údaje uchádzača, tzn. meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefón a e-mail)



Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO²

NIE

Tabuľka č. 1: Cena za dielo v EUR bez DPH

P.č.	Položky predmetu súťaže	Cena v EUR bez DPH ³
1.	Riadok č. 31 s názvom "Stavebné objekty - SPOLU" z Výkazu výmer Celkové náklady/Nákladové položky - na úrovni projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pre "Predná Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky"	616.110,88€
2.	Riadok č. 32 s názvom: „Celkom“ z Výkazu výmer Altánok s ohniskom (na parc.č. 935/5, Muráň, Predná Hora	68.389,77€
Cena za dielo v EUR bez DPH (súčet položiek č. 1 a 2 Tabuľky č.1)		684.500,65€

¹ V prípade zákazky rozdelenej na časti, uchádzač môže vyplniť toto čestné vyhlásenie raz a použiť ho vo všetkých ním predložených ponukách na príslušnú časť predmetu zákazky, pričom k názvu zákazky uvedie aj názvy tých častí zákaziek, na ktoré predkladá ponuku. Každú jednotlivú ponuku na vybranú časť/ časti predmetu zákazky je potrebné predložiť v príslušnej sekcii k danej časti zákazky v elektronickom nákupnom systéme.

² Nehodiace prečiarknuť. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie svoju cenu/ceny. V prípade uchádzača, ktorý je platiteľom DPH, vyhlasovateľ požaduje nacenenie bez DPH. Hodnotiť sa bude uvedená cena resp. ceny uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH a uvedená cena resp. ceny uchádzača, ktorý je platiteľom DPH.


³ Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním/realizáciou predmetu súťaže. Uchádzač podpisom tohto Návrhu na plnenie kritérií potvrdzuje, že v cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s dodaním/realizáciou predmetu súťaže, primeraná zisková prirážka uchádzača okrem iného aj náklady vyplývajúce zo spôsobu realizácie predmetu súťaže, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady na likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri dodaní/realizácii predmetu súťaže za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom súťaže tu neuvedené. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako konečná a definitívna, bez možnosti jej navýšenia.

Tabuľka č. 2: Cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH

P.č.	Položky predmetu súťaže	Cena v EUR bez DPH ⁴
1.	Cena za dielo v EUR bez DPH (V zmysle položky s názvom „Cena za dielo v EUR bez DPH“ z Tabuľky č. 1 Návrhu na plnenie kritérií)	684.500,65€
2.	Cena za všeobecné položky (Riadok č. 17 s názvom „SPOLU“ z Výkazu výmer s názvom "Všeobecné položky" pre "Predná Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky")	4.500,00€
Cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet položiek č. 1 a 2 Tabuľky č. 2)		689.000,65€

V BA, dňa 29.6.2026

.....



⁴ Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním/realizáciou predmetu súťaže. Uchádzač podpisom tohto Návrhu na plnenie kritérií potvrdzuje, že v cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s dodaním/realizáciou predmetu súťaže, primeraná zisková prirážka uchádzača okrem iného aj náklady vyplývajúce zo spôsobu realizácie predmetu súťaže, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady na likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri dodaní/realizácii predmetu súťaže za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom súťaže tu neuvedené. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako konečná a definitívna, bez možnosti jej navýšenia.

NÁKLADOVÉ POLOŽKY - na úrovni Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavbyNázov stavby **Predná Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky**Charakter stavby **Vodohospodárska**Zhotoviteľ **BENSTAV s r o**Obstarávateľ **VVS a.s. Košice**

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

Por. číslo	SO - PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena za mernú jednotku EUR	Výdavky (bez DPH) EUR	DPH 23% EUR	Výdavky - celkom (s DPH) EUR
STAVEBNÉ OBJEKTY								
E.1	SO 01	Buracie práce				17 607,88	4 049,81	21 657,69
E.2	SO 02	Objekt chatky				562 007,18	129 261,65	691 268,83
	SO 02.1	Architektonicko-stavebná časť				438 979,80	100 965,35	539 945,15
	SO 02.2	Vykurovanie				52 403,53	12 052,81	64 456,34
	SO 02.3	Elektroinštalácia				34 397,30	7 911,38	42 308,68
	SO 02.4	Zdravotechnická inštalácia				31 700,86	7 291,20	38 992,06
	SO 02.5	Vzduchotechnika				4 525,69	1 040,91	5 566,60
E.3	SO 03	Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy				4 243,57	976,02	5 219,59
E.4	SO 04	Aréálová kanalizácia				20 876,40	4 801,57	25 677,97
E.5	SO 05	Aréálová vodovodná prípojka				7 859,27	1 807,63	9 666,90
E.6	SO 06	Aréálová elektrická prípojka				3 516,58	808,81	4 325,39
		Stavebné objekty - SPOLU:				616 110,88	141 705,50	757 816,38
		Všeobecné položky				4 500,00	1 035,00	5 535,00
		Predná Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky - SPOLU:				620 610,88	142 740,50	763 351,38

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Predná Hora - RZ VvS rekonštrukcia malej chatky

Objekt: Všeobecné potreby

Strojodávateľ: Východ slovenská vodárská spoločnosť s.s. Košice

Zhotoviteľ: BEHSTAV s.r.o. Kozárová 9 841 10 Bratislava IČO 34 139 885

Miesto: k.ú. Muraň

Spracoval:

Dátum:

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena EUR jednotka	Cena EUR
1	Zanadanie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zanadania staveniska, karcetání a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov).	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
2	Vytýčenie staveniska	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	Plán ochrany životného prostredia + Havarijný plán opatrení pri úniku látok škodiacich vodám	kpl	1,00	500,00	500,00
4	Projekt BOZP	xpl	1,00	750,00	750,00
6	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,00	500,00	500,00
7	Geodetické práce k odovzdaniu stavby (porizizačné geodetické zameranie stavby, geometrické plány, dokumentácia k majetkoprávnemu vysporiadaniu)	kpl	1,00	750,00	750,00
SPOLU					4 500,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 17838-2

Stavba: Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

JKSO:

Miesto: k.ú. Muráň

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

489 566,92

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	489 566,92	112 600,39

Cena s DPH

v

EUR

602 167,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17838-2

Stavba: Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Miesto: k.ú. Muráň

Dátum:

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		489 566,92	602 167,31
01	SO 01 Buracie práce	17 607,88	21 657,69
02	SO 02.1 Architektonicko-stavebná časť	438 979,80	539 945,15
03	SO 03 – Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy	4 243,57	5 219,59
04	SO 04 – Areálová kanalizácia	20 876,40	25 677,97
05	SO 05 – Areálová vodovodná prípojka	7 859,27	9 666,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

01 - SO 01 Buracie práce

JKSO:

Miesto: k.ú. Muráň

Objednávateľ: VVS a.s. Košice,

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

17 607,88

Cena bez DPH

17 607,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	17 607,88	23,00%	4 049,81

Cena s DPH

v EUR

21 657,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

01 - SO 01 Buracie práce

Miesto: k.ú. Muráň

Dátum:

Objednávateľ: VVS a.s. k

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

17 607,88

HSV - Práce a dodávky HSV

17 607,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 607,88

Celkové náklady za stavbu 1)

17 607,88

ROZPOČET

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

01 - SO 01 Buracie práce

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: VVS a.s. k

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 607,88

D HSV Práce a dodávky HSV

17 607,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 607,88

1	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	85,250	5,81	495,30
VV		30+5+10+0,15+0,1+40			85,250	0	
2	K	979083192.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po nespevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	4 177,250	0,77	3 216,48
VV		85,25*49 *Prepočítané koeficientom množstva			4 177,250	0	
3	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	35,000	85,65	2 997,75
VV		30+5			35,000	0	
4	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	10,150	102,89	1 044,33
VV		10+0,15			10,150	0	
5	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	0,100	99,00	9,90
6	K	979089612.S1	Poplatok za skládku - zemina	t	40,000	39,76	1 590,40
7	K	981011414.S	Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, kameňa a pod. na MC, prostého betónu s podielom konštrukcií do 25%, -0,47000t	m3	208,902	39,51	8 253,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

SO 02.1 Architektonicko-stavebná časť

JKSO:

Miesto: k.ú. Muráň

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			438 979,80
Cena bez DPH			438 979,80
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	438 979,80	23,00%	100 965,35
Cena s DPH	v	EUR	539 945,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

SO 02.1 Architektonicko-stavebná časť

Miesto: k.ú. Muráň

Dátum:

Objednávateľ: VVS a.s. k

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

438 979,80

HSV - Práce a dodávky HSV

230 357,63

1 - Zemné práce	11 513,80
2 - Zakladanie	27 084,32
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	56 389,37
4 - Vodorovné konštrukcie	33 660,93
5 - Komunikácie	2 453,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	72 531,26
8 - Rúrové vedenie	195,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 575,18
99 - Presun hmôt HSV	17 953,97

PSV - Práce a dodávky PSV

208 622,17

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	17 179,83
713 - Izolácie tepelné	9 374,73
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	422,49
762 - Konštrukcie tesárske	14 943,60
763 - Konštrukcie - drevostavby	20 785,30
764 - Konštrukcie klampiarske	7 223,51
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	17 710,64
766 - Konštrukcie stolárske	39 134,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17 328,59
771 - Podlahy z dlaždíc	13 232,98
775 - Podlahy vlysové a parketové	4 945,65
781 - Obklady	11 638,40
782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	29 393,98
783 - Nátery	769,42
784 - Maľby	4 538,55

Celkové náklady za stavbu 1)

438 979,80

ROZPOČET

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt: **SO 02.1 Architektonicko-stavebná časť**

Miesto: k.ú. Muráň

Dátum:

Objednávateľ: VVS a.s. k

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

438 979,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

230 357,63

D 1

Zemné práce

11 513,80

1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	27,560	2,60	71,66
2	K	131101102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3 - 60% výkopu	m3	247,723	5,60	1 387,25
3	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 - 40% výkopu	m3	165,148	9,67	1 596,98
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	165,148	1,32	218,00
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	10,665	30,54	325,71
6	K	132201209.S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,665	1,67	17,81
7	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	155,740	5,26	819,19
8	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	155,740	1,88	292,79
9	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	451,096	2,19	987,90
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	451,096	2,73	1 231,49
11	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	90,915	21,01	1 910,12
12	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	100,728	19,25	1 939,01
13	K	174101102.S1	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu pod schodiska	m3	28,800	21,02	605,38
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	187,306	0,59	110,51

D 2

Zakladanie

27 084,32

15	K	212752165.S	Montáž trativodu so štrkovým lôžkom z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	63,280	12,04	761,89
16	M	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	63,280	2,41	152,50
17	M	286510007416.S	T-kus PVC-U pre flexibilné drenážne rúry DN 100	ks	2,000	11,28	22,56
18	K	212971112.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100	m	63,280	1,52	96,19
19	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	187,306	0,29	54,32
20	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	38,444	72,27	2 778,35
21	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	12,720	136,64	1 738,06
22	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	36,480	165,48	6 036,71
23	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	19,080	23,95	456,97
24	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	19,080	4,62	88,15
25	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	2,821	2 151,94	6 070,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	20,610	163,78	3 375,51
27	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	47,370	23,95	1 134,51
28	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	47,370	4,62	218,85
29	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,594	2 144,14	3 417,76
30	K	279100023.S	Prestup v základoch z vláknoce. rúr dĺžky do 400 mm, DN 125, potrubie vonk.pr. 57-78 mm (bez tesniacej sady)	ks	5,000	117,93	589,65
31	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	35,000	1,06	37,10
32	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	35,700	1,53	54,62
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				56 389,37
33	K	311234562	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	71,592	280,54	20 084,42
34	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov a oporných múrov , železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	35,620	171,03	6 092,09
35	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	215,400	30,81	6 636,47
36	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	215,400	8,30	1 787,82
37	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	2,755	2 175,71	5 994,08
38	K	314275278	Komínová zostava Schiedel UNI ADVANCED, s prefabrikovanou päťou, jednoprieduchová s vetracou šachtou, DN 200L/45° výšky 11 m	súb.	1,000	2 908,21	2 908,21
39	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	22,000	25,36	557,92
40	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	28,000	31,98	895,44
41	K	317160315.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000	50,63	101,26
42	K	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	194,896	47,95	9 345,26
43	K	342242034	Priečky z tehál pálených POROTHERM 10 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (100x500x249)	m2	22,200	39,61	879,34
44	K	342242035	Priečky z tehál pálených POROTHERM 20 Profi P 12 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (200x500x249)	m2	14,840	74,60	1 107,06
D 4			Vodorovné konštrukcie				33 660,93
45	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	49,030	178,83	8 768,03
46	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	5,877	2 170,39	12 755,38
47	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	7,663	187,23	1 434,74
48	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	51,085	23,50	1 200,50
49	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	51,085	6,04	308,55
50	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,826	2 144,80	1 771,60
51	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	25,543	5,12	130,78
52	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie vencov	m2	26,820	10,97	294,22
53	K	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	14,813	215,87	3 197,68
54	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,657	2 298,20	1 509,92
55	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	44,578	43,11	1 921,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	44,578	8,25	367,77
D 5 Komunikácie							2 453,12
57	K	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	35,000	12,97	453,95
58	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	35,000	14,00	490,00
59	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	35,000	3,45	120,75
60	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	35,000	22,37	782,95
61	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	35,700	16,96	605,47
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							72 531,26
62	K	611460364.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	92,360	18,48	1 706,81
63	K	611460383.S	Vnútna omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	92,360	13,22	1 221,00
64	K	612460364.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	788,053	14,57	11 481,93
65	K	612460383.S	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	589,103	10,63	6 262,16
243	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	28,850	5,16	148,87
242	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	28,850	21,90	631,82
66	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	219,590	19,40	4 260,05
241	K	625250111.S	Príplatek za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm	m2	28,850	3,20	92,32
240	K	625250583.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	28,850	37,77	1 089,66
VV			"podhl-P7"				
VV			4,06+3,97+4+3,99+12,83		28,850		
67	K	625250590.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy	m2	160,200	54,65	8 754,93
68	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	6,405	44,36	284,13
69	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	247,125	74,36	18 376,22
70	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	22,710	57,94	1 315,82
71	K	625255023.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. dosky z polyiso tuhej peny 30-55 mm (PIR) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	43,530	82,52	3 592,10
72	K	625255025.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. dosky z polyiso tuhej peny 60 mm (PIR) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	14,680	87,67	1 287,00
73	K	632440118.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	242,210	34,12	8 264,21
74	K	632452246.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 25-40 mm	m2	14,680	37,95	557,11
75	K	632452610.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 1 mm	m2	132,030	7,60	1 003,43
76	K	632452641.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m2	242,210	9,09	2 201,69
D 8 Rúrové vedenie							195,68
77	K	894422051.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 800	ks	2,000	41,11	82,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	592240013570.S	Skrúž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 800, výška 500 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	56,73	113,46
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 575,18
79	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	18,000	10,51	189,18
80	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	18,180	8,24	149,80
81	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,080	153,35	165,62
82	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	404,400	3,73	1 508,41
83	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	404,400	1,90	768,36
84	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	404,400	2,77	1 120,19
85	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	117,559	11,10	1 304,90
86	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	285,800	6,80	1 943,44
87	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	46,600	15,77	734,88
88	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	170,400	3,76	640,70
89	K	953947951.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	5,000	2,63	13,15
90	M	429720339400.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxh 250x250x8 mm, pozinkovaná	ks	5,000	7,31	36,55
D 99			Presun hmôt HSV				17 953,97
91	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	828,900	21,66	17 953,97
D PSV			Práce a dodávky PSV				208 622,17
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				17 179,83
92	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena balkony terasy	m2	55,406	0,88	48,76
93	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,017	2 870,32	48,80
94	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena balkony terasy	m2	62,540	0,88	55,04
95	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,019	2 870,32	54,54
96	K	711112111.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, vodorovná	m2	154,440	23,86	3 684,94
97	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	193,720	1,08	209,22
98	M	745586050	Sklotextilná mriežka Vertex Grid G 25	m2	213,092	2,12	451,76
99	M	245620001200.S	Náter penetračný bitúmenový, Nafuflex 6,6kg/m2	kg	1 278,552	4,03	5 152,56
100	M	245620001200.S 1	Náter penetračný bitúmenový, Nafuflex 2kg/m2	kg	387,440	3,65	1 414,16
101	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	43,510	21,64	941,56
102	K	711113202.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná soc.zariadenia	m2	62,540	3,80	237,65
103	M	CH0274	Tekutá lepenka 2K hydroizolácia 7 kg DEN BRAVEN	bal	10,721	34,22	366,87
104	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	154,440	0,77	118,92
105	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	177,606	1,53	271,74
106	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	96,860	5,28	511,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	M	283230001900.S	Profilovaná fólia z PE, výška nopov 20 mm, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu	m2	111,389	9,77	1 088,27
108	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	154,440	6,71	1 036,29
109	M	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	177,606	7,38	1 310,73
110	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,747	47,13	176,60
D 713			Izolácie tepelné				9 374,73
111	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	235,118	2,27	533,72
112	M	631440004400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	119,910	28,49	3 416,24
	VV		235,118/2		117,559		
	VV		117,559*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		119,910		
113	M	631440003800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	119,910	11,28	1 352,58
	VV		117,559*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		119,910		
114	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	117,559	6,28	738,27
115	M	631440003600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	119,910	3,74	448,46
	VV		117,559*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		119,910		
116	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	134,430	1,57	211,06
117	M	283760003100.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	54,709	15,36	840,33
	VV		53,636*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		54,709		
118	M	283760002900.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	41,604	11,21	466,38
	VV		40,788*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		41,604		
119	M	283760002800.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	54,518	9,34	509,20
	VV		53,449*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		54,518		
120	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie	m2	117,559	2,56	300,95
121	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180 g/m2)	m2	119,910	3,02	362,13
	VV		117,559*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		119,910		
122	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	4,029	48,50	195,41
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				422,49
123	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	6,44	19,32
124	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	106,27	318,81
125	M	449170001000.S	Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne	ks	3,000	28,12	84,36
D 762			Konštrukcie tesárske				14 943,60
126	K	762222141.S	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	47,000	10,21	479,87
127	M	605510000100.S	Dosky a fošne z tvrdého reziva (buk) dekoratívne vrátane povrchovej úpravy+ výroba zábradlia	m3	3,150	1 575,19	4 961,85
128	K	762311103.S	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	54,000	3,40	183,60
129	M	411160000200.S	Kotviaca päťka 100x100	ks	50,000	21,48	1 074,00
130	M	411160000300.S	Kotviaca päťka 150x150	ks	4,000	25,27	101,08
131	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	174,000	7,05	1 226,70
132	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	4,594	394,84	1 813,89
133	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	660,000	1,41	930,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	M	605430000100	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm, JAFHOLZ	m3	1,815	565,04	1 025,55
135	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	185,600	2,77	514,11
136	M	605430000100	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm, JAFHOLZ	m3	0,605	565,04	341,85
137	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	10,800	45,31	489,35
138	K	762421334	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 16 mm	m2	35,000	36,63	1 282,05
139	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,253	71,57	519,10

D 763

Konštrukcie - drevostavby

20 785,30

140	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	34,840	59,66	2 078,55
141	K	763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	81,530	35,09	2 860,89

VV

"2np" 6,17+14,48+13,16+16,39+15,72+15,61

81,530

142	K	763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	31,180	36,71	1 144,62
-----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

VV

"1np" 3,66+4,02+3,89

11,570

VV

"2np" 5,03+5,11+4,68+4,79

19,610

VV

Súčet

31,180

143	K	763168821.S	SDK obklady s ochranným uholníkom, doska protipožiarna DF 12,5 mm	m	16,800	43,53	731,30
144	K	763168850.S	Montáž SDK obkladu - kaslík	m2	11,500	39,27	451,61
145	M	553430005700.S	Lišta rohová ochranná pozinkovaná 31x31x0,5 mm, na ochranu rohov SDK	m	12,075	1,21	14,61
146	M	590110002500.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 12,5 mm	m2	12,075	5,53	66,77
147	K	763170050.S	Revízne dverka 200x200 mm vývesné protipožiarne EI90	ks	1,000	118,50	118,50
148	K	763732112.S	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	140,595	16,21	2 279,04
149	M	612220000400.S	Väzník strešný drevený priehradový pre stanové strechy rozpätia do 12 m,	m2	161,684	36,55	5 909,55
150	K	763734111.S	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov stužidiel riezovej plochy do 50 cm2	m	135,600	3,53	478,67
151	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	0,976	450,38	439,57
152	K	763750010.S	Položenie podláh nehotovaných na zraz z dosiek zo sušeného dreva	m2	2,900	7,39	21,43
153	M	605460002500.S	Dosky hobľované zo smrekú 170x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	3,190	17,42	55,57
154	K	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	28,850	57,50	1 658,88
155	M	611980004100.S	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 28 mm	m2	30,293	49,89	1 511,32
156	M	611980004800.S	Drevený hranol podkladový pre drevené podlahy, vxš 45x70 mm	m	67,200	6,02	404,54
157	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	7,079	79,09	559,88

D 764

Konštrukcie klampiarske

7 223,51

158	K	764410730.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	18,500	23,76	439,56
VV 3*1+2*1,25+6*0,6+2*0,6+4*0,8+4*1,25					18,500		
159	K	764721114.S	Oplechovanie okapove zo zvitkov pozink farebný, r.š. 225 mm	m	30,000	26,48	794,40
160	M	553610016700.S	Profil kovový priamy pre systémové ukončenie balkónového systému	m	40,000	26,66	1 066,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	30,500	49,16	1 499,38
162	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	9,000	22,47	202,23
163	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	1,000	23,70	23,70
164	K	764761123.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 400 mm	m	40,000	72,85	2 914,00
165	K	764761233.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 400/120 mm	ks	5,000	48,20	241,00
166	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,419	102,24	42,84
							17 710,64
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				
167	K	7653153611	Kominová lávka TONDACH, univerzálny dlhý 800 x 250 mm	ks	1,000	192,22	192,22
168	K	765331151	Betónová krytina BRAMAC jednoduchých striech, sklon nad 60°	m2	177,000	57,81	10 232,37
169	K	765331421	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 35° do 60°	m	15,000	72,62	1 089,30
170	K	765331701	Štítová hrana z okrajových škriadiel BRAMAC Klasik	m	23,600	35,51	838,04
171	K	765331743	Odkvapová hrana BRAMAC, pre profilovanú krytinu	m	30,000	22,85	685,50
172	K	765331811	Prestup BRAMAC DuroVent pre sanitárne odvetranie	ks	5,000	141,25	706,25
173	K	765331823.S	Protisnehový komplet pre krytinu betónovú, dĺžka 3 m	ks	10,000	157,95	1 579,50
174	K	765332575.S12	Strešné okno výlezové pre nevykurované priestory, 600 x 1200 mm-3/PR	ks	1,000	324,25	324,25
175	K	765901343	Strešná fólia BRAMAC Pro Plus od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	177,000	8,67	1 534,59
176	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	8,587	61,56	528,62
							39 134,50
D		766	Konštrukcie stolárske				
177	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	65,14	65,14
178	M	612330000700.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 600x1200 mm protipožiarne	ks	1,000	211,43	211,43
179	K	766621265.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,700	19,62	288,41
VV					14,700		
180	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	14,385	6,63	95,37
181	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	14,385	1,94	27,91
182	M	611110091030.S	Okno drevené štvorkrídlové zdvižno-posuvne kridlo 2x izolačné trojsklo	m	13,700	215,34	2 950,16
183	K	766621268.S	Montáž okien drevených na PUR penu	m	85,700	9,69	830,43
VV					85,700		
184	M	611110091020.S	Okno drevené jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	50,500	170,06	8 588,03
VV					50,500		
185	M	611110091080.S	Okno drevené dvojkridlové OS+OS, izolačné dvojsklo	m	35,200	193,60	6 814,72
186	K	766622190.S	Montáž dverí drevených, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí	m	12,600	22,56	284,26
187	M	611720000010.S	Dvere vchodové drevené jednokrídlové s vodorovnou priečkou, pine	m	5,800	290,92	1 687,34
188	M	611720000030.S	Dvere vchodové drevené jednokrídlové s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo	m	6,800	271,85	1 848,58
189	M	611120091030.S	Dvere drevené bezpečnostne izolačné trojsklo zdvižno posuvne	m	6,300	468,75	2 953,13
190	K	766642115.S	Montáž paravanu	ks	1,000	113,33	113,33
191	M	SEX000005119	Paravan dl. 1,95	ks	1,000	235,22	235,22
192	K	766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	20,000	51,74	1 034,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
193	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	20,000	25,24	504,80
194	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	19,000	223,39	4 244,41
195	M	611610003300.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné s preskleným pásom	ks	1,000	299,30	299,30
196	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	15,000	8,67	130,05
	VV		3+6++2+4		15,000		
244	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	6,000	11,84	71,04
	VV		4+2		6,000		
197	M	611550000200.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 250 mm, drevena	m	18,500	9,91	183,34
	VV		3*1+2*1,25+6*0,6+2*0,6+4*0,8+4*1,25		18,500		
198	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	20,000	12,51	250,20
199	M	611890003200.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm, šírka 150 mm	ks	10,000	17,22	172,20
200	M	611890003600.S	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	19,38	19,38
201	M	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm	ks	9,000	22,60	203,40
202	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	20,000	97,98	1 959,60
203	M	611810002300.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	20,000	146,90	2 938,00
204	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,745	47,55	130,52
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							17 328,59
205	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	53,000	68,44	3 627,32
206	M	553520001100.S	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy	m	53,000	58,58	3 104,74
207	K	767164111.S	Montáž madla	m	33,600	6,02	202,27
208	M	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	33,600	17,25	579,60
209	K	767590200.S	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	ks	1,000	2,60	2,60
210	M	697510004524.S	Pozinkovaná rohož s vložkou z kartáča, výška rohože 13 mm	m2	0,450	448,30	201,74
211	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	2,700	19,78	53,41
212	M	697590000100.S	Zápuštný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži	m	2,700	13,53	36,53
213	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	24,300	19,61	476,52
214	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	25,515	6,63	169,16
215	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	25,515	1,94	49,50
216	M	553410091030.S	Okno hliníkové trojkrídlové 1x zdvižno-posuvne dvere bezpečnostne izolačné trojsklo	m	10,600	254,35	2 696,11
217	M	553410091030.S 1	Okno hliníkové štvorkrídlové 2x zdvižno-posuvne dvere bezpečnostne izolačné trojsklo	m	13,700	338,94	4 643,48
236	K	767649192.S	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač podlahový	ks	8,000	13,09	104,72
	VV		1+1+1+4+1		8,000		
237	M	549170000100.S	Samozatvárač dverí do 80 kg, rozmer 123x259x47 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	8,000	161,91	1 295,28
218	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,216	70,40	85,61
D 771 Podlahy z dlaždíc							13 232,98
238	K	771275306.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	11,876	40,88	485,49
	VV		"P8"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		4,48*1+16*0,181+2,4*1,4+6*0,19		11,876		
239	M	597640002400.S 1	Obkladačky keramické mrazuvzdorné	m2	12,351	27,19	335,82
	VV		11,876*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		12,351		
219	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	195,930	26,65	5 221,53
	VV		48,63+5,54+7,12+28,88+2,24+2,24+3,66+4,02+1,89		104,220		
	VV		6,17+14,48+(2,25*1,5)+5,03+5,11+4,68+4,79+(3,03*1,5)		48,180		
	VV		"mrazuvz.P7"				
	VV		4,06+3,97+4+3,99+12,83+14,68		43,530		
	VV		Súčet		195,930		
220	M	597740002300.S	Dlaždice keramické, protišmykove	m2	152,400	35,37	5 390,39
	VV		48,63+5,54+7,12+28,88+2,24+2,24+3,66+4,02+1,89		104,220		
	VV		6,17+14,48+(2,25*1,5)+5,03+5,11+4,68+4,79+(3,03*1,5)		48,180		
	VV		Súčet		152,400		
221	M	597740003300.S	Dlaždice keramické, mrazuvzdorne	m2	43,530	36,65	1 595,37
	VV		"mrazuvz."				
	VV		4,06+3,97+4+3,99+12,83+14,68		43,530		
222	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	5,976	34,20	204,38
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				4 945,65
223	K	775530070.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm,	m2	98,180	29,88	2 933,62
224	M	611980003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm	m2	100,144	19,50	1 952,81
225	K	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,044	56,72	59,22
	D	781	Obklady				11 638,40
226	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	155,980	35,04	5 465,54
	VV		"0.4" 2*(2,1+1,25)*2-0,6*1,97		12,218		
	VV		"1.7.1" 2*(2+2)*2-0,6*1,97		14,818		
	VV		"1.8.1" 2*(2,65+1,55)*2-0,6*1,97		15,618		
	VV		"1.8.2" 2*(1,55+1,35)*2-0,6*1,97		10,418		
	VV		"1.6" 2*(2,5+1,15)*2-0,6*1,97		13,418		
	VV		"1.5" 2*(2,5+1,15)*2-0,6*1,97		13,418		
	VV		"2.5.2" 2*(3,5+1,5)*2-0,6*1,97		18,818		
	VV		"2.6.2" 2*(3,5+1,5)*2-0,6*1,97		18,818		
	VV		"2.4.2" 2*(3,6+1,5)*2-0,6*1,97		19,218		
	VV		"2.3.2" 2*(3,6+1,5)*2-0,6*1,97		19,218		
	VV		Súčet		155,980		
227	M	597640000700.S	Obkladačky keramické	m2	162,219	37,02	6 005,35
	VV		155,98*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		162,219		
228	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	4,898	34,20	167,51
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				29 393,98
229	K	782111140.S	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov imitácia dreva siva	m2	216,850	77,14	16 727,81
230	M	583840011700.S	Doska obkladová kamenná siva	m2	97,963	48,28	4 729,65
231	M	583840011900.S	Doska obkladová kamenná imitácia dreva - braun	m2	118,887	60,26	7 164,13
232	K	998782101.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	21,575	35,80	772,39
	D	783	Nátery				769,42
233	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	146,000	5,27	769,42
	D	784	Maľby				4 538,55
234	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	681,463	2,37	1 615,07
235	K	784422273.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	681,463	4,29	2 923,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

03 - SO 03 – Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy

JKSO:

Miesto: k.ú. Muráň

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

4 243,57

Cena bez DPH

4 243,57

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	23,00%	0,00
	4 243,57	23,00%	976,02

Cena s DPH

v EUR

5 219,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

03 - SO 03 – Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy

Miesto: k.ú. Muráň

Objednávateľ: VVS a.s. k

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 243,57

HSV - Práce a dodávky HSV

4 243,57

1 - Zemné práce

4 233,81

99 - Presun hmôt HSV

9,76

Celkové náklady za stavbu 1)

4 243,57

ROZPOČET

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

03 - SO 03 – Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy

Miesto: k.ú. Muráň

Dátum:

Objednávateľ: VVS a.s. k

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 243,57

D HSV Práce a dodávky HSV

4 243,57

D 1 Zemné práce

4 233,81

1	K	112101102.S	Odstránenie stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	3,000	20,50	61,50
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	3,000	28,24	84,72
3	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	60,000	2,36	141,60
4	K	182301123.S	Rozprestretie humusu na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	300,000	7,01	2 103,00
5	K	180402112.S	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	300,000	1,87	561,00
6	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	9,270	6,79	62,94
7	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	3,000	26,12	78,36
8	K	183101122.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 1,00 do 2,00 m3	ks	3,000	137,41	412,23
9	K	184102711.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	ks	3,000	4,82	14,46
10	M	0265300032001	Krík listnatý Skalník Da mmerov - Cotoneaster dammeri Skogholm, dekoratívny kvetom	ks	3,000	3,72	11,16
11	K	184201131.S	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	3,000	15,46	46,38
12	M	026520001600.S 1	Platan javorolistý (Platanus x acerifolia) - výška 150-200 cm, obvod kmeňa 4/6 cm, kont. C20L	ks	3,000	172,90	518,70
13	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	9,000	12,64	113,76
14	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	9,090	2,64	24,00

D 99 Presun hmôt HSV

9,76

15	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,138	70,69	9,76
----	---	-------------	--	---	-------	-------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

04 - SO 04 – Areálová kanalizácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Muráň

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			20 876,40
Cena bez DPH			20 876,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	20 876,40	23,00%	4 801,57
Cena s DPH	v EUR		25 677,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

04 - SO 04 – Areálová kanalizácia

Miesto: k.ú. Muráň

Objednávateľ: VVS a.s. k

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

20 876,40

HSV - Práce a dodávky HSV

18 418,63

1 - Zemné práce

7 999,17

4 - Vodovodné konštrukcie

704,19

8 - Rúrové vedenie

7 849,02

99 - Presun hmôt HSV

1 866,25

PSV - Práce a dodávky PSV

147,77

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

44,40

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

103,37

M - Práce a dodávky M

2 310,00

23-M - Montáže potrubia

459,44

35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení

1 850,56

Celkové náklady za stavbu 1)

20 876,40

ROZPOČET

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

04 - SO 04 – Areálová kanalizácia

Miesto: k.ú. Muráň

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 876,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 418,63

D 1

Zemné práce

7 999,17

1	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	68,365	33,25	2 273,14
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	68,365	1,82	124,42
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	18,092	83,06	1 502,72
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	18,092	11,23	203,17
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	116,836	6,59	769,95
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	19,894	11,87	236,14
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	116,836	4,28	500,06
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	19,894	7,07	140,65
9	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	44,019	2,38	104,77
10	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,019	12,66	557,28
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	44,019	1,02	44,90
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,438	5,86	248,69
13	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu - vaskovacej šachty	m3	6,400	22,87	146,37
14	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	12,096	20,96	253,53
15	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	19,472	45,88	893,38

704,19

D 4

Vodorovné konštrukcie

16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,927	87,98	609,44
17	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	18,77	18,77
18	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,472	160,98	75,98

7 849,02

D 8

Rúrové vedenie

19	K	871235304.S	Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR11 zvárané natupo D 63x5,8 mm	m	5,650	12,08	68,25
20	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	30,860	8,46	261,08
21	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150	m	2,900	12,95	37,56
22	K	871355509.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 200	m	9,270	18,84	174,65
23	K	877225066.S	Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	2,000	13,03	26,06
24	M	286530017400.S	Koleno 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	2,000	9,22	18,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	8,000	6,26	50,08
26	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	7,000	3,48	24,36
27	M	286510004100	Koleno PVC-U, DN 125x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	3,78	3,78
28	K	8772760026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	2,000	6,26	12,52
29	M	286510016900.S	Odbočka 87° PVC, DN 125/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	6,03	12,06
30	K	877354242.S	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 200	ks	1,000	10,63	10,63
31	M	286540132200.S	Prechodka PP, DN 200/200 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	16,42	16,42
32	K	891321001.S1	Montáž spätnej klapky DN 80	ks	1,000	7,90	7,90
33	M	422820002300.S	Klapka prírubová spätná DN 80, dl. 140 mm, nerez oceľ,	ks	1,000	380,85	380,85
34	K	892311000.S	Skuška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	48,680	2,46	119,75
35	K	894102112.S	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	164,19	164,19
36	M	594310004800.S	Prečerpávacia stanica DW 1000 mm H 4750 mm, objem nádrže 4,82m ³ , železobetónová	ks	1,000	1 905,64	1 905,64
37	M	594310001400.S	Strop 1440x180 mm pre prečerpávaciu stanicu DN 1200, železobetónový	ks	1,000	726,96	726,96
38	K	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	2,000	81,69	163,38
39	M	592240011000.S	Betónová šachtová skruž TZS 4/210, DN 2000, dĺžka 1800 mm, hr. steny 200 mm	ks	1,000	305,36	305,36
40	M	592240014030.S	Doska zákrytová betónová TZD pre kanalizačnú šachtu DN 2000 s otvorom D 625 mm, výška 200 mm, hr. steny 135 mm, trieda zaťaženia B125	ks	1,000	282,62	282,62
41	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	1,000	74,88	74,88
42	M	592240013040.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 150 mm	ks	1,000	354,90	354,90
43	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	1,000	49,53	49,53
44	M	592240013660.S	Skruž betónová TZS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 250 mm, hr. steny 120 mm	ks	1,000	64,86	64,86
45	K	894422153.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov zákrytových a prechodových dosiek pre šachty DN 1000	ks	1,000	49,53	49,53
46	M	592240014000.S	Doska zákrytová betónová TZD pre kanalizačnú šachtu DN 1000 s otvorom D 625 mm, výška 170 mm, hr. steny 120 mm, trieda zaťaženia A15	ks	1,000	117,25	117,25
47	K	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty DN 600	ks	1,000	42,53	42,53
48	M	592240014180.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-10, vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 100 mm	ks	1,000	20,78	20,78
49	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	84,44	84,44
50	M	286610035300.S	Šachtové dno prietochné DN 200x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	392,68	392,68
51	M	6R6301500	Predĺženie vlnocové DN 630, PP, dĺžka 1,5 m, pre PP revízne šachty DN 630,	ks	1,000	170,20	170,20
52	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	1,000	44,45	44,45
53	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	478,00	478,00
54	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	115,94	115,94
55	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	37,51	75,02
56	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	478,00	478,00
57	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	1,000	266,83	266,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	48,680	2,68	130,46
59	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	48,680	1,36	66,20
D 99 Presun hmôt HSV							1 866,25
60	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	36,586	51,01	1 866,25
D PSV Práce a dodávky PSV							147,77
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							44,40
71	K	722161560.S	Montáž spojky pre nerezové potrubie spájanej lisovaním pre vodovody D 54 mm	ks	1,000	10,28	10,28
72	M	316110078900.S	Spojka s hladk koncom 54 mm	ks	1,000	33,81	33,81
73	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,379	0,82	0,31
D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie							103,37
74	K	724232111.S	Montáž príslušenstva , ovládací spínač tlakový	ks	1,000	39,99	39,99
75	M	374410016800	Hladinový spínač pre kontrolu hladiny, 3 funkcie, výstup 2x16A prepínací s káblom	ks	1,000	62,87	62,87
76	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	0,884	0,58	0,51
D M Práce a dodávky M							2 310,00
D 23-M Montáže potrubia							459,44
67	K	230140037.S	Montáž rúrok Dxt 57x3 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	8,000	25,78	206,24
VV 3+5					8,000		
68	M	141120009000.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 51,0 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, s mriežkou konc.	m	8,000	31,65	253,20
D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení							1 850,56
69	K	350150001.S	Čerpadlo ponorné na čerpanie znečistenej vody s obsahom abrazívnych častíc DN 65, Q = 5,3 l/s, H = 15 m	ks	1,000	46,91	46,91
70	M	426120000200.S	Čerpadlo ponorné celonerezové 2,3l/sek vrátane príslušenstva	ks	1,000	1 803,65	1 803,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

05 - SO 05 – Areálová vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: k.ú. Muráň

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

7 859,27

Cena bez DPH

7 859,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 859,27	23,00%	1 807,63

Cena s DPH

v EUR

9 666,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

05 - SO 05 – Areálová vodovodná prípojka

Miesto: k.ú. Muráň

Dátum:

Objednávateľ: VVS a.s. h

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 859,27

HSV - Práce a dodávky HSV

7 859,27

1 - Zemné práce

4 576,70

4 - Vodorovné konštrukcie

285,13

5 - Komunikácie

311,97

8 - Rúrové vedenie

1 655,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

237,36

99 - Presun hmôt HSV

792,45

Celkové náklady za stavbu 1)

7 859,27

ROZPOČET

Stavba:

Predna Hora - RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky

Objekt:

05 - SO 05 – Areálová vodovodná prípojka

Miesto: k.ú. Muráň

Dátum:

Objednávateľ: VVS a.s. k

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 859,27

D HSV Práce a dodávky HSV

7 859,27

D 1 Zemné práce

4 576,70

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	3,000	17,05	51,15
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	3,000	5,47	16,41
3	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	7,174	2,60	18,65
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	61,338	30,54	1 873,26
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	61,338	1,67	102,43
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	122,675	6,05	742,18
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	122,675	3,93	482,11
8	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,761	2,19	23,57
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,761	11,63	125,15
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,761	0,94	10,12
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,577	5,38	272,10
12	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm v časti komunikácie	t	9,696	22,56	218,74
13	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,761	42,14	453,47
14	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	32,870	5,70	187,36

D 4 Vodorovné konštrukcie

285,13

15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm v komunikácii	m3	0,900	70,36	63,32
16	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 v komunikácii	m3	1,500	147,87	221,81

D 5 Komunikácie

311,97

17	K	566902113.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3,000	16,00	48,00
18	K	572983112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	3,000	87,99	263,97

D 8 Rúrové vedenie

1 655,66

19	K	871181506.S	Potrubie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvárané natupo D 40x3,7 mm	m	35,870	5,16	185,09
20	K	871251514.S	Potrubie vodovodné z PE 100 RC SDR11 zvárané natupo D 90x8,2 mm - chránička	m	3,000	20,10	60,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	900308	Tesniaca manžeta "DU-S" rozmer 41x92mm vhodná pre rúru/chráničku 40/90mm,	ks	2,000	11,64	23,28
22	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	2,000	29,34	58,68
23	M	422210017100	Posúvač ISO pre domové prípojky 1"-32, z liatiny, PN 16 na vodu	ks	2,000	117,37	234,74
24	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m,	ks	2,000	229,75	459,50
25	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	82,82	82,82
26	M	551180010800	Navrtávací pás univerzálny s závitovým výstupom DN 50 - 5/4" na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez,	ks	1,000	93,18	93,18
27	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	35,870	5,44	195,13
28	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	39,56	79,12
29	M	552410000100.S	Poklop posúvačový	ks	2,000	25,37	50,74
30	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	35,870	2,46	88,24
31	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	35,870	1,25	44,84
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				237,36
32	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	4,43	26,58
33	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,080	34,79	37,57
34	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	27,000	1,30	35,10
35	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,080	31,65	34,18
36	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,080	96,23	103,93
D 99			Presun hmôt HSV				792,45
37	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,911	46,86	792,45

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - RZ WS rekonštrukcia malej chatky
 Objekt: SO 02.2 - Vykurovanie
 Profesia: Vykurovanie
 Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice
 Zhotoviteľ:

Projektant: II

Dátum:

č.	Názov	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH*	Cena celkom v EUR bez DPH
	Tepelné čerpadlo 17kW (+7/35oC) split prevedenie bez chrevu TUV (napr. Fujitsu Super Highpower 17kW/400V, WOYK170LJL +				
1	WSYK170DJ9) vrátane regulácie	1 ks		14 569,70	14 569,70
2	Sada pre TUV k externému zásobníku k tepelnému čerpadlu	1 ks		287,30	287,30
3	Čerpadlová skupina MeiFlow M UC DN32+ (napr. Grundfoss UPM3 Hybrid 32-70)	1 ks		1 082,20	1 082,20
4	NAD 100 V1	1 ks		502,45	502,45
5	Flancovent clean smart 6/4"	1 ks		383,92	383,92
6	Zásobník TUV 500 litrov k tepelnému čerpadlu s teplovýmennou polochou výmenníka 6,4 m2 (napr. OKC 500 NTR/HP)	1 ks		2 898,74	2 898,74
7	Elektrická špiála s termostatom TJ 6/4" do zásobníka 6kW	1 ks		383,92	383,92
8	Expanzná nádoba 50/1,5/6 bar (napr. Contraflex)	1 ks		219,02	219,02
9	Pripojenie expanznej nádoby	1 ks		143,00	143,00
10	FZ32	1 ks		36,07	36,07
11	GK25	10 ks		18,04	180,40
12	GK40	6 ks		45,09	270,54
13	GK32	6 ks		37,36	224,16
14	SK40	1 ks		36,49	36,49
15	SK32	1 ks		32,34	32,34
16	AOV15	8 ks		7,73	61,84
17	VK15	8 ks		10,31	82,48
18	Termomanometer 120	6 ks		18,04	108,24
19	Polistný ventil do 50 kW	1 ks		23,19	23,19
20	KORALUX LINEAR CLASSIC-E 1220/500 (500W-230V)	8 ks		377,48	3 019,84
22	Rúrka (napr. RAUTHERM SPEED K) suchý zips 16x1,5 (240, 500 m)	1800 m		2,27	4 086,00
23	pokládková rohož (plát) (21,8 m^2) (napr. RAUTHERM SPEED plus P)	250 m^2		15,94	3 985,00
24	Rozdeľovač HKVD SX-AG 4	1 ks		288,82	288,82
25	Rozdeľovač HKVD SX-AG 13	1 ks		665,46	665,46
26	Rozdeľovač HKVD SX-AG 15	1 ks		760,76	760,76

27	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m)	100 m	1,60	160,00
28	Pripojovací skrutkový spoj 16 x 1,5	64 ks	7,49	479,36
29	Skřínka rozdělovače 130/1005 10-13 okr.	1 ks	202,96	202,96
30	Skřínka rozdělovače 130/605 2-5 okr.	1 ks	145,80	145,80
31	Skřínka rozdělovače 110/950 9-12 okr.	22 ks	202,96	202,96
32	přístorový regulátor so snímačem teploty a vlhkosti káblový, bílý (např. NEA SMART 2.0 HBW.)	3 ks	165,89	3 649,58
33	transformátor 24 V (např. NEA SMART 2.0)	3 ks	98,53	295,59
34	Základňa 24 V (např. NEA SMART 2.0)	3 ks	661,85	1 985,55
35	Okrajový izolační pás 8/150mm (25 m)	320 m	1,80	576,00
36	Servopohon UNI (24 V)	32 ks	43,61	1 395,52
37	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm	250 m	2,94	735,00
38	Potrubié uhlíková ocel:			
	rúrka 18x1 2	15 m	12,86	192,90
	rúrka 28x1,5	15 m	19,17	287,55
	rúrka 35x1,5	20 m	36,59	731,80
	rúrka 42x1,5	25 m	44,45	1 111,25
39	Tvarovky potrubie z uhlíkovej ocele	1 kpl	966,25	966,25
40	Tubolit DG hr. 25 mm; d = 18 mm	15 m	2,67	40,05
41	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm	15 m	3,38	50,70
42	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm	20 m	3,77	75,40
43	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm	25 m	4,38	109,50
44	Depňkový, tesniac, spojovací materiál	1 kpl	1 043,55	1 043,55
45	Spustenie tepelného čerpadla autorizovaným servisným technikom	1 kpl	193,25	193,25
46	Cu potrubie 10/16iz vrátane komunikačného kábla	30 bm	46,38	1 391,40
47	Chladič: K410	3,3 kg	45,09	148,80
48	Ostatné fittingy a armatúry	1 kpl	322,08	322,08
49	Konstrukcia pod vonkajšiu jednotku, s antivibračným uložením	1 kpl	445,12	445,12
50	Kabeláž MAB - sním ač, prepínanie jednotiek TC	1 kpl	151,60	154,60
51	Záveš potrubí	1 kpl	489,56	489,56
52	Komplexné skúšky	1 kpl	231,90	231,90
53	Zaregulovanie systému	1 kpl	257,67	257,67
Cena celkom SPOLU v EUR bez DPH				52 403,53

* Jednotková cena v EUR bez DPH zahŕňa dopravu, dodanie a montáž

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
 Objekt: SO 02.3 Elektroinštalácia

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Muráň

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1 013	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	16,000	1,74	27,84	
2 013	971033151.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	8,000	6,96	55,68	
3 013	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	980,000	0,93	911,40	
4 013	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	550,000	2,23	1226,50	
5 013	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	120,000	2,78	333,60	
6 013	974031123.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	70,000	3,15	220,50	
7 013	974031221.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	90,000	2,90	261,00	
8 585	585410000130.S	Sadra šedá balenie 30 kg	kg	4,000	22,32	89,28	
9 013	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,220	54,17	120,26	
10 013	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,220	54,17	120,26	
11 013	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,220	54,17	120,26	
12 013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,220	54,17	120,26	
13 013	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,220	54,17	120,26	

M

Práce a dodávky M

21-M		Elektromontáže				
14 921	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	200,000	2,36	472,00
15 345	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	200,000	1,21	242,00
16 921	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	85,000	2,54	215,90
17 345	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	85,000	0,41	34,85

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
 Objekt: SO 02.3 Elektroinštalácia

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Muráň

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18 921	210010302.S		Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	16,000	4,32	69,12
19 345	345410001400.S		Krabica prístrojová z PVC dvojnásobná pod omietku KP 64/2	ks	16,000	3,38	54,08
20 921	210010321.S		Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	32,000	10,83	346,56
21 345	345410002600.S		Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	32,000	2,88	92,16
22 921	210011302.S		Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	150,000	1,66	249,00
23 311	311310002800.S		Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	150,000	0,02	3,00
24 921	210011310.S		Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	120,000	2,36	283,20
25 311	311310002800.S		Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	120,000	0,02	2,40
26 921	210100001.S		Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	164,000	1,89	309,96
27 921	210100002.S		Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	18,000	2,81	50,58
28 921	210100003.S		Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000	3,67	29,36
29 921	210110041.S		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	4,10	41,00
30 345	345340004500.S		Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	10,000	7,99	79,90
31 345	345350001500.S		Kryt spínača	ks	10,000	3,24	32,40
32 345	345350002300.S		Rámček 1-násobný	ks	10,000	1,88	18,80
33 921	210110043.S		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	7,000	5,37	37,59
34 345	345340007955.S		Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	7,000	9,60	67,20
35 345	345350004320.S		Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,63	11,41
36 921	210110044.S		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000	8,32	33,28
37 345	345330003470.S		Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	4,000	17,46	69,84
38 345	345350004320.S		Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	1,63	6,52
39 921	210110045.S		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	4,69	46,90
40 345	345330003510.S		Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	10,000	8,23	82,30
41 345	345350004320.S		Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	10,000	1,63	16,30
42 921	210110046.S		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	1,000	5,28	5,28
43 345	345330003530.S		Prepínač križový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	1,000	12,58	12,58
44 345	345350004320.S		Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,63	1,63

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
Objekt: SO 02.3 Elektroinštalácia

Objednávateľ: VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Muráň

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45 921	210110099.S		Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	9,000	29,13	262,17
46 374	374350001400.S		Termostat kombinovaný programovateľný zapustený, spínací kontakt 230V/50Hz, 6A, IP20	ks	9,000	182,32	1640,88
47 921	210110099.S2		Termostat priestorový programovateľný pre tepelné čerpadlo - zapojenie (dodáva UK)	ks	1,000	29,13	29,13
48 921	210111011.S		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	72,000	7,60	547,20
49 345	345350004320.S		Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	40,000	1,63	65,20
50 345	345350002600.S		Rámček 2-násobný vodorovný	ks	16,000	2,99	47,84
51 345	345520000430.S		Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	72,000	5,37	386,64
52 921	210111103.S		Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	11,42	11,42
53 345	345540008945.S1		Zásuvka nástenná priemyslová 3P + N + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	1,000	10,24	10,24
54 921	210140431		Montáž - ovládač pomocných obvodov v skriní vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	7,96	7,96
55 9H0	216524		CS - ovládacie hlavice, signálky - tlačidlo červené v skrine 1x NC, ochrana proti neumyšelnému stlačeniu (STOP TLAČIDLO), 230V/6A, IP65	ks	1,000	43,61	43,61
56 920	210190001.S		Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	25,65	51,30
57 9H0	24127002.R		Rozvádzač RP1 - kompletne vyzbrojená rozvodnica s prístrojovým vybavením a zapojením v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie a typovej skúšky	ks	1,000	1009,20	1009,20
58 9H0	24127003.R		Rozvádzač RP2 - kompletne vyzbrojená rozvodnica s prístrojovým vybavením a zapojením v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie a typovej skúšky	ks	1,000	996,73	996,73
59 920	210190003.S		Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	96,35	96,35
60 9H0	24127001.R		Rozvádzač RH - kompletne vyzbrojená rozvodnica s prístrojovým vybavením a zapojením v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie a typovej skúšky	ks	1,000	2103,10	2103,10
61 921	210201080.S		Zapojenie LED svetidla IP20, stropného - nástenného	ks	37,000	23,24	859,88
62 AIL	AIL24127001A		Svetidlo A - LED, okrúhle, plastové, priemer 400mm, montáž na strop, AC 230V/50Hz, 24 W, 1920lm, 4000K, IP20	ks	22,000	48,54	1067,88

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
 Objekt: SO 02.3 Elektroinštalácia

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Muráň

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	AIL	AIL24127001B	Svietidlo B - LED svietidlo, lineárne, plastové, montáž na strop, AC 230V/50Hz, 18 W, 2400lm, 4000K, IP20	ks	4,000	90,15	360,60
64	AIL	AIL24127001C	Svietidlo C - LED svietidlo, okrúhle, plastové, montáž na strop, AC 230V/50Hz, 42 W, 3500lm, 4000K, IP20	ks	11,000	77,99	857,89
65	921	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného	ks	1,000	23,24	23,24
66	AIL	AIL24127001E	Svietidlo E - LED svietidlo so senzorom pohybu, exteriérové, prísadená montáž, AC 230V/50Hz, 8 W, 800lm, 4000K, minimálne IP44	ks	1,000	60,61	60,61
67	921	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	5,000	23,24	116,20
68	AIL	AIL24127001D	Svietidlo D - LED svietidlo, exteriérové, prísadená montáž, AC 230V/50Hz, 35W, 3680lm, 4000K, IP65	ks	5,000	65,23	326,15
69	921	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	37,000	2,50	92,50
70	921	210201925.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	2,000	2,84	5,68
71	921	210201935.S	Montáž svietidla exteriérového na strop do 1,5 kg	ks	2,000	34,80	69,60
72	921	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	110,000	6,40	704,00
73	354	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	68,750	33,06	2272,88
74	921	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	8,46	8,46
75	345	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	0,94	0,94
76	345	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	0,94	0,94
77	921	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	12,000	1,53	18,36
78	354	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12,000	1,00	12,00
79	354	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	12,000	1,00	12,00
80	921	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	1,00	8,00
81	354	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	1,00	1,00
82	354	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	5,61	5,61
83	354	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	3,45	3,45
84	354	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	2,53	2,53
85	354	354410064601.S	Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí plynovej skrine" alebo podobného významu)	ks	4,000	3,45	13,80
86	921	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	18,000	1,38	24,84

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
 Objekt: SO 02.3 Elektroinštalácia

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Muráň

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
87	354	354410033650.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI stredná	ks	18,000	2,01	36,18
88	921	210220103.S	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	30,000	12,34	370,20
89	354	354410035400.S	Podpera vedenia FeZn na lepenkové a šindľové strechy označenie PV 22	ks	30,000	9,67	290,10
90	354	354410067000.S	Tesniaci set	ks	30,000	17,23	516,90
91	921	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	4,000	14,16	56,64
92	354	354410023000.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 10	ks	3,000	1,78	5,34
93	354	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	1,000	4,93	4,93
94	921	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	2,29	4,58
95	354	354410023800.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	2,000	2,29	4,58
96	921	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	38,000	4,93	187,34
97	354	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	8,000	1,52	12,16
98	354	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	30,000	3,45	103,50
99	921	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	4,000	0,82	3,28
100	354	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	4,000	4,93	19,72
101	921	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	26,000	1,89	49,14
102	354	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	26,000	4,93	128,18
103	921	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000	2,26	9,04
104	354	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	4,000	7,39	29,56
105	921	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	4,28	17,12
106	354	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	3,45	13,80
107	921	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	20,000	7,39	147,80
108	354	354410005600.S	Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10	ks	20,000	4,28	85,60
109	921	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	10,000	3,45	34,50
110	354	354410006000.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SUB	ks	10,000	0,94	9,40
111	921	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	20,94	83,76
112	354	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	4,000	8,76	35,04
113	921	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	8,000	7,67	61,36
114	311	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	8,000	0,27	2,16
115	354	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	ks	8,000	3,53	28,24

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
 Objekt: SO 02.3 Elektroinštalácia

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Muráň

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
116 921	210220280.S		Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	30,000	23,89	716,70
117 354	354410055700.S		Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	15,000	31,29	469,35
118 921	210220301.S		Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm ²	m	30,000	1,78	53,40
119 341	341110012300.S		Vodič medený H07V-U 6 mm ²	m	30,000	1,25	37,50
120 921	210220303.S		Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm ²	m	15,000	2,68	40,20
121 341	341110012500.S		Vodič medený H07V-U 16 mm ²	m	15,000	3,39	50,85
122 921	210220800.S		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	75,000	3,83	287,25
123 354	354410064200.S		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	10,500	9,08	95,34
124 921	210290751.S		Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, vrátane zapojenia	ks	9,000	22,43	201,87
125 921	210290751.S1		Pripojenie napájacej lišty rozdeľovača kúrenia	ks	3,000	19,44	58,32
126 921	210800146.S		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	715,000	1,42	1015,30
127 341	341110000700.S		Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	180,000	0,89	160,20
128 341	341110000700.S1		Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	535,000	0,89	476,15
129 921	210800147.S		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	310,000	1,59	492,90
130 341	341110000800.S		Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	310,000	1,65	511,50
131 921	210800159.S		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	70,000	1,82	127,40
132 341	341110002000.S		Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	70,000	2,16	151,20
133 921	210881075.S		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	20,000	1,53	30,60
134 341	341610014302.S		Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 E180/PS60	m	20,000	1,87	37,40

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

135 922	220511031.S		Kábel v rúrkach	m	210,000	1,87	392,70
136 341	341230001800.S		Kábel medený dátový STP 4x2xAWG23, Cat.6A, LSOH	m	210,000	1,71	359,10
137 922	220711012.S		Montáž a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS pre 16 modulov	ks	1,000	101,26	101,26
138 404	404620000400.S		Zabezpečovacia ústredňa rozšíriteľná na 32 drôtových/bezdrôtových vstupov - 16 vstupov	ks	1,000	143,22	143,22
139 922	220711030.S		Montáž a zapojenie klavesnice k EZS	ks	2,000	20,25	40,50
140 404	404660000400.S		Klavesnica dotyková ovládacia, pre zabezpečovacie zariadenia	ks	2,000	239,38	478,76
141 922	220711040.S		Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interier, stena	ks	1,000	20,25	20,25

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
 Objekt: SO 02.3 Elektroinštalácia

Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Muráň

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
142	404	404610000300 S	Snímač pohybu digitálny duálny 2xPIR - 2 úrovne citlivosti, dosah 12 m 110°	ks	1,000	24,79	24,79
143	922	220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interier, strop	ks	3,000	28,35	85,05
144	404	404610000900 S	Snímač pohybu duálny stropný 2xPIR, charakteristika pokrytie až 11x6 m (výška 3,7 m), alebo 7x6 m (výška 2,4 m)	ks	3,000	48,85	146,55
145	921	210411131.S	Montáž sirény, alarmu	ks	1,000	3,08	3,08
146	385	385830000300 S	Vonkajšia magnetodynamická zálohovaná siréna s NiCd akumulátorom 4,8V/1,8Ah a blikáčom	ks	1,000	117,01	117,01
147	921	210411061.S	Montáž detektora otvorenia okna	ks	5,000	28,35	141,75
148	385	385880000989 S	Detektor otvorenia okna elektromagnetický	ks	5,000	59,35	296,75
149	922	220711110.S	Nastavenie a konfigurácia ústredne, nastavenie zonácie, funkčné skúšky pre 5 zón	ks	1,000	585,04	585,04
38-M			Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				
150	936	360430092.S1	Zapojenie ovládania ventilu kúrenia v rozdeľovači	ks	9,000	10,84	97,56
46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				
151	946	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	66,000	17,26	1139,16
152	946	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	66,000	3,81	251,46
153	946	460620014 S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	66,000	4,26	281,16
OST			Ostatné				
154	R	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	1346,36	1346,36

Celkom

34397,30

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
Objekt: SO 02.4 - Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Muráň

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 721	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	2,000	27,51	55,02
2 721	721171130.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm	m	15,000	21,79	326,85
3 721	721171133.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm	m	11,000	21,65	238,15
4 721	721171136.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 160 mm	m	12,000	27,78	333,36
5 721	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	26,000	21,15	549,90
6 721	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	5,000	14,23	71,15
7 721	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	15,000	15,84	237,60
8 721	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	14,000	19,79	277,06
9 721	721213016.S	Montáž podlahového vpustu so zvislým odtokom DN 75	ks	3,000	11,39	34,17
10 552	552240035345.S	Vpust podlahový z PP, DN 75 s vertikálnym odtokom, s mokrú protizápachovou uzávierkou	ks	3,000	79,40	238,20
11 721	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	5,000	6,60	33,00
12	HL810	Vetracia sada DN110	ks	5,000	29,08	145,30
13 721	721290006.S	Montáž prí vzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	ks	2,000	3,90	7,80
14 551	551610000600.S	Prívzdušňovacia hlavica DN 40, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	34,62	69,24
15 551	551610000800	Prívzdušňovacia hlavica HL904, DN 40, (5,5 l/s), dimenzia DN32/40/50, zabudovateľná výška 97 mm, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	36,83	73,66
16 721	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	88,000	1,59	139,92
17 721	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	12,000	2,01	24,12
18 721	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,145	89,03	13,00

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

19 721	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 20 mm	m	120,000	9,76	1171,20
20 286	286140019700	Rúra PP-R INSTAPLAST D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody,	m	120,000	9,76	1171,20

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
 Objekt: SO 02.4 - Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: k.ú. Muráň

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	721	722172333.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 25 mm	m	67,000	12,28	822,76
22	286	286140019800	Rúra PP-R INSTAPLAST D 25x3,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody,	m	67,000	12,28	822,76
23	721	722172336.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 32 mm	m	60,000	14,05	843,00
24	286	286140019900	Rúra PP-R INSTAPLAST D 32x4,4 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody,	m	60,000	14,05	843,00
25	721	722172339.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zvaraním PN 16 D 40 mm	m	8,000	19,61	156,88
26	286	286140020000	Rúra PP-R INSTAPLAST D 40x5,5 mm dl. 4 m PN 16, systém pre rozvod pitnej, studenej a teplej vody,	m	8,000	19,61	156,88
27	721	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	4,58	4,58
28	551	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	8,82	8,82
29	721	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	18,000	6,50	117,00
30	551	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	18,000	11,57	208,26
31	721	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	28,000	9,98	279,44
32	551	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	28,000	10,59	296,52
33	721	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	6,51	6,51
34	551	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	18,83	18,83
35	721	722221225.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4	ks	7,000	6,69	46,83
36	551	551110018200.S	Tlakový redukčný ventil, 3/4" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	7,000	83,87	587,09
37	721	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	255,000	2,87	731,85
38	721	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	255,000	2,10	535,50
39	721	938722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,243	80,80	19,63
724			Zdravotechnika - strojné vybavenie				
40	721	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	58,18	58,18
41		99150625	Hydro Solo E CRE 15-2 U2 A-A-AD-A	ks	1,000	6976,88	6976,88

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
 Objekt: SO 02.4 - Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Muráň

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42 721	724312120.S		Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 25 l	ks	1,000	40,17	40,17
43 484	484620000400		Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela	ks	1,000	113,88	113,88
44 721	998724101.S		Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,117	165,20	19,33
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							
45 721	725119410.S		Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	8,000	28,16	225,28
46 642	642360000500.S		Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	8,000	88,22	705,76
47 721	725149701.S		Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	8,000	83,82	670,56
48 552	552370001600.S		Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	8,000	307,04	2456,32
49 721	725219401.S		Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	11,000	49,16	540,76
50 642	642110000300		Umývadlo keramické, rozmer 650x485x170 mm, biela,	ks	7,000	47,35	331,45
51 642	642110000100		Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela,	ks	4,000	45,25	181,00
52 721	725241112.S		Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	8,000	76,35	610,80
53 554	554230002100		Sprchová vanička akrylátová vxšxl 63x900x900 mm, biela,	ks	8,000	223,40	1787,20
54 721	725319113.S		Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	25,59	76,77
55 552	552310001200.S		Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	3,000	58,97	176,91
56 721	725333360.S		Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	28,25	28,25
57 642	642710000100		Výlevka stojatá keramická MIRA NEW, vxšxl 407x510x435 mm, plastová mreža	ks	1,000	97,38	97,38
58 721	725829201.S		Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	15,000	11,78	176,70
59 551	551450003800.S		Batéria umývadlová stojanková páková	ks	11,000	54,88	603,68
60 551	551450000200.S		Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	4,000	33,11	132,44
61 721	725849201.S		Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	8,000	6,24	49,92

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
Objekt: SO 02.4 - Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice
Zhotoviteľ:
Miesto: k.ú. Muráň

Spracoval:
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62 551	551450002300		Batéria sprchová nástenná páková Dino, rozteč 100 mm, bez sprchovej súpravy, chróm,	ks	8,000	69,90	559,20
63 721	725849205.S		Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	8,000	7,55	60,40
64 551	551450003300		Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm,	ks	8,000	232,82	1862,56
65 721	725849307.S		Montáž ručnej sprchy nástennej	ks	8,000	12,12	96,96
66 552	552260002050.S		Vývod sprchy stenový, pre podomietkove batérie, pripojenie G1/2", chróm	ks	8,000	27,00	216,00
67 552	552260002060.S		Sprcha ručná, hadica 150 cm, držiak malý, pripojenie G1/2", chróm	ks	8,000	32,97	263,76
68 721	725869310.S		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	3,000	11,26	33,78
69 551	551620009800		Zápachová uzávierka HL 100/G40, DN 40x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, PP	ks	3,000	13,48	40,44
70 721	725869311.S		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	11,000	12,15	133,65
71 551	551620009300		Zápachová uzávierka drezová HL 132.1/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, so spätnou klapkou s pripojením na umývačky 3/4" a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	11,000	19,32	212,52
72 721	725869330.S		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50 mm	ks	8,000	13,83	110,64
73 551	551620003300		Zápachová uzávierka HL 514 sprchových vaničiek DN 40/50, s odpadovým ventilom 6/4" a guľovým kĺbom, sieťkou na vlasy a zátkou, PP/PE	ks	8,000	27,89	223,12
74 721	725869381.S		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	1,000	10,95	10,95
75 551	551620015200		Zápachová uzávierka HL 136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	1,000	46,22	46,22
76 721	998725101.S		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,596	92,29	55,00

Celkom

31700,86

Výkaz výmer

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky

Objekt: SO 02.5 - Vzduchotechnika

Profesia: Vzduchotechnika

Objednávatel: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Zhotoviteľ:

Projektant: Ing.
Dátum

č.	Názov	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH *	cena celkom v EUR bez DPH
Zariadenie č. 01 - Podtlakové vetranie zdravotníckych miestností					
1.1	Axiálny ventilátor so zvýšeným vzduchovým výkonom a časovým dobehom DN 120mm Qv= 175 m3/h, 49 Pa, 230V. Zabudovaný spätná klapka	7	ks	166,57	1 165,99
1.2	KM 125x125 mm krycia mriežka	8	ks	29,61	236,88
1.3	Extra tichý dvojitávkový potrubný ventilátor s EC motorom Brushless s guľôčkovými ložiskami, DN 100 MM Qv= 135/300 m3/h, dp=34,3/243,2Pa, 230V	2	ks	697,12	1 394,24
1.4	Regulátor k ventilátoru s dobehom 3-20min. 3A/230V	2	ks	215,92	431,84
1.5	Spätná klapka tesná HSKT100	2	ks	55,52	111,04
1.6	KM 125 odvodný taniarový ventil	5	ks	16,04	80,20
1.7	R100/80% tvarovky	2	bm	28,38	56,76
1.8	SR125/ 30% tvarovky	20	bm	24,68	493,60
1.9	Távný potrubí				0,00
1.10	Teplná izolácia potrubia AC Armallex samolepiť hr. Min. 20 mm samolep ochr. fólia interier	1	xpl	209,63	209,63
1.11	Tesnenia, trnely	10	m2	30,85	308,50
		1	xpl	37,01	37,01
Cena celkom SPOLU v EUR bez DPH					4 525,69

*Jednotková cena v EUR bez DPH zahŕňa dopravu, dodanie a montáž

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
Objekt: SO 06 Areálová elektrická prípojka

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Muráň

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	013	971033151.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	2,000	8,81	17,62
---	-----	-------------	--	----	-------	------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

2	711	711111011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	0,500	1,43	0,72
3	111	111630002300.S	Suspenzia asfaltová	t	0,001	1904,39	1,90

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

4	921	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	30,000	2,37	71,10
5	345	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	30,000	0,98	29,40
6	921	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	30,000	2,80	84,00
7	345	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	30,000	1,67	50,10
8	921	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	4,000	2,09	8,36
9	921	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	4,03	32,24
10	921	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	11,36	11,36
11	358	358220046600.S	Istič 3P, 50 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	59,26	59,26
12	921	210161011.S	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	1,000	41,22	41,22
13	389	389810000810.S	Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu	ks	1,000	625,35	625,35
14	921	210192575.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 25 mm2	ks	4,000	6,27	25,08
15	345	345610016400.S	Svornica radová RS 25/0, 101 A, max. prierez pevného vodiča 25 mm2, IP20	ks	4,000	1,94	7,76
16	345	345610025610.S	Príložka PRS/25/0	ks	4,000	0,27	1,08
17	345	345610025650.S	Koncová zvierka RSD-88	ks	4,000	0,39	1,56

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Predná Hora - RZ VVS rekonštrukcia malej chatky
 Objekt: SO 06 Areálová elektrická prípojka

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: k.ú. Muráň

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18 921	210800157.S		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16	m	37,000	3,64	134,68
19 341	341110001800.S		Kábel medený CYKY-J 4x16 mm ²	m	37,000	13,17	487,29
20 921	210800181.S		Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x2,5	m	37,000	0,79	29,23
21 341	341110000200.S		Kábel medený CYKY-O 2x2,5 mm ²	m	37,000	1,26	46,62
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							
46-M							
22 946	460200164.S		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	24,000	26,02	624,48
23 946	460420022.S		Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	24,000	2,95	70,80
24 583	583110000300.S		Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,496	30,31	75,65
25 946	460490012.S		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	24,000	1,06	25,44
26 283	283230008000.S		Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	24,000	0,24	5,76
27 946	460560164.S		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	24,000	5,57	133,68
28 946	460620014.S		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	24,000	5,39	129,36
OST Ostatné							
29 R	OST-001		Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	617,12	617,12
30 R	OST-002		Vyspravenie otvoru pre kábel vrátane materiálu	ks	1,000	68,36	68,36

Celkom

3516,58

Výkaz výmer

**Názov stavby: Altánok s ohniskom
na
parc.č. 935/5, Muráň, Predná Hora**

Miesto stavby: k.ú. Muráň, areál chatky

Predná Hora


Objednávateľ: VVS a.s. Košice

Zhotoviteľ:

Dátum:

	Názov	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	Celkom bez DPH
Altánok Predná Hora					
1	Komín, zostava ICS 25 (referenčne) DN 450mm / 3500 mm - referenčne	1,00	ks	4641,20	4641,20
2	Altánok komplet (kompl. konštr. , strecha falc. referenčne Maslen, žľaby, zvody) s j montážou	1,00	kpl	22731,59	22731,59
3	Altánok demontáž s odvozom a likvidáciou odpadu	1,00	kpl	2225,56	2225,56
4	Montáž.komína + revizna sprava	1,00	kpl	940,14	940,14
5	Ohnisko šamotové , zadna stena	1,00	ks	4040,10	4040,10
6	Montáž, špárovanie,buranie	1,00	kpl	3032,14	3032,14
7	Žula na veniec ohniska 20 mm , čierna	1,00	ks	1059,15	1059,15
8	Žula - pracovná doska , kameninove umyvadlo komplet (batéria, odpad, prietokový ohrievač..)	1,00	kpl	3190,78	3190,78
9	Montáž sopucha	1,00	ks	987,74	987,74
10	Oceťový sopúch 3mm material, farbenie , kotvy do dreva - retaze	1,00	ks	3452,77	3452,77
11	Nastaviteľný rošt ohniska , otáčací mechanizmus na varenie v kotlíku	1,00	ks	1535,17	1535,17
12	Dlažba flambovana 25m2	25,00	m2	158,99	3974,75
13	Montáž dlažby	25,00	m2	47,60	1190,00
14	Montáž a dodávka zástena kuch.linky+ parapet - žula 1,2 m2	1,20	m2	975,84	1171,01
15	Konštrukcia parapetnej drev. sendvičovej steny (v mieste terajšieho zábradlia)	1,00	kpl	3320,24	3320,24
16	Okná , uzamykateľné dvere, skrinky pod linkou s montážou - 2ks drevené okno s izol. dvojsklom otváracie výklopné š.1150mm, v.1330mm + 1ks drevené okno s izol. dvojsklom š.1754mm, v. 1330 mm, 1ks drevené dvere jednokrídlové plné vrátane drev. zárubne, dvere sv. šírka 1050 mm, sv.v. 2100mm,1ks skrinka dvojdvierková (pod drezom) š. 1200mm, v.400mm, 1 ks skrinka jednodverová š.600mm, v.400mm. Materiál: kompaktná doska exteriérová hr. 12 mm, Poloha: pod prac. doskou	1,00	kpl	2369,01	2369,01
17	Krycie folie na otvory	6,00	ks	184,46	1106,76
18	Svietidlá (4 ks svietidlá exteriérové závesné + 1 ks svietidlo ku kuch. prac. doske nástenné)	1,00	kpl	175,54	175,54
19	Elektroinštalácia - 3x zásuvka exteriérová IP 55, 2x reproduktory(do rohov) + zosilovač	1,00	kpl	3307,44	3307,44

20	Bleskozvod, montáž a revízna správa	1,00	kpl	1142,45	1142,45
21	Revízna správa k elektroinštalácii	1,00	kpl	702,13	702,13
22	Dopravné náklady, presuny materiálov, lešenie	1,00	kpl	1035,31	1035,31
23	Demontáž pôvodnej dlažby, ohniska, exist. kuch. linky, vysrávky podlahovej dosky, poter	1,00	kpl	1058,79	1058,79
Celkom					68 389,77 €





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50 042 48 Košice
Call centrum: 055/79 84 777
E-mail: zakaznik@vodame.eu
www.vodame.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice oddiel 5a, vložka č.: 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....
.....
.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....
.....



Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 2631/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

- * (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)
- ** (vypracovania Dôvodovej správy)
- *** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - naviac práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



DOHODA

o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku uzavretá v súlade s § 18 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. v platnom znení pri vykonávaní prác podľa zmluvy o dielo č. 2631/2026/DZ/UNaHS/ZML

Objednávateľ a Zhotoviteľ


sa dohodli na tomto vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku **RZ VVS, a.s. Predná Hora malá chatka + altánok s ohniskom**

1. Zhotoviteľ zabezpečí vo vzťahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej činnosti podľa zmluvy plnenie Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a zodpovedá v plnej miere za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ je zhotoviteľ samostatne zárobkovo činná osoba plnenie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. sa na neho vzťahuje v primeranom rozsahu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zamestnanci zhotoviteľa (príp. jeho subdodávateľov) sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu prác ním spôsobené nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi.
6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov predpísanými OOPP a všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní používať OOPP, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané.
7. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarimi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté.
8. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zhotoviteľ zaistí plnenie ustanovení vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z.
9. Ohlasovanie, vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov sa vykonáva v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.
10. Zodpovedný vedúci zamestnanec objednávateľa z pracoviska, kde sa budú vykonávať práce, ktorým je p. [REDACTED] preukázateľne oboznámi zhotoviteľa (resp. jeho zamestnancov) o:


- zákaze pohybu na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác a o zákaze používania iných ako určených komunikácií a prístupových ciest,
 - rizikových faktoroch a nebezpečenstvách pracoviska,
 - umiestnení prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 - zákaze používania mechanizmov, zariadení, strojov, náradia patriacich objednávateľovi,
 - zakázaných manipuláciách na pracovisku.
11. Koordináciu prác z pohľadu BOZP za zhotoviteľa bude vykonávať bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.
12. Koordináciu prác z pohľadu ochrany pred požiarom za zhotoviteľa bude vykonávať technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany.

V Košiciach, dňa 27. AUG. 2026

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno uchádzača:	BENSTAV s.r.o.
sidlo/miesto podnikania:	Kozičova 9, 841 10 Bratislava
IČO:	34 139 885
Názov zákazky ¹	Predná Hora – RZ VVS, a.s. – rekonštrukcia malej chatky +
resp. príslušnej časti zákazky ¹ :	altánok s ohniskom
ID zákazky:	2663

Uchádzač prehlasuje, že počas plnenia predmetu zákazky²:

☒ **nebude využívať subdodávateľa/ov a celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami**

☐ **bude využívať subdodávateľa/ov, konkrétne:**

Názov, sídlo, IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky z celkového množstva dodávky na zákazke v %
			%
			%
			%

Čestne vyhlasujeme, že navrhovaný subdodávateľ/ navrhovaní subdodávateľia, bude/ budú k dispozícii na plnenie predmetu zákazky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s vyhlasovateľom.

Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. V prípade, ak dôjde k zmene, nahradení subdodávateľa novým subdodávateľom, uchádzač bezodkladne bude informovať vyhlasovateľa o tejto zmene a predloží vyhlasovateľovi platné dokumenty nového subdodávateľa. Zároveň ak prostredníctvom pôvodného subdodávateľa uchádzač preukazoval splnenie niektorej z podmienok účasti podľa bodu 8 Výzvy (za predpokladu, ak sa uplatňovali), uchádzač je povinný predložiť platné dokumenty nového subdodávateľa, ktorými uchádzač preukáže splnenie dotknutej podmienky účasti.

Uchádzač za každého navrhovaného subdodávateľa čestne vyhlasuje, že subdodávateľ

- nebol (ani jeho ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista, resp. ak existuje iná osoba³, ktorá má právo za subdodávateľa konať, má práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou uchádzača, ani táto iná osoba nebola) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem

¹ V prípade zákazky rozdelené na časti uchádzač môže vyplniť toto čestné vyhlásenie raz a použiť ho vo všetkých ním predložených ponukách na príslušnú časť predmetu zákazky, pričom k názvu zákazky uvedie aj názvy tých častí zákaziek, na ktoré predklada ponuku. Každú jednotlivú ponuku na vybranú časť/ časti predmetu zákazky je potrebné predložiť v príslušnej sekcii k danej časti zákazky v elektronickom nákupnom systéme.

² Uchádzač označí jednu z možností.

³ Osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosti subdodávateľa, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastného práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa subdodávateľ spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u subdodávateľa, má väčšinu hlasovacích práv u subdodávateľa, má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu subdodávateľa, má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s subdodávateľom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.


účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

- nemá evidované nedoplatky na poisťňom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (oprávnenie dodávať tovar uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť),
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Zároveň uchádzač čestne vyhlasuje, že

- pri navrhovaných subdodávateľoch a ich podsubdodávateľoch (dodávateľský reťazec) overil a potvrdzuje neexistenciu skutočností podľa článku 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
 - a. ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku
 - b. spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c. osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Vo vzťahu k subdodávateľom a ich podsubdodávateľom (dodávateľský reťazec) mu nie sú známe skutočnosti brániace podpisu zmluvy podľa Nariadenia Rady EÚ č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situácia na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022 (skutočnosti vo vzťahu k osobám uvedeným na sankčných zoznamoch podľa príslušných nariadení).

V Bratislave dňa 29.6.2026





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50 042 48 Košice

Call centrum: 055/79 84 777

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

BANKOVÉ SPOJENIE:

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č. 1243/V
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a. s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)