ZMLUVA O DIELO &. 2743/2026/DZ/UNaHS/ZML
uzatvorend podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢.513/1991 7Zb.

ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

IC DPH:

DIC:

Zapisand v:
Zastupena:
IBAN:
Telefon:
E-mail:

{dalej len ,zhotovitel”)

OBJEDNAVATEL:

Sidlo:

Pravna forma:
1ICO:

IC DPH:

DIC:

Zapisana v:
Zastupena:

Telefon:

(dalej len ,zmluva®}

l.
Zmluvné strany

STAV-ING Poprad, s.r.o.

N&brezie Jana Pavla |l. 438/15, 058 01 Poprad
Spolo&nost s ruéenim obmedzenym

46 731 261

$K2023537395

2023537395

OR Okresného sidu Presov, oddiel: Sro, vioZka £.26216/P

a

Vychodosiovenska vodarenska spolognast, a.s.
Komenského 50, 042 48 Kodice

Akciovd spoloénost

36 570 460

SK2020063518

2020063513

OR Mestského stdu Kodice, Oddiel: Sa, Vlozka €.: 1243/V

(dalej len ,objednévatel” alebo ,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tieZ ako ,zmluvné strany®)

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Stavebné Upravy penziénu Vodér, parc. C.
4511/30, Stary Smokovec + preloika pripojovacieho plynovodu® (CPV: 45212172-2 Stavebné
prace na objektoch rekreacnych stredisk, 44161110-0 Plynofikaéné siete, 45232440-8 Stavebné
prace na stavbe kanalizaCnych vedeni) (dalej len ake ,dielo” alebo ,predmet zmluvy”).
Specifikacia a rozsah jednotlivych prac na diele st uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - ,Vykaz
vymer” kiord je nedielnou sifasfou tejto zmluvy. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok
interného obstardvania vyhldseného prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky pre
sékazku s &islom 1011/2026 zo dfia 26.08.2026 (dalej len ,Vyzva“). Dielo je zhotovené
a odovzdané podpisom preberacieho protokolu avykonané a? vo chvili podpisu protokolu
o odstraneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie s zndme Ziadne vady

il
Predmet zmluvy

a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom protokole.
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Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpefenstvo dielo
v poZadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykonavani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Sucastou zavdzku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela takties
vietky povinné doklady kvyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materialov
mnoistvo a druh), certifikdty, elaboraty kvality, osvedéenia o kvalite pouZitych materidlov a
konstrukcii, prehldsenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skskach diela (napr. skdgky
vodotesnosti, tlakové skdadky, individudlne skudky poufitych materidlov, zaznam skuok
technolégie a sthlasnych stanovisk ohladne elektrickych, telekomunikaénych, vodovodnych,
kanalizacnych plynovych alebo podobnych pripojok, dokumentacia z komplexnych skisok,
analyzy vzoriek vody), ktoré su si€astou diela, zaruéné listy, zoznamy na hradnych dielov
a vyhldseni o zhode £i inych dokladov potrebnych podla pravnych predpisov a d2lsich dokladov
poZadovanych v zdvaznych rozhodnutiach, stanoviskich alebo inych opatreniach organov
verejne] moci alebo nevyhnutné ku spravnemu konaniu stavby &i k uZivaniu diela. Okrem vy&ie
uvedeného zhotovitel odovzda najneskér pri odovzdani diela stavebny dennik, Projekt
skutoneho vyhotovenia stavby ({PSVS), miestny prevadzkovy predpis (MPP), prevadzkovy
poriadok (PP}, manipulainy poriadok (MP) - ak su vyZadované, Geometricky plan (GP)
a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skasky elektrickych zariadeni
(OPa0s EZ), Gradné skadky vyhradenych technickych zariadeni {VTZ) preberacie protokoly -
zaznamy (sdhlasné stanoviska) od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie skladok o prijati odpadov
{komunalnych a stavebnych) a nepouZitefného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré s
sicastou odovzdédvanej stavby alebo &asti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedtenia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na tizemi SR a ndvody na monté?, Gdribu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na
zdklade:
a) ohlasenia stavebnych tprav, overeného projektu stavby, vyjadreni orgdnov $tatnej spréavy a
vyjadreni ostatnych dotknutych orgénov a organizécii a spravcov sieti;
b} v sulade s Vyzvou;
¢) Harmonogramu prac odsuhlaseného stavebnym dozorom;
d) cenovej 3pecifikacie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.
Vlastnikom objednédvatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostiva objednévatel.
Zhotovitel' je oprévneny ich pouiif len za Ofelom vykonania diela aje povinny ich
objednavatelovi vratit najneskér pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zévizku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako spinenim.
Objednadvatel sa zavédzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho &ast, ktord musi byt plne funkéna,
bez vad a nedorobkov a zhotovené v siilade s touto zmluvou prevziat a zaplatif za dielo a/alebo
jeho Zast dohodnutl cenu podfa platobnych podmienck dohodnutych v tejto zmluve. Bod 12
¢lanku VL. tejto zmluvy nie je dotknuty.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s projektovou dokumentdciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajtcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto su postacujluce pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objedndvate! odovzdd zhotovitefovi po podpise tejto zmluvy
projektovd dokumentaciu v 1 vyhotoveni v tladenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentaciou v digitdlnej forme odovzdé zhotovitelovi projektovi
dokumentdciu v 1 vyhotoveni na CD nositi.
Pre dcely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budii mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
»1echnicky dozor investora / objednavatela “ je osoba uréend objednavatefom, aby konala dozor
pre Gcely tejto Zmluvy o dielo,
»Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktord je poverend vykonavanim
a alebo zhotovenim &asti diela,
~1ermin zadatia” je termin uvedeny vbode 1. &lanku IV. tejto zmluvy, kedy je podla
harmonogramu prac zhotovitel povinny zaéat vykonavat dielo,
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,Termin ukoncenia” je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovif a odovzdat dielo objednavatelovi najneskdr viak termin uvedeny v bode 1 ¢lanku IV.
tejio zmluvy.

.

Miesto plnenia
Miestom vykondvania diela je p. ¢. 4511/30, Stary Smokovec, Poprad, penzidn Vodar
(kontaktnd osoba vo veciach stavebnych:
Zhotovitel prevzatim miesta vykonavania diela (dalej aj ,Stavenisko”} potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebni pre zhotovenie diela. Pre Gcely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je pocas zhotovovania diela urleny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutocriovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonavania diela a pripadnych dal3ich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko su vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizécia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel poutije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
Zhotovite! vyhlasuje, %e sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objedndvatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovite! zdroven ziskal vietky informécie o stavenisku, ktoré
st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku
a diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestdch k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, e podmienky staveniska st dostatujlce a vhodné na riadne a vtasné zhotovenie
diela a nepozaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudd mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdodavatefov
zhotovitela, persondl objedndvatefa a dalsie osoby oznamené a schvalené objednavatelom
zhotovitelovi.

Iv.
€as plnenia
Zhotovitel sa zavizuje, 7e vykond dielo v rozsahu podla €lanku il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od Ginnosti zmluvy
Termin ukon&enia {lehota vystavby): do 4 mesiacov od u¢innosti zmluvy

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 10 dni od ticinnosti zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje plnif tdto zmluvu riadne avdas, postupovat pri vykonavani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zaujmami objedndvatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac s
kalendarnym datumom zatatia a kalendarnym datumom ukonlenia kaZdej pracovnej €innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zérovefl povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvizujice finanEné vyjadrenie tychto prac - financny harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

Pokial objedndvatefovi vzniknu akékolvek 3kody z dévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude pine zodpovedny za tieto 3kody vratane finantného
odkodnenia objednavatela, nahrady Skody v pinej vy3ke, Uhrady dodatocnych ndkladov a strat
objedndvatela plynice z nedodriania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prdc obsahujici vietky stavebné objekty a
prevadzkové stbory diela stavebnému dozoru vidy, ked' predchadzajici Harmonogram prac
nesthlasi so skutonym postupom alebo povinnostami zhotovitefa. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto &lanku.

Stavebny dozor vrati Harmonogram préc so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdr#ania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrzania a predloZi upravenu
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10.

11.

12.

verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsdhlasenie. Uvedené piati aj pre revidovany

harmonogram prac v zmysle bodu 5. tohto &lanku.

Zmluvné strany sa doheodli, Ze zhotovitel nie je v omegkani po dobu, potas ktorej nemohol

Vykonavat dielo z dévodov na strane objednévatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na

prediZenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢ldnku o tuto dobu pocas ktorej

nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednévatela.

Objednavatel méZe udelit pokyn na preru3enie plnenia povinnosti zhotovitefa z tejto zmluvy:

* nazdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord moze byf objednavatelom podra jednotlivého
posidenia schvalend (Ziadost o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitefa je uvedena v
Prilohe €. 2), alebo

* na zdklade dohody zmluvnych stran, alebo
* z preukdzatefnych dévodov relevantnych pre plnenie predmetu dohody.
Vpripade takto vyvolaného prerudenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objedndvatela povinny pinenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na spinenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktorl
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerudené. Ak viak dévodom pokynu ohjednévatela
k preruSeniu bolo porudenie povinnosti zhotovitefa, privo na predizenie lehoty plnenia
nevznika. Pogas prerusenia bude zhotovitel na svoje néklady chrénit, uchovévat a zabezpe&ovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zépis o preruteni vykondvania
diela je sucastou stavebného dennika.
Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajdcich mu z tejto zmluvy
v pripade vy$3ej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatefl vyzval, zavdzuje
sa tdto skutoCnost najneskér do 24 hodin potom oznamit objedndvatelovi spolu so spravou
0 jeho pricinach. Ak nie si s ohfadom na pri¢inu dojednané & stanovené iné préva a povinnosti
strdn, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko Usilie ktomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preruseniu vykonavama diela odstranené a v spréve o prerudeni je rovnako povinny uviest
predpokladant dizku prerudenia a konkrétne poZiadavky spolupbsobenia objednavatela
zabezpedujuce najicelnejiie opatovné vykondvanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost sa predlZuje &as pinenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenejzmluvnej strane prévo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbytofného odkladu {najneskér viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny,
¢i zdniku okolnosti vyluéujicej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, stvisiacich zmenach ako aj o zdniku okolnosti vyluéujucich zodpovednost. Ak okolnosti
vylu€ujuce zodpovednost trvaji dlhiie ako 30 dni, ktordkofvek zo stran je oprévnend
jednostranne od zmluvy odstupit.

Zrluvné strany sa dohodli, Ze v ase zhotovovania diela budi uskutoéiovat pravidelné pracovné

stretnutia (kontrolné dni), ktorych (celom bude postupné pripomienkovanie a akceptécia u?

spracovanych Casti diela objednavatelom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne

stanovenia daldich dloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zdznam. Kontrolné dni
bude zvolavat stavebny dozor, ktory bude wyhotovovat aj pisomny zdznam/zapis z tychto
kontralnych dni.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, objednévatel mdZe toto dielo prevziat aj v skorsom poniknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci
Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpefenstvo za %kody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania aprevzatia miesta vykondvania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktora z tychto skuto¢nosti nastane neskor.
V pripade, ak objedndvatel poskyine zhotovitefovi akékolfvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitefa vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty material, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
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bezodkladne prezrief a pripadné vady ihned u objedndvatela reklamovat. Na neskor oznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materialu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitefa nebezpetenstvo 3kody na fiom. Objedndvatel vystavi zhotovitefovi fakturu na
odovzdané materidly, vyrobky azariadenia, na zaklade obojstranne potvrdengho dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VL.

Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnuté podta § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevnd, na
ktori nema vplyv akykolvek rozpocet (&i uz Gplny alebo netplny, zavézny alebo nezdvazny) a je
nemennd pocas trvania tejto zmluvy s vynimkou dprav ceny vykonanej spscbom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR ol
18/1996 Z. 2. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:
1.1. Cena za dielo: 189 481,27 Eur
DPH bude u&tovana podla platnych zékonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikdcia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy C. 1 tejto zmiuvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha ¢. 1 tejto zmluvy obsahuje v3etky polozky, ktoré
st potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
berd na vedomie, ze cena vbode 1 tohto ¢lanku je stanovena na zdklade odhadovaného
mno¥stva akonetnd vyfka bude zavisiet od skutoCne nameranych mnoistiev pouZzitim
dohodnutych jednotkovych cien.
V cene su zahrnuté vietky naklady na vykonanie diefa vratane dodania dokumentov v zmysle
glanku Il bod 3. tejto zmluvy, ktoré st potrebné na Uplnd realizaciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.
V pripade potreby naviac préac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v silade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pouiif, pokial je to moiné, uZ odsthlaseny material ajednotkové ceny
uvedené v Prilohe & 1. V pripade, ak to nie je moZné, je potrebné zabezpedif preukazanie
hospoddrnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predlofi ich uréenému zéstupcovi objedndvatefa vo veciach stavebnych na predchadzajuce
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlepsou cenou pre
tuto polozku, ziskand prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodne,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoCtarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).
Zhotovitel je povinny zabezpeéit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, aktualizéciu vyjadreni
dotknutych orgénov, sthlasy a iné potrebné dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné
k riadnemu vykonaniu diela {napr. sdhlas so vstupom na pozemok, sdhlas k umiestneniu
informaénych tabdrl, zabezpe&enie pripojenia na elektricku energiu).

VIL.
Podmienky platby

Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktlru na zéklade vopred odstihlaseného mesaéného
sipisu  skutoéne vykonmanych aprevzatych préc potvrdeného urlenym zastupcom
objednavatela.

Cenu za zrealizované prace objedndvatel uhradi na zdklade faktar/faktiry (dalej len ,faktara®),
ktora musi maf naleZitosti dafiového dokladu podla § 74 zdakona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutoffiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira méie byt
vystavena najviac za obdobie 12 kalenddrnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od
jej preukazatelného doruéenia (po3tou, osobne) objednévatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
je zasielanie faktlry elektronickou postou je moZné apripustné len na zdklade
predchadzajuceho pisomného odsthlasenia takéhoto sposobu dorucovania faktdry obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
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10.

11.

12.

13.

14.

http:/www.vodarne. eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktur.
Zhotovitel v &ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dIh" voi Finanénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom Etdtnej sprivy aich ingtitdciam. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vy3ie uvedenym ingtiticidm je povinny na vyzvu
objedndvatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dihov, resp. potvrdenie, e sa
o thrade dlhov dohodol s prisludnymi institGciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruienie registracie pre DPH, priebezne aktualizovanom
Financnou spravou (dalej len ,Zoznam“), objednavatel nie je povinny zaplatit ast ceny
fakturovan( zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Daiiovym dradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym di¥nikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového dradu“). Rozhodnym obdobim sa pre Glely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dnia preukazatelného doruéenia faktiry objednavatelovi az po uhradenie
ceny diela objedndvatefom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre éast
zodpovedajucu DPH preruiuje a nové doba splatnosti 60 dni za&ina plynuf odo diia opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitefa 0 vymaze zo Zoznamu, alebo odo dia predloZenia potvrdenia
dafiového Uradu zhotovitefom objednévatelovi.

KaZda faktdra musi obsahovat okrem ndlefitosti podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridane]

hodnoty, zdkona €. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve a Obchodného zakonnika €. 513/1991 Z. z.:

a) Cislo zmluvy, objednavky,

b} datum splatnosti,

c) oznaenie pefaZného Ustavu a Cislo Uétu, na ktory je potrebné realizovaf Ghradu,

d) informdciu o odpocitani zadriného a informaciu o sume k thrade.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je

opravneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty

splatnosti anova lehota splatnosti 60 dni zacne plynaf dorugenim opravenej faktary
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Uplnost kaZdej faktiry.

Platby za vykonané préce nemajd vplyv na zéruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako

doklad o prevzati diela/Easti diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po obdrZani faktury bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti

faktury, aby nedochdadzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktiry.

Sacastou faktlry bude stipis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,

kde bude ditatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VS, a.s. prebral vykonané

prace.

Objednavatel si vyhradzuje préavo jednostranne zapocitat zadriné proti akymkolvek splatnym

pohladavkam, zmluvnym pokutam, nakladom a pod. zhotovitela vo&i objednéavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zadrii z poslednej vystavene] a doru¢enej faktary

10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zadriné bude uhradené objednavatefom

zhotovitefovi :

a) v pripade prevzatia diela bez akychkolvek vad a nedorobkov do 90 dni odo dfia dorufenia
Ziadosti o uvolnenie zadriného a protokolu o prevzati diela s vyznagenim, Ze fiadne vady
neboli vytknuté, a

b) v pripade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dni odo dfia doruéenia Ziadosti
o uvolnenie zadriného a protokolu o odstraneni vad a nedorobkov.

Poslednd a vystavend a dorugend faktdra musi byt minimalne vo vy$ke 10% z celkovej ceny diela

uvedenej v bode V1.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotovite! prispésobi povinnosti uvedenej

v predchddzajucej vete tohto bodu.

Faktura bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Komenského

50, 042 48 KoSice.
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10.

VIIL.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zavdzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objednavatefa. Plnenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zdvaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci maja v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objedndvatela bezodkladne.
Zhotovite! vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovite! je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsthlasené zéznamy v denniku st zavdzné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyvedtci zhotovitefa. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat v3etky skutognosti rozhodné pre plnenie tejto zmiuvy,
najm3 udaje o &asovom postupe prac, ich rozsahu a spésobe vykonavania, o stave staveniska,
odchylky od projektovej dokumentdcie prerokované a odsuhlasené urCenymi osobami
zmluvnych strén na kontrolnych dfioch, ddaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych Grazoch, $koddch. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretr¥ite k dispozicii tak, aby bolo moiné doiho vykondvat zépisy aaby objednavatel
a stavebny dozor mohli priebeine kontrolovat uskutolfiovanie diela. Zhotovitel je povinny
predkladat stavebny dennik objedndvatelovi na vyZiadanie objednévatefa. Pokial su suéastou
zédznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska zhotovitefa vodi
objedndvatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zroven spdsobom stanovenym v tejto
zmluve,
Zhotovitel obmedzi svoju tinnost na stavenisko a na akékolvek dalie priestory, ktoré méie
zhotovite! ziskat, a ktoré bud( uvedené v projektovej dokumentdcii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zaviizuje udrziavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany def upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpe&enstvu drazu, a aby sa zabranilo zne€isfovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je oprévneny Ziadat od objednévatela zabezpelenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.
Objednavatel je oprévneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatef zisti, Ze
zhotovitef zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pofadovanej kvalite, je objednévatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned’
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objednavatefom povaZuje sa to za podstatné porudenie tejto zmluvy s pravom
objednévatefa od zmluvy odstipit. V pripade, ak objednavatel toto prdvo na odstupenie od
zmiuvy nevyuiije, je objednévatel oprévneny vykonat na néklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujlice k zaisteniu véasného a riadneho zhotovovania diela, najmé mdie vykonat
potrebné &innosti alebo odstranit vzniknuté vady sdm alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zavézku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavizuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a suéinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat Objednévatela
o poskytnutie suinnosti v primeranej iehote.
Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.
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12.

13.

14.

15.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrZiavanie predpisov o bezpednosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zakona &.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢ 147/2013 2. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zdkona &. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vndtra & 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvySenym nebezpecfenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné nakiady za zaistenie
bezpelnostného dozoru s poZadovanou kvalifikéciou v zmysle vyhlagky Ministerstva préce,
socidlnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpe&enie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodévatetmi,
v zmysle nariadenia vlddy Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (d'alej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodévatelov, ktoré st pre dané pracovisko a
pracovné Cinnosti predpisané, na svoje naklady za odstrénenie nim spdsobenych nedostatkov
na useku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel' sa zdrovef zavdzuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR &
387/2006 Z. 2. o poZiadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznadenia pri praci,
Nariadenie vlady €. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj v3etky pravne predpisy, ktoré sGvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prav, objektov, majetku objedndvatela a u? zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadn( 3kodu a/alebo akékolvek néklady spdsobené objednavatelovi alebo tretim
osobdm zodpovedd zhotovitel v pinom rozsahu, bez ohfadu na to &i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatefmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek ndklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstrénit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky 3kody na cestdch, odvodfiovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych siefach spasobené nim alebo jeho
subdodavatelmi pocas vykondvania diela a takéto $kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktord bude uréena na ich odstrénenie objednavatefom.

Zhotovitef je pred zafatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako si kanalizacia, vodovod, telekomunikacné a iné kéable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady obozndmif sa s
umiestnenim vietkych existujdcich inZinierskych sieti. V pripade, ak poruienim tejto povinnosti
spdsobi skodu objednavatefovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nahradu Zkody
budd uplatfiovat voti objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknut( 3kodu zodpovedd
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych
0sdb na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi plnenie Zadkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci, Zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi-a Nariadenia viddy
SR ¢. 386/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a urff menovite koordindtora bezpecnosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykonavat p < kézatelne vySkoleny bezpe¢nostny technik a technik
poiiarnej ochrany. Objednavatel je opravneny okamiite zastavit prace, ak ddjde k ohrozeniu
Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za Skody
takto wvzniknuté zodpovedd zhotovitel. Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho
subdodavatefov s povinni podrobit sa na vyzvanie orientatnej dychovej skaske, ktor( vykonaji
uréeni zamestnanci objedndvatela. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientacnej dychovej
skuske sa povaZuje za podstatné poruenie povinnosti v oblasti bezpeénosti prace a ochrany
2dravia pri praci.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré si vysledkom Cinnosti pri
shotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zdstupcovi
objedndvatefa fotokdpiu potvrdenia o registrécii na prislusnom organe S§tatnej sprdvy
odpadového hospodérstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zékona & 75/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kadého subdodavatefa, ktory bude tato ¢innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v stlade so Zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednédvatefom. AZ po pisomnom odsthlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodfiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. moze zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzdd vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrZi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych uvedenému v €ladnku XV. bod 2.
tejto zmluvy. Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a Gplnost
predkladanych dokladov ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri
poruseni tejto povinnosti ma objednévatel pravo uplatnit si vo¢i zhotovitefovi narok na regresnu
néhradu $kody, ktora mu tym vznikla, pricom 3kodou sa rozumejd aj akékofvek pokuty alebo iné
majetkové sankcie uloZené organmi verejnej spravy objedndvatefovi z dovodu alebo v suvislosti
s nedodrzanim tejto povinnosti zhotovitefom.

vV pripade ak zhotovitel zabezpetuje nakladanie svzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto &lanku ma povinnost pisomne oznadmit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednévatelovi najneskdr v defi prevzatia staveniska. Sugastou pisomného oznamenia
o pldnovanom mieste ulofenia odpadov budd platné vydané sihlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneskodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie svzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo {17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v stlade s poloZkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vldy & 330/2018 Z. z. V pripade, e to nebude moiné, vyuZije moZnost uloZit tento odpad
v stilade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe &. 2 k Nariadeniu viddy . 330/2018 Z. z.

V pripade ak k vykonaniu diela majd byt pouZité nebezpecné chemickeé latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zagatim vykonavania diela ozndmit objednavatelovi aké nebezpetné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zarovei je povinny v pripade ich pouZitia dolozit k nim
karty bezpe&nostnych Udajov. Zhotovitel zabezpeti aby vetky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznagené vystraZnymi symbolmi a popisnymi $titkami v slovenskom jazyku.
Zaroveh sa zavizuje, 7e nebezpe¢né latky a nebezpetné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré sd na to urfené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednavatela minimélne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budi daldim postupom zakryté. Zo stavebnych préac, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt daléim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude stcastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujlice nakup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objedndvatel bude dodatocne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objedndvatefa, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, ndklady v takomto pripade bude
znaiat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit pre objednédvatela na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvy$$ej mozinej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje prévo schvafovat vietky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe ¢. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto U&elom zhotovitel predloZi objednavatefovi certifikaty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.
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24,
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit pre objednéavatela na zhotovenie diela stavebné materialy
atechnol6giu v najvy38ej moinej energetickej vyhodnosti pri  si&asnom  zachovani
hospodérnosti a ostatnych poZiadaviek objednévatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouiije materidl, o ktorom je vdobe jeho
zabudovania zname, Ze je 3kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa ddkladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informdciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najmi srozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku
staveniska, oboznamil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizicie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré méZu ovplyvnit vykon
stavebnych préc, pristupovymi cestami, a je opravneny aodborne spasobily vykonat dielo
v pozadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na prachidzajice vyhlasenie
uistil aj chfadom sprdvnosti a dplnosti zmluvnej ceny a cena zahriuje vietky jeho zavizky z tejto
zmluvy a vietky veci a persond! potrebny na spravne a véasné vyhotovenie diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat urenému zdstupcovi objednavatela spravu bez zbytoéného
odkladu, hned' akc sa dozvie (najneskér viak 14 dni pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle &ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy), #e vznikli/vznikni
akékolvek prekaZky pri vykondvani diela, ktoré brania alebo budu brénit v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o dosledkoch takejto skutoénosti.
Bezodkladne po dorueni takejto spravy urfeny zdstupca zhotovitela v sidinnosti s
objednévatefom vyplni Prilohu €. 3 - Dévodova spréva (dalej len ,Priloha & 3%).

Ak po odovzdani diela objednévatelovi bude na diele prebiehat skisobna prevadzka (v pripade
jej nutnosti afalebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavizuje vyhodnotit
energetick( narofnost dodanej technoldgie a zabezpelit merania dosiahnutej energetickej
Uginnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykona vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kéd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovite!l sa vyslovne
zavdzuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologicky havariu alebo
Skodu na Zivotnom prostredi.

O vietkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku obozndmi zhotovitel bezodkladne objedndvatefa. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabrénenie zamestnancom a subdodédvatefom zhotovitefa alebo inym
osobam, aby vybrali alebo po3kodili niektoré z tychto nalezov aje povinny uzavriet v zmysle
zdkona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s prdvnickou osobou, ktord ma prisluiné opravnenie na
vykonanie zdchranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpecif archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie s v sGfade s touto zmluvou, a ktoré sicasne
nerealizoval na pokyn objedndvatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek préce, ktoré
nie su vsilade s touto zmluvou aktoré sicasne nerealizoval na pokyn objedndvatela.
Ustanovenia ocene tym nie si dotknuté, pripadné ndaklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustancvenie v €. VIIl ods. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny po&inat si tak, aby sa predi§lo poskodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v dosledku dopravy zhotovitela, éinnosti zamestnanca alebo subdodévatela zhotovitela.
Uvedené zahffia najmé spravne pouZivanie vhodnych vozidiel atrds. Zhotovitel je zarovefi
zodpovedny za kaidd udribu vratanie Cistenia pouZitych komunikdcii, ktord moze byt
poZadovana v désledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vietky povolenia, ktoré mdzu hyt
pozadované prislusnymi Gradmi.
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33.

34.
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37.

Zhotovitel zodpovedd za $kody na majetku objedndvatefa a tretich oséb, ktoré preukazatefne
sposobil svojou Einnostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objedndvatefa.

Zhotovite! je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materialov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevddzky, zhotovitel vypracuje kompletny ndvrh
prevadzkového poriadku vzmysle prisludnych platnych pravnych noriem a predlozi ho
objedndvatelovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosici  k posadeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred planovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri k navrhu prevddzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objednavatefa zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prisluinej Casti stavby do trvalej
prevadzky.

Zhotovitel je povinny najneskér pri prevzati miesta vykonavania diela preukézat uzatvorenie
poistnej zmluvy na zodpovednost za $kodu spdsobent pri vykone svojej €innosti (vieohecnd, nie
konkrétne na toto dielo) av pripade vystavby nového objektu aj poistenie stavby. Kaida
z uvedenych poistnych zmldv musi byt uzatvorena miniméine vo vyske celkovej ceny diela bez
DPH urene] v tejto zmluve a zdrovef je povinny udrZiavat uvedené poistenie v platnosti po celd
dobu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedad za $kody na majetku objedndvatela, ktoré preukazatefne spésobil svojou
&innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatela.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit objednavatefovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informacie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmé podklady v sdlade s Eldnkom Il. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajice podklady dolo¥i bezodkladne, najneskér viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzdédvaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzdavaci apreberaci protokol spisu
zmiuvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
¢) vyjadrenie objedndvatela k prevzatiu diela,
d} prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skdsky za pritomnosti ureného zéstupcu objedndvatefa
a prisluného zastupcu zévodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skasky nie su
uspedné, je objednavatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skiSok. Naklady na
opakovanie skisok zn3a zhotovitel. Ak aj opakovana skliska bude nelspeina, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dfia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel oprévneny G¢tovat zhotovitefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kazdy zataty defi omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nidhradu 3kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednévatel sa zavdzuje zabezpetit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost doddvok a prac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak mé dielo pri jeho odovzdévani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brénia riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdévaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zépise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si ndsledne stanovia deri opdtovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
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Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuju a nebrania riadnemu, bezpeénému a pine funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a vCas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objedndvatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opanom pripade ma objednavatel pravo odstréanit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na niklady zhotovitefa. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych véd a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel' nie je opravneny poskytn(t akukolvek dokumentaciu a ani iné vysledky svojej
cinnosti, ktord suvisi s vykonavanim diela inym osobdm ako objednavatelovi.

Pokial sa zisti pri spravnom konani nutnost dodania dalsich dokladov od zhotovitela, zavizuje sa
zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednévatelovi v lehote minimalne 5 pracovnych dni
pred terminom urlenym prisluinym orgdnom. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 10-nasobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom spravnom konani. Narok na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.

Objedndvatel méZe prevziat dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie préc sipisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujlce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknGt pri prevzati diela, najneskdr
viak bez zbytoZného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty €lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zikonnika.
Nérok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objedndvatel v pripade vady diela (vrdtane spornej vady} zvoli ndrok odstrdnenia vady
opravou, zhotovitel' zodpovedd za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastipit na
odstrarfiovanie vad do S dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady vzmysle ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenej
dodatolnej lehote, mbéZe objednavatel vady odstranit na ndklady zhotovitefa sam alebo
prostrednictvom tretej osoby. Odstrdnenim vady na néklady zhotovitela nezanika jeho
zodpovednost za vady ¢i zéruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
préve objednavatela na zmluvni pokutu za omegkanie s odstranenim vad stanovent v &lanku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne
zapotitat si svoju pohladdvku voli zhotovitefovi titulom odstrénenia vady v zmysle vyssie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpovedad za vady spdsobené neodbornym zasahom objedndvatela do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu (vratane finan¢nych strat a uslého zisku), ktord
vznikla cbjednévatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpovedd zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za 0Oplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materialov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavebné prace od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve, inak obvyklé pre
dané dielo poéas zarutnej doby. Vpripade, ak bude dielo prevzaté svadami a/alebo
nedorobkami, zéruénd doba zaclina plynaf odo dfia odstranenia poslednej zvidd a/alebo
nedorobkov.
Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo zanikne inak ako splnenim, zodpoveda zhotovitel za vady
prac, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskutoénil a objednévatel ich prevzal, v rozsahu aza
podmienok obdobne ako keby zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikol splnenim.
Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbyto€ného odkladu
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potom &o ich zistil, najneskdr viak do uplynutia zérucnej doby, ktord zadina plynit diiom, kedy
zavizok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikol inak ako splnenim.

Ak by prace na odstrarfiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vwkonnost a/alebo
funkénost diela, mé%e objednavatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich skiigok. Tato poZiadavka musi byt objednavatefom ozndmena zhotovitefovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodriani zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela
bez zavinenia objednavatela, mdZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvnii pokutu vo
vyike 0,025 % z ceny celého diela za kaZdy deri omeSkania. Tymto nie je dotknuty nérok na
ndhradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objednavatefa s dhradou faktiry, mbze
zhotovitel objednavatefovi fakturovat drok z ome3kania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy den omeskania.
Ak je zhotovitel v omegkani s odstranenim vad, objedndvatel md pravo pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyke 0,025% z ceny diela za kaZdy der prekrocenia nahradného terminu
podfa &lanku X. bod 2. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, ¥e v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite ma objednavate!
prévo uplatnit u zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie je dotknuté
pravo na ndhradu $kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
Zhotovitel zna%a vietky sankcie a 3kody, ktoré boli uplatnené voti objedndvatefovi tretimi
osobami, za porudenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykondvanim diela.
ubovolné zdranie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohraniéuje mo#nost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postlipi pohfadavku v rozpore s &lankom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladévky, ktord postupil.
Pre vylugenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto ukonu.
Zirovef tymto nie je dotknuté prévo na nahradu $kody v plnom rozsahu.
Objednavatel ma pravo na paudalnu ndhradu ndkladov spojenych s uplatnenim pohladavky v
zmysle § 369¢ ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,,Obchodny
zakonnik™).

XIl.
Zadavanie subdodévok a postupenie zmluvy

Subdodavatel (poddodavatel) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitefom ako
uspesnym uchddzaom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urgitej Zasti zakazky v zmysle
zdkona o verejnom obstaravani. Zoznam subdodavatefov zhotovitefa tvori Prilohu . 4 (Zoznam
subdodévatefov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie posttpit celd tito Zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukofvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchidzajiceho pisomného sdhlasu objednavatela a/alebo
v rozpore so zikonom o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je oprévneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatefov. Zhotovitef nie je
opravneny poverit splnenim vietkych zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za u¢elom splnenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdodavatefov, ale neméie delegovat na subdoddvatela vietky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmiuvy).
Zhotovitel nie je opravneny prava a/alebo povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného sdhlasu objednévatela. Zhotovitel je povinny
zabezpetit, Ze zhotovitelovi subdoddvatelia neprevedd préva a paovinnosti vyplyvajice zo
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subdodavatefskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného sihlasu objednavatefa. Zhotovitel je povinny zabezpeéit, #e to isté bude
platit pre subdoddvatefov poskytovatelovych subdodavatelov atd. {schvalovanie
subdodavatelov v ktoromkolvek rade). Pofiadavka na schvélenie subdodavatefa v ktoromkolvek
rade sa predkladd urenému zastupcovi objednavatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho casti
a/alebo akychkolvek préic subdodévatelom, zodpoveda zhotovitel akoby dielo vykondval sam.
Objedndvatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho sthlas podla bodu 4. tohto &lanku Zmluvy
najmd v pripade, ?e plnenia poskytované subdodavatefom (v ktoromkolvek rade) nie su
vykonavané vsdlade stouto zmluvou afalebo kspokojnosti objedndvatefa, resp. v inych
obdobnych ariadne odévodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania sdhiasu v stlade s tymto bodem nebude mat zhotovitef narok na kompenzéciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu prévne relevantnym spdsobom
ukonéit zmluvu so subdodavatefom a uplatfiovat voéi nemu vietky svoje prava vyplyvajlce zo
zaniknutého zmluvného vztahu.

Objedndvatel neudeli stihlas v zmysle bodu 4. tohto &lanku, ak nespifia povinnosti vyplyvajice
mu zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a/alebo nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32 ZVO alebo
existuje prekdzka v plneni zmluvy podia Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z31.jdla 2014
o restriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na
Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 8.aprila 2022.
Ak zhotovitel vsillade stouto zmluvou zadd c&ast vykonania diela subdodavatefovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a v&as vykonané prace a/alebo ich tast v zmysle
subdodavatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodévatefovi na
zaplatenie faktury objednavatefom zhotovitefovi podfa tejto Zmluvy (z4kaz odkladacej
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpetit, Ze zhotovitelovi subdoddvatelia nebudi
oprdvneni viazaf platby subdodavatefovi v druhom rade na zaplatenie faktiry zhotovitefom
subdodavatelovi atd. PoruSenie tychto povinnosti sa bude povaZovaf za podstatné porusenie
zmluvy.

Ak budu pracu alebo jej ¢ast vykondvat viaceri subdodévatelia zhotovitela, koordindciu tloh a
vzajomnu informovanost pri vykonavanie prac a/alebo ich £asti z hladiska zaistenia bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri préci zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit akikolvek zmenu udajov tykajlcich sa jeho subdoddvatefov
objednavatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvedief,
Zhotovitel' je oprévneny na zmenu svojich subdodévatelov v ktoromkolvek rade len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objedndvatela. Zhotovitel je povinny v #iadosti o sthlas
so zmenou subdoddvatela v ktoromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvilenie subdodévatela v
ktoromkolvek rade poskytnit objednévatefovi o navrhovanom subdodévatefovi vietky Gdaje
podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani (za tymto (celom zhotovitel predloi
aktualizovanu Prilohu €. 4 - Zoznam subdodéavatelov zhotovitela).

Ak zhotovitel predloi na schvélenie novych subdodévatelov, objedndvatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodavatefov (najmé u nedspednych uchddza&ov) aj moiné obmedzenie
hospodérskej sataze.

Navrhovani subdoddvatelia musia spifiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dévody na vylicenie podla § 41 ods. 1 pism. b) zadkona o verejnom
obstardvani, inak ich objednavatel neodsuthlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poZiadaviek predloZi zhotovitel k Ziadosti o suhlas so zmenou subdoddvatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti o schvdlenie subdodavatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchddzajlci sthlas objednévatela podla bodu 4 a 9 tohto
{lanku zmluvy pre dodavatefov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajice sa subdodévatelov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie si dotknuté.
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Xl
Vyssia moc

Vy&gia moc sa vzajomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zdkonnika. Vy3dia moc je
najma akékolvek prekazka, ktord nastala nezavisle od vble povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnost, pokial nemoino rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tito prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala a taktieZ, Zze by v ase vzniku zavdzku tuto prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nudzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy33iu moc sa v3ak nikdy nepokladajd spololenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového rdzu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodévatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokofvek rozhodnutia, ktoré na
zéklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

X1v.
Zanik zmluvy

Objednavatel & zhotovitel mdZe odstipit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zédkonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruieny z dévodu, Ze
majetok Upadcu nestaci na Ghradu vydavkov a odmenu sprévcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolocnosti
Yiaden majetok, alebo déjde k akémukolvek &inu alebo udalosti, ktord by mala {podfa
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objedndvatel mdZe odstipit od tejto najma:

» pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri préci, najmi ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie 0sob,

» ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, najmd ak bez dbvodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykondvanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

o ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,
ak zhotovitel postipi celd tato zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podrla nej v rozpore s €lankom XIl.,

e ak z ddvodu existencie vy3Se] moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

s ak bude zhotovitel prévoplatne odsudeny za niektory ztrestnych inov korupcie podla
Trestného zakona afalebo zidkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
»#korupcia®),

e bez uvedenia doévodu stym, Ze vtakomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

¢ sa ocitne druhd zmluvnd strana v omeskani so splnenim svojho zévdzku po dobu dlh3iu neZ
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolocnostou v krize,

e ak zhotovite!l preda svoj podnik alebo ast podniku a podfa objednavatela sa tym zhor3i
vymoZitelfnost prdv a povinnosti zo zmluvy.

Pre Gely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto ¢ianku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstUpenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych ndrokov voéi druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. Utinky odstGpenia nastand v sulade s § 349 odsek 1 zdkona Cislo
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513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objednavatefom sa objednavatef nevzdava ¥iadnych jeho
ostatnych prav. Ak objedndvatel odstupi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpoveds
zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zdkazky alebo za ind nepriamu alebo naslednt stratu
alebo 3kodu, ktora mu mdZe vzniknit v stvislosti s odstdpenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné zruiif aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran,
V pripade okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto
trvaju dlhiie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych stran je opravnend jednostranne od
zmluvy odstipit.

XV.

Zastupcovia zmluvnych strén
Ur¢enymi zastupcami objednavatela vo veciach zmluvnych je
Uréenym zéstupcom objedndvatela vo veciach stavebnych je
Uréenym zastupcom zhotovitefa vo veciach zmluvnych je
Urcenym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych j
Urgeni zdstupcovia zhotovitefa aobjednavatela vo veciach zmluvnych a stavebnych si
opravneni na odovzdévanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.]. ¢i sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej &asti).
Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvald pritomnost uréeného zdstupcu
zhotovitela na stavenisku.
UrCeni zéstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najmé jednajd za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaji zépisy v stavebnom
denniku a podpisuju protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tieZ vykondvaju kontrolu zhotovitela pri
zhotovovani diela, vratane stvisiacich opatreni a vyjadruju za objednévatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktdry. Oprdvneny na vydanie pokynu afalebo na
schvalenie Ziadosti o prerudeni vykonavania diela v zmysle &lanku IV, bod 8. tejto zmluvy je
ureny zéstupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.
Zmena urcenia zastupcov zmluvnych strén nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zéstupcu ide, je v3ak povinnd takito zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.
Uréenim zastupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednédvatela kontrolovat vykondvanie
diela tieZ dalsimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI,

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhldsenia, ¥iadosti, vyzvy a iné
akony v savislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na ind adresu, ktord pisomne ozndmi strana druhej zmluvnej strane,
Pisomnosti sa doruéuju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuji doruéenie pisomnosti podpisormn osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnd
stranu na doruéenke alebo rovnopise, pripadne képii doru€ovane;j listiny.
Ak je pisomnost doruovand osobne, povaiuje sa za dorufend momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvn( stranu, ktorej sa doruéuje alebo
momentom, ked tito oscba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost doru€ovand prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za dorutenu
momentom odovzdania pisomnosti osobe opriavnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu,
ktorej je adresovana a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
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odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozno dorudit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povazuje sa diiom vratenia nedoruenej zasielky odosielatefovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa
adresit o tom nedozvie.

XVII.
Zmena zmluvy

1. Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentdaciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) & inak
zmenit & zrudit tito zmluvu mbZu strany vyhradne pisomne formou &islovaného dodatku a
prostrednictvom osdb oprévnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuréuje inak.

2. Zmenif zmluvu je mozné aj formou pisomne schvéleného zapisu v stavebnom denniku, aviak len
v pripade ak absoldtna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochadza sutasne k zmene charakteru zmiuvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis”). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovi dokumentdciu je na zmenu diela
potrebny predchddzajici sihlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonavajlceho dohfad
projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zapisu v stavebnom denniku mézu zmluvné
strany len prostrednictvom uréenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytofného odkladu.

3. V pripade, ak poéas realizécie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavizuji sa zmluvné strany, ak je to moZné, vykonat prisludnii zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podla bodu 2. tohto £lanku zmluvy.

4. Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
&ldnku, sa dotyény navrhovatel zavizuje predloZit druhej strane prisludn( pisomnd zmenov(
po¥iadavku. Strana, ktorej bola poZziadavka urtend je povinné v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

5. Do doby uzavretia prisluinej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
pInit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyzadovat. Ak
strany neuzavri zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuja v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana
zmena nebrani pineniu tejto zmluvy, je strana navrhujlica zmenu povinna plnit zmluvu priebeine
bez prerudenia. Ak vyZzaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastdva ucinnost takejto zmluvy najskér driom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVl
Ochrana informacii

1. Obchodné tajomstvo na Gfely tejto zmluvy tvoria vietky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy stvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majd pre fu skutocnu alebo
aspof potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie sd v prisludnych obchodnych
kruhoch bezne dostupné, maji byt podfa véle zmluvnej strany utajené azmluvna strana
zodpovedajlcim spésobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povaZuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizaéné a iné skutocnosti, ktoré sa
zmluvnd strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykajl jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zdkaznikov, dodavatelov a odberatefov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovévania produktov, vedenie a
obsah u¢tovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkuldcie, postupy rieSenia, informécie o

prijmoch zamestnancov atd").
2. Zmiuvné strany sa zavizuji nakladat s akymikolvek Gdajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek

1 yysiedkom absolitnej hodnoty lubovoiného &isla je Cislo nezaporné. Absolitna hodnota Eisla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na éiselne] osi.
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spbsobom ziskané v stvislosti s plnenim predmetu objedndvky, ako s informéaciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.

Zhotovitel nie je opradvneny bez predchddzajliceho pisomného suhlasu objedndvatefa uvidzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagdcii seba alebo svojej &innosti alebo vo vyhlaseniach pre média, ato
v akejkolvek forme.

Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom obvyklym
pre utajovanie takychto informadcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukonéenie Glinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinna upozornit druhd
zmluvnd stranu na skutoCnosti ohrozujlce obchadné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.

Zmluvné strany sd povinné zaistit utajenie dévernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich stran, pokial im takéto informécie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informdcif tymto osobam nepovaZuje
za porusenie tejto zmiuvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie Gelu tejto zmluvy a dolo k nemu
len v nevyhnutnom rezsahu,

Prévo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informacie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne pinenie prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.
Zmluvnd strana, ktord porusi povinnosti vyplyvajtce z tohto &anku ohfadne ochrany dévernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutd skodu.

V3etky informacie, ktoré neboli uz niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vseobecne zndme, sa povaZuji za doverné. Za déverné informdcie sa nepovaZuji informacie,
ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial sa tak nestalo porudenim povinnosti ich ochrany, dalej
informécie, ktoré si spristupnené podfa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujici pod'a tohto zdkona povinny spristupnit.

XiX.
Zaverec(né ustanovenia
Pre ucely tejto zmluvy:
¢ driom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,
* odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorgich
predpisov, ak nie je stanovené inak,
» odkaz na €lanok, odstavec, pismeno alebo prilochu znamend odkaz na €lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
* ndzvy jednotlivych ¢&ldnkov apriloh si uvedené len zdévodu lepiej prehfadnosti
a neovplyvnujl interpretaciu tejto zmluvy,
s vyrazy v jednotnom ¢isle mdZu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoinom
disle,
* v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred &islami,
¢ naklady znamenaju vietky oddvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maja byt
vynaloZené) &i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane rézie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriujlce zisk.
Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kaidy odkaz na akykolfvek pravny predpis
znamena prisludny pravny predpis v zneni jeho neskorSich zmien (vratane rekodifikdcii) a kaZdy
odkaz na paragraf prdvneho predpisu predstavuje oznalenie obsahu ustanovenia ku driu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisludny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskordich zmien, resp. zmeny islovania.
V pripade omeskania so splnenim penaZného zavézku je veritel opravneny fakturovat diZnikovi
urok z omedkania vo vyske podla nariadenia vliady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj paualnu ndhradu ndkladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zakona €. 513/1691 Zb. Obchodny
zakonnik {dalej len ,,Obchodny zakonnik®).
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10.

11.

12,

13.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo nedinne ustanoveniami
platnymi a Gginnymi, ktoré najlepsie zodpovedaji pdvodne zamy3lanému dcelu ustanovenia
neplatného alebo nedcinného. Do tej doby platf Giprava prisluSnych pravnych predpisov.

Tito zmiuvu moZno zmenit alebo zrusif len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanovent nielo iné.
Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmiuvy tyka ceny diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér v8ak 2 tyZdne pred term inom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovite! sa zavizuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informécie ainé skutocnosti,
o ktorych sa potas zhotovovania diela dozvie, sl predmetom obchodného tajomstva a nebudd
poskytnuté tretej osobe bez pisomného stihlasu objednévatefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prdva a povinnosti z tejto zmiuvy prechddzaju na pravnych
ndstupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovite! sa zavizuje, Je po&as zhotovovania diela nebudi jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych [4tok alebo psychotropnych ltok a nebudd
prind3at ani poZivat alkoholické ndpoje na mieste vykonévania diela. Poru3enie tejto povinnosti
je podstatnym porudenim tejto zmluvy, pricom objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.

Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodévatefov, ktori sa spravajd nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatela musia opustit miesto vykonavania diela.
Na ugely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - 3pinenie v priestoroch stavby,
poZivanie alkoholickych napojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zahezpeci zdmenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nemd ndrok takéto naklady vyuctovat
objednavatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeti zdmenu zamestnancov a/alebo nezabezpedi
konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, md objednavatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy deri zastavenia prdc na stavbe z vysSie
uvedenych dévodov mé objednévatel pravo zhotovitefovi Gétovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Zhotovite! je povinny v pinom rozsahu dodrziavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej préci a
nelegilnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov {dalej len ,zakon
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani“). Zhotovitel zdrover vyhlasuje, Ze neporusuje
a potas trvania tejto zmluvy nebude porulovat zakaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle
zakona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavizuje kedykolvek podas vykondvania diela na zZiadost objednévatefa poskytnat
mu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prosirednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluzbu podra tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegalnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objednévatelovi kontrolnym orgdnom podla § 7b ods. 8 zakona
o nelegalnej praci a nelegélnom zamestnavani za porusenie zdkazu prijat pracu alebo siuzbu
podfa § 7b ods. 5 zékona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyike uhradit objednavatelovi, na zéklade vyzvy objednavatefla na jej uhradu,
najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty nédrok objednévatefa na nahradu pripadnej Skody. Objednédvatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom mdze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, e objednévatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladdvku vodi zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 8 zakona o nelegalnej praci a nelegélnom zamestnavani voci pohladavke
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15.

16.

i7.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

zhotovitela, ktoru je objedndvatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujd.

Zhotovitel je povinny dodriiavat zakon & 663/2007 Z. z. o minimélnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zirover vyhlasuje, Ze neporuduje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porudovat sadzby minimalnych mzdovych narokov pre stupne naro&nosti
pracovnych miest vypocitané z minimélnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na ziklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat ruitefom za dafi podfa § 69 ods. 13 v nadviaznosti na § 69b zdkona &.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatelov mali na oZateni viditefné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa
pre Uely tohto ustanovenia rozumie nézov spolo&nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov a slvisiace zakony (dalej len ,,zakon
0 RPVS). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v silade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS ma objednavatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objednévatelovi v zmysle zdkona o RPVS za porugenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v plnej vyike uhradit objednavatelovi, na
zdklade vyzvy objedndvatela na jej uhradu, najneskér do 5 dni od prévoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu pripadnej
Skody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym organom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objedndvatel je oprévneny jednostranne zapoéitat si svoju pohladavku voéi zhotovitefovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vyi3ie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolfvek pohfaddvky, ktoré vzniknd na zaklade tejto zmiuvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ vodi druhej strane zmluvy /diZnikovi/, nebudii postupovat inym
osobdm /zékaz postupenia pohladédvky/ bez predchddzajiceho pisomného sdhlasu dinika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat a ani zaloFif
akakolvek svoju pohfadévku vo¢i pohtadévkam objednévatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavézuju dodrifavat zdkon ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpeCnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha. V pripade, ak predmet zakazky podlieha zdkonu €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a 6 zmene a doplneni niektorych zakonov, zhotovitel sa zavizuje uzatvorit
s objednavatelom osobitnl zmluvu o zabezpeéeni plnenia opatreni a notifikanych povinnosti
{dalej ako ,kybernetickd zmluva“), bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych dni odo dfia zaslania
pisomnej vyzvy objedndvatefa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porusenie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kybernetick( zmiuvu podfa predchadzajicej vety sa bude povaZovat za
podstatné poru3enie, ktoré zaklada prévo objednavatela na odstipenie od tejto zmiuvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre ugely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracivaji osobné Gdaje
fyzickych 0s6b v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych oséb pri spracovani osobnych tidajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane udajov) a v stlade so zakonom &.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zmluvné strany sa zavdzujl, ze v pripade ak na podklade tejto zmluvy bude dochadzat ku
spracdvaniu osobnych Gdajov zo strany zhotovitela v mene VVS, a.s. zabezpedia salad s &l. 28
GDPR.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorup&nu
politiku objednavatela, ktora je plne v sulade s internymi predpismi obstardvatela (ktoré st v
sulade s 1ISO 37001:2016 - Systém manazérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikerupcna-politika).
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26.

27.

28,

29.

30.

31.

32.

33.

Zhotovitel prehlasuje, Ze preukazatefnym spdsobom bude informovat/informoval

subdoddvatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP*)

objednavatefa v sulade s internymi predpismi objedndvatela (ktoré sa v sulade s ISO

37001:2016), ktory je wvolne dostupny na webovom sidle VS, as.

(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitefov subdodavatel v ktoromkolvek rade tuto skutocnost pisomne potvrdi

objednévatelovi podpisom ,Cestného vyhlasenia pre Gely preukazania splnenia podmienky

obozndmenia sa s dokumentom: ,Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.” (Priloha &. 5).

Uvedenym nie je dotknuté pravo objednavatefa informovat (kedykolvek) zhotovitelovho

subdodavatela, v ktoromkolvek rade o PKP v silade s I1SO 37001:2016.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie su

v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajlicim z tohto zavdzkového vztahu pre

zhotovitefa, nie sU vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluyné

dojednania oddvodnuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dovod.

Vietky doklady adokumenty odovzdavané zhotovitefom objednavatefovi sa predkladaji v

dtatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkiada sa spolu

s jeho tradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené

v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je aradny preklad do $tatneho

jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podfa zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budd

rieSené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode

neddjde, je ktordkofvek zmluvna strana opravnena podat ndvrh na zacatie konania na prisludny

sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednavatelom a zhotovitelom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na

ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrii jedno vyhotovenie

a objednévatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdacidam

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov povinne zverejiiovanou

zmluvou. Tato zmluva nadobdda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych

stran a u¢innost driom nasledujicim po dni zverejnenia.

Zanikom tejto zmluvy nezanikd Gcinnost tych ustanoveni, ktoré majd sankény charakter pre

pripad porulenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,

ktoré vzhfadom na svoju povahu maja trvaf aj po ukonéeni tejto zmluvy.,

Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi si€astami sa:

Priloha €. 1 - Cenovd ponuka

Priloha ¢ 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha €. 3 - Dévodovd sprava,

Priloha €. 4 - Zoznam subdoddvatefov zhotovitela,

Priloha ¢ 5 - Cestné vyhldsenie pre tcely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupind politika subdoddvatela

V Kosiciach, dia 1 (&7, 2026

V mene za zhotovitela:
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Priloha & 1

Cenovd ponuka
Vykaz Vymer
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NAVRH NA PLNENIE KRITERI
Obchodné meno uchadzada: STAV-ING Poprad s.r.o Nabrezie Jana Pavia li,438/15,05801

Poprad
sidlo/miesto podnikania: NabreZie Jana Pavla 11,438/15 058 01 Poprad
1o 46731261
Nazov zakazky/ Stavebné tpravy penzionu Vodar,parc.£.4511/30Stary

resp. prisludnej tasti zakazky': Smokovec+preloZka pripojovacieho plynovodu

ID z&kazky: 3576

Kontaktné itdaje uchddzaca

(kontaktné udaje uchadzada, tzn. meno
a priezvisko kontakinej osoby, telefon a e-mail)

Kritérium na vyhodnotenie ponik I Cena celkom za predmet zikazky v EUR bez DPH

T
le uchddzaé platitefom DPH? i ANG? |

Cena celkom za predmet zdkazky v EUR bez DPH | 189.481,27

{riadok €. 22 s nédzvom “Objekty SPOLU" 1 Vykazu vymers |
ndzvom "Nakladové polozky” pre stavbu “Stavebné .
‘ upravy penzionu Vioddr p. €. 4511/30 Stary Smokovec + |

PreloZka pripojovacieho plynovodu” 2 dokumentu |
"WV_Suhrn_ProjektVodar.xls)

| — ' |

V Poprade, diia 02.09.2026.

Ly pripade zdkazky rozdelenej na Zasti, uchadzaé mdde vyplnif toto Cestné vyhlisenie raz a pouiit ho vo vsetkych nim pradlozenych ponukdch na
prisludri East predmetu zikazky, pri¢om k ndzvu zakazky uvedie aj ndzvy tych Easti zakaziek, na ktoré predklads ponuku. Kaidu jednotfivit ponuku na
vybrand East/ Casti predmetu zdkazky Je potrebné predloZif v prisluine] sekeii k danej Easti zakazky v elektronickom ndkupnarm systéme.

# Nehodiace pretiarknut. Ak uchddzat nie je platitefom DPH, upozorni ma tito skutoénost 2 wedie svoju cenu/ceny. V pripade uchddzads, ktory je platitefom
DPH, vyhlasovatel poZaduje naceneniz bez DPH, Hodnotlf sa bude uvedend cena resp. ceny uchddzaZa, ktory nie je platitefom OPH a uvedend cena resp. ceny
uchidzata, ktory nie Je platitefom OPH a uvedend cena resp. ceny bez DPH uchddzada, ktory je platitefom DRH.

? Do ceny uvadzajte vietky ndkfady suvisiace s dodanim/realiziciou predmetu sitaie, Uchiddzaé podpisom tohto Navrhu na plnenie kntern potvrdzuje,
ie v cene s0 zahrnuti vietky ekonomicky opriavnend naklady suvisiace s dodanim/realizaciou predmetu sifade, primerana ziskova priraika uchadzaca
okrem iného aj ndklady vyphyvajice 2o spdsobu realizacie predmetu sitafe, zo starostlivost o bezpecnost, ochranu zdravia a protipoirarnych opatreni,
niklady na dopravu, ndklady na likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajuce z pednikatefského rizika pri dodani/realizdcn predmetu sutaie za staienych
podmienck a miestnych prekdiok ako a] ostatné ndklady suvisiace s predmetom sufaie tu neuvedené, Navrhovan cena must byt dpecifikovana ako
konednd a definitivna, bez moZnosti jej navySenia.
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NAKLADOVE POLOZKY
Stavebné lipravy penziénu Vodar p. & 4511/30 Stary

Nazov stavby e —— .
Smokovec + PreloZka pripojovacieho plynovodu
Charakier stavby
Zhotovitel STAV-ING Popradsro
Objednavatel VVS a5, Kosice
Datum, 892026
Cena na Naklady

=] [=]

E é g ‘g memu (:::;kg’sﬁ) DPH 234, - cethom

: S0 s Nazov 2 | £ < | sednortku (s DPH)

= =
EUR EUR EUR EUR
STAVEBNE ORJEKTY
El Sanicia muriva 116 329,61 26 755,81 143 085,42
R T e
E2 Sanicia muriva ILetapa ok BAR 43 418,00 9 986,14 53 dod, 14
i A Tty o | 2] f ] s
E3 PreloZka pripojovacieho plynovodu . 12 264,66 282087 15 085,53
patvest i | o SoRIRGURIRARRERINEY ] i) ila] . ol

E4 Dazd'ova kanalizdcia 17 469,00 401787 21 486,87

- Objekty SPOLU: 189481,27| 43 580,69] 233 061,96
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REKAPITULACIA ROZPOCTU
Stavba:

Stavebné tpravy penzionu Vodar p. & 4511/30 Stary Smokovec + PreloZka

pripojovacieho plynovodu
Obiekt:
Sanécia muriva

Miesto:
Objednévatel:
Zhotovitel:

Kad dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

D1 - PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
2 - ZAKLADY
5 - KOMUNIKACIE
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
8 - RUROVE VEDENIA
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

D2 - PRACE A DODAVKY PSV

711 - [zolécie proti vode a vihkosti

713 - izolacie tepelné

767 - Konstrukcie dopink. kovoveé stavebné
771 - Podlahy z diaZdic keramickych

781 - Obklady z obkladatiek a dosiek
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Cena calkom [EUR]

116 329,61

77 480,81
42 743,75
291128
596,65

16 617,55

1 855,65
12 755,93
38 848,80
21977.80
12 064,76

3 369,06

1 333,38
103,80



ROZPOCET

Stavba:
Stavebné dpravy penzionu Vodar P- €. 4511/30 Stary Smokovec + Prelozka
pripojovacieho plynovodu

Obijekt:
Sanacia muriva

Miesto:
Objednavatef:
Zhotovitel: STAV-ING Poprad s.r.o
PC 1;;y Kod Popis MJ Mnozstvo J.C. Cena celkom JEUR]
Naklady z rozpoctu 116 329,61
o D1 PRACE A DODAVKY HSV 77 480,81
D 1 ZEMNE PRACE _ 42 743,75
1 K 113108612 'T;:::erag: dzgg':l"zve' diazby velkych druhov okrem 46,078 430 198,14
2 K 132301201 Hibenie ryh 3irka do 2 m v hoen. tr. 4 do 100 m3 m3 359,671 35,29 12692,79
3 K 132301209 ;:platok za lepivost hominy tr.4 v ryhach §. do 200 m3 179,836 3.41 613.24
4 K 151101402 (Z,::tt::enie paZenia ryh pre podz. vedenie priloZna hi m2 175,984 10,55 1856,63
5 K 151101112 é)::trr:nenie pazenia ryh pre podz vedenie prilozné hi m2 175,984 6,24 109814
6§ K 151101301 ggc:%fenie rozopretia stien prilozného pazenia hibka m3 211,181 2,97 627,21
7 K 151101311 g)::tﬁnenie rezaopretia stien priloZného paZenia hibka m3 211,181 072 152,05
8 K 161101102 Zvislé premiestnenie vykopu horn tr 1-4do 4 m m3 359,671 61,61 22 188,33
9 K 162201101 Vadorovné premiestnenie vykopu do 20 m hom tr 1-4 m3 578,683 1.98 1 145,81
10 K 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 50 m horn tr 14 m3 35,348 2,24 79,18
11 K 162701108 XO:J:'ovné premiestnenie vikopu nad 10008 m hom ma 35,348 0,22 7.78
12 K 162701108 :;'rf".a::’f: kazdych daliich 1000 m nad 10000 m 1060,440 0,51 540,82
13 K 167101100 -Nakladanie vykopkutr1-4 ruéne m3 35,348 14,16 500,53
14 K 1712041110 UloZenie sypaniny bez ziut. na skl.-popiatok m3 35,348 30.33 107210
D 2 ZAKLADY 2911,28
15 K 212752125 ;ﬁﬂ;fgki :’;mg;’;énf';y‘;gsr%f; fiesa m 151,390 14,25 215731
16 K 212071110 ir;.);ovenie oplastenia trativodov z geotextilie sklon do ma2 302,800 1,45 430,06
17 M 69300105 g/fn"z'e";"‘s%go’;‘m’? SF 94 (alebo ekvivaleny -520 302.800 1,04 314,91
D 5 KOMUNIKACIE 596,65
18 K 564750211 ;ﬁ'ﬁﬂ;’;ﬁ? n':m zkameniva hrub.drveného 1632 19,750 10,42 205,80
19 K 596211130 }él':c;egée r::a;mkcn.rej dfazby pre chodcov hr. 60 mm sk m2 19,750 1879 300,85
D 6 UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 16 617,55
20 K 622476116 Postrek venk. stien sana&ny, system-3pnc m2 352,647 3,53 1244 84
21 K 622476617 g;"aie,f:;;?:, effgkf’?::fz:f)T‘:":"n“‘émﬁe";’f;a' SR ma 352,647 25,80 9098,29
22 K 522909010 Evtis:enie vonkajsej emietky vysokotiakovou sipravou m2 352,647 434 153049
23 K 831313711 Mazanina z betonu prostéha tr C25/30 hr 8-12 cm m3 8 459 187,27 1771,39
24 K 631315711 Mazanina z beténu prostého tr. C25/30 hr 12-24 cm m3 2,260 181,66 410,55
25 K 631319163 Priplatok za koneén( Gpravu mazaniny tr do 12 cm m3 9,459 38,21 361,43
26 K 631319761 Priplatok metli¢kovy beian m3 9.459 24,92 235,72
27 K 831571001 Nasyp pod podiahy z kameniva tazendho 0-4 m3 0720 88,77 70,13

speviujliceho
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631571003
634111114

283550401

634113113

8
894421111

2863K8004

2863K8083
2863KB131
2883K8132

2863K8133

9
965043341

865081813
965082923
978071321
979011111
979081111
875081121
976082111

579082121

K 979086213
K 875131409

-~

AER X

D2

711

711107312
246380201
711113115

71113121
7111931211
713
713131141
283162208
767
767311716
767311717

787311724

55301010031
553016100311
767311823

77
771443113

Popis

Nasyp zo Strkopiesku 0-32 speviiujuceho

Obvodova difatacia pruznou tesniacou paskou v 100
mm medzi stenou a mazaninou

Dichtband 100 Spezial {25 m} - (alebo ekvivalent)
pruing péska na utesnenie v mieste styku podiahy a
sleny (samolepiaca}

Vypli dilataénych $kar mazanin plastovym profilom v
40 mm

RUROVE VEDENIA

Osadenie prefabrikovanych $achietdo 4 t

Dno Sachtové DN 300RML, pritok 1xON200 odtok
1xDN200

Kus pradifovaci DN 300, dfika 1500

Maneta prechodovd - teleskopickd DN 400/300
Lapad nedistdt z plastu, DN 300 - 261883

Poklop uzavrety a atinovy ram tr.8 125, DN 300

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 ¢cmnad 4
m2

Buranie diaZieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 ¢m nad
1m2

Odsirénenie nasypov pod padiahy hir. do 10 ¢m nad 2
m2

Osek. omietky,izo!. dosék nad 120 kg/m3 hr. do 5 cm
nad 1 m2

Zvisla doprava sute a vybur. hmdt za prvé pedlaZie

QOdvoz sute a vybiranych hmot na skladku do 1 km

QOdvoz sute a vyburanych hmat na skladku kazdy daisi
1km

Vnitrostaveniskova doprava sute a vybaranych hmdt
do10m

Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmbt kazdych
dalsich 5m

Nakladanie vybaranych hmét

Poplatok za uloZ.a znesk.staveb.sufe na vymedzenych
skladkach "Q"-ostatny odpad

PRACE A DODAVKY PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

izolacia proti vode, vieZenie kiznej a ochrannej sietky
do stierky COMBIFLEX VLIES (alebo ekvivalent} zvisla
Sietka vystuing zo sklenych viakien

1zol4cia proti vihkosti vodor. naterom V COMBIFLEX-

C2 (alebo ekvivalent)
Izotacia proti vihkosti zvista naterom Combiflex EL +

text. Aso systemmulies 02 {alebo ekvivalent)
1zoldcia proti vihkosti zvisia Aquafin RS 300 (alebo
ekvivalent)

Izolécie tepelné

MontaZ tep. izol. stien a zakladov lepenim cefopl.
rohoZi, pdsov dielcov, dosiek

Doska tepeinoizolaénag STYROFOAM I8 -
1250x600x 100 mm (alebo ekvivalenl)

Konitrukcie dopink. kovové stavebné

Montaz pivnitného svetlika (anglicky dvorec) hibka do
600 mm

Montaz pivnignéhe svetlika (anglicky dvorec) hibka do
700 mm

Montaz nadstavby pivniného svetlika {angficky
dvorac) hibka 400 mm

pivnidny svellik 1000x 1300x600 +nadstavba + rost

pivnitny svetlik 2000x1000x700 +nadstavba + rodt
Demanta? svetlikov

Podlahy z dlazdic keramickych
Montaz soklov hutn.rovnych do lepidla do 12em
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MJ

m3

kus
kus

kus
kus
kus

kus

m3
m2
m3

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

kus
kus

kus

ks
ks
kus

Mnozstvo

20,613
12,600

12,600

12,600

5,000
5,000

5,000
5,000
5,000
5,000

5,133
15,265
2,688
352,647
62,616
62,616

1 878,480
62,616

62,618
62,618
62,616

352,647
352,647
15,265

352,647

352,647

352,647

359,700

3,000
2,000

5,000

3.000
2,000
5,000

11,300

J.C.

87,56
3,25

0,82

3.06

64,65
111,92

43,21
21,82
26,73

102,80

116,87
570
21,88
10.14
15,68
18,55
0,566
15,68

177
40,98
25,24

3,3
1,87
23,85

20,59

35,52

10,65

23,10

54,80
58,96

31,00

294,30
961,32
2524

12,24

Cena celkom [EUR]

1 804,87
40,85

10,33

38,56

1 855,65
323,25
559,60

216,05
109,70
133,65

514,00

12 755,93
599,80
87,01
58,51
357584
981,82

1 161,53

1 051,95
981,82

110,83
2 566,00
158043

36 848,80

21 977,80
1167,26
659,45
364,07

7261,00
12 526,02
12 064,76
375569

8 309,07
3 369,06
164,40
117,92

155,00
882,90
192264
126,20

1333,38
138,31



PC

63
64

65
66

67

Ty
p
K 771575107

M 24700104
M 535080402
M 587631600

Kéd

D 781
K 781644250

Popis

Monta? podlah z dlaZdic keram. do tmeiu
Lepidio flexibiing mrazuvzd.

Mafta Spdrovacia ASQ Flexfuge - mitielgrau 261502
{alebo ekvivalent)

Diaz ker mrazuvdorna gress

Obklady z obkladagiek a dosiek
MontaZ obkladov parapetov do flexib lep 300x200
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MJ

m2
kg

kg

me

Mno2stvo

18,045
108,270

35,000
18.406

3,000

JC

3426
086

0.46
2538

3460

Cena celkom [EUR)

618,22
93,11

16,60
467,14

103,80
103.80



Objedndvatel: VVS a.s. GR Kofice

Projektant:
Zhotovitel

Spracoval:
JKSO -
Ditum:

Stavba : Stavebné dpravy penzlénu Voddr p. £, 4511/30 Stary Smokovec + PraloZka pripojovacisho plynovodu
Obijskt : DaZd'ovd kanalizicia

VVS a.s. Komenskéha 50, Kodice

Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kad Kod polodky Popis poloZhy, stavebného diel, remesla, Mnoistvo Mema | Jednotkova Spolu
tislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1 221 113106612 Rozoberanie zimkovej diazby viatkych druhov okrem "Deka " 5,000 m2 1.07 535
nad 20 m2
2 272 12110110 Odstranenie omice s premiestnenim do 50 m 41,480 m3 173 71,76
34'6,1'0,2= 41480
3 272 132301201 Hibenie ryh Zirka do 2 m v hom. tr. 4 do 100 m3 61710 m3 140.44 8 666,55
H1AM85= 61,710
4 272 132301209 Priplatok za lepivost haminy 1.4 v rghach 5. do 200 ¢m 30,855 m3 1419 437,83
61710.5= 30,855
5 272 151101102 Zhotovenie paZenia ryh pre podz. vedenie priloZné hi. do 4 m 68,000 m2 7,05 479,40
34*2= 58,000
6 272 151101112 Cdstranenie paZenia ryh pre podz vedenie pritoiné hl. do 4 m 68,000 m2 421 266,28
34*2= 68,000
7 272 161101162 Zvislé premiestnenie vykopu hom. tr, 1-4 do 4 m 61,710 m3 4147 255911
8 272 152201101 Vodorovné premiestnenie vykopu do 20 m hom. tr. 1-4 41,140 m3 132 54,30
61,71-20,57 = 41,140
8 272 162701106 Vodorovné premiestnenie vykopu nad 10000 m hom. ir. 14 20,570 m3 0,05 1.03
34'0,1M,1= 3,740
34°045'1,1= 16,830
10 272 162701109 Priplatok za kazdych datfich 1000 m nad 10000 m hom, Ir 1-4 617,100 md 0.04 55,54
205730 = 617,100
11 001 167101100 Nakladanie vikopku Ir 1-4 ruéne 20,570 md 9,47 194,80
12 253 1712041190 HoZenie sypaniny bez zhut. na shl.-poplatok 20,570 ma 0,86 17,69
13 001 174101001 Zasyp zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objekiov do 41,140 m3 357 146 87
100 m3
61,710-20,570= 41,140
14 001 175101101 Qbsyg potrubia bez prehodenia sypaniny 16,830 m3 16,91 284,60
34'045"1,1= 16830
15 MAT 583311610 Kamenivo faiené drobné 0-4 B1 16,830 m3 17,00 286,11
16 272 180401211 ZaloZenie Kiéneho travnika vysevom v ravine 207,400 m2 033 68,44
34'6,1= 207,400
17 MAT 005722300 Osivo kpnica lodna 7622 ky 4,25 32,39
207.40,035",05= 7,622
18 001 181301103 Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm 207,400 m2 366 759,08
34'6,1= 207400
1 - ZEMNE PRACE spolu 14 407,13 14 407,13
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
19 015 3202190000 Vyustny objekt monofiicky betdnovy wratang matenalu prac a 1.000 ks 296,16 295,16
prislusenstva
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu 296,16 296,16

4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
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VVS a.s. Komenskeho 50, Kodice

Prehlad rozpodtovych nakladov v EUR

For. Kod Kod polozky Popis poloZiy, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkova Spots
tislo cen. vykaz-vymer vymera Jednatka cena
20 271 451572111 LbZke pod potruble, stoky v otvorenom vykope z kamenwva 3740 m3 5319 168,83
drobného faZeného
404,1= 3740
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spoku 198,93 198,93
5 - KOMUNIKAGIE
2t 221 596211130 Kladenie zamkovej diatiy pre chodcov he. 60 mm sk. C do 50 m2 5,000 m2 10,98 5490
5 - KOMUNIKACIE spolu: 54,90 54,90
8 - RUROVE VEDENIA
22 271 871251211A4 MontaZ potrubia z rur PVC zvar na tupo D 110x6,6 3000 m 0,67 21
23 MAT 2861D0H11AA Potrubie PVC -0 110 265 3000 m 10,27 3081
24 771 87T1321211A4 MoniaZ pofrubla z rur PYC zvaranych na tupo D 160x9,5 31000 m 0,94 23,14
25 MAT 2861D0115A.1 Potruble PVC -D 160 x 9.5 31.060 m 30,06 931,86
8 - RUROVE VEDENIA spok: 933,82 993,82
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
26 272 979131415 Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy 0570 m3 6,94 142,76
27 271 9982731010 Presun hmét pre potrubie 35648 t 3330 118708
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu 132984 1320,84
PRAGE A DODAVKY HSV spolu 17 280,780 17 280,78
PRACE A DODAVKY PSV
721 - Vnitorna kanalizacia
28 MAT 2863N2505B Sachta revizng plastova DN 315 s montaZou 2,000 kus 38,50 71,00
29 721 7212821150 Lapaie strednych splavenin liatinové DN 100 s montaZou 2,000 kus 55,61 111,22
721 - Vnutoma kanalizacia spolu 188,22 188,22
PRACE A DODAVKY PSY spolu 188,22 188,22
17 469,00 17 469,00

Za rozpoiet celkom
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ROZPOCET

Stavha:
Stavebné upravy penziénu Voddr p. &. 4511/30 Stary Smokovec + Prelozka
pripojovacieho plynovodu

Objekt:
Prelozka pripojovacieho plynovodu
Miesto: Détum:
Objednavatel: Projektant
Zhotovitel: Spracovatef:
PC Typ Kéd Popis wMJ Mnoistvo  J.cena [EUR]  Cena celkem {(EUR]
Néiklady z rozpoétu 12 264,66
o HSV Prace a dodavky HSV 713774
o 1 Zemné prace 6 197,48
Rozoberanie zamkovej dlaZby vietkych druhov v
1 K 113106611.5 ploche do 20 m2, -0,2600 t m2 16,900 11,09 187,42
Vykop jamy alebo tyhy v obmedzenom priestore
2 K 1303110018 abjern do 30 m3 ruéne v homine r. 4 m3 6,800 317,80 2 161,04
Vykop jamy alebo ryhy v obmedzenom priestore
3 K 130311001.8 abjem do 30 m3 ruzne v hornine tr, 4 m3 3,400 318,71 1 083,61
Hibenie ryh $irky do 600 mm v hornine tr. 4
4| K (1323111118 nesudrZnych - ruénym alebo pneumatickym néradim m3 %300 203,27 237,61
Pripiatok za lepivost pri hlbenl ryh § nad 600 do 1300
5 K 1323111398 mm ruénym alebo pneumatickym naradim v hornine tr.  m3 11,500 37,20 427,80
4
D 5§ Komunikécie 322,29
6 K 584921111.5 Ostadenie doéagé!’jo premastenia lahkého z drev m2 1,000 322.29 322.29
podiah- Zkryvanie vykopov
o 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 617,97
Poplatok za skladku - betén, tehly, dladdice,
7 | K {979089012.3 obkladacky a keramika (17 01}, ostatné t 4:334 408 817,94
o PSV Prace a dodavky PSV 51286,92
D 723 Zdravotechnika - vnutorny plynovod 512692
8 K 723101007.S MontaZ preloZky spajaného lisovanim pre plynovody kpl 1,000 5123,00 5123,00
10 M 283230008300.8 Vystraina folia PE § 300 mm, pre plyn, farba ¥ta m 14 000 028 392
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Stavebne Upravy penzionu Vodar p. €. 4511/30 Stary Smokovec + PreloZka

pripojovacieho plynovodu
Objekt: Sanacia muriva il.etapa

Miesto:
Objednavatel.
Zhotovitel:
Ked dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 43 418,00
D1 - PRACE A DODAVKY HSV 15 887,00
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 1351613
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 2 370,87
D2 - PRACE A DODAVKY PSV 27 531,00
711 - lzolacie proti vode a vihkosti 27 531,00
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ROZPOCET

Stavba:
Stavebné Gpravy penziénu Vodar p. €. 4511/30 Stary Smokovec + Prelozka
pripojovacieho plynovodu

Objekt:
Sanacia muriva ll.etapa

Miesto:
Objednavatef:
Zhotovitel: STAV-ING Poprad s.r.o.
(3] Ly Kaod Popis Md MnoZstvo Cena Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 43 418,00
o D1 PRACE A DODAVKY HSV 15 887,00
D & UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VWPLNE 13 516,13
1 K 612476109 Nater vaut. starého muriva sanadny neutralizatny m2 199,500 4,27 851,87
2 K 612476116 Postrek vn'al stien sanadny Bayosan SV61 hr. 4mm m2 189,500 316 630,42
(alebo ekvivalent)
Omietka vnit. stien sanaéna Stukova Bayosan
S| K |p12d76a10 SP64G,SPBAF (alebo ekvivalent) hr. 30 mm + mafba ™2 199:508 6032 1203384
D B OSTA_TNE'. KONSTRUKCIE A PRACE 2 370,87
4 K 978013181 %Oatléeme vnit. omietok stien vdp. vapenocem. do 100 m2 199,500 452 901,74
5 K 978011111 Zvisla doprava sute a vybur. hrndt za prvé podladie t 177 15,83 145,27
& K 978081111 QOdvoz sute a vyburanych hmbot na skladku do 1 km t 9177 18,77 172,25
7 K 979081121 ?i::z sute a vyburanych hmat na skladku kazdy dalsi t 367,080 0,56 205,56
8 K 979082111 :jl:f:t{;o;laveniskové doprava sute a vybdranych hmét t 9,177 15.94 146,28
8 K 979082121 Vnitrost doprava sute a vyburanych hmat kaZdych ¢ 9,177 1,77 16,24
daldich 5 m
10 K 978094111 g::;z:iir;ie alebo prekladanie vybdranych hmbt alebo t 9177 59,59 545 86
Poplatok za uloZ.a znesk.staveb.sute na vymedzenych
11 K 979131409 skladkach "O"™ostatny odpad t 9177 25,79 236,67
p D2 PRACE A DODAVKY PSV 27 531,00
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti 27 531,00
12 K 711113121 Inglacra proti v_ihkostl 2visla naterom S COMBIFLEX- m2 199,500 20,78 414561
(_a!ebo el::v[valen! ]
13 K 711193112 Izolacia proti vihkosti muriva hr. 600 mm AQUAFIN F m 133.000 175.83 2338539

(alebo ekvivalent)
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|

= Vychodoslovensha vodirenski spolofnost, as. BANKOVE SPOSENIE: e ==

¥ Komensitho 50, 042 48 Koilce SESE 2., IBAN SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX ’

® Call centrum: 055/79 84 777 ¢SOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT CEKOSKBX 0‘
E-mail- zakaznik@vodame sy 5GS

www vodame.eu

7

{

(

Zapisand v Obchodnom regrstn Mestsiktho sudu Kalce. oddiel Sa, vietka ¢ 1243V
= ICO: 36 570 460 8 DIC: 202 006 35148 8 K DPH: SK202 005 3518

Priloha . 2

Vec
Ziadost o preruSenie plnenia povinnosti zhotovitela

SPOlO€nOst ...c.ovveeiiiiineeen tymto Ziada Vychodoslovensku vodarenski spolo€nost, a.s. o
prerusenie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo C.
........................ Jpredmet zdkazky” a to ku diu ................, z dévodu:

Obnovenie p!nenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfiu .....................

S pozdravom
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Les Vichodaslovenska vodirensks spaloénost, a.s. BANKOVE SPOJENIE:
¥ Komenského 50, 042 48 Kodice SLSP, a5 IBAN. SK71 0900 0000 0057 3771 0150 SWIFT. GIBASKBX
EIF“ 5 Call centrum: 055/79 B4 777 €508, a.s. 1BAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT. CEKOSKBX
K__ ;‘ E mail zakazruk@vodame eu
—— waww. vodarne eu

I
\

Zapisand v Obchodnom regitn Mestskeho sudu Kolce oddiel Sa, vieFa ¢ 1241V
= 100 36 570 460 ® DIC. 202 006 3518 ® I DPH: 5K202 004 3518

Prifoha ¢. 3
Dévodova sprava

k Zmluve o dielo ¢. 2743/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zakazka *:
Datum **;

Zddvodnenie ***: Je to nepredvidatefnd okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle od
vile zmluvnych stran.

Dévodovil spravu VYPracovali ...eeeersenmmeciineesisrsermosimeniassses S3a5008800nsasRsansnnn000008 000 sRERE S
{meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovil spravu adsuhlasil: .......cceeevveerviineeennn, . Y-SR
(meno a priezvisko zodpovedne] osoby za objedndvatela s podpisom)

Dovodova spravu schvalil:  ...ccoicieeiinnineceees O T
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatela s podpisom)

Vysvetlivky:

* {uviest presny nazov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  {vypracovania Dévodovej spravy)

**¥* (s vyjadrenim zmeny zmluvne] ceny - naviac préce/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukoncenia diela. Povinnost uviest, &i zhotovitel zadal prace vykonavaf viéas a zdroven & dielo realizoval
priebeine)
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Priloha ¢ 4 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela

7 Korvalita 30 042 86 Kalica HIPas AN i ST ! \

1 Cafcartnen ST ¢SON on AN T07) PI0D H05T 60T 2ILT 673 Vi T OIS \

] | sul skawinivairve s 55
1 'worer vidlarre e

Taed iy Tt dallal MY
- 24 970 40 # O 352 0 3300w I DR SRONT 00 121

Priloha £ 4
20ZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Nizov zdkazky: Stavebné Gpravy penziénu Vodar + preloika pripoiovacieho plynovodu®

1. Nizova adresa uchddrata alebo skupiny uchddzalov. o
Obchadné meno, resp. mend Eienov skupiny |dentifikagné tdaje

Sy ~iNG POPIAP S O 467371267

2. Uvedte vietkych zndmych subdodivatefov {podra definicie subdodavatefa v zmysle Vo)
' Razsah tidaje o osobe cprivnane]
subdoddvky | konaf subdodivatela
2 celkového v rozsahu meno a prieavisko,
maolstva slulleb adresa pobytu, ditum

| Nizovsubdodivatefa | Pradmet subdodiviey na 14 | arodents
{uvlesfv%av {vyplfia len uspeiny
hodnote eurber | uchddzal pred podplsom
DRH) amiluvy)

| I Ji I | o~
NETIIE V bty ead77 | PIEC ?/«_’/0_*?/’1'“ 2 éfﬂ)ﬁ%?’hﬂ“zrgo
— Wlorviou |2ATH IO UAS] 77 [CaRacs P

[*V pripade patreby dopkite riadky)
Svojim podpisom Zestne prehiosujem, fe:
® grinavrhavanych subdoddvatelocha Ich podsubdodivatefach | dodduataliky ratatec) sma overlia poturdzujeme

neaxistendy skutofnost! podfa Hinku Sk Naradenia Rady (E0] & ®33/2014 7 3L Jila 2044 © reltrikthnych

opatreniach 5 ohfadom na kananie Ruska, ktoryrn dastabilizufe yitudchl na Wkra ne v enenl neskorlich naradeni

na;ms v anenl Nariadenia Rady €0 2. 2072/578 1 0. aprika 2022, ktark zakasue zadidvanie zékaziak a vyulfvanie

subdodivatalov [v celom doduatelshom refagci) na plnenie viac aka 10 % z hodnoty rikazky”

a) ruskym sbéanom. spalodnostiam, subjekiom dletd orginam siditacim v Rusku,

b} spokdnostiam aleba subjektom, ktord ) priamao alebo nepramo akjmkatvek spdiobom viasthent.z viac ako
50 % ruskymi obéanm), spoodnostam, subjektam aleba crgdnmi sidliacimi v Rusku 3

¢} osobim, kord vichmene aiebo na zdkdade ich pokynoy predidadaji ponuku aleba pinta tékatku.

s ndm e s va vitabu k subdodivatelom & ich podsubdodivatefom {dodivatelsiy refazec) tndme skutotnost!
brimace podplu tmiuvy podfa Nariadenla Rady (EU} &, $3372014 2 31. jéla 2014 o redtriktinych opatrenlach 3
ohladam na konanle Ruska, ktorym destabilzule situdchs pa Ukrafine v 29enl neskorbich narladen), najmd v nen
Narizderia Rady EU & 2022/578 208, apria 2022 [shutoinast va \rfahu k nsobim uvedanym na sankinjch
z01namech podfa prisiuinych nartadent);

Miesto a datum:

Meno @ priezvis

[ — T NN o by oprdwnens konat v mene kvglifikavoného
doddvatela alebo skupiny doddvatefov oleba osoba spinomoLaend).
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Lee 2 Vychodaslovenska vodirensks spolofnast, 3.5, BANKOVE SPOJENIE: : >
¥ Komenskiho 50, 042 48 Kodice 5L5P, as. IBAN SK71 0900 0000 D052 3771 0150 SWIFT. GIRASKEX {
[F"l ® Call centruen: 055/79 84 777 €SOB, 2.5 1BAN: SK?5 7500 0000 0000 2552 4893 SWIFT CEKOSKEX ;
k__ : E mail: zaaznik@vodame.eu 5G5S
= www.vodarnz.eu
Zaptsand v Obchodnotm regrstr Mestskiho sidy Kolics oddiel S vio?ka & 1243V
w 1E0: 34 570 450 & DIC: 202 006 3518 # 1 DPH: 54202 004 3514
Priloha & 5

CESTNE VYHLASENIE
pre Gcely preukazania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.”

KoNajuch prostrednichVOm: ... rice vt err e et e s se s bt een e eneereeebe st srnrsensenens

testne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:
»Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.”.

{miesto a ddtum podpisu) (subdodavatel)
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