ZMLUVA O DIELO &. 2726/2026/DZ/UNaHS/ZML
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva”)

l
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: Jan Frajkor - NICOSTAV

Sidlo: Cintorinska ufica 37/9, 078 01 Malé Ozorovce
Pravna forma: Zivnostnik

ICO: 43 211 852

IC DPH: SK1076947366

DIC: 1076947366

Zapisand v: ZR Okresného uradu TrebiSov, ¢.Ziv.reg.: 870-10892
Zastlipena: Jdn Frajkor - Zivnostnik

IBAN: $K23 0900 0000 0051 9837 1597

Telefén: 0905 940 115

E-mail: janfrajkor89@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel”)

a
OBJEDNAVATEL; Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spolo&nost
ICo: 36570460
I€ DPH: 5K2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v: OR Mestského sidu Kosice, Oddiel: Sa, Vlozka &.: 1243/v
Zastlipend: Ing. Stanislav Preiich - predseda predstavenstva

Ing. Jana Berndtové - clen predstavenstva

Telefon: 055/7924 111

(dalej len ,objedndvatel” alebo , VVS, a.s.”)
{dalej spolu tie? ako ,zmiuvné strany”)

L
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela , Technické zhodnotenie v zmysle § 29 zikona &.
595/2003 Z.z. - Rekongtrukcia vhutornych priestorov hlavného skladu” {CPV: 445000000-7
Stavebné prace, 45261000-4 Monta¥ streSnych konstrukeii a suvisiace prace a pokryvacské
prace, 45310000-3 Elektiroinitalacné prace, 45311000-0 Instalicia a montas elektrickych
rozvodov a zariadeni) {dalej len ako ,dielo” alebo ~predmet zmluvy”). Specifikicia a rozsah
jednotilivych prac na diele st uvedené v Prilohe & 1 tejto zmluvy - Cenova ponuka ,Stavba:
Technické zhodnotenie podfa §29 zédkona & 595/2003 — rekonitrukcia vnitornych priestorov
hlavného skladu” (dalej spolo¢ne len ,Priloha &. 1“), ktoréd je nedielnou suéastou tejto zmluvy.
Tato zmluva sa uzatvira ako vysledok interného obstargvania vyhldaseného prostrednictvom
Vyzvy na predioZenie cenovej ponuky pre zakazku s &islom 644/2026 zo diia 7.7.2026. Dielo je
zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané a¥ vo chvili podpisu
protokolu o odstraneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie st zndme ¥iadne
vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehlasenim v preberacom protokole.

Strana 1z 32



Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit pre objednévatefa na svoje néklady a svoje nebezpedenstvo dielo

v pozadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas

shotovené dielo odovzdat objednavatelovi. Pri vykonavani diela bude postupovat zhotovitel

samostatne.

su¢astou zavizku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktieZ

vietky povinné doklady k vyrobkom, certifikaty a prehlasenia zhody materidlov, atesty, revizne

skisky, vyhotovenie reviznej spravy, zarugné listy a vyhlasenia o zhode ¢iiné doklady potrebné

podla pravnych predpisov a dalSich dokladov poZadovanych vzavaznych rozhodnutiach,

stanoviskach alebo inych opatreniach orgdnov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii

stavby ¢i k uZivaniu diela. Okrem vys3ie uvedeného zhotovitel odovzdd najneskér pri odovzdani

diela montazny dennik, preberacie protokoly - zdznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie

skladok o prijati odpadov {kemundlnych a stavebnych) a nepouiitefného vykopu, zoznamy

strojov a zariadeni, ktoré su sicastou odovzdavanej stavby alebo Zasti stavhy a pre vietky stroje

2 zariadenia osvedtenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR a navody na montdZ,

udribu a obsiuhu,

Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienck dohodnutych v zmluve na

zéklade:

a) vsulade s Vyzvou,

b) Harmonogramu prac odsuhlaseného urtenym zastupcom objedndvatefa vo veciach
stavebnych,

d) cenovej épecifikacie pric a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.

Vlastnikom objednavatefom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostéva objednavatel.

Zhotovitel je opravneny ich poutit len za (celom zhotovenia diela aje povinny ich

objednavatefovi vratit najneskdr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zdvézku dielo

zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

Objednévatel sa zavizuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho &ast, ktora musi byt plne funkéna,

bez vad a nedorobkov a zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo

jeho &ast dohodnuti cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,

je tieto su postatujlce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budG mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny

vyznam:

,UrEeny zdstupca objednavatela vo veciach stavebnych“ je osoba uréena objednavatefom aby

konala kontrolu pre déely teito Zmluvy o dielo,

,Subdodévatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktord je poverend vykonavanim

a alebo zhotovenim é&asti diela,

,Termin zaatia” je termin uvedeny vbode 1. glanku V. tejto zmluvy, kedy je podla

harmonogramu prac zhotovitel povinny zacat vykonavat dielo,

,Termin ukon&enia” je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne

zhotovit a odovzdat dielo objednavatefovi najneskor viak termin uvedeny v bode 1. lanku 1V.

tejto zmluvy.

.
Miesto plnenia

1. Miestom vikonévania diela je Hlavny sklad TrebiSov {kontaktna osoba vo veciach stavebnych:

2.

Zhotovitel prevzatim miesta vykonavania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnd pre zhotovenie diela. Pre utely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je pocas zhotovovania diela ur€eny na vykonavanie
stavebnych prédc na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoZiiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonévania diela a pripadnych dalsich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko su vietky
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pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovite! poufije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vSetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zaroveri ziskal vietky informacie o stavenisku, ktoré
s nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku £kéd na stavenisku
adiele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, 7e podmienky staveniska sii dostafujice a vhodné na riadne a véasné zhotovenie
diela a nepoZaduje fiadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, 7e nepovolané osoby nebudd mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodavatelov
zhotovitefa, personal objednavatefa a daldie osoby ozndmené a schvdlené objedndvatefom
zhotovitelovi.

Iv.
€as plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykond dielo v rozsahu podra &lénku I, tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od t&innosti zmluvy
Termin ukonéenia (lehota vystavby): do 31.12.2026
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 10 pracovnych dni od t&innosti zmluvy.
Zhotovitel' sa zavazuje plnit tGto zmluvu riadne a véas, postupovat pri vykonavani diela
5 potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi ziujmami objedndvatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat uréenému zdstupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram préc s kalendarnym ddtumom zaéatia a kalendarnym d4tumom ukonéenia kaZdej
pracovnej ¢innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zdrover povinny s podrobnym
harmonogramom préac odovzdaf na neho nadvézujuce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objednavatelovi vzniknd akékolvek 3kody zddvodu nedodriania odsthlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto ¥kody vritane finanéného
odskodnenia objednavatela, nahrady kody v plnej vyke, Ghrady dodatocnych nikladov a strat
objednavatela plyniice z nedodrZania Harmonogramu préc.
Zhotovitel' odovzdéd revidovany Harmonogram prac obsahujici vietky stavebné objekty
a prevadzkové stbory diela uréenému zastupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked
predchadzajici Harmonogram préc nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
zhotovitefa. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto &lanku.
Urfeny zdstupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram prac so svojimi oddvodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdrZania a predloZi upraven( verziu Harmonogramu uréenému zéstupcovi vo veciach
stavebnych na odsthlasenie. Uvedené platf aj pre revidovany harmonogram prac v zmysle bodu
5. tohto &lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitef nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykondvat dielo z ddvodov na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto €lanku o tuto dobu pocas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednévatela.
Objednavatel méZe udelit pokyn na preruenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmiuvy:
* nazdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktora mb¥e byt objedn4vatelom podla jednotlivého

posudenia schvdlend (Ziadost o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedend

v Prilohe &. 2), alebo
» dohody zmluvnych strén, alebo
* 1z preukazatefnych dévodov relevantnych pre plnenie predmetu zmluvy.
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10.

11.

12.

V pripade takto vyvolaného prerusenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objednavatefa povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na spinenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predizuje o dobu, po ktord
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerusené. Ak viak ddvodom pokynu objednavatefa
k prerudeniu bolo porudenie povinnosti zhotovitela, prave na predffenie lehoty plnenia
nevznik4. Poéas preruienia bude zhotovitel na svoje naklady chrénit, uchovavat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o prerudeni vykonavania
diela je sucastou montazneho dennika.

Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmiuvy
v pripade vy33ej moci.

Ak prerudi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objedndvatel vyzval, zavazuje
sa tuto skutoZnost najneskdr do 24 hodin potom ozndmit objednavatefovi spolu so spravou
o jeho prigindch. Ak nie st s ohfadom na pricinu dojednané ¢&i stanovené iné prava a povinnosti
strdn, je zhotovitel povinny vynaloZif vietko usilie k tomu, aby boli dovody, kioré viedli
k prerudeniu vykonavania diela odstranené a v sprave o preruieni je rovnako povinny uviest
predpokladant dizku prerusenia akonkrétne pofiadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpetujlce najigelnejsie opatovné vykondvanie diela.

0 dobu trvania okolnosti vylugujlcich zodpovednost sa prediZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstdpenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budd bez zbyto&ného odkladu {najneskér viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
¢i zéniku okolnosti vyluéujiicej zodpovednost) vzéjomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, stvisiacich zmenach ako aj zaniku okolnosti vylucujdcich zodpovednost. Ak okolnosti
wylutujice zodpovednost trvaji dihdie ako 30 dni, ktorakolvek zo stran je opravnend
jednostranne od zmluvy odstipit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskutogriovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych d€elom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz
spracovanych Easti diela objednavatefom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel méze toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Vlastnicke pravo k dielu prechédza na objednévatefa okamihom
odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpisanim odovzdéavacieho a preberacieho protokolu
podfa &lanku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpelenstvo za Skody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktora z tychto skuto€nosti nastane neskér.
V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materialy, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechédza na zhotovitefa vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u objednavatela reklamovat. Na neskér azndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materialu, vyrobku alebo zariadenia prechddza na
zhotovitefa nebezpetenstvo kody na fiom. Objednévatel vystavi zhotovitefovi faktiru na
odovzdané materialy, vyrobky a zariadenia, na zakiade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

V1.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnutd podfa § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika ako pevna, na
ktor nema vplyv akykolvek rozpocet (&i uZ Gplny alebo netpliny, zavizny alebo nezdvazny) a je
nemennd potas trvania tejto zmluvy svynimkou uprav ceny vykonanej sposobom vyslovne
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uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NR SR &,
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor&ich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1.Cena ceikom za dielo bez DPH: 67 447,23 Eur

DPH bude ¢tovana podfa platnych zékonov a predpisov SR. Vylucuje sa aplikdcia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného ziakonnika.

Zmluvné strany sa dohodii na celkovej cene za dielo podla Prilohy &. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha ¢&. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
sd potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmiuvné strany
berti na vedomie, e cena v bode 1. tohto &ldnku je stanovena na ziklade odhadovaného
mnoZstva akonefna vySka bude zavisiet od skutocne nameranych mnoistiev pouZitim
dohodnutych cien.

V cene st zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela, vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré su potrebné na apina realizciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitefa v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac prac, odsahlasenych zmluvnymi stranami v sdiade s touto zmluvou,
zhotovite! povinny poufit, pokial je to moiné, ui odsuhlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpetit preukédzanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spésobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZky a
predloZi ich uréenému zastupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych na predchddzajice
odsthlasenie spolu s kalkuldciou ceny kazdej novej poloky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tuto poloZku, ziskant prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moiné afalebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoctéarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...}.

Zhotovitefl je povinny zabezpe&it v rdmci ceny za dielo vSetky povolenia, suhlasy, a iné potrebné
dokumenty vrétane poplatkov, ktoré st potrebné k riadnemu vykonaniu diela {napr. sthlas so
vstupom na pozemok, sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informaénych tabuf,
aktualizécia projektovej dokumentacie NN pripojok, zabezpecenie pripojenia na elektrickd
energiu).

VII.

Podmienky platby
Za zrealizované prdce zhotovitel vystavi faktiru na zdklade vopred odsthlaseného mesaéného
sipisu  skutoCne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zastupcom
objednavatela,
Cenu za zrealizované prace objednavatel uhradi na zaklade faktdr/faktary {dalej len ,faktara®),
ktora musi mat ndleZitosti dafiového dokladu podla § 74 zdkona & 222/2004 Z. z. 0 DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo siuiby uskutoiiuje Eiastkovo alebo opakovane, faktiura méde byt
vystavend najviac za obdobe 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktdry je 60 dni od jej
preukdzatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatefovi. Zmluvné strany sa dohodli, 7e
zasielanie faktdry elektronickou poitou je mo#né a pripustné len na ziklade predchadzajticeho
pisomného odsuhlasenia takéhoto spdsobu dorucovania faktdry obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury sicastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktur.
Zhotovitel v fase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat »dlh" vodi Finanénej spréve,
poistovniam a ostatnym orgdnom &tdtnej spravy a ich intitGciam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy vodi vygsie uvedenym intitdcidm je povinny na vyzvu
objednavatefa predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, e sa o
uhrade dlhov dohodol s prislugnymi indtitdciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridane]
hodnoty, u ktarych nastali dévody na zruenie registricie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finanénou sprévou (dalej len ,Zoznam"), objednévate! nie je povinny zaplatit ¢ast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafiovym dradom, 7e zhotovitel nie je dariovym dlZnikom
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10.

11.

(dalej ten ,potvrdenie dafiového tradu”}. Rozhodnym obdobim sa pre Ofely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dita preukéazatefného dorugenia faktury objedndvatelovi aZ po uhradenie
ceny diela objednéavatefom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktdary pre Cast
zodpovedajucu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni zacina plyn(t odo difa opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dia predioZenia potvrdenia
dafiového tradu zhotovitefom objednavatelovi.

Ka¥d4 faktdra musi obsahovat okrem néleZitosti podfa zakona &. 222/2004 Z. 2. o dani z pridane]
hodnoty, zdkona &. 431/2002 Z. z. o i&tovnictve a Obchodného zakonnika €. 513/1991 Z. z.:

a) &islo zmluvy, resp. objednavky,

b) datum splatnosti,

c) oznacenie pefiazného Gstavu a Cislo G¢tu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu.

V pripade, 7e faktira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty
splatnosti anovd lehota splatnosti 60 dni zatne plyndt doruéenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kazdej fakttry.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Easti diela.

Objednavate! sa zavdzuje, Ze po obdriani faktdry bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktiiry, aby nedochéadzalo k neziaducemu prediZovaniu lehoty splatnosti faktary.

sugastou faktury bude stpis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude ¢itatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
préace.

Faktdra bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kodice.

VIIL.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zdvdzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re3pektovat pokyny objednavatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zédvaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci majd v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednévatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k riedeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe montézny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
aodsthlasené zaznamy vdennikuy su zavazné. Za riadne vedenie montdineho dennika
zodpovedd uréeny zédstupca zhotovitefa vo veciach stavebnych. Do montéZneho dennika je
zhotovite! povinny okrem poZiadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skuto&nosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmé Gdaje o Casovom postupe prac, ich rozsahu a spésobe
vykonavania, o stave staveniska a prerokované a odsthlasené uréenymi osobami zmluvnych
stran na kontrolnych dioch, Odaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpetnosti a ochrany
zdravia pri prdci, poZfiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, udaje o mimariadnych
udalostiach, pracovnych urazoch, Skoddch. Montéazny dennik bude na stavenisku nepretriite
k dispozicii tak, aby bolo mozné dofiho vykonavat zapisy a aby objednavatel a uréeny zastupca
objednavatefa vo veciach stavebnych mohli priebeZne kontrolovat uskutoffiovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkiadat montdZny dennik objedndvatefovi na vyziadanie
objedndvatela. Pokial su stcastou zdznamov montazneho dennika pripomienky, Ziadosti,
stanoviskd zhotovitefa vodi objedndvatefovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zarovern
sposobom stanovenym v tejto zmluve.
Zhotovitel obmedzi svoju &innost na stavenisko a na akékolvek dalsie priestory, ktoré mbze
shotovite!l ziskat a ktoré urfend osoba objednavatefa vo veciach stavebnych odsuhlasi ako
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11.

12.

pracovné priestory. Zhotovite! podnikne vietky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
zhotovitela, zamestnanci a subdoddvatelia zhotovitela zostali na stavenisku a v tychte dalsich
priestoroch a aby nezaberali prifahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany dert upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpeéenstvu Grazu, a aby sa zabrénilo zneéistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je oprédvneny Ziadat od objedndvatela zabezpecenie a nahradu nékladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

Objednévatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednévatef zisti, 7e
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned’
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim, pripadne nekonanim zhotovitela a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurcbi zni v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objednavatefom povaiuje sa to za podstatné poruenie tejto zmluvy s pravom
objednavatefa od zmluvy odstupit. V pripade, ak objednavatel toto prévo na odstipenie od
zmluvy nevyuiije, je objednavatel opravneny vykonat na ndklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujlce k zaisteniu véasného a riadneho zhotovovania diela, najma moZe vykonat
potrebné Cinnosti alebo odstranit vzniknuté vady sém alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za splnenie jeho zévézku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porugenim tejto zmluvy.

Objednévatel sa zavdzuje, Zze potas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a suginnost. Zhotovitel vykona prace tak, aby nebola
narusend prevddzka Upravne vody Hradok, pocas pracovnych dni vratane vikendov od 7.00. do
21.00. (za pritomnosti obsluhy prevadzky). Zhotovite! je povinny poZiadat objedndavatela
o0 poskytnutie si€innosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitelom nebude rusSeny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu priac a
dodrZiavanie predpisov o bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle zakona ¢
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny & 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zakona &. 314/2001 Z. z. v plathom zneni, za
pInenie ustanovenivyhlasky Ministerstva vnitra & 121/2002 2. 2. v platnom zneni pri &innostiach
s0 zvy3enym nebezpelenstvom vzniku pofiaru, v pripade potreby na vlastné niklady za zaistenie
bezpecnostného dozoru s poZadovanou kvalifikiciou v zmysle vyhladky Ministerstva prdce,
socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpe&enie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodéavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpetnostnych
a zdravotnych pofiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré si pre dané pracovisko a
pracovné cinnosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim sposobenych nedostatkov
na useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zéroveh zavizuje dodrfiavat Nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o pofiadavkach na zaistenie bezpetnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie viady €. 392/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky prévne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prév, objektov, majetku objednavatefa a u3 zrealizovanych a odovzdanych
préc. Za pripadn( $kodu a/alebo akékolvek naklady spésobené objednavatefovi alebo tretim
osobdm zodpoveda zhotovitel v pinom rozsahu, bez ohladu na to & tieto boli spbsobené jeho
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14.

15.

16.

17.

18.

zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodévatefmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstrénit na
vlastné ndklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky gkody na cestach, odvodfiovacich
kanaloch, potrubiach, kabloch a ostatnych insinierskych siefach spdsobené nim alebo jeho
subdodavatelmi potas vykonavania diela a takéto Skody musi v ramci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude uréena na ich odstranenie objednavatefom.
Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikaéné a iné kéble,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim vietkych existujdcich inZinierskych sieti. V pripade, ak porugenim tejto povinnosti
spdsobi Skodu objednévatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nahradu 3kody
budud uplatiiovaf voéi objedndvatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd ¥kodu zodpoveda
objednévatefovi.
Zhotovitel zodpovedd za ochranu pred poZiarmi a za bezpe&nost. a ochranu zdravia vietkych
osdb na stavenisku.
Zhotovitel zabezpeti pInenie zékona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zakona €.314/2001Z. z. o ochrane pred poZiarmi {Dohoda - uzavreta
a podpisand medzi zhotovitelom a objednavatelom tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetnid dohodu za objednavatela je ,Uréeny zastupca objednavatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v ¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a urci
menovite koordinatora bezpeénosti. Koordinitora BOZP a OPP na tejto stavhe bude vykondvat
- preukazatelne vyskoleny bezpeénostny technik
a technik poziarnej ochrany. Objednavatel je oprévneny okamiite zastavit prace, ak dojde k
ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych
predpisov za Skody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitef. Zamestnanci zhotovitela a
zamestnanci jeho subdodavatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie orientalnej dychovej
skuske, ktord vykonajt uréeni zamestnanci objednavatefa. Odmietnutie podrobif sa na vyzvanie
orientatnej dychovej skuke sa povafuje za podstatné porusenie povinnosti v oblasti
hezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel bude na viastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré su vysledkom Cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zastupcovi
objedndvatela fotoképiu potvrdenia o registracii na prisluinom organe 3tatnej sprévy
odpadového hospodadrstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kadého subdodévatela, ktory bude tto &innost vykondvat.
Zhotovite! sa zavizuje zabezpeéit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
sulade so zékonom &, 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objednavatelom. AZ po pisomnom odstihlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneikodfiovanie odpadov zo strany VVS, a.s,
méie zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzdd vietky doklady: véZne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrii pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych dni) uréenému
z4stupcovi objednévatela vo veciach stavebnych uvedenému v glanku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a Gplnost predkiadanych dokladov
ohl'adne odovzdanych odpadov, ktoré vznikii pri realizacii stavby. Pri poruseni tejte povinnosti
ma objednavatel pravo uplatnit si voti zhotovitefovi narok na regresni nahradu Skody, ktord mu
tym vznikla, prifom 3kodou sa rozumejd aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
ulozené orgdnmi verejnej spravy objednédvatelovi z dovodu alebo v suvislosti s nedodrZzanim
tejto povinnosti zhotovitelom.
V pripade ak zhotovitel zabezpeuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto &ldnku ma povinnost pisomne oznamit pldnované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskér v defi prevzatia staveniska. Suastou pisomného ozndmenia

Strana 8 z 32



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

0 planovanom mieste uloZenia odpadov budy platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneskodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeéit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopové
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, e vyuZije prednostne ulo¥enie tychto odpadov na
sklddku odpadov na interny odpad v sulade s polozkou & 1 uvedenou v Prilohe &. 2 k Nariadeniu
viady €. 330/2018 Z. z. V pripade, %e to nebude mozné, vyuZije moznost uloZit tento odpad
v stlade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady €. 330/2018 Z. z.

V pripade ak k vyvolaniu diela maji byt poufité nebezpeZné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zafatim vykondvania diela oznamit objedndvatelovi aké nebezpe&né
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zdroven je povinny v pripade ich pouZitia doloZit k nim
karty bezpeénostnych udajov. Zhotovitel zabezpeti aby vietky obaly chemickych I4tok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznagené wystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zirovefi sa zavdzuje, Ze nebezpeiné litky a nebezpecné odpady bude skladovat ien
v priestoroch, ktoré s na to urfené avsdlade s platnou legislativou {napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatela minimélne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budl dalsim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidiov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maji byt dalsim postupom zakryté, zhotovite! vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude sicastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice nakup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
afalebo zariadeni. V pripade, ak objednévate! bude dodatoéne poZadovat odkrytie stavebnych
préc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonaf na ndklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel,

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit pre objednavatela na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvysiej moZnej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje prévo schvafovat vietky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpedil,
a ktoré nie sd presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto dcelom zhotovitel predioZi objednavatelovi certifikdty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit pre objednavatela na zhotovenie diela stavebné materialy
atechnologiu v najvy38ej moinej energeticke] vyhodnosti pri sucasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatela v zmysie tejto zmluvy,

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije materidl, o ktorom je vdobe jeho
zabudovania zname, Ze je 3kodlivy, resp. je po zdrunej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitef vyhlasuje, fe sa dokladne obozndmil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhiiadku miesta
staveniska oboznamil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizicie diela, obozndmil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mézu ovplyvnit vykon
stavebnych préc, pristupovymi cestami, a je opravneny a odborne spbsobily vykonat dielo
v poZadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, 7e sa s ohfadom na predchéddzajuce vyhldsenie
uistil aj ohfadom spravnosti a dplnosti zmluvnej ceny a cena zahri uje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vietky veci a personal potrebny na spravne a véasné vyhotovenia diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat ur€enému zastupcovi objednavatela spravu bez zbytocného
odkladu, hned ako sa dozvie {najneskér viak 2 tyidne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie diela v zmysle Elanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknt akékolvek prekdzky
pri vykonavani diela, ktoré brénia alebo budd branit v plneni povinnosti majlicich vplyv na cenu,
lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoénosti. Bezodkladne po
doruceni takejto spravy uréeny zastupca zhotovitela v sG&innosti s objednavatefom wvyplni
Prilohu €. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,Priloha & 3%).
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Zhotovitel vykona vietky primerané kroky na ochranu fivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie 3kéd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavizuje, e pri vykonavani diela a ani po jeho ukon&eni nespdsobi ekologick( havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatefa odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie si v sulade s touto zmluvou, a ktoré sddasne
nerealizoval na pokyn objedndvatefa a/alebo odstra nit a znovu vykonat akékolvek préce, ktorée
nie si vsulade s touto zmluvou aktoré sGasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia ocene tym nie si dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel, Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIIl. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku objednavatefa a tretich osob, ktoré preukazatelne
spdsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatefa.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a suvisiace
informacie. Zhotovitel musi byt potas platnosti a G&innosti tejto zmluvy poisteny pre pripad
zodpovednosti za 3kodu spdsobenti pri vykone povolania.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovite! vyzve na prevzatie diela objednévatefa pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmd podklady v sulade s &lankom Ii. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajice podklady dolo#i bezodkladne, najneskdr viak ku dfiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzdévaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude cbsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznagenie zmluvnych stran,
¢) vyjadrenie objednévatefla k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skusky za pritomnosti uréeného zastupcu objednévatefa
a prislugného zéastupcu zévodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skasky nie sO Uspesné,
je objednavatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skasok. Naklady na opakovanie
skugok znata zhotovitel. Ak aj opakovana skudka bude nedspednd, objedndvatel je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny uctovat zhotovitefovi zmluvna
pokutu vo vyike 300 Eur bez DPH za kaZdy zalaty def omegkania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu 3kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavdzuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a préc
v stilade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdévani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brania riadnemu, bezpe&nému a pine funkénému uZivaniu diela, objednavatel nemad povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdéavaci protokol. Ak objednévatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v z&pise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel oprévneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia def opétovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok V. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
Objednavatel je oprdvneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaiuji a nebréania riadnemu, bezpetnému a plne funkinému
u¥ivaniu diela. Zhotovite! je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a vé&as, t. j. za podmienok a v lehotdch oznamenych objednavatefom a uvedenych v
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preberacom protokole, v opanom pripade mé objedndvatel pravo odstrénif vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na nédklady zhotovitefa. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstrdnenie drobnych vidd a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel' nie je opravneny poskytnat akukolvek dokumenticiu a ani iné vysledky svojej
Cinnosti, ktord sdvisi s vykondvanim diela inym osob&m ako objednavatelovi.

Objednavatel mdie prevziat dielo ako celok, alebo po Castiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac siipisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zdruka za zhotovené dielo
Vady existujldce pri preberani diela je objednavatel povinny vytkndt pri prevzati diela, najneskér
viak bez zbyto¢ného odkladu po tom, o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchadného zékonnika.
Narok objedndvatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objedndvatel v pripade vady diela {vritane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstrénenie vad a je povinny nastapit na
odstrafiovanie vadd do 5 dni od nahldsenia a vytknuté vady odstranit vtermine uréenom
ohjednavatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady vzmysle &ldnku X. bod 3. tejto zmluvy ani v
objednédvatefom uréenej dodatotnej iehote (dalej ties len «nahradny termin”), méie
objednavatel vady odstranit na ndklady zhotovitela séam alebo prostrednictvom tretej osoby.
Odstranenim vady na ndklady zhotovitefa nezanika jeho zodpovednost za vady &i zaruka za
akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objednavatefa na zmluvnu
pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovend v &anku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze objednévate! je oprévneny jednostranne zapocitat si svoju pohladdvku vogi
zhotovitelovi titulom odstranenia vady v zmysle vyséie uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené neodbornym zasahom objedndvatela do dieia po
jeho ukonceni.
Zhotovitel zodpovedd objednévatelovi za skodu (vratane finanénych strét a ulého zisku), ktors
vznikla objednévatefovi v dosledku véd na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
Zhotovitel poskytne zdruku za uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materialov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podla tejto zmluvy,
a to po dobu 24 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
pocas zarutnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zaruénd
doba zacina plynat odo diia odstréanenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.
Ak zavdzok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prdc, ktoré pri zhotovovani diela u? uskuto&nil a objednavate! ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zévizok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objedndvatel je povinny ozndmit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoéného
odkladu potom &o ich zistil, najneskér viak do uplynutia zdrucnej doby, ktord zaéina plynat
driom, kedy zavézok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, moZe objednavatel vy¥adovat opakovanie akychkofvek uZ vykonanych
suvisiacich skiSok. Tato poZiadavka musi byt objednévatelom oznamena zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poZkodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.
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Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukon&enia diela
bez zavinenia objednavatela, mbie objednavatel zhotovitefovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyike 0,025 % z ceny celého diela za kaZdy def omeikania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu skody.
Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade omeskania objednavatela s dhradou faktury, mbze
zhotovitel objedndavatefovi fakturovat Grok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy dei omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim véd, objednévatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy defi prekroéenia ndhradného terminu
podra €lanku X. bod 4. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty ndrok na ndhradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstrénit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
pofadovanom rozsahu afalebo v dojednanej cene afalebo vdojednanej kvalite, ma
objedndvatel pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyske 1% z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté prave na nahradu $kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.
Zhotovitel znaga vietky sankcie a $kody, ktoré boli uplatnené voii objedndvatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitefa v suvislosti s vykondvanim diela.
Iubovolné zdrfanie vzniknuté vinou objedndvatefa, ktoré ohranituje moZnost zhotovitefa plnit
svoje povinnosti v stanovenom &ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postipi pohfadavku v rozpore s Eldnkom XIX. bod 20 tejto zmluvy, je povinny
uhradif objednavatefovi zmluvnii pokutu vo vyke 20 % z hodnoty pohladévky, ktoru postupil.
Pre vyligenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto ukonu.
Zérovefi tymto nie je dotknuté pravo na nédhradu Skody v plnom rozsahu.
Objednéavatel ma pravo na paudédinu ndhradu nakladov spojenych s uplatnenim pohfadavky
vzmysle § 369c ods. 1 zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik {dalej len ,Obchodny
zakonnik"®).

XIl.

Zadavanie subdoddavok a postiipenie zmluvy
subdoddavatel (poddodévatet) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitefom ako
uspeinym uchidzatom pisomnd odplatnd zmluvu na pinenie uritej Casti zékazky v zmysle
zékona o verejnom obstardvani. Zoznam subdodévatefov zhotovitela tvori Prilohu &. 5 (Zoznam
subdoddavatefov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie postapit celt tuto Zmluvu alebo jej €ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela a/alebo
v rozpore so zékonom o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverif splnenim vietkych zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je oprévneny za Gi¢elom spinenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdodavatefov, ale nemdze delegovat na subdodédvatefa vietky povinnosti
vyplyvajtice z tejio zmluvy).
Zhotovitel nie je opradvneny prava afalebo povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objednavatefa. Zhotovitel je povinny
zabezpeéif, Ze zhotovitefovi subdodavatelia nepreved( prdva a povinnosti vyplyvajuce zo
subdodavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného sthlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpetit, Ze to isté bude
platit pre subdodavatelov zhotovitefovych subdodévatelov atd. (schvalovanie subdodavatefov
v ktoromkotvek rade). Poiiadavka na schvélenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade sa
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11.

12,

13

predkladd urenému zdstupcovi objednévatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho &asti a/alebo
akychkolvek prac subdodévatelfom, zodpoved3 zhotovitel akoby dielo vykonaval sam.
Objednavatel md pravo kedykolvek odvolat jeho sthlas podfa bodu 4. tohto &lanku Zmluvy
najmd v pripade, 7e plnenia poskytované subdodavatefom {v ktoromkolvek rade} nie si
vykondvané v silade stouto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednévatela, resp. vinych
obdobnych a riadne oddvodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania stihlasu v sulade s tymto bodom nebude mat zhotovitel narok na kompenziciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbytoéného odklady pravne relevantnym spdsobom
ukonit zmluvu s poddodévatefom a uplatitovat vodi nemu vietky svoje prava vyplyvajlice zo
zaniknutého zmluvného vztahu.

Objednavatel neudelf suhlas v zmysle bodu 4. tohto ¢lanku, ak nespifia povinnosti vyplyvajice
mu zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejneho sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a/alebo nespifia podmienky osobného postavenia podla § 32 ZVO alebo
existuje prekdzka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z31.jila 2014
o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na
Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8.aprila 2022.
Ak zhotovitel vsilade stouto zmluvou zada cast vykonania diela subdodavatefovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a véas vykonané prace a/alebo ich ¢asf v zmysle
subdodavatelske] zmluvy zaplatit. Zhotovitef nie je oprdvneny viazat platby subdodavatelovi na
zaplatenie faktiry objedndvatelom zhotovitelovi podia tejto Zmluvy (zékaz odkladace;
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpetit, fe zhotovitelovi subdodavatelia nebudu
opravneni viazat platby subdodavatelovi v druhom rade na zaplatenie faktlry zhotovitelom
subdodavatelovi atd. Poruenie tychto povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porudenie
zmluvy.

Ak budi pracu alebo jej tast vykonavat viaceri subdodavatelia zhotovitela, koordinsciu dloh a
vzajomnu informovanost pri vykonévani prac a/alebo ich &asti z hladiska zaistenia bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préci zabezpetuje zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny ozndmit akikolvek zmenu udajov tykajucich sa jeho subdodavatefov
objednévatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvedief.
Zhotovitel' je opravneny na zmenu svojich subdodavatefov v ktoromkolvek rade len s
predchddzajicim pisomnym sOhlasom objednéavatela. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o sthlas
so zmenou subdodévatefa v ktoromkolvek rade a/alebo v ¥iadosti 0 schvélenie subdodavatela v
ktoromkolvek rade poskytnit objednavatefovi o navrhovanom subdodavatelovi vietky udaje
podfa § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani (za tymto tlelom zhotovitel predloii
aktualizovanu Prilohu €. 5 - Zoznam subdodavatelov zhotovitefa).

Ak zhotovitel predloi na schvélenie novych subdodévatelov, objednavatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodévatefov (najmd u nedspednych uchadzacov) aj moZné obmedzenie
hospodarskej sitaZe.

Navrhovani subdodévatelia musia spifiat podmienky ucasti tykajlice sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dévody na vylicenie podfa § 41 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom
obstardvani, inak ich objednavatel neodsthlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poZiadaviek predloZi zhotovitel k ¥iadosti o sthlas so zmenou subdodsvatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti 0 schvélenie subdodéavatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchadzajuci sthlas objedndvatela podfa bodu 4 a 9 tohto
¢lanku zmluvy pre dodavatelov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajlice sa subdodévatelov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie s dotknuté,

X,
Vyssia moc
Vy3dia moc sa vzdjomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zakonnika. Vysdia moc je
najma akakolvek prekazka, ktora nastala nezavisle od vole povinnej strany a bréni jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, ¥e by povinnd strana tito prekazku alebo
jej ndsledky odvratila alebo prekonala a taktie, e by v fase vzniku zavizku tato prekazku
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predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nidzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy&&iu moc sa v3ak nikdy nepokladaji spolotenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového razu, zmena hospoddrskych pomerov niektorej strany
alebo subdodévatefa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokofvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpetuje zhotovitef.

XIv.
Zanik zmluvy

Objednévatel & zhotovitel moZe odstlpit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zakonniku najmd ak:

o bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z ddvodu, Ze
majetok Gpadcu nesta&i na ihradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrudeny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonZeni konkurzného konania nezostane spoloénosti
Jiaden majetok, alebo déjde k akémukolvek Cinu alebo udalosti, ktoréd by mala {podfa
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych €inov alebo udalosti, alebo

¢ druhd zmluvna strana vstdpila do likvidacie.

Objednévatel moZe odstupit od tejto zmluvy najma:

s pokial zhotovitef podstatnym spésobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri préci, najmé ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie osob,

e ak zhotovite! opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje dmysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, najmé ak bez dévodu uvedeného v tejto zmiuve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

o ak zhotovitel zad4 celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postupi cell tito zmluvu, alebo jej £ast alebo akdkolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podfa nej v rozpore s Clankom XIl.

e ak z dévodu existencie vy&ej moci, ktora méd dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

« ak bude zhotovitel pravoplatne odstdeny za niektory ztrestnych &inov korupcie podia
Trestného zakona a/alebo zakona o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb (dalej len
korupcia®),

o bez uvedenia dévodu stym, e vtakomto pripade za zénik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

s <a ocitne druha zmluvna strana v omeskani so spinenim svojho zavézku po dobu dihSiu nei
14 dni,

o ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

e ak zhotovite! preda svoj podnik alebo cast podniku a podfa objednévatela sa tym zhorsi
vymofZitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre uZely tejto zmluvy sa podstatnym porusenim zmluvy rozumie najma omeékanie zhotovitefa

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite aiebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v bode 1. tohto &lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstdpenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych ndrokov voci druhej strane. Odstipenie od zmiuvy musi byt dorugené

druhej zmluvnej strane. Uginky odstUpenia nastani v stlade s § 349 odsek 1 zdkona £islo

513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich predpisov, diiom doruéenia odstlipenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstpit od tejto zmluvy objednévatefom sa objednavatel nevzddva Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objednévatel odstapi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpovedd

shotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za indi nepriamu alebo nasledni stratu

Strana 14 z 32



e wm e

alebo 3kodu, ktord mu moze vzniknGt v sGvislosti s odstupenim. Uvedené plati aj pre zénik
Zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné zrusit aj vzdjomnou dohodou zmluvnych stran,
V pripade okolnosti vyluCujtcich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto
trvaja dlhiie ako 3 mesiace, ktorakolvek zo Zmluvnych strén je oprdvnena jednostranne od
zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

UrCenym zastupcom objednavatela vo veciach zmluvnych je—
Uréenym zastupcom objednévatela vo veciach stavebnych je

Urfenym zastupcom zhotovitefa vo veciach zmluvnych je -
Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je“

Urfeni zdstupcovia zhotovitela aobjedndvatefa vo veclach zm uvnych a stavebnych su
opravneni na odovzddvanie a prijimanie pisomnosti/ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. ¢i sa tykaja zmluvnej alebo stavebnej &asti).

Zhotovitel sa zavizuje po dobu zhotovovania diela zaistif trvald pritomnost urfeného zdstupcu
zhotovitela na stavenisku.

Urceni zastupcovia zmluvnych strdn pri zhotovovani diela najmaé jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zapisy v montaZnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zastupcovia objednévatefa pri zhotovovani diela ties vykondvaji kontrolu zhotovitela pri
zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruji za objednavatela stanovisko k stipisu
prac, ktory je podkiadom k vystaveniu faktury. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvilenie Ziadosti o prerueni vykonavania diela vzmysie Clanku IV. bod 8. tejto zmluvy je
urCeny zastupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

Zmena ur€enia zdstupcov zmluvnych stran nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinnd takato zmenu bez zhytocného odkladu pisomne ozndmit
druhej zmluvnej strane.

Ur€enim zéstupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednavatefa kontrolovat vykondvanie
diela tieZ daldsimi osobami, najmi v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
dkony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dale] len »Pisomnost”), musia byf urobené v
pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedend v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na inG adresu, ktort pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa doru¢uijii osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuji doruCenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvni
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne kdpii dorucovanej listiny.
Ak je pisomnost dorufovand osobne, povaiuje sa za dorufenti momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked' tdto osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost doru¢ované prostrednictvom Slovenskej po3ty, a. s. povaZuje sa za doruéend
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnd stranu,
ktorej je adresovand a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked' k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemoZno dorutit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povaZuje sa diiom vratenia nedoruéenej zasielky odosielatelovi za dorugend, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

Strana 15z 32



XVil.
Zmena zmluvy

1. Zmenit dielo (tj. zmenit formu, kvalitu &i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentaciou inymi podkladmi predlofenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) £i jinak
smenit & zrudit zmluvu moZu strany vyhradne pisomne formou gislovaného dodatku a
prostrednictvom oséb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuréuje inak.

2. Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvaleného zapisu v montaznom denniku, aviak
len v pripade ak absoldtna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochéadza sti¢asne k zmene charakteru zmluvy {dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis“). Zmenit zmluvu formou zapisu v montaZznom denniku mdiu zmluvné strany len
prostrednictvom uréenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zmeny
uvedené v monta¥nom denniku vykonat bez zbytocného odkladu.

3. V pripade, ak poas realizécie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavizuji sa zmluvné strany, ak je to moing, vykonat prisluénd zmenu formou zapisu
v montaznom denniku pod!a bodu 2. tohto €lanku zmiuvy.

4, Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
Elanku, sa dotyény navrhovatel zavdzuje prediofit druhej strane prisludni pisomnd zmenovu
poziadavku. Strana, kiorej bola poZiadavka uréend je povinnd v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

5. Do doby uzavretia prisludnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnif zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavri zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokracuja v pineni tejto zmiuvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovand zmena
nebréni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinna pinit zmiuvu priebezne bez
preruienia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisludného organu,
nastiva Ofinnost takejto zmluvy najskor dfiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIII.
Ochrana informacii

1. Obchodné tajomstvo na Gcely tejto zmluvy tvoria vietky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy suvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majd pre fiu skuto€ni alebo
aspof potencidinu materidlnu alebo nemateridinu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych
kruhoch beZne dostupné, maju byt podfa vole zmluvnej strany utajené a zmluvna strana
zodpovedajicim spdsobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povaiuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomicke, organiza€né a iné skutolnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykajd jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zdkaznikov, dodavatelov a odberatefov {najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, sposoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah Gétovnych knih, obchodné / najmé cenové / kalkulacie, postupy rie¥enia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd"}.

2. Zmluvné strany sa zavézujl nakladat s akymikolvek adajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
sposobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informaciami ddverného
charakteru, ktoré sit predmetom obchodného tajomstva.

3. Zhotovitef nie je opravneny bez predchéddzajiceho pisomného stihlasu objednavatefa uvadzat
ohjednévateta ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagdcii seba alebo svojej ginnosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.

L yysledkom absollitnej hodnoty fubovofného Eisla je ¢islo nezaporné. Absolitna hodnota £isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na diselnej osi.
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Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie dévernych informécii spdsobom obvyklym pre
utajovanie takychto informécii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohladu na ukonéenie Géinnosti tejto zmluvy. Zmluvnd strana je povinni upozornit druht
zmluvnd stranu na skutoZnosti ohrozujice obchodné tajomstvo a jej opravnené zdujmy ihned’
ako sa o nich dozvedela.

Zmluvné strany su povinné zaisti utajenie dovernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich strdn, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informécii tymto osobam nepovaiuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie uéelu tejto zmluvy a dodlo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informdcie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porudi povinnosti vyplyvajlice z tohto ¢lénku ohfadne ochrany dévernych
informacii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutd kodu.

Vietky informdcie, ktoré neboli uz niektorou zo zmiuvnych stran zverejnené, alebo nie sy
vieobecne zndme, sa povaZuju za déverné. Za déverné informacie sa nepovaZuji informacie,
ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial' sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informécie, ktoré st spristupnené podfa zikona ¢. 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe
kinformacidm, alebo ktoré je zhotovitel/kupujuci podla tohto zékona povinny spristupnit.

XIX.
Zaveredné ustanovenia

Pre (&ely tejto zmluvy:

* dilom sa rozumie kalenddrny den, ak nie je ustanovené inak,

* odkaz na akykofvek pravny predpis znamen4 odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

» odkaz na ¢€ldnok, odstavec, pismeno alebo priiohu znamena odkaz na &ldnok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

* ndzvy jednotlivych Eldnkov apriloh si uvedené len zddévodu lepsej prehfadnosti
a neovplyvrujui interpretdciu tejto zmluvy,

® vyrazy v jednotnom &isle moZu byt podrfa okolnostf interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

* v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred &islami,

* naklady znamenaji vietky odévodnené vynalozené vydavky (alebo ktoré maji byt
vynaloZené) &i uz na stavenisku alebo mimo neho, vratane ré¥ie a podobnych poplatkov,
aviak nezahriiujlce zisk.

Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kaZdy odkaz na akykolvek pravny predpis

znamend prislulny prévny predpis v zneni jeho neskorgich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy

odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku driu
podpisu tejto zmluvy a znamend prislusny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskor3ich zmien, resp. zmeny &islovania.

V pripade cmeskania so splnenim pefiaZného zévizku je veritel opravneny fakturovat diZnikovi

rok z omeskania vo vyike podla nariadenia viady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym

sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zikonnika, ako aj pausalnu ndhradu nékladov
spojenych s uplatnenim pohladéavky v zmysle § 369c ods. 1 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zakonnik®).

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neudinné, nedotyka sa to

ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaji platné a Gé&inné. Zmiuvné stra ny sa v tomto

pripade zavézuji dohodou nahradif ustanovenia neplatné alebo neGé&inngé ustanoveniami
platnymi a Gcinnymi, ktoré najlepsie zodpovedajli pévodne zamyslanému G&elu ustanovenia
neplatného alebo nedéinného. Do tej doby plati dprava prisludnych pravnych predpisov.
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10.

11.

12.

13.

14.

Tuto zmluvu moZno zmenif alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni niefo iné.
Menit, doplfiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukon&enie diela v zmysle &lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIIL. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovite! sa zavizuje, 7e vietky technické, cenové, odborné informacie ainé skutotnosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatera.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych
nastupcov Zmluvnych strén. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze polas zhotovovania diela nebudd jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatefov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudd
prindsat ani pouZivat alkoholické napoje na mieste vykonavania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objednévatel je opravneny od zmluvy odstapit.
Zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdodévatefov, ktori sa spravajd nepristojne alebo
v rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatefa musia opustit miesto vykonavania
diela. Na Gcely tejto zmluvy sa pod pojmom nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch
stavby, poutivanie alkoholickych népojov alebo omamnych |atok a pod. Zhotovitel zabezpeci
zamenu takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nemé narok takého néklady
vylttovat objednavatefovi. Ak zhotovitef nezabezpeti zdmenu zamestnancov afalebo
nezabezpedi konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, mé objedndvatef, resp. nim
povereny zamestnanec prévo zastavit prace na stavbe. Za kazdy dedl zastavenia prac na stavbe
z vysie uvedenych dévodov ma objednavatef pravo zhotovitelovi Gftovat zmluvnl pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody.

Zhotovitel je povinny v pnom rozsahu dodrZiavat Zékon €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdinom zamestndvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zakon
o nelegalnej préci a nelegdlnom zamestndvani®). Zhotovite! zarovef vyhlasuje, Ze neporuduje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porudovaf zdkaz nelegalneho zamestnavania v zmysle
zdkona o nelegdinom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavizuje kedykolvek pocas vykondvania diela na fiadost objednavatela poskytnut
mu doklady a osobné Gdaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych dodédva pracu alebo
poskytuje sluibu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrziavania zakazu
nelegalnej prace a nelegdineho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi kontrolnym organom podfa & 7b ods. 8 zdkona
o nelegalnej préci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zdkazu prijat pracu alebo siuzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vy3ke uhradit objedndvatelovi, na zaklade vyzvy objedndavatefa na jej Ghradu,
najneskor do 5 dni od prévoplatnosti rozhodnutia o ulofeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty nérok objedndvatela na nahradu pripadne] skody. Objednavatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom mdze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapotitat si svoju
pohfadavku voti zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podlfa § 7b ods. 8 zdkona o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani vodi pohladavke
zhotovitela, ktoru je objedndavatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuji.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zakon & 663/2007 Z. z. o minimdlne] mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Je neporusuje a poas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimainych mzdovych narokov pre stupne ndrofnosti
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15.

16.

17.

18.

19,

20.

21

22.

23.

24,

pracovnych miest vypotitané z minimainej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zaklade ktorych by
sa Objednavatel’ mal staf ru¢itefom za dafi podta § 69 ods. 13 v nadvdznosti na § 69b zakona &.
222/2004 Z. z. 0 DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitelovych
subdodavatefov mali na o3ateni viditefné oznagenie svojho zamestndvatela. Pod oznadenim sa
pre (cely tohto ustanovenia rozumie nizov spoloénosti a/alebo logo spoloénosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodriavat zikon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov a stvisiace zékony {dalej len ,,zdkon
0 RPVS“). V pripade poru3enia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS ma objednavatel pravo od tejto zmluvy odstlpit,

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi vzmysle zakona o RPVS za porudenie povinnosti
zavinenim zhotovitefa je zhotovitel povinny pokutu v pInej vyske uhradit objednavatelovi, na
zaklade vyzvy objednavatela na jej dhradu, najneskér do 5 dnf od prévoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadnej
Skody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju pohladavku voti zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy3ie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladavky, ktoré vzniknid na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voéi druhej strane zmluvy /dlIZnikovi/, nebudi postupovat inym
osobam /zékaz postipenia pohladavky/ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu diZnfka.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zaloit
akukolvek svoju pohfadavku voéi pohladavkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzajomne zavizuji dodriiavat zékon C&. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpefnosti a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha. V pripade, ak predmet 2ikazky podlieha zakonu &. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, predévajici sa zavazuje uzatvorit so
zhotovitefom osobitnit zmluvu o zabezpeéeni plnenia opatreni a notifikaénych povinnosti (dalej
ako ,kybernetickd zmluva“), bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dnf odo dfia zaslania
pisomnej vyzvy objedndvatela na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porugenie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kybernetick(i zmluvu podfa predchédzajicej vety sa bude povaZovat za
podstatné poruienie, ktoré zakladd pravo objedndvatela na odstipenie od tejto zmiuvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre G€ely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractivaji osobné udaje
fyzickych os6b v sulade s Nariadenim Eurdpskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych osob pri spracovani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa
zrusuje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane adajov) a v sulade so zdkonom ¢&.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene a doplneni niektorych zdkonov
a dodrziavajd ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupén(
politiku objedndvatela, ktora je plne v silade s internymi predpismi obstardvatela (ktoré si v
stlade s 1SO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupnd na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/pubfic/spolocnost/protikorupcna—politika).
Zhotovitel  prehiasuje, e preukdzatelnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodévatefa v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupcnej politiky (dalej ako ,PKP)
objednavatela v silade s internymi predpismi objednavatefa (ktoré sa v salade s ISO
37001:2016), ktory je wvolne dostupny na webovom sidle VVS,  as,
(https://www.vodarne.eu/pubIic/spoIocnost/protikorupcna~politika).

Zhotovitefov subdodévatel v ktoromkolvek rade tuto skutodnost pisomne potvrdi
objedndvatelovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre Ulely preukdzania spinenia podmienky
oboznamenia sa s dokumentom: ,Protikorupénd politika spolocnosti VS, a.s.” (Priloha €. 6).
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Uvedenym nie je dotknuté pravo objednavatefa informovat (kedykolvek) zhotovitefovho
subdodévatela, v ktoromkofvek rade o PKP v stlade s [SO 37001:2016.

25. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k prédvam a povinnostiam vyplyvajticim z tohto zévizkového vzfahu pre
zhotovitela, nie su vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dovod.

26. V3ietky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitefom objednavatelovi sa predkladaju v
¥tdtnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Gradnym prekladom do 3tdtneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v Geskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je Gradny preklad do 3tatneho
jazyka.

27. Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zékonov Slovenske] republiky. Akékolvek spory budu
rie¥ené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych strén. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktorakolvek zmluvna strana opravnena podat navrh na zafatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

28. Pre vzfahy medzi objednavatefom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

29. Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrii jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

30. Tato zmluva je vzmysle § 5 a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdaciam
a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych
stran a uéinnost diiom nasledujicim po dni zverejnenia.

31. Zanikom tejto zmluvy nezanikd u&innost tych ustanoveni, ktoré maji sankény charakter pre
pripad porufenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,
ktoré vzhtadom na svoju povahu maju trvat aj po ukongeni tejto zmluvy.

32.  Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitelnymi sucastami su:

Priloha & 1 - Cenovd ponuka,

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha & 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha €. 4 - Dohoda o vytvoreni podmienok bezpecnosti o ochrany zdravia pri praci,

Priloha & 5 - Zoznam subdoddvatefov zhotovitela,

Priloha & 6 - Cestné vyhidsenie pre Ucely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela.

V Kodiciach diia 70 . 7. <26

V mene za objedndvatela: V mene za zhotovitela:
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Vychodoslovernska vodirenska spofodnost, a.s. BANKOVE SPOIENIE:
¥ Komenského 50, 042 48 Kodice SLSP a3, [BAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT. GIBASKRX I o \

= Calf centrum. 055/79 84 777 €508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT- CEKOSKEX
E maff- rakasnik@vodarme sy S6S
Ww vOdarne eu

Zapisand v Obchodnom repistn Mestskiho sudu Kobce oddiel 53 viodka & 1243.v
iC0: 34 570 450 W DIC: 202 006 3510  IC DPH: SK202 004 518

Priloha & 2

Vec
Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

Y o7e] L Tol s To -1 NS tymio Ziada Vychodoslovenski vodarensku spolognost, a.s. o
prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajlice zo Zmluvy o dielo ¢.
........................ «predmet zékazky“ a to ku dfiu ................, z dévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotoviteta na predmetnom diele fiadame ku dfiu o...ovenn.o. ...

S pozdravom
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Vychodoslovenska vodirenskd spolofnost, as. BANKOVE SPOJENIE:
Komenskaho 50. 042 48 Kofice SLSP, as. IBAN: SK71 0700 0000 0052 3771 0150 SWAFT. GIBASKEX
E‘ ® Cakl centrum: 055/79 B4 777 ESOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
E mal: zakaznik@vodameau

f_—Ef" www.vodarne.eu

Zapisana v Obchodnom regrstn Mestskéno sudu Kolice oddiel Sa viozka & 1242V
® ICO: 35 570 460 = DIC: 202 006 3518 = 1€ DFH; SiK202 006 3518

Priloha & 3

Doévodova sprava

k Zmluve o dielo &. 2726/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zakazka *:
DAatum **:

Zdévodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezdvisle
od véle zmluvnych stran.

Dovodovi spravu vypracoval: ......... ERSRaRsRRNsnessEachs asasensnnseyraiBEaanesss A¥asaasesnsssnsnsEanssansssnns R
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dovodovi spravu odsahlasil: ...oviicineennn. B N—— O verissssnnrresrsnnasantren
{meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatela s podpisom}

Dovodovu spravu schvdlil:  .cvinneanns F — teesesrannenrsrranssnnnnres vasensmmessssasussnsiiiin.
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  ({uviest presny nazov zakazky zhodny s nazvom Zmluvy o dielo)

**  (yypracovania Dévodovej spravy)

#x* (5 yyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukontenia diela. Povinnost uviest, & zhotovitel zaal prace vykonavat v&as a zaroven & dielo realizoval
priebeine).
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heha 50 (42 48 Kodee SLSRLae 18AY SK71 0500 D00 0052 3771 8150 Swirr GIRASKEX
- cants £® A CS0B. a5, IBAN SK95 2500 0000 0000 2552 48v3 SWFT, CEXOSKBX

k
VAW CORNTY Py

Liowand ¢ - TR . e nakden
RO 34 570 460 = DK 207 008 3510 & I ey 5K 006 3518

Priloha £ 4
DOHODA

© vytvoreni podmienck bezpe#nosti a ochrany zdravia pri prici na spoloénom pracovisku
uzavretd v silade s § 18 z3kona NR SR €.124/2006 2. z. v platnom zneni pri vykonavani préc
podfa zmluvy o dielo &, 2726/2026/DZ/UNaHS/zML

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici na
spolocnom pracovisku Hlavny skiad Trebitoy

1.

10.

Zhotovitel zabezpedi vo vzfahu k 5vojim zamestnancom a ich pracovnej Cinnosti podla zmluvy
plnenie Zikona NR SR €124/2006 2. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpefnosti a
ochrany zdravia pri préaci. Pokial je zhotovitel samostatne zirobkovo {inna osoba plnenie
ustanoveni zakona €. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeéi uzatvorenie dohody o vytvoreni podmiengk bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri préci so svojimi subdoddvatelm|.

Objednavatel je opravneny okamfite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Fivota a zdravia jeho
Zamestnancov zo strany zhotovitela. v zmysle pravnych predpisov za 8kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

Zamestnanci zhotovitela {prip. jeho subdodévatelov) st povinn/ podrobit sa na vyZvanie
orientacnej dychovej skiitke, ktor( vykonaju uréeni zamestnanci objednavatefa,

Zhotovitel sa zavézuje na svoje naklady odstranif v priebehy prac nim spdsobené nedostatky na
useku bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi.

Zhotovite! je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vietci jeha
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatelov si) povinni pouZivat OOPP, ktoré si pre dané
pracovisko a pracovné tinnosti predpisan.

Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa uUnikové cesty, Pristupy k nudzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, k uzdverom vody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpetujicim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udriiavali nezaloiena,
voiné a ¢iste,

Pri &innostiach so zvyienym nebezpeenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenje
ustanoveni vyhl. MV 5R £,121/2002 2. 2.

Ohlasovanie, vy$etravanie a registracia pracovnych (razov sa vykondva v zmysle zdkona &
124/2006 7. 7.

Zodpovedny vedici zamestnanec objednavatefla z pracoviska, kde sa budi vykonavat price,

ktorym je Bc. Katarina Bibela Simkové preukdzatelne oboznami zhotovitefa (resp. jeho
zamastnancov) o:
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s zikaze pohybu na pracoviskdch, ktoré nesivisla s vwkonom objednanych pric a o 2édkaze
paufivania Inych ako urferrich komumnikdcl a pristupovich ciest,

rizikovych faktoroch a nebezpetenstvich pracoviska,

umiestnen! prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,

zikaze poufivania mechanizmov, zariaden, strojov, néradia patriacich objednivatefovi,
zakdzanych maniputdcidch na pracovisku.

2 & » &

11 Koordindciu préc 2 pohladu BOZP za rhotovitela hutle vykondvaf bezpetnostay technik, alebo
autorizovany bezpetnostny technik.

12. Koordindciu pric zpohladu ochrany pred podiarmi 2a zhotovitela bude wykondvat technik
potiarnef ochrany, alebo Spedalista poZiamej ochrany.

LQOREG

V Kodiciach, dite ¢

Objedndvatel: Zhotovitel:

Strans 30232



ICE

t\ /
s
—_—

Vychodoslovensks vodirenski spolotnost, a.s. BANKOVE SPOJENIE; ﬁ
Komenského 50, 42 48 Kodice SLSP, as. IBAN- SK71 0900 0000 0052 37710150 SWIFT: GIBASKEX o

* Call centrum: 055/79 84 777 CSOB, a.5. IBAN: SK95 7500 D000 DCOD 2552 6893 SWIFT CEKOSKEX
E mail' zakazni@rvodaime.eu
WWW YOOI 8U

Zapisand v Obchodnom regrstri Mestsidho sidu Kofice. oddied Sa.viotka e 12437V
¥ HCD: 36 570 460 ¥ DIC: 202 004 3518 8 1¢ DPK: SK202 004 3513

Nazov zakazky: ,,

Priloha & 5
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

[

1. Nazov a adresa uchadzata alebo skupiny uchadzacov:

Obchodné meno, resp. mena &lenov skupiny Identifikacné Gdaje

2. Uvedte vietkych zndmych subdodavatelov (podla definicie subdodavatels v zmysle ZV0)

Rozsah Udaje o osobe opravnenej

subdodavky konat za suhdodavatela

2z celkového v rozsahu meno

Nézov subdodavatela Predmet subdodavky mnozst\':a plugjeb @ prreZ\:-lsko, adresa .

na zakazke pobytu, ditum narodenia
(uviestv% av {vypifia len dspegny
hodnote eur bez | uchddzai pred podpisom
DPH) zmluvy)
I

{*V pripade potreby doplite riodky)
Svojim podpisom Cestne prehlosujem, Ze:

pri navrhovanych subdodavatefoch a ich podsubdodavateloch {dodévatelsky refazec) sme overili a potvrdzujeme

neexistenciu skutofnosti podfa &éanku 5k Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z 31. Jula 2014 o reétriktivnych

opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskorgich nariadeni,

najmd v zneni Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zadavanie zikaziek a vyuiivanie

subdodévatefov (v celom dodavatelskom retazci) na pinenie viac ako 10 % z hodnoty zakazky:

a) ruskym abéanom, spoloénostiam, subjektom alebo orgdnom sidliacim v Rusku,

b) spoloZnostiam alebo subjektom, ktoré su priamo alebo nepriamo akymkolvek spdsobom viastnené z viac ako
50 % ruskymi obZanmi, spoloénostami, subjektami alebo argénmi sidliacimi v Rusku a

¢} osobdm, kioré v ich mene alebo na zaklade ich pokynov predkladaji ponuku alebo plnia zakazku.

nam nie st vo vztahu k subdodévatefom aich podsubdodévatelfom {doddvatelsky refazec) zndme skutoinosti

bréniace podpisu zmluvy podfa Nariadenia Rady {EU) &. 833/2014 z 31, jula 2014 o restriktivnych opatreniach s

ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v znenf neskorsich nariaden, najma v zneni

Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 08. aprila 2022 (skutonosti vo vztahu k osobam uvedenym na sankénych

zoznamoch podla prisluinych nariadeni);

Miesto a datum: ..ooeveervvrveeennn =

Meno a priezvisko: ........coocovvvevcriecces e

Podpis:

......................................... (podpisuje osoba alebo osaby oprévnené konat v mene kvalifikovaného

doddvatela alebo kvalifikovanej skupiny doddvatefov alebo osoba spinomocnend).
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Vychodosiovenska vodirenska spalotnos, 2.5, BANKOVE SPOJENIE:

o Komenského 50, 042 48 Kosice SLSP as. IBAN SK710900 0000 0052 3771 0150 SWIFT GIBASKBX
B 3 Cal centrums 055/79 B4 777 ¢SOB. a5, IBAN, SK95 7500 000 D000 2552 6893 SWIFT. CENOSKBX
: E-mail rakarnik@vodame eu
- www.vodarne el

v Obchodnom regrstri Mestského sud Kotice, oddeel Sa, viotka & 12437V
w I80: 34 570 450 w DIC; 202 006 3518 ¥ IC DPH; SK202 006 3518

Priloha é. 6

CESTNE VYHLASENIE

pre Géely preukazania spinenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom:
,Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

Jon. Fra /éal" - NICoSTAY

Obchodné meno/ ndzov: ...0.eeieeernns

.......................................................................................
.....................................................................................

..................................................................................................................................................

KONGJUCH PrOSEIEANICIVOIME «ovvtieurreiienrsssssesses it s e

testne vyhlasujem

e som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatefa nazvany:
,Protikorupéna politika spolonosti VVS, a.s.”.

WV oeverresireenneseniens (0 ] T- O Pod
(miesto a datum podpisu) (subdoddvatel)
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