




ZMLUVA O DIELO č. 1977/2025/DZ/PU/ZML

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** PACTUM s.r.o.
Sídlo: Havlíčkova 1740/18, 040 01 Košice - mestská časť Sever
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 569 763
IČ DPH: SK2021609821
DIČ: 2021609821
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, vložka číslo 13856/V
Zastúpená: *Alexander Varady - konateľ*
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V
Zastúpená: *Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva*
Ing. Jana Bernátová - člen predstavenstva
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Hýľov - ČOV - intenzifikácia**“ (CPV: 45252127-4 Stavebné práce na čističkách odpadových vôd) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „**Výkaz výmer**“, ktorá je nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok interného obstarávania vyhláseného prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky s číslom 116/2025 zo dňa 28.10.2025 (ďalej len „Výzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané až vo chvíli podpisu protokolu o odstránení väd a nedorobkov, resp. v prípade, ak pri preberaní nie sú známe žiadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takýmto prehlásením v preberacom protokole.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok technológie a súhlasných stanovísk ohľadne elektrických, telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia z komplexných skúšok, analýzy vzoriek vody), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či ku užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela stavebný denník, Projekt skutočného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevádzkový predpis (MPP), prevádzkový poriadok (PP), manipulačný poriadok (MP) - ak sú vyžadované, Geometrický plán (GP) a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (OPaOS EZ), úradné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ) preberacie protokoly - záznamy (súhlasné stanoviská) od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií a správcov sietí;
 - b) v súlade s Výzvou;
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorom;
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle Výzvy.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bod 12 článku VII. tejto zmluvy nie je dotknutý. Bod 12 článku VII. tejto zmluvy nie je dotknutý.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.
8. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov budú mať tieto slová a slovné spojenia nasledovný význam:

„Technický dozor investora/objednávateľa“ je osoba určená objednávateľom, aby konala dozor pre účely tejto Zmluvy o dielo,

„Subdodávateľ“ je osoba v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorá je poverená vykonávaním a alebo zhotovením časti diela,

„Termín začatia“ je termín uvedený v bode 1. článku IV. tejto zmluvy, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný začať vykonávať dielo,

„Termín ukončenia“ je termín, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný riadne zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr však termín uvedený v bode 1 článku IV. tejto zmluvy.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je areál ČOV Hýľov (kontaktná osoba vo veciach stavebných: [REDAKOVANÉ], kontaktná osoba vo veciach technologických: [REDAKOVANÉ]).
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov „Stavenisko“ je priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestnený na mieste vykonávania diela a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch. Stavenisko sú všetky pozemky, na ktorých bude prebiehať realizácia diela, vrátane pozemkov, ktoré zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov staveniska, oboznámil prostredníctvom dokumentov sprístupnených mu objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k stavenisku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podmienky staveniska sú dostačujúce a vhodné na riadne a včasné zhotovenie diela a nepožaduje žiadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolane osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolane osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Termín začatia: **do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia (lehota výstavby): **do 31.12.2026**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od účinnosti zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonávaní diela po etapách a konečných termínoch etáp (ďalej len „míľnik“ a to nasledovne

Míľnik	Termín ukončenia etapy
1	do 31.12.2025 prestavať z celkovej hodnoty diela finančný objem 200 000,00 Eur bez DPH

Míľnik musí byť ukončený najneskôr v termíne uvedenom v tabuľke tohto bodu.

3. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.

5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
6. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.
7. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
8. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 7. tohto článku.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
10. Objednávateľ môže udeliť pokyn na prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy:
 - na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2), alebo
 - na základe dohody zmluvných strán, alebo
 - z preukázateľných dôvodov relevantných pre plnenie predmetu dohody.V prípade takto vyvolaného prerušenia je zhotoviteľ na základe písomného pokynu objednávateľa povinný plnenie svojich povinností obnoviť. Lehota na splnenie povinností, najmä vykonať dielo (a s tým súvisiacich povinností) sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú bolo plnenie povinností zhotoviteľa prerušené. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy v prípade vyššej moci.
11. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
12. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku, zmeny, či zániku okolností vylučujúcej zodpovednosť) vzájomne informovať o vzniku, predpokladanom trvaní, súvisiacich zmenách ako aj o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 30 dní, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už

spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj písomný záznam/zápis z týchto kontrolných dní.

14. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
15. Zhotoviteľ je povinný dodržať nasledovné časové a vecné mílniky stanovené objednávateľom: **- do 31.12.2025 prestavať z celkovej hodnoty diela finančný objem 200 000,00 Eur bez DPH.**
16. Ak zhotoviteľ pre uvedený mílnik nespĺní požiadavky uvedené v bode 15. tohto článku zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za nesplnenie finančného mílnika vo výške 2 % celkovej ceny diela uvedenej v čl. VI. tejto zmluvy v súlade s ust. čl. XI. bod 2. tejto zmluvy. Popri zmluvnej pokute má objednávateľ nárok aj na náhradu skutočne vzniknutej škody.
17. Zmluvná pokuta uvedená v bode 16. tohto článku zmluvy je nenávratná a to aj v prípade splnenia lehoty výstavby.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do protokolárneho odovzdania diela a vypratania staveniska, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:

1.1. Cena za dielo:	1.640.488,37 Eur
1.1.1. z toho finančný objem za rok 2025	200 000,00 Eur
1.2. Cena za všeobecné položky:	59.355,00 Eur
1.3. Cena celkom za položky 1.1. a 1.2. spolu:	1.699.843,37 Eur
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR. Vylučuje sa aplikácia ustanovení § 547 ods. 2 až 6, § 548, 549 Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena v bode 1 tohto článku je stanovená na základe odhadovaného množstva a konečná výška bude závisieť od skutočne nameraných množstiev použitím dohodnutých jednotkových cien.
4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby navyšiac prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny

uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenené najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu).

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného mesačného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať „dlh“ voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu,
 - d) informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty

splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
10. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej vystavenej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi :
 - a) v prípade prevzatia diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o prevzatí diela s vyznačením, že žiadne vady neboli vytknuté, a
 - b) v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení väd a nedorobkov.
13. Posledná a vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
14. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť. Zhotoviteľ je povinný o prípadnej kolízii povinností informovať objednávateľa bezodkladne.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave staveniska, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby objednávateľ a stavebný dozor mohli priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník objednávateľovi na vyžiadanie objednávateľa. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská zhotoviteľa voči objednávateľovi, zaväzuje sa ich zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto zmluve.

4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali prífahlé pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním, prípadne nekonaním zhotoviteľa a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný požiadať Objedávateľa o poskytnutie súčinnosti v primeranej lehote.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarimi, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je

povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.

13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. V prípade, ak porušením tejto povinnosti spôsobí škodu objednávateľovi alebo tretím osobám, ktoré si svoje nároky na náhradu škody budú uplatňovať voči objednávateľovi, v celom rozsahu za takto vzniknutú škodu zodpovedá objednávateľovi.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarimi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi (Dohoda uzavretá a podpísaná medzi zhotoviteľom a objednávateľom tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Osobou oprávnenou podpísať predmetnú dohodu za objednávateľa je „Určený zástupca objednávateľa vo veciach stavebných“ uvedený v článku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúške, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia

o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
21. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
24. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
25. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku staveniska, oboznámil sa s dostupnými údajmi a okolnosťami realizácie diela, oboznámil sa s prípadnými rizikami, prípadnými mimoriadnymi udalosťami, ktoré môžu ovplyvniť výkon stavebných prác, prístupovými cestami, a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s ohľadom na prechádzajúce vyhlásenie uistil aj ohľadom správnosti a úplnosti zmluvnej ceny a cena zahrňuje všetky jeho záväzky z tejto zmluvy a všetky veci a personál potrebný na správne a včasné vyhotovenie diela a odstránenie všetkých väd.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre zhotovenie/vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu výstavby a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).

27. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
28. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
29. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
30. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ. Aplikuje sa primerane ustanovenie v čl. VIII ods. 7 tejto zmluvy.
31. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
32. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
33. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
34. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.
35. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do prevzatia staveniska preukázať uzatvorenie poisťnej zmluvy na poistenie stavby (diela). Poisťná zmluva na poistenie stavby (diela) musí byť uzatvorená minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH určenej v tejto zmluve a zároveň je zhotoviteľ povinný udržiavať poistenie stavby (diela) v platnosti do podpisu preberacieho protokolu. Poistenie diela sa musí vzťahovať minimálne na prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poisťné zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného.
36. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik poisťnej udalosti a súvisiace informácie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,
 - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vyprataním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
6. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovia deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
7. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nestážujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
8. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
9. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
10. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy v určenej dodatočnej lehote, môže objednávateľ vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát a ušlého zisku), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku väd na dielo, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a **24 mesiacov na technológiu** od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z väd a/alebo nedorobkov.
8. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
9. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v článku IV. bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu bez toho aby tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, a to:

Nesplnený míľnik (etapa)	Výška zmluvnej pokuty
1	2% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
6. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
7. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohrozuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
8. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
9. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Subdodávateľ (poddodávateľ) je hospodársky subjekt, ktorý uzavrel so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 (Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa) tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto Zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a/alebo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ je oprávnený na plnenie zmluvy využívať kapacity subdodávateľov. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť splnením všetkých zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy subdodávateľom (t.j. zhotoviteľ je oprávnený za účelom splnenia si zmluvných povinností využívať kapacity subdodávateľov, ale nemôže delegovať na subdodávateľa všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy).
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa neprevedú práva a povinnosti vyplývajúce zo subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že to isté bude platiť pre subdodávateľov poskytovateľových subdodávateľov atď. (schvaľovanie subdodávateľov v ktoromkoľvek rade). Požiadavka na schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela a/alebo jeho časti a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, zodpovedá zhotoviteľ akoby dielo vykonával sám.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 4. tohto článku Zmluvy najmä v prípade, že plnenia poskytované subdodávateľom (v ktoromkoľvek rade) nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa, resp. v iných obdobných a riadne odôvodnených prípadoch relevantných pre vykonanie diela. V prípade odvolania súhlasu v súlade s týmto bodom nebude mať zhotoviteľ nárok na kompenzáciu a v takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom

ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.

6. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 4. tohto článku, najmä ak nominovaný subdodávateľ v ktoromkoľvek rade bol uchádzačom o zákazku, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel v danej zákazke a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
7. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť vykonania diela subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo ich časť v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávatelom zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy (zákaz odkladacej podmienky na platby). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že zhotoviteľovi subdodávateľa nebudú oprávnení viazať platby subdodávateľovi v druhom rade na zaplatenie faktúry zhotoviteľom subdodávateľovi atď. Porušenie týchto povinností sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
8. Ak budú prácu alebo jej časť vykonávať viacerí subdodávateľa zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri vykonávaní prác a/alebo ich častí z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa jeho subdodávateľov objednávatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvedieť.
10. Zhotoviteľ je oprávnený na zmenu svojich subdodávateľov v ktoromkoľvek rade len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatelä. Zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade poskytnúť objednávatelovi o navrhovanom subdodávateľovi všetky údaje podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (za týmto účelom zhotoviteľ predloží aktualizovanú Prílohu č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa).
11. Ak zhotoviteľ predloží na schválenie nových subdodávateľov, objednávateľ bude vyhodnocovať u navrhovaných subdodávateľov (najmä u neúspešných uchádzačov) aj možné obmedzenie hospodárskej súťaže.
12. Navrhovaní subdodávateľa musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, inak ich objednávatel neodsúhlasí. Doklady preukazujúce splnenie týchto požiadaviek predloží zhotoviteľ k žiadosti o súhlas so zmenou subdodávateľa v ktoromkoľvek rade a/alebo v žiadosti o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade.
13. Zhotoviteľ nie je povinný získať predchádzajúci súhlas objednávatelä podľa bodu 4 a 9 tohto článku zmluvy pre dodávateľov tovaru. Ostatné ustanovenia týkajúce sa subdodávateľov (v ktoromkoľvek rade) týmto nie sú dotknuté.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Vyššia moc je najmä akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad epidémia, prírodná katastrofa, vyhlásenie núdzového stavu, mimoriadnej situácie a pod. Za vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré na základe tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.

XIV. Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä:
 - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy, najmä ak bez dôvodu uvedeného v tejto zmluve preruší vykonávanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
7. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach technologických je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
5. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
6. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných, stavebných a technologických sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej, stavebnej alebo technologickej časti).
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
8. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 10. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
9. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
10. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi strana druhej zmluvnej strane.
2. Písomnosti sa doručujú osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Zmluvné strany si potvrdzujú doručenie písomnosti podpisom osoby oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu na doručke alebo rovnopise, prípadne kópii doručovanej listiny.
3. Ak je písomnosť doručovaná osobne, považuje sa za doručenú momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej sa doručuje alebo momentom, keď táto osoba odmietla písomnosť prevziať.
4. Ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. považuje sa za doručenú momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej je adresovaná a v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti, momentom, keď k odmietnutiu prevzatia dôjde. Ak nemožno doručiť písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou písomne schváleného zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ všetkých zmien diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela a nedochádza súčasne k zmene charakteru zmluvy (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takejto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Obchodné tajomstvo na účely tejto zmluvy tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobné alebo technickej povahy súvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majú pre ňu skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Za obchodné tajomstvo sa považujú aj všetky výrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizačné a iné skutočnosti, ktoré sa zmluvná strana dozvie pri plnení tejto zmluvy, a ktoré sa týkajú jednak druhej zmluvnej strany a jednak jej zákazníkov, dodávateľov a odberateľov (najmä zoznamy obchodných partnerov, obchodné plány, technologické postupy, spôsoby výroby a spracovávaní produktov, vedenie a obsah účtovných kníh, obchodné / najmä cenové / kalkulácie, postupy riešenia, informácie o príjmoch zamestnancov atď.).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.

4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná upozorniť druhú zmluvnú stranu na skutočnosti ohrozujúce obchodné tajomstvo a jej oprávnené záujmy ihneď ako sa o nich dozvedela.
5. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
6. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
7. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
8. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami

platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.

5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, doplňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 27. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
10. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
12. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania

tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.

15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
17. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
18. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
20. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
21. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha. V prípade, ak predmet zákazky podlieha zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predávajúci sa zaväzuje uzatvoriť s kupujúcim osobitnú zmluvu o zabezpečení plnenia opatrení a notifikačných povinností (ďalej ako „kybernetická zmluva“), bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy kupujúceho na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porušenie povinnosti predávajúceho uzatvoriť kybernetickú zmluvu podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za podstatné porušenie, ktoré zakladá právo kupujúceho na odstúpenie od tejto zmluvy.
22. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
23. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s internými predpismi obstarávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii) a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
24. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s internými predpismi objednávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016), ktorý je voľne dostupný na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>). Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6).

Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016.

25. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
26. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
27. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
28. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
29. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
30. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
31. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
32. Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka
Príloha č. 2 - Žiadosť o prerušenie povinnosti zhotoviteľa,
Príloha č. 3 - Dôvodová správa,
Príloha č. 4 - Dohoda o bezpečnosti,
Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa,
Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom protikorupčná politika subdodávateľa

V Košiciach dňa 12. 12. 2025

V mene za objednávateľa:

V mene za zhotoviteľa:

Cenová ponuka
Rozpočet s výkazom výmer

NÁKLADOVÉ POLOŽKY - na úrovni Dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavbyNázov stavby: **Hyl'ov - ČOV - intenzifikácia**Charakter stavby: **Vodohospodárska**

Schválená koncepcia rozvoja dňa

Obstarávateľ: **VVS a.s.**

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

Por. číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na mernú jednotku EUR	Výdavky (bez DPH) EUR	DPH 23% EUR	Výdavky - celkom (s DPH) EUR
STAVEBNÉ OBJEKTY								
E.1	SO 01	Objekty ČOV				707 181,84	162 651,82	869 833,66
E.2	SO 02	Stavebné úpravy existujúcich objektov ČOV				112 068,69	25 775,80	137 844,49
E.3	SO 03	Potrubné rozvody ČOV				45 332,30	10 426,43	55 758,73
E.4	SO 04	Káblové rozvody ČOV a osvetlenie				44 479,64	10 230,32	54 709,96
E.5	SO 05	Terénne a sadové úpravy ČOV				25 151,64	5 784,88	30 936,52
E.6	SO 06	Oplotenie ČOV				10 776,69	2 478,64	13 255,33
E.7	SO 07	Elektrická prípojka k ČOV				9 987,72	2 297,18	12 284,90
E.8	SO 08	Vodovodná prípojka k ČOV				4 954,33	1 139,50	6 093,83
E.9	SO 09	Spevnené plochy ČOV				67 840,69	15 603,36	83 444,05
Stavebné objekty - SPOLU:						1 027 773,54	236 387,91	1 264 161,45
PREVÁDZKOVÉ SUBORY								
G.1	PS 01	PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie ČOV				389 233,23	89 523,64	478 756,87
G.2	PS 02	PS 02 - Elektrotechnické zariadenie ČOV				223 481,60	51 400,77	274 882,37
Prevádzkové súbory - SPOLU:						612 714,83	140 924,41	753 639,24
Všeobecné položky						59 355,00	13 651,65	73 006,65
Celkové náklady stavby - SPOLU:						1 699 843,37	390 963,98	2 090 807,35

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: uprava_29_04_2025
Stavba: Hýľov – ČOV - Intenzifikácia

JKSO:
Miesto: Hýľov

Objednávateľ:
VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:
PACTUM, s.r.o.

Projektant:
Environline s.r.o., Košice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.11.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 38589763
IČ DPH: SK2021609821

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	982 441,24
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	982 441,24
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	982 441,24	225 961,49

Cena s DPH	v	EUR	1 208 402,73
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: uprava_29_04_2025

Stavba: Hýřov – ČOV - intenzifikácia

Miesto: Hýřov

Dátum: 28.11.2025

Objednávateľ: VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		982 441,24	1 208 402,73
SO 01	Objekty ČOV	707 181,84	869 833,66
SO 02	Stavebné úpravy existujúcich objektov ČOV	112 068,69	137 844,49
SO 04	Káblové rozvody ČOV a osvetlenie	44 479,64	54 709,96
SO 05	Terénne a sadové úpravy ČOV	25 151,64	30 936,52
SO 06	Oplotenie ČOV	10 776,69	13 255,33
SO 07	Elektrická prípojka k ČOV	9 987,72	12 284,90
SO 07.1	Elektrická prípojka - montáž	9 406,95	11 570,55
SO 07.2	Elektrická prípojka - demontáž	580,77	714,35
SO 08	Vodovodná prípojka k ČOV	4 954,33	6 093,83
SO 09	Spevnené plochy ČOV	67 840,69	83 444,05
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		982 441,24	1 208 402,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 01 - Objekty ČOV

JKSO:

Miesto: Hýľov

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Environline s.r.o., Košice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36569763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	707 181,84
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	707 181,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	707 181,84	23,00%	162 651,82

Cena s DPH	v EUR	869 833,66
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 01 - Objekty ČOV

Miesto:

Hýľov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

707 181,84

HSV - Práce a dodávky HSV

573 663,88

1 - Zemné práce

37 460,38

2 - Zakladanie

64 630,72

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

398 127,73

4 - Vodorovné konštrukcie

18 285,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 795,22

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 434,30

99 - Presun hmôt HSV

39 930,53

PSV - Práce a dodávky PSV- presun hmôt zahrnutý v položkách

113 697,56

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 741,24

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

109 956,32

M - Práce a dodávky M

905,40

25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení

905,40

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

18 915,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 01 - Objekty ČOV

Miesto:

Hýľov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

707 181,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

573 663,88

D 1

Zemné práce

37 460,38

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	19,14	957,00
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	240,000	7,66	1 838,40
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	30,000	4,68	140,40
4	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	13,823	77,38	1 069,62
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 014,520	11,80	11 971,34
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 014,520	1,55	1 572,51
7	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 014,520	3,06	3 104,43
8	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 014,520	2,23	2 262,38
9	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	507,260	7,42	3 763,87
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	128,700	3,24	416,99
11	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1 014,520	1,53	1 552,22
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	128,700	5,92	761,90
13	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	231,663	31,65	7 332,13
14	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	216,460	0,70	151,52
15	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	432,920	0,70	303,04
16	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	141,200	1,86	262,63

D 2

Zakladanie

64 630,72

17	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných a nesúdržných	m2	216,460	0,35	75,76
18	K	242111111.S	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800	m	1,000	83,23	83,23
19	M	592240000600.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800x500x120 mm	ks	2,000	99,56	199,12
20	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm	m3	108,230	104,98	11 361,99
21	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	24,730	164,13	4 058,93
22	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,244	155,17	348,20
23	K	273316242.S	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 30/37	m3	71,515	224,83	16 078,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	273316241.S	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 20/25	m3	2,544	197,09	501,40
25	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	42,680	27,15	1 158,76
26	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	42,680	5,38	229,62
27	K	939941214.S	Tesniaci plech vo zvitku do pracovných škár betónových konštrukcií s bitúmenovým povrchom obojstranným šírky 150 mm	m	121,200	21,13	2 560,96
28	M	138310000200.S pp	Plech s kryštálickým povlakom, hr profilu 0,75 mm, šírka 150 mm, dl. 2,0 m	m2	18,180	61,07	1 110,25
29	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	10,974	2 402,93	26 369,75
30	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,355	10,19	115,71
31	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	4,240	81,24	344,46
32	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,430	78,74	33,86
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				398 127,73
33	K	231943211.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	561,000	18,29	10 260,69
34	K	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	561,000	10,24	5 744,64
35	M	134600000100.S	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	43,530	143,76	6 257,87
36	K	311362045.S	Montáž vylamovacích dvojradových stavebných dielcov plechových (výstuže) nadzákladových múrov pre hr. steny 250-290 mm	ks	56,960	1,03	58,67
37	M	589580072000	Vylamovací dielec D12/15/18, D 12 mm, rozstup výstuže 15 mm, šírka strmeňa 18 mm, dĺžka dielca 1250 mm, dvojradový plechový pre hr. steny 240-270 mm	ks	56,960	37,35	2 127,46
38	K	341352041.S0	Denný prenájom žeriavového systémového debnenia jednoduchých stien, pre výšku debniaceho panela 4050 až 8100 mm	kpl	1,000	54 061,54	54 061,54
39	K	380326332.S	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	77,830	308,78	24 032,35
40	K	380326333.S	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. nad 300 mm	m3	156,450	397,31	62 159,15
41	K	380356241.S	Debnenie komplet. konstruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	1 301,120	107,53	139 909,43
42	K	380356242.S	Debnenie komplet. konstruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	1 301,120	29,79	38 760,36
43	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	20,172	2 402,93	48 471,90
44	K	311101215.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vŕtaním priemeru muriva do hr. 400mm priemeru do D150	ks	21,000	29,79	625,59
45	M	593430006500.S	Tesniaca manžeta pre izolovanie prestupov potrubia DN 160, PVC manžeta D 160-165 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	8,000	224,26	1 794,08
46	M	593430006500.1	Tesniaca manžeta pre izolovanie prestupov potrubia DN 200, PVC manžeta D 200-205 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	9,000	262,20	2 359,80
47	M	593430006500.2	Tesniaca manžeta pre izolovanie prestupov potrubia DN 400, PVC manžeta D 400-405 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	2,000	603,75	1 207,50
48	M	593430006500.3	Tesniaca manžeta pre izolovanie prestupov potrubia DN 120, PVC manžeta D 120-125 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	2,000	148,35	296,70
D 4			Vodorovné konštrukcie				18 285,00
49	K	pol	Montáž a osadenie kontajnera, hmotnosti do 9 t	ks	1,000	1 207,50	1 207,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	593430006500.S.1	Kontajner 2,900 m x 2,438 m a svetlá výška 2,50 m (napríklad RIKOSTAV, s.r.o. alebo ekvivalent)	ks	1,000	17 077,50	17 077,50
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 795,22
51	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	167,650	1,61	269,92
52	M	283230000300.S	Hydroizolačná fólia PE-HD hr. 2 mm, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov	m2	182,890	8,34	1 525,30
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							13 434,30
53	K	919716325.S	Položenie dilatčných hadov v cementobet. kryte výstuže 40mm, dl. 800 mm	ks	350,000	6,89	2 411,50
54	M	591810009800.S	Plošný distančný prvok z vlákno cementu, trojhranná tyč typu HAD dĺžky cca 800 mm, betónové krytie 40 mm	ks	350,000	2,93	1 025,50
55	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	125,460	13,36	1 676,15
56	K	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	125,460	6,79	851,87
57	K	971056012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	65,000	1,89	122,85
58	K	971056016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	200,000	2,40	480,00
59	K	971056019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	270,000	3,42	923,40
60	K	971056023.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 500 mm do stien - železobetónových -0,00301t	cm	80,000	7,48	598,40
61	K	pol.1	Montáž odoberáka vzoriek	ks	1,000	859,63	859,63
62	M	pol	Odoberák vzoriek	ks	1,000	4 485,00	4 485,00
D 99 Presun hmôt HSV							39 930,53
63	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	1 126,708	35,44	39 930,53
D PSV Práce a dodávky PSV- presun hmôt zahrnutý v položkách							113 697,56
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3 741,24
64	K	711113211.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 1x z kryštalickej izol.	m2	126,480	3,84	485,68
65	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalicá	kg	113,832	5,65	643,15
66	K	711113311.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m2	244,140	5,22	1 274,41
67	M	245640000100.S.1	Hmota hydroizolačná kryštalicá	kg	219,726	5,65	1 241,45
68	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	32,290	2,99	96,55
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							109 956,32
69	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	68,950	3,27	225,47
70	M	631260001815.S	Vrata prístrešku	ks	1,000	800,00	800,00
71	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	743,400	3,14	2 334,28
72	K	767995395.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	kg	2 724,700	4,83	13 160,30
73	M	133840001200.S	Profil nerez podľa výkazu materialu nerez vrátane 10% stretného	kg	2 664,310	25,85	68 872,41
74	M	133840001100.S	Profil oceľ podľa výkazu materialu prístrešok	kg	332,860	9,92	3 301,97
75	K	767831111.Z	Montáž profil nerez podľa výkazu materialu nerez	kg	2 664,310	3,51	9 351,73
76	K	767831111.Z.1	Montáž profil oceľ podľa výkazu materialu prístrešok	kg	332,860	3,24	1 078,47
77	K	767251211.S	Montáž podest z kompozitných pochôdných liatych roštov hmotnosti do 15 kg/m2	m2	18,700	39,02	729,67
78	M	631260001805.S	Kryt kompozitný pochôdný, hr. 30 mm	m2	18,700	431,25	8 064,38
79	M	pol.1	spojovací materiál	kpl	1,000	1 005,10	1 005,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	992,828	1,04	1 032,54
D M			Práce a dodávky M				905,40
D 25-M			Povrchová úprava strojov a zariadení				905,40
81	K	250040121.S	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III. spotreba kovu 1.264 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	12,858	51,67	664,37
82	M	246220000800.S 1	Farba zinková	kg	16,253	13,04	211,94
83	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,963	6,90	13,54
84	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,780	1,15	6,65
85	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,743	1,15	8,90
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				18 915,00
86	K	000700021.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov	eur	1,000	15 870,00	15 870,00
87	K	000900012.S	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun mechanizácie	eur	1,000	3 045,00	3 045,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 02 - Stavebné úpravy existujúcich objektov ČOV

JKSO:

Miesto: Hýľov

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Environline s.r.o., Košice

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 28.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36569763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	112 068,69
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	112 068,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	112 068,69	23,00%	25 775,80

Cena s DPH	v EUR	137 844,49
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 02 - Stavebné úpravy existujúcich objektov ČOV

Miesto:

Hýľov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Environline s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

112 068,69

HSV - Práce a dodávky HSV

88 698,69

1 - Zemné práce

13 094,43

2 - Zakladanie

7 881,18

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

23 283,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39 246,30

99 - Presun hmôt HSV

5 193,45

PSV - Práce a dodávky PSV

23 370,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

23 370,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 02 - Stavebné úpravy existujúcich objektov ČOV

Miesto:

Hýľov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							112 068,69
D HSV Práce a dodávky HSV							88 698,69
D 1 Zemné práce							13 094,43
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,500	80,49	201,23
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	238,000	14,38	3 422,44
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za leplivosť horniny 3	m3	238,000	1,59	378,42
4	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	119,000	7,99	950,81
5	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	72,660	3,29	239,05
6	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	72,660	2,45	178,02
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,660	6,64	482,46
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	508,620	0,68	345,86
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	72,660	1,02	74,11
10	K	171201651.S	Poplatok za skládku	t	116,260	44,85	5 214,26
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	165,340	6,10	1 008,57
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	125,000	0,71	88,75
13	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	150,000	1,94	291,00
14	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	82,500	2,66	219,45
D 2 Zakladanie							7 881,18
15	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	21,000	171,93	3 610,53
16	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	4,400	167,33	736,25
17	K	273316241.S	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 20/25	m3	11,250	217,93	2 451,71
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	32,680	27,54	900,01
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	32,680	5,59	182,68
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							23 283,33
20	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	20,623	206,43	4 257,21
21	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	147,750	36,17	5 344,12
22	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	147,750	10,07	1 487,84
23	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	1,167	2 652,25	3 095,18
24	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	1,004	2 228,21	2 237,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	231943211.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranie na dĺžku do 10 m	m2	167,500	18,29	3 063,58
26	K	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabarovaných do 2 rokov, do 10m	m2	167,500	10,24	1 715,20
27	M	134600000100.S	Profil oceľový hrubý na štetovnice (nepracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	14,490	143,76	2 083,08
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							39 246,30
28	K	952901221.S	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	35,000	7,05	246,75
29	K	962052211.S	Búranie existujúcej budovy obsluhy, -2,40000t	m3	36,750	488,76	17 961,93
30	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	20,000	13,69	273,80
31	K	976074141.S	Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive alebo v dlažbe z betónu, -0,00900t	ks	25,000	18,17	454,25
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	92,390	19,72	1 821,93
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	369,560	2,22	820,42
43	K	979085004.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	92,390	55,52	5 129,49
44	K	979085005.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	184,780	1,93	356,63
36	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	92,390	38,18	3 527,45
37	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	88,200	79,35	6 998,67
38	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	4,190	79,35	332,48
39	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	661,25	1 322,50
D 99 Presun hmôt HSV							5 193,45
40	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	146,542	35,44	5 193,45
D PSV Práce a dodávky PSV							23 370,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							23 370,00
41	K	767991912.S	Ostatné opravy samostatným rezaním	m	50,000	133,29	6 664,50
42	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t	kg	3 225,000	5,18	16 705,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 04 - Káblové rozvody ČOV a osvetlenie

JKSO:

Miesto: Hýľov

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Environline s.r.o., Košice

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 28.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36569763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				44 479,64
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				44 479,64
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	44 479,64	23,00%	10 230,32	
Cena s DPH	v EUR			54 709,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 04 - Káblové rozvody ČOV a osvetlenie

Miesto:

Hýľov

Dátum: 28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

44 479,64

HSV - Práce a dodávky HSV

443,48

2 - Zakladanie

443,48

M - Práce a dodávky M

42 541,16

21-M - Elektromontáže

21 263,38

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

17 764,37

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

3 513,41

OST - Ostatné

1 495,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

44 479,64

ROZPOČET

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 04 - Káblové rozvody ČOV a osvetlenie

Miesto:

Hýľov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Enviroonline s.r.o.,
Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 479,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

443,48

D 2

Zakladanie

443,48

1	K	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,250	194,35	242,94
2	M	5893259850	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	1,250	160,43	200,54

D M

Práce a dodávky M

42 541,16

D 21-M

Elektromontáže

21 263,38

3	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	240,000	2,15	516,00
4	M	286530129600.S	Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	20,000	2,78	55,60
5	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	240,000	0,94	225,60
6	K	210010090.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	15,000	2,30	34,50
7	M	345710005600.S	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	m	15,000	1,08	16,20
8	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	60,000	2,39	143,40
9	M	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdľovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	60,000	1,47	88,20
10	M	345710020015.S	Spojka 0220 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 20 mm	ks	30,000	0,46	13,80
11	M	345710038512.S	Príchytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	180,000	0,21	37,80
12	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	30,000	2,88	86,40
13	M	345710000750.S	Rúrka tuhá hrdľovaná 4032 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 32 mm	m	30,000	2,93	87,90
14	M	345710020040.S	Spojka 0232 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 32 mm	ks	15,000	0,93	13,95
15	M	345710038530.S	Príchytka 5332 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 32 mm, samozhášavé	ks	90,000	0,38	34,20
16	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	38,000	1,89	71,82
17	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	26,000	2,81	73,06
18	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	34,000	3,67	124,78
19	K	210110064	Spínač špeciálny - montáž vrátane zapojenia, sumrakový spínač	ks	1,000	14,03	14,03
20	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	11,44	11,44
21	M	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	1,000	6,77	6,77
22	K	210111115.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 63 A vrátane zapojenia, IZG 6343, 3P + PE, IZGN 6353, 3P + N + PE	ks	1,000	18,39	18,39


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	345510002809.S	Prívodka nástenná priemyslová 5-pólová 3P+N+PE, 63A/400V IP44	ks	1,000	43,70	43,70
24	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	50,21	100,42
25	M	ET10004001	Kompenzačný rozvádzač RC o výkone 6 kVAr s minimálne päťstupňovým regulátorom a s chránenou kompenzáciou	ks	1,000	2 875,00	2 875,00
26	M	ET10004002	Rozvádzač RH - hlavný rozvádzač objektu, vyrobený v zmysle projektovej dokumentácie (viď výkres rozvádzača), vrátane certifikátu a výrobnéj dokumentácie	ks	1,000	3 750,00	3 750,00
27	K	210201430	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	ks	5,000	11,22	56,10
28	M	3484301161	Svietidlo A - LED pre vonkajšie osvetlenie s osadením priamo na stožiar, 230V/50Hz, zdroj LED 41W, 3300lm, CRI aspoň 70, 4000K, IP66	ks	5,000	483,00	2 415,00
29	K	210201852	Montáž 5m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	5,000	99,07	495,35
30	M	3484301471	Stožiar oceľový pozinkovaný kužeľový výšky 5m nad terén (+1m do zeme), priemer na vrchole 76mm, hr. 3mm, ukotvenie do základu	ks	5,000	562,46	2 812,30
31	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	5,000	38,03	190,15
32	M	3484301760	Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku 80/16A	ks	5,000	74,85	374,25
33	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	125,000	3,50	437,50
34	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	m	125,000	1,67	208,75
35	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	60,000	2,52	151,20
36	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	60,000	1,67	100,20
37	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	30,000	2,15	64,50
38	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	30,000	3,45	103,50
39	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	30,000	1,70	51,00
40	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	12,000	3,46	41,52
41	M	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	12,000	0,64	7,68
42	K	210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	3,000	12,35	37,05
43	M	3544215100	Zachytávacia tyč k oceľovému podstavcu oceľová žiarovo zinkovaná označenie JD 10 a	ks	3,000	8,60	25,80
44	M	3544216100	Oceľový podstavec k zachytávacej tyči oceľový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fl 200	ks	3,000	57,00	171,00
45	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	4,93	14,79
46	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	3,000	1,70	5,10
47	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	10,000	3,46	34,60
48	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	10,000	0,76	7,60
49	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	4,93	19,72
50	M	3544220000	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000	1,70	6,80
51	K	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	22,000	3,46	76,12
52	M	3544220850	Svorka univerzálna oceľová žiarovo zinkovaná označenie SU B	ks	22,000	0,67	14,74
53	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	24,000	4,93	118,32
54	M	3544221150	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	24,000	1,04	24,96
55	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	32,000	3,46	110,72
56	M	3544221300	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	32,000	1,15	36,80
57	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	20,98	83,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	3544221600	Ochrany uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	4,000	6,22	24,88
59	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	8,000	8,28	66,24
60	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	8,000	1,04	8,32
61	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	4,000	1,16	4,64
62	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	4,000	5,16	20,64
63	K	210220402	Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umelej hmoty, výstraha - krokové napätie	ks	4,000	1,16	4,64
64	M	5489511001	Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy"	ks	4,000	7,13	28,52
65	K	210220452	Ochranné pospájanie, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	130,000	2,04	265,20
66	M	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	45,000	3,45	155,25
67	M	3410350553	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	85,000	0,93	79,05
68	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	55,000	3,85	211,75
69	M	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	7,425	7,94	58,95
70	K	210800141.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5	m	6,000	1,48	8,88
71	M	341110000200.S	Kábel medený CYKY-O 2x2,5 mm ²	m	6,000	1,22	7,32
72	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	45,000	1,41	63,45
73	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	5,000	0,95	4,75
74	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	40,000	0,94	37,60
75	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	55,000	1,60	88,00
76	M	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	55,000	1,48	81,40
77	K	210800149.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	135,000	1,89	255,15
78	M	341110001000.S	Kábel medený CYKY-J 3x6 mm ²	m	135,000	3,61	487,35
79	K	210800157.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16	m	15,000	3,31	49,65
80	M	341110001800.S	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm ²	m	15,000	14,40	216,00
81	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	10,000	1,84	18,40
82	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	10,000	2,29	22,90
83	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	6,000	2,22	13,32
84	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm ²	m	6,000	3,76	22,56
85	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	10,000	2,81	28,10
86	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm ²	m	10,000	5,49	54,90
87	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	35,000	3,85	134,75
88	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm ²	m	35,000	17,14	599,90
89	K	210872020	Vodič signálny uložený pevne JEFY 380 V 2x1	m	5,000	1,17	5,85
90	M	3412150010	Signálny kábel JEFY 2x1	m	5,000	1,04	5,20
91	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	138,940	6,90	958,69
92	K	MV	Murárske výpomoci	%	48,531	1,15	55,81
93	K	PD	Presun dodávok	%	138,940	1,15	159,78
94	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	187,471	1,15	215,59
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				17 764,37
95	K	21041114c	Montáž ústredne pre zabezpečovací systém	ks	1,000	178,00	178,00
96	M	ET140002033	Ústredňa pre zabezpečovací systém s výstupom pre ext. GSM prenos, vrátane klávesnice + kov skrinka + napájací zdroj+ 2ks PIR pohybové čidlo + 2x dvierový kontakt + externá vonk. siréna + akumulátor 12V 4,5Ah, 3x diaľk. ovládanie	ks	1,000	2 875,00	2 875,00
97	K	220511026	Montáž gumovej kábelovej prechodky	ks	6,000	0,51	3,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	M	383150028600	Prechodka gumová kábelová na konektor RJ45/čierna	ks	6,000	0,12	0,72
99	K	220731022	Montáž kamery v kryte, na konzolu,priskrutkovanie,prípojenie,mechanické nastavenie	ks	3,000	44,53	133,59
100	M	NBE-3503-AL	5MPx valcová kamera s IR prísvielením do 30m, true D/N, 5,3MP@20fps/4,1MP@25fps, 1/2,9" CMOS, rozl. 3072 x 1728, H.265; H.264; M- JPEG, AVF motorický,IR objektiv 3,2-10mm(89°-30°),0,0379x (color), 0,042lx (bw), POE(3,5W/10,5W),IP66,IK10,-30 °C až +50 °C	ks	3,000	790,80	2 372,40
101	K	220731042	Nastavenie kamery otočnej v kryte, pripoj.skúšobného monitora,nastavenie parametrov	ks	3,000	133,84	401,52
102	K	220731156	Montáž prehliadacieho zariadenia kamerového systému, prepájanie elektrické a mechanické,nastavenie parametrov	ks	1,000	174,21	174,21
103	M	MHW-WZ2G4-P06	Pracovná stanica pre kamerový systém, klávesnica, myš, s procesorom, pamäťou a grafickou kartou s výkonom postačujúcim pre spoluprácu s videoústredňou a záznamovým zariadením, pripojenie HDMI alebo DVI, operačný systém 64bit	ks	1,000	2 775,50	2 775,50
104	M	UML-274-90	farebný profesionálny FULL HD LCD monitor 27", 1920x1080, Kontrast min. 4000:1, audio výstup, 2x DVI, HDMI, záruka 3 roky	ks	1,000	995,00	995,00
105	K	220731161	Montáž videoústredne, pripojenie,kontrola a nastavenie,odskúšanie a záverečná úprava	ks	1,000	121,02	121,02
106	M	DIP-5244GP-4HD	All-in-one záznamové, sledovacie a manažovacie zariadenie, až 42 kanálov, lic. 8 kanálov, 2WS (max. 5), 1DVR (max.10), 2KBD (max. 10) 1INT (max. 5)), s gr. kartou (4 x Mini-DisplayPort), 4x4TB kap.úložiska., 170 Mbit/s, operačný systém 64bit+SW vybavenie	ks	1,000	4 940,00	4 940,00
107	M	CWGE2FE8MSP OE	Dátový prepínač (switch) 8 Port 10/100Tx With IEEE 802.3at PoE+ (240w Max), 2 Port 10/100/1000Tx or 1000Fx SFP Combo, Commercial Grade 0-50°C, PSU & Rack Brackets Included	ks	1,000	735,31	735,31
108	K	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat6A uložený pevne	m	200,000	1,73	346,00
109	M	341250002000	Káble na prenos dát FTP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, vonkajší	m	200,000	1,55	310,00
110	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	149,406	6,90	1 030,90
111	K	MV	Murárske výpomoci	%	12,395	1,15	14,25
112	K	PD	Presun dodávok	%	149,406	1,15	171,82
113	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	161,801	1,15	186,07
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							3 513,41
114	K	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	5,000	97,51	487,55
115	K	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	1,250	18,92	23,65
116	K	460200173	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	105,000	12,26	1 287,30
117	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	12,000	20,42	245,04
118	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	82,000	2,68	219,76
119	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	0,853	102,93	87,80
120	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	82,000	0,97	79,54
121	M	2830002000	Fólia červená v m	m	82,000	0,21	17,22
122	K	460560173	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	105,000	4,74	497,70
123	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	12,000	8,79	105,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	117,000	3,58	418,86
125	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,927	6,90	6,40
126	K	PD	Presun dodávok	%	0,927	1,15	1,07
127	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	31,335	1,15	36,04

D		OST	Ostatné	1 495,00			
128	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	920,00	920,00
129	K	OST-045	Nastavenie a vyskúšanie kamerového systému, skúšobná prevádzka vrátane zaškolenia obsluhy	ks	1,000	575,00	575,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 05 - Terénne a sadové úpravy ČOV

JKSO:

Miesto: Hýľov

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Environline s.r.o., Košice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36569763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	25 151,64
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	25 151,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	25 151,64	23,00%	5 784,88

Cena s DPH	v EUR	30 936,52
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 05 - Terénne a sadové úpravy ČOV

Miesto:

Hýľov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

25 151,64

HSV - Práce a dodávky HSV

25 151,64

1 - Zemné práce

9 135,53

4 - Vodorovné konštrukcie

20,95

5 - Komunikácie

6 817,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 776,55

99 - Presun hmôt HSV

7 400,95

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

25 151,64

ROZPOČET

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 05 - Terénne a sadové úpravy ČOV

Miesto:

Hýľov


Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice


Projektant:



Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 151,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 151,64

D 1

Zemné práce

9 135,53

1	K	112101121.S	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	17,000	7,58	128,86
2	K	112201101.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	17,000	15,85	269,45
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	51,000	1,60	81,60
4	K	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	17,000	2,70	45,90
5	K	162401421.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	119,000	0,38	45,22
6	K	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	17,000	25,66	436,22
7	K	162501421.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	119,000	0,18	21,42
8	K	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	17,000	13,85	235,45
9	K	162601421.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pŕov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	119,000	0,24	28,56
10	K	166101102.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	67,200	6,44	432,77
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,000	13,58	692,58
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,000	1,13	57,63
13	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	448,000	1,43	640,64
14	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	13,843	9,46	130,95
15	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	448,000	0,40	179,20
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	78,300	0,70	54,81
17	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	448,000	4,21	1 886,08
18	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	448,000	0,32	143,36
19	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	448,000	0,03	13,44
20	K	184102711.S	Výsadba kŕiku bez balu do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	ks	22,000	5,62	123,64
21	M	026530003300	Kŕik listnatý Skalník Da mmerov - Cotoneaster dammeri Coral Beauty, dekoratívny kvetom	ks	23,100	33,35	770,39
22	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	17,000	7,18	122,06
23	M	026610000200.S 1	Drevina ihličnatá	ks	17,000	51,75	879,75
24	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	51,000	21,83	1 113,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2-3 m a viac bez kôry	ks	51,000	3,24	165,24
26	K	184921096.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,000	5,39	91,63
27	M	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	2 231,250	0,07	156,19
28	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,000	3,06	52,02
29	M	693710000200.S	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	0,107	44,07	4,72
30	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,000	44,14	132,42
D 4							20,95
31	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	3,600	5,82	20,95
D 5							6 817,66
32	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	72,000	8,90	640,80
33	K	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	6,300	17,31	109,05
34	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	72,000	19,56	1 408,32
35	K	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	19,500	10,57	206,12
36	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vypinením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	6,300	25,01	157,56
37	M	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	14,544	11,39	165,66
38	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	72,000	25,68	1 848,96
39	M	592460008500.S	Dlažba betónová zámková 80 mm, prírodná	m2	73,440	27,60	2 026,94
40	K	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	45,000	5,65	254,25
D 9							1 776,55
41	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	20,10	201,00
42	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	10,100	10,81	109,18
43	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	46,000	20,83	958,18
44	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x250 mm,	ks	46,460	4,14	192,34
45	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,800	175,47	315,85
D 99							7 400,95
46	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	110,594	66,92	7 400,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hýfov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 06 - Oplotenie ČOV

JKSO:

Miesto: Hýfov

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Environline s.r.o., Košice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36569763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	10 776,69
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	10 776,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 776,69	23,00%	2 478,64

Cena s DPH	v EUR	13 255,33
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hýľov – ČOV - intenzifikácia
Objekt: SO 06 - Oplotenie ČOV
Miesto: Hýľov
Objednávateľ: VVS a.s., Košice
Zhotoviteľ: PACTUM, s.r.o.

Dátum: 28.11.2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	10 776,69
HSV - Práce a dodávky HSV	5 550,92
1 - Zemné práce	676,97
2 - Zakladanie	777,55
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 024,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 454,64
99 - Presun hmôt HSV	617,15
PSV - Práce a dodávky PSV	5 225,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 867,23
783 - Dokončovacie práce	358,54

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)10 776,69

ROZPOČET

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 06 - Oplotenie ČOV

Miesto:

Hýľov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 776,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 550,92

D 1

Zemné práce

676,97

1	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	4,100	103,72	425,25
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,100	20,77	85,16
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,100	2,70	11,07
4	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	2,050	7,41	15,19
5	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,100	14,09	57,77
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	4,100	1,53	6,27
7	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	41,000	1,86	76,26

D 2

Zakladanie

777,55

8	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,525	162,09	85,10
9	K	275313611.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,272	162,09	692,45

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 024,61

10	K	338121123.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pátky o objeme do 0.15 m3	ks	12,000	35,26	423,12
11	M	5923131260	Stĺpik plotový rohový 2600x90x90 mm	ks	1,000	55,53	55,53
12	M	5923131270	Stĺpik plotový podperný 2000x90x90 mm	ks	2,000	34,10	68,20
13	M	5923131255	Vzpera 2600x90x90 mm	ks	9,000	34,10	306,90
14	K	3381711221	Osadenie stĺpika a vzpery oceľového plotového so zabetónovaním	ks	2,000	22,43	44,86
15	M	5534683895	Stĺpik 80x80x3000	ks	2,000	63,00	126,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 454,64

16	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,000	154,81	464,43
17	K	962042334.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého pilierov, -2,20000t-bet. stĺpiky	m3	0,259	175,56	45,47
18	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, vrátane ostrn. drôtu -0,01000t	m	35,400	10,55	373,47
19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,809	19,72	153,99
20	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,236	2,22	69,34
21	K	979085004.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,809	54,74	427,46
22	K	979085005.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	15,618	1,92	29,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	7,809	37,58	293,46
24	K	979089012.S.1	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	7,170	79,35	568,94
25	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, alú.) (17 04), ostatné	t	0,354	79,35	28,09
D 99 Presun hmôt HSV							617,15
26	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	16,211	38,07	617,15
D PSV Práce a dodávky PSV							5 225,77
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4 867,23
27	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	35,400	9,23	326,74
28	M	313290001000.S	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	1,416	142,62	201,95
29	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	105,900	1,00	105,90
30	M	5535855488	Napínací drôt PVC (bieły,zelený) 2,4/100m	ks	1,059	24,74	26,20
31	K	767912150.S	Montáž ostnatého drôtu	m	120,000	0,74	88,80
32	M	314780000100.S	Drôt ostnatý pozinkovaný	m	120,000	0,21	25,20
33	K	767915810.S	Osadenie bavoletu na oceľový stĺpik pre pletivové ploty	ks	18,000	1,99	35,82
34	K	767920250	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2	ks	1,000	116,94	116,94
35	M	553510011180.S 5	Bránka dvojkrídlová, 4700/2000, výplň jakeľ 35x20,rám jakeľ F60	ks	1,000	2 645,00	2 645,00
36	K	767920840.S	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t,vrát. stĺpikov	ks	1,000	58,57	58,57
37	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	12,68	634,00
38	K	767995260.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	50,000	5,96	298,00
39	M	55388000	Oceľová konštrukcia-nosič ostr. drôtu	kg	50,000	5,03	251,50
40	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	50,591	1,04	52,61
D 783 Dokončovacie práce							358,54
41	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	22,284	10,51	234,20
42	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	22,284	5,58	124,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hýfov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 07 - Elektrická prípojka k ČOV

Časť:

SO 07.1 - Elektrická prípojka - montáž

JKSO:

Miesto: Hýfov

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Environline s.r.o., Košice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36569763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	9 406,95
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 406,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 406,95	23,00%	2 163,60

Cena s DPH	v EUR	11 570,55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 07 - Elektrická prípojka k ČOV

Časť:

SO 07.1 - Elektrická prípojka - montáž

Miesto:

Hýľov


Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice


Projektant:



Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:



Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 406,95
2 - Zakladanie	489,76
M - Práce a dodávky M	6 031,16
21-M - Elektromontáže	1 504,11
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	993,48
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	388,44

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 406,95



ROZPOČET

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 07 - Elektrická prípojka k ČOV

Časť:

SO 07.1 - Elektrická prípojka - montáž

Miesto:

Hýľov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice


Projektant:



Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 406,95

D	2	Zakladanie					489,76
1	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,520	194,35	489,76

D	M	Práce a dodávky M					6 031,16
2	M	286130072600.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 63, HDPE	m	30,000	3,36	100,80
3	M	286530129800.S	Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	5,000	4,77	23,85
4	M	286530257200.S	Upchávka uzatváracia 17063 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	10,000	3,58	35,80
5	M	345710038700.S	Krúžok tesniaci 16063 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	5,000	3,58	17,90
6	M	141110007100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	6,000	14,47	86,82
7	M	246220000900.S	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,186	14,23	2,65
8	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,060	6,31	0,38
9	M	592610001200.S	Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 10,5/10, dĺžka 10,6 m, nosnosť 10 kN	ks	2,000	800,00	1 600,00
10	M	592610001100.S	Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 10,5/6, dĺžka 10,6 m, nosnosť 6 kN	ks	1,000	650,00	650,00
11	M	311870008600.S	Objímka strmeňová, d 250 mm s okom, typ 892501 ku konzolám NN, VN	ks	2,000	17,14	34,28
12	M	311870008800.S	Objímka polokotevná 250 mm s hákom, typ 892504 ku konzolám NN, VN	ks	1,000	14,95	14,95
13	M	354310009700.S	Svorka univerzálna nosná 5028, 2x16-4x150 mm2	ks	1,000	19,22	19,22
14	M	354310008700.S	Svorka kotevná 5001/2, 4x10-35 mm2	ks	2,000	5,04	10,08
15	M	354310010000.S	Svorka odbočovací prepichovací 5212/3, 16-120/16-120 mm2	ks	8,000	7,68	61,44
16	M	343430004400.S	Bužírka zmrašťovacia 6,4x3,2 mm, dĺžka 1 m	ks	6,000	0,86	5,16
17	M	345290006100.S	Poistková vložka nožová PNA1 80A gG, veľkosť 1	ks	3,000	5,73	17,19
18	M	358220042900.S	Istič 3P, 63 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	38,61	38,61
19	M	357120019400.S	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3 modulmi a okienkom, istič 3P-B16, 20, resp.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	675,00	675,00
20	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	33,250	3,27	108,73
21	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	3,01	18,81
22	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovací spojovací označenie SR 02 (M6)	ks	4,000	1,33	5,32
23	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	4,000	1,87	7,48
24	M	357110001500.S	Skriňa rozpájacia a istiaci, plastová, pilierová SR 3 DIN00 VV 2x400A/2x160A P2	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
25	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	10,000	2,42	24,20
26	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	10,000	33,17	331,70
27	M	283810000400.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000	0,26	1,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY 4x25 mm2	m	35,000	4,90	171,50
29	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	22,000	0,23	5,06
30	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	54,968	6,90	379,28
31	K	PD	Presun dodávok	%	54,968	1,15	63,21
32	K	PM	Podružný materiál	%	42,998	3,97	170,70


D 21-M Elektromontáže 1 504,11

33	K	210010161.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	30,000	2,88	86,40
34	K	210010231.S	Rúrka oceľová ochranná D 60/2-4 mm, uložená voľne, vrátane základného náteru	m	6,000	7,04	42,24
35	K	210040001.S	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	3,000	90,46	271,38
36	K	210040374.S	Montáž objímky strmeňovej 8925 01 s okom na JB	ks	3,000	44,98	134,94
37	K	210040381.S	Montáž svorky nosnej univerzálnej 2x16-4x150 mm2	ks	1,000	6,22	6,22
38	K	210040385.S	Montáž svorky kotvejnej 4x10-35 mm2 pre DP, strmeňom	ks	2,000	6,22	12,44
39	K	210040390.S	Montáž svorky prepichovacej	ks	8,000	15,62	124,96
40	K	210100282.S	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce	ks	6,000	13,81	82,86
41	K	210120103.S	Polstka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	3,73	11,19
42	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	10,34	10,34
43	K	210193003.S	Rozpájacia a istíaca plastová skriňa pilierová - typ SR 3	ks	1,000	52,90	52,90
44	K	210194053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1,000	35,45	35,45
45	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	35,000	3,50	122,50
46	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000	2,52	25,20
47	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	4,000	4,93	19,72
48	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	3,45	13,80
49	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	10,000	4,93	49,30
50	K	210222280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	10,000	24,83	248,30
51	K	210270802.S	Označovaci káblový štítok z PVC rozmer 5,5x11,5 cm (25-35 znakov)	ks	4,000	2,88	11,52
52	K	210902481.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	35,000	2,75	96,25
53	K	210950201.S	Príplatok na zafahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	24,000	0,60	14,40
54	K	MV	Murárske výpomoci	%	13,824	1,15	15,90
55	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,824	1,15	15,90

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 993,48

56	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	4,780	76,56	365,96
57	K	460120061.S	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	2,950	18,92	55,81
58	K	460120082.S	Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	m3	2,120	29,44	62,41
59	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	9,66	96,60
60	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	22,000	10,76	236,72
61	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	22,000	0,97	21,34
62	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	10,000	3,69	36,90
63	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	22,000	4,05	89,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	8,000	3,58	28,64
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
65	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	2,000	26,78	53,56
66	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	41,86	334,88
							388,44



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 07 - Elektrická prípojka k ČOV

Časť:

SO 07.2 - Elektrická prípojka - demontáž

JKSO:

Miesto: Hýľov

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Environline s.r.o., Košice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36569763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	580,77
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	580,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	580,77	23,00%	133,58

Cena s DPH	v EUR	714,35
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hýľov – ČOV - intenzifikácia
Objekt: SO 07 - Elektrická prípojka k ČOV
Časť: SO 07.2 - Elektrická prípojka - demontáž

Miesto: Hýľov
Objednávateľ: VVS a.s., Košice
Zhotoviteľ: PACTUM, s.r.o.


Dátum: 28.11.2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	580,77
21-M - Elektromontáže	340,15
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	240,62

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 580,77



ROZPOČET

Stavba:

Hýřov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 07 - Elektrická prípojka k ČOV

Časť:

SO 07.2 - Elektrická prípojka - demontáž

Miesto:

Hýřov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

580,77

D		21-M	Elektromontáže	340,15			
1	K	210040001.S-D	Demontáž - Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	1,000	170,50	170,50
2	K	210040021.S-D	Demontáž - Drevený impregnovaný stožiar- IP 16-18	ks	1,000	45,99	45,99
3	K	210040041.S-D	Demontáž - Železobetónová páčka na stožiar vedenia vrátane zaistenia, montáže, odrezania a vytiahnutia spodku stožiara	ks	1,000	33,33	33,33
4	K	210194051.S-D	Demontáž - Skriňa RE plastová, jednofázový, jednotarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1,000	16,55	16,55
5	K	210260001.S-D	Demontáž - Kotvlaca objímka závesných vodičov	ks	3,000	4,90	14,70
6	K	210260011.S-D	Demontáž - Naplnacia skrutka M 16, vrátane očnice	ks	2,000	2,68	5,36
7	K	210901111.S-D	Demontáž - Kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 V 4x16 pre vonkajšie práce	m	60,000	0,74	44,40
8	K	210961774.S	Demontáž - istič vzduchový trojpólový do 63 A - 0,00042 t	ks	1,000	6,37	6,37
9	K	210969532.S	Demontáž - kábel hliníkový silový samonosný uložený voľne AYKYz 450/750 4x16 -0,00072 t	m	5,000	0,59	2,95

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	240,62			
10	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	2,000	76,55	153,10
11	K	460120082.S	Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	m3	2,000	29,44	58,88
12	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	8,000	3,58	28,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 08 - Vodovodná prípojka k ČOV

JKSO:

Miesto: Hýľov

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Environline s.r.o., Košice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36569763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	4 954,33
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 954,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 954,33	23,00%	1 139,50

Cena s DPH	v EUR	6 093,83
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 08 - Vodovodná prípojka k ČOV

Miesto:

Hýľov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 954,33

HSV - Práce a dodávky HSV

4 419,99

1 - Zemné práce

1 539,31

4 - Vodorovné konštrukcie

138,78

8 - Rúrové vedenie

2 537,84

99 - Presun hmôt HSV

204,06

PSV - Práce a dodávky PSV

534,34

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

534,34

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 954,33

ROZPOČET

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 08 - Vodovodná prípojka k ČOV

Miesto:

Hýľov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 954,33
D HSV Práce a dodávky HSV							4 419,99
D 1 Zemné práce							1 539,31
1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	19,14	478,50
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	8,000	7,66	61,28
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	1,000	4,68	4,68
4	K	130201001.S	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,567	77,38	198,63
5	K	132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,392	35,55	404,99
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,392	1,94	22,10
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	12,210	7,11	86,81
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	12,210	4,59	56,04
9	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	3,238	2,63	8,52
10	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	5,696	7,42	42,26
11	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	7,065	3,24	22,89
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,238	1,13	3,66
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,065	6,33	44,72
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,089	49,07	53,44
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,850	0,70	3,40
16	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,550	0,70	10,19
17	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovline alebo na svahu do 1:5	m2	20,000	1,86	37,20
D 4 Vodorovné konštrukcie							138,78
18	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,726	81,09	58,87
19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,534	92,76	49,53
20	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,113	179,21	20,25
21	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,377	26,86	10,13
D 8 Rúrové vedenie							2 537,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	871171400.S	Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané natupo D 32x3,0 mm	m	10,150	4,17	42,33
23	K	877171000.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 32 mm	ks	7,000	14,20	99,40
24	M	286530031100.S	Oblúk 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	3,000	17,20	51,60
25	M	286530040700.S	Oblúk 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	2,000	72,09	144,18
26	M	630002502516	Tvarovka liatinová ISO spojka, D 25-25, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,000	15,41	15,41
27	M	286530083000	T-kus 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 11 D 32 mm,	ks	1,000	4,35	4,35
28	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	14,36	14,36
29	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	10,150	6,29	63,84
30	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	10,150	1,38	14,01
31	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	375,22	750,44
32	K	893810133.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,8 m	ks	1,000	65,52	65,52
33	M	45001315	Vodomerná plastová šachta 1200/1000 - P výška 1800mm samonosná,	ks	1,000	856,50	856,50
34	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	46,26	46,26
35	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	1,000	330,87	330,87
36	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	10,150	2,36	23,95
37	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou	m	10,150	1,46	14,82

D 99 Presun hmôt HSV 204,06

38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,680	55,45	204,06
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 534,34

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 534,34

39	K	722229103.S	Montáž vodomer. súpr. G 1	ks	1,000	19,84	19,84
40	M	35065-2	Vodomerná zostava s ISO pripojením 32/32 uzamykateľná	ks	1,000	390,14	390,14
41	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	27,23	27,23
42	M	RW1270920B32	Vodoměr Qn 2,5 m3/hod, G3/4",	ks	1,000	91,92	91,92
43	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,431	0,81	5,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 09 - Spevnené plochy ČOV

JKSO:

Miesto: Hýľov

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

Environline s.r.o., Košice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36569763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

67 840,69

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

67 840,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	67 840,69	23,00%	15 603,36

Cena s DPH

v EUR

83 444,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 09 - Spevnené plochy ČOV

Miesto:

Hýľov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

67 840,69

HSV - Práce a dodávky HSV

67 840,69

1 - Zemné práce

36 149,56

2 - Zakladanie

3 962,41

5 - Komunikácie

21 784,48

99 - Presun hmôt HSV

5 944,24

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

67 840,69

ROZPOČET

Stavba:

Hýľov – ČOV - intenzifikácia

Objekt:

SO 09 - Spevnené plochy ČOV

Miesto:

Hýľov

Dátum:

28.11.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							67 840,69
D HSV Práce a dodávky HSV							67 840,69
D 1 Zemné práce							36 149,56
1	K	111101101	Odstánenie travín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	405,600	0,24	97,34
2	K	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	60,840	1,60	97,34
3	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	287,400	5,83	1 675,54
4	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hĺbke triedy 1-4	m2	272,040	2,97	807,96
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	50,300	2,63	132,29
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	50,300	1,13	56,84
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	355,500	5,13	1 823,72
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 910,500	0,54	2 111,67
9	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	143,700	7,42	1 066,25
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	50,300	3,24	162,97
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	559,950	39,38	22 050,83
12	K	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	7,300	4,07	29,71
13	K	181101102.S	Úprava pláne v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	207,000	0,70	144,90
14	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	405,600	0,32	129,79
15	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	405,600	0,03	12,17
16	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	2,600	24,04	62,50
17	M	103640000200.S	Zemina pre násyp z vhodných zemín	t	3,900	28,75	112,13
18	K	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	59,400	5,76	342,14
19	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia pod násypy v aktívnej zóne	m2	207,000	0,35	72,45
20	M	103640000200.S-P	Zemina vhodná do násypu do aktívnej zóny	t	69,100	28,75	2 561,63
21	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	286,900	4,24	1 216,46
22	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	405,600	1,30	527,28
23	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	10,545	9,60	101,23
24	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	405,600	1,86	754,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 2			Zakladanie				3 962,41
25	K	212312111.S	Lôžko z betónu prostého C8/10 hr. 0,10m	m3	22,800	173,79	3 962,41
D 5			Komunikácie				21 784,48
26	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	189,000	15,86	2 997,54
27	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	68,040	30,33	2 063,65
28	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	142,800	19,87	2 837,44
29	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	160,100	2,36	377,84
30	K	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	152,000	29,13	4 427,76
31	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	152,000	0,64	97,28
32	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	146,900	20,86	3 064,33
33	K	596811331.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	84,000	28,42	2 387,28
34	M	5924600-P	Betónová dlažba 500x500x80 so škármi vyplnenými cementovou maltou	ks	336,000	10,51	3 531,36
D 99			Presun hmôt HSV				5 944,24
35	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	419,791	14,16	5 944,24

ZADANIE

Stavba:

Hýľov-ČOV-intenzifikácia

Objekt:

SO 03 - Potrubné rozvody ČOV

JKSO:

Miesto: Hýľov

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Projektant:

EnviroLine s.r.o., LKošice

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 22.07.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36569763

IČ DPH:

SK2021609821

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	45 332,30
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	45 332,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	45 332,30	23,00%	10 426,43

Cena s DPH	v EUR	55 758,73
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Hýľov-ČOV-intenzifikácia

Objekt:

SO 03 - Potrubné rozvody ČOV

Miesto:

Hýľov

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Dátum:

22.07.2025

Projektant:

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

45 332,30

HSV - Práce a dodávky HSV

45 252,08

1 - Zemné práce

10 616,35

4 - Vodorovné konštrukcie

902,81

8 - Rúrové vedenie

31 097,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

96,93

99 - Presun hmôt HSV

2 538,54

M - Práce a dodávky M

80,22

23-M - Montáže potrubia

80,22

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

45 332,30

ROZPOČET

Stavba:

Hýľov-ČOV-intenzifikácia

Objekt:

SO 03 - Potrubné rozvody ČOV

Miesto:

Hýľov

Dátum:

22.07.2025

Objednávateľ:

VVS a.s., Košice

Projektant:



Zhotoviteľ:

PACTUM, s.r.o.

Spracovateľ:

U

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							45 332,30
D HSV Práce a dodávky HSV							45 252,08
D 1 Zemné práce							10 616,35
1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	19,63	490,75
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	24,000	7,90	189,60
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,000	4,68	14,04
4	K	130201001.S	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,567	80,49	206,62
5	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	77,233	36,97	2 855,30
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. l nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	38,617	1,94	74,92
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	112,545	7,30	821,58
8	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	50,472	13,16	664,21
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	112,545	4,76	535,71
10	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	50,472	7,85	396,21
11	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	32,078	2,65	85,01
12	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	38,617	7,64	295,03
13	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	43,405	3,29	142,80
14	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	32,078	1,55	49,72
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,405	6,51	282,57
16	M	583410004300.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t	55,352	32,78	1 814,44
17	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,064	32,04	514,69
18	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	28,915	29,79	861,38
19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	31,330	0,71	22,24
20	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	93,990	0,71	66,73
21	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	1,94	232,80
D 4 Vodorovné konštrukcie							902,81
22	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	1,013	82,77	83,85
23	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,700	94,69	445,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	13,34	26,68
25	M	TBS 62,5/8	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/8,	ks	1,000	29,33	29,33
26	M	TBS 62,5/6	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/6,	ks	1,000	27,01	27,01
27	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	21,15	21,15
28	M	TBS 62,5/12	Vyrovnávací prstenec TBS 62,5/12,	ks	2,000	33,93	67,86
29	K	452351101	Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií	m2	1,590	27,76	44,14
30	K	457311125	Vyrovnávací alebo spádový betón C 16/20 vrátane úpravy povrchu	m3	0,694	227,31	157,75
D 8 Rúrové vedenie							31 097,45
31	K	850375121.S	Výrez alebo výsek na potrubí DN 300	ks	1,000	396,75	396,75
32	K	857372121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 300	ks	3,000	101,12	303,36
33	M	760230032610	Príruba špeciálna na liatinu s istením proti posunu DN 300/324-6, PN 10	ks	3,000	447,35	1 342,05
34	K	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t	m	18,000	15,48	278,64
35	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	24,680	1,25	30,85
vv					21,38+3,3	24,680	
36	M	286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	3,563	133,29	474,91
vv					21,38/6	3,563	
37	M	KGEM160/1SN10	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x5,0, dl. 1 m, SN10 kompak (plnostenná),	ks	3,300	22,43	74,02
38	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	26,970	3,94	106,26
39	M	286110003800.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN12- plnostenná	ks	4,495	424,35	1 907,45
40	K	871379021.Sp	Vybúranie merného žľabu	m	18,000	56,93	1 024,74
41	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	5,000	7,48	37,40
42	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	6,06	30,30
43	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	1,000	7,48	7,48
44	M	286510013600.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	16,10	16,10
45	K	891372121.S	Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 300	ks	1,000	155,60	155,60
46	M	4000E330010	Posúvač DN 300 PN 10 mm - s prírubami typ E3, voda a kanál	ks	1,000	2 175,00	2 175,00
47	M	9500E3300	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.50-1.80 m DN 300, voda a kanál	ks	1,000	83,84	83,84
48	M	3481.1	Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál	ks	1,000	9,78	9,78
49	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150	m	24,680	2,70	66,64
50	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	m	26,970	4,24	114,35
51	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri skúškach DN do 300	ks	2,000	339,25	678,50
52	M	395210000400.S	Kompletná sada 2x prietokového vaku s príslušenstvom na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 300-525	ks	1,000	3 325,00	3 325,00
53	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	63,25	379,50
54	M	592240002300	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x100 mm	ks	3,000	97,75	293,25
55	M	100050090	Skruž 1000/500/90,	ks	1,000	143,76	143,76
56	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90,	ks	2,000	159,85	319,70
57	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	166,75	500,25
58	M	1000001580	ŠACHTOVÉ DNO S KINETKOU 100/110/12	ks	1,000	748,00	748,00
59	M	592240004100.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	ks	1,000	607,78	607,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	592240004000.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/625x250 mm	ks	1,000	597,43	597,43
61	M	59222	Zákrytová doska 100-62,5/10	ks	1,000	79,91	79,91
62	M	11903551001.2	Šachtové tesnenie DN 1000	ks	2,000	45,43	90,86
63	K	894PC.01.S	Dodávka a montáž komplet MŠ - merný objekt	ks	1,000	9 775,00	9 775,00
64	K	895991112	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod DN 150, vrátane osadenia tvaroviek podľa PD	ks	1,000	101,78	101,78
65	M	2860007460	PVC uličná vpusť DN 315, vývod DN 150, vrátane vyberateľného kalového koša a tvaroviek podľa PD	ks	1,000	402,50	402,50
66	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	47,15	141,45
67	M	BEGU B	Poklop betónovo - liatinový BEGU B, 12,5t	ks	2,000	322,35	644,70
68	M	BEGU D	Poklop betónovo - liatinový BEGU D, 40t	ks	1,000	401,00	401,00
69	K	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	47,15	47,15
70	M	552410003500	Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425	ks	1,000	309,35	309,35
71	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	47,15	47,15
72	M	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál	ks	1,000	57,50	57,50
73	K	899502211.S	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	2,000	31,53	63,06
74	K	899503111.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	26,17	130,85
75	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	31,330	1,50	47,00
76	K	899870012.S	Osadenie šachtového nástrčného merného žľabu s obetónovaním	ks	1,000	517,50	517,50
77	M	286660001700	Šachtový nástrčný merný žľab DN 300	ks	1,000	2 012,00	2 012,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				96,93
78	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,306	19,72	6,03
79	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,224	2,22	2,72
80	K	979085004.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,504	55,52	27,98
81	K	979085005.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	0,504	1,93	0,97
82	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,504	38,18	19,24
83	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,504	79,35	39,99
D 99			Presun hmôt HSV				2 538,54
84	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	128,729	19,72	2 538,54
D M			Práce a dodávky M				80,22
D 23-M			Montáže potrubia				80,22
85	K	230120171.1	Montáž šachtovej vložky do DN 300	ks	2,000	1,93	3,86
86	M	286520037700	Šachtový prechod PVC DN 300 hladký kanalizačný systém	ks	2,000	38,18	76,36

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČOV Hýľov
Objednávateľ:

Miesto: Hýľov
Dátum: 4.7.2025

ČP	Položka	MJ	Počet	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
----	---------	----	-------	-----------------	----------------------

Technologická časť - PS 01 a PS 02

PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie

Mechanické predčistenie s čerpaním

1.1	Predčistenie	ks	1	65 440,00 €	65 440,00 €
1.2	Nádoba na odpad 240l	ks	2	84,08 €	168,16 €
1.3	Ponorné kalové čerpadlo v ČS 11,23l/s h=4,5m (2+1 suchá rezerva, tech. správa)	ks	3	2 363,13 €	7 089,38 €
1.4	Pedestál a vodiace tyče pre čerpadlo - nerezová švová oceľ, dĺžka podľa výšky ČS	ks	2	1 126,10 €	2 252,20 €
1.5	Rameno s navýjakom na vyberanie čerpadla	ks	1	4 999,88 €	4 999,88 €
1.6	Kotviaci a spojovací materiál	set	1	3 069,30 €	3 069,30 €
1.7	Montáž	h	40	86,96 €	3 478,40 €
					86 497,32 €

Biologický reaktor

2.1	PP separácia s vystužením	ks	2	7 850,20 €	15 700,40 €
2.2	Prepojenie nitrifikačnej a separačnej zóny	ks	4	880,00 €	3 520,00 €
2.3	Olištovanie separácie	ks	34	56,70 €	1 927,80 €
2.4	PP prepád denitrifikácia	ks	6	420,00 €	2 520,00 €
2.5	Mamutkové čerpadlá - medzizónove	ks	13	855,50 €	11 121,50 €
2.6	Prívodné potrubie k mamutkovému čerpadlu	ks	12	368,72 €	4 424,64 €
2.7	Prevzdušňovacie elementy	m	70	80,50 €	5 635,00 €
2.8	Prívodné potrubie k prevzdušňovacím elementom	ks	9	306,13 €	2 755,17 €
2.9	Nátokové potrubie	m	38	274,30 €	10 423,40 €
2.10	Zateplenie - nátokové potrubie	m	33	176,00 €	5 808,00 €
2.11	Odtokové žľaby	ks	2	4 702,00 €	9 404,00 €
2.12	Nastaviteľný stabilizačný profil pre odtový žľab	ks	4	403,65 €	1 614,60 €
2.13	Odtokové potrubie	m	12	182,45 €	2 189,40 €
2.14	Potrubie rozvodov vzduchu	m	17	537,10 €	9 130,70 €
2.15	Nerezový vzduchojem pri výstupe z dúchadiel	ks	3	2 176,57 €	6 529,70 €
2.16	Vzduchový valec s ventilmi	ks	4	2 594,40 €	10 377,60 €
2.17	Kotviaci a spojovací materiál	set	1	12 253,44 €	12 253,44 €
2.18	PP zvariaci drôt	ks	14	30,45 €	426,26 €
2.19	Držiak prevzdušňovacích elementov	ks	80	19,85 €	1 588,02 €
2.20	Montáž	h	900	76,62 €	68 958,00 €
					186 307,63 €

Strojné vybavenie

3.1	Rootsové dúchadlo 2.2 kW 108m ³ /h (2+1rezerva, tech. správa)	ks	3	8 120,00 €	24 360,00 €
3.2	Solenoidový rozvádzač vzduchu	ks	2	5 612,00 €	11 224,00 €
3.3	Montáž	h	60	86,96 €	5 217,78 €
					40 801,78 €

Dokumentácia technológie ČOV

4.1	Porealizačná dokumentácia technológie	set	1	22 290,00 €	22 290,00 €
4.2	Projekt manažment	set	1	30 750,00 €	30 750,00 €
4.3	Prevádzkový poriadok	set	1	5 273,50 €	5 273,50 €
4.4	Uvedenie do prevádzky a zábeh	set	1	6 666,50 €	6 666,50 €
4.5	Zaškolenie obsluhy	set	1	3 781,00 €	3 781,00 €
4.6	Odborné prehliadky, skúšky a revízie	set	1	6 865,50 €	6 865,50 €

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČOV Hýľov
Objednávateľ:

Miesto: Hýľov
Dátum: 4.7.2025

ČP	Položka	MJ	Počet	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
PS 01 Spolu					75 626,50 €
					389 233,23 €

PS 02 - Elektročasť a MaR

Elektročasť a MaR


1.1	Riadiaci system software, hardware a sondy	ks	1	66 100,00 €	66 100,00 €
1.2	Dedikované ovládanie pre solenoidový rozvádzač	ks	2	3 920,00 €	7 840,00 €
1.3	pH sonda s prevodníkom	ks	2	9 300,00 €	18 600,00 €
1.4	OXI sonda s prevodníkom	ks	2	12 500,00 €	25 000,00 €
1.5	ORP sonda	ks	2	1 620,00 €	3 240,00 €
1.6	Menič	ks	3	3 650,00 €	10 950,00 €
1.7	Meranie spotreby technológie (1x hlavné meranie)	ks	1	1 950,00 €	1 950,00 €
1.8	Parshallov žľab s prietokomerom	ks	1	9 521,60 €	9 521,60 €
1.9	Silnoprúd pre techn. ČOV	set	1	40 950,00 €	40 950,00 €
1.10	Montáž	h	450	87,40 €	39 330,00 €
PS 02 Spolu					223 481,60 €

položka PS 01 a PS 02
spolu :

612 714,83 €

Výkaz - výmer A
(Všeobecné položky)

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena EUR / jednotka	Cena EUR
1	Zariadenie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov)	kpl	1,00	45 655,00	45 655,00
2	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na stavenisku	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
3	Plán ochrany životného prostredia + Havarijný plán opatrení pri úniku látok škodiacich vodám	kpl	1,00	1 400,00	1 400,00
4	Projekt BOZP	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00
5	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebných objektov	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
6	Geodetické práce (vytýčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby)	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
7	Individuálne skúšky, program komplexných skúšok a samotné komplexné skúšky technologických zariadení	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Výkaz - výmer A - SPOLU					59 355,00





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRRS BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....
.....
.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....
.....



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 1977/2025/DZ/PU/ZML

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

* (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)

** (vypracovania Dôvodovej správy)

*** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyč práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 4

DOHODA

o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku uzavretá v súlade s § 18 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. v platnom znení pri vykonávaní prác podľa zmluvy o dielo č. 1977/2025/DZ/PU/ZML

Objednávateľ a Zhotoviteľ

sa dohodli na tomto vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku **ČOV Hýľov**


1. Zhotoviteľ zabezpečí vo vzťahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej činnosti podľa zmluvy plnenie Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a zodpovedá v plnej miere za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ je zhotoviteľ samostatne zárobkovo činná osoba plnenie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. sa na neho vzťahuje v primeranom rozsahu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zamestnanci zhotoviteľa (príp. jeho subdodávateľov) sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu prác ním spôsobené nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov predpísanými OOPP a všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní používať OOPP, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané.
7. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté.
8. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zhotoviteľ zaistí plnenie ustanovení vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z.
9. Ohlasovanie, vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov sa vykonáva v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.

10. Zodpovedný vedúci zamestnanec objednávateľa z pracoviska, kde sa budú vykonávať práce, ktorým je [REDAKOVANÉ] reukázateľne oboznámi zhotoviteľa (resp. jeho zamestnancov) o:
- zákaze pohybu na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác a o zákaze používania iných ako určených komunikácií a prístupových ciest,
 - rizikových faktoroch a nebezpečenstvách pracoviska,
 - umiestnení prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 - zákaze používania mechanizmov, zariadení, strojov, náradia patriacich objednávateľovi,
 - zakázaných manipuláciách na pracovisku.
11. Koordináciu prác z pohľadu BOZP za zhotoviteľa bude vykonávať bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.
12. Koordináciu prác z pohľadu ochrany pred požiarom za zhotoviteľa bude vykonávať technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany.

V Košiciach, dňa 12. 12. 2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č. 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 5

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV ZHOTOVITEĽA

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV ZHOTOVITEĽA

Príloha č. 5

Názov zákazky: „Hýľov – ČOV - intenzifikácia“

1. Názov a adresa uchádzača alebo skupiny uchádzačov:

Obchodné meno, resp. mená členov skupiny	Identifikačné údaje
PACTUM, s.r.o.	Havličkova 1740/18, 040 01 Košice IČO 36 569 763

2. Uveďte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb na zákazke (uviesť v % a v hodnote eur bez DPH)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (vyplní len úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)
WTR-Tec, s.r.o.	Dodávka technológií	34 %	Juraj Cséfalvay, Záhradnícka 30, 900 44 Tomášov
Gepstav Michalovce, a.s.	Stavebné práce, stavbyvedúci	58 %	Martin Thür, A.I. Dobrianskeho 2159/6
ICOS, a.s. Košice	Telemetria	0,013 %	Martin Macko, Hviezdoslavova 1232/6, 056 01 Gelnica
MI Top, spol. s r.o.	Technické poradenstvo	0,008 %	Ing. Ladislav Beluščák, Pri splave 289/15, Malá Ida 044 20

(*V prípade potreby doplníte riadky)

Svojím podpisom čestne prehlasujem, že:

- pri navrhovaných subdodávateľoch a ich podsubdodávateľoch (dodávateľský reťazec) sme overili a potvrdzujeme neexistenciu skutočností podľa článku 56 Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o restriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
 - a) ruským občanom, spoločnosťami, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku,
 - b) spoločnosťami alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich poňmov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- nám nie sú vo vzťahu k subdodávateľom a ich podsubdodávateľom (dodávateľský reťazec) známe skutočnosti brániace podpisu zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o restriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov (v celom dodávateľskom reťazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky, uvedeným na sankčných zoznamoch podľa príslušných nariadení;

Miesto a dátum: Košice, 8.12.2025

Meno a priezvisko: Alexander Varady

Podpis: (podpisuje mene kvalifikovaného
dodávateľa alebo kvalifikovanej skupiny dodávateľov alebo osoby splnomocnenej).



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRRSKX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:

„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“.

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)