ZMLUVA O DIELO €. 2052/2026/DZ/PU/ZML
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva“)

l.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: EHCA s.r.0.

Sidlo: Magnezitarska 5, 040 13 KoSice
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
ICO: 45942 030

IC DPH: SK2023145068

DIC: 2023145068

Zapisand v: OR Mestského sudu KoSice, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 26681/V
Zastupena: Jozef Farkas - konatel

IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel”)

a

OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenskd vodarenska spoloénost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 KoSice

Pravna forma: Akciova spolocnost

ICo: 36 570 460

IC DPH: SK2020063518

DIC: 2020063518

Zapisand v: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 1243/V
Zastupena: Ing. Stanislav Prcuch - predseda predstavenstva

Ing. Jana Berndtova - ¢len predstavenstva

Telefon: I

(dalej len ,,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tiez ako ,,zmluvné strany”)

.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Oprava strechy €S Cermel™ (CPV: 45000000-7
Stavebné prace) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluvy”). §pecifikécia a rozsah
jednotlivych prac na diele si uvedené v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy - ,Kryci list rozpoctu”
pozostavajuci z ,Rekapituldcia rozpoétu” a jej prisltichajlci ,Rozpocet” (Stavba: Oprava strechy
Cs Cermel, Miesto: KoSice-Cermel) (dalej spolone len ,Priloha & 1“), ktora je nedielnou
sucastou tejto zmluvy. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok interného obstaravania
vyhldseného prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky s ¢islom 63/2025 zo dia
11.12.2025. Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané az
vo chvili podpisu protokolu o odstraneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie
st zndme Ziadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehlasenim v preberacom
protokole.
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Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednévatela na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo dielo

v poZadovanom rozsahu a kvalite, podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas

zhotovené dielo odovzdat objednavatefovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel

samostatne.

Sucastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktieZ

vietky povinné doklady k vyrobkom, certifikdty a prehlasenia zhody materidlov, atesty, revizne

skusky, vyhotovenie reviznej spravy, zarucné listy a vyhldsenia o zhode ¢iiné doklady potrebné

podla pravnych predpisov adaldich dokladov poZadovanych vzdvaznych rozhodnutiach,

stanoviskach alebo inych opatreniach organov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii

stavby ¢i k uZivaniu diela. Okrem vy3sie uvedeného zhotovitel odovzda najneskér pri odovzdani

diela montazny dennik, preberacie protokoly - zdznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie

sklddok o prijati odpadov (komundlnych a stavebnych) a nepouZitefného vykopu, zoznamy

strojov a zariadeni, ktoré st sticastou odovzddvanej stavby alebo ¢asti stavby a pre vietky stroje

a zariadenia osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR a ndvody na montaz,

udrzbu a obsluhu.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na

zaklade:

a) vsulade s Vyzvou,

b) Harmonogramu prac odsthlaseného uréenym zastupcom objedndvatela vo veciach
stavebnych,

d) cenovej Specifikdcie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.

Vlastnikom objednavatelom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objedndvatel.

Zhotovitel je opravneny ich pouZit len za ucelom zhotovenia diela aje povinny ich

objednévatelovi vratit najneskér pri odovzdani a prevzati diela alebo po zdniku zdvazku dielo

zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho ¢ast, ktord musi byt plne funkéna,

bez vad a nedorobkov a zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo

jeho ¢ast dohodnutl cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa oboznamil s podkladmi tykajuicimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,

Ze tieto su postacujlce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.

Pre Ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budi mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny

vyznam:

»Urceny zastupca objednavatela vo veciach stavebnych” je osoba urend objednavatefom aby

konala kontrolu pre tGcely tejto Zmluvy o dielo,

,Subdodavatel" je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktora je poverena vykonavanim

a alebo zhotovenim casti diela,

.Termin zacatia” je termin uvedeny vbode 1. clanku IV. tejto zmluvy, kedy je podla

harmonogramu prac zhotovitel povinny zacat vykondvat dielo,

~Termin ukoncenia” je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne

zhotovit a odovzdat dielo objedndvatelovi najneskdr vsak termin uvedeny v bode 1. ¢lanku IV.

tejto zmluvy.

1.
Miesto plnenia

Miestom vykonavania diela je €S Cermel’ (kontaktnd osoba vo veciach stavebnych: ||l
I

Zhotovitel' prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnl pre zhotovenie diela. Pre Gclely tejto zmluvy, jej priloh

a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoéniovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
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mieste vykonavania diela a pripadnych dalsich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko st vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizicia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouzije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objedndvatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zarovern ziskal vietky informdcie o stavenisku, ktoré
st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku
a diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestdch k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska st dostacujice a vhodné na riadne avcasné zhotovenie
diela a nepozaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudi mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodavatefov
zhotovitela, persondl objedndvatela a dalie osoby ozndmené aschvdlené objednédvatefom
zhotovitelovi.

Iv.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, ze vykona dielo v rozsahu podfa €lanku II. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od zaslania pisomnej vyzvy
objednavatelom zhotovitelovi na nastup prac
Termin ukonc¢enia (lehota vystavby): do 2 mesiacov od terminu zacatia prac

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 pracovnych dni od zaslania pisomnej vyzvy
objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje plnit tato zmluvu riadne a vcas, postupovat pri vykonavani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu znamymi zaujmami objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat uréenému zastupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram prac s kalendarnym ddtumom zacatia a kalendarnym datumom ukoncenia kazdej
pracovnej ¢innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zarover povinny s podrobnym
harmonogramom préc odovzdat na neho nadvazujlce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

Pokial' objedndvatefovi vzniknu akékolfvek 3$kody zdoévodu nedodriania odsthlaseného
Harmonogramu prdac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto $kody vritane finanéného
odskodnenia objednavatela, nahrady skody v plnej vyske, ihrady dodatoénych nékladov a strat
objednavatela plyntice z nedodrzania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzdd revidovany Harmonogram prac obsahujici vietky stavebné objekty
a prevadzkové subory diela uréenému zastupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked
predchadzajici Harmonogram prac nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto ¢lanku.

Ur€eny zastupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdrZania a predloZi upravenu verziu Harmonogramu uréenému zastupcovi vo veciach
stavebnych na odsthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram pracv zmysle bodu
5. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykonavat dielo z dévodov na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
predizenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto &ldnku o tdto dobu pocas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednévatela.

Objedndavatel moze udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
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11.

12.

e nazaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord mozZe byt objednavatefom podla jednotlivého
posidenia schvalend (Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedend
v Prilohe €. 2), alebo
e dohody zmluvnych stran, alebo
e 7z preukdzatefnych dévodov relevantnych pre pinenie predmetu zmluvy.
V pripade takto vyvolaného prerusenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objednavatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na spinenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym stvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktord
bolo pinenie povinnosti zhotovitela preruSené. Ak v3ak dévodom pokynu objedndvatela
k prerudeniu bolo porusenie povinnosti zhotovitefa, pravo na predizenie lehoty plnenia
nevznika. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chrénit, uchovavat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni vykonavania
diela je suc¢astou montdineho dennika.
Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy
v pripade vys3ej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objedndvatel vyzval, zavézuje
sa tUto skutocnost najneskdr do 24 hodin potom oznamit objedndvatelovi spolu so spravou
o jeho pri¢inach. Ak nie si s ohfadom na pri¢inu dojednané Ci stanovené iné préva a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynalozZit vSetko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preruseniu vykonavania diela odstranené av sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladant dizku prerudenia akonkrétne poziadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpecujuce najlicelnejsie opdtovné vykondvanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylucujlcich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbyto¢ného odkladu (najneskdr v3ak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
¢i zaniku okolnosti vyluujlcej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, slvisiacich zmendach ako aj zaniku okolnosti vyluCujicich zodpovednost. Ak okolnosti
vylucujuce zodpovednost trvaji dlhsie ako 30 dni, ktorakolvek zo stran je opravnena
jednostranne od zmluvy odstupit.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budi uskutoénovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych ucelom bude postupné pripomienkovanie a akceptdcia ui
spracovanych casti diela objedndvatelom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel méze toto dielo prevziat aj v skorsom pondknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpefenstvo za Skody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokoldrneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktord z tychto skuto¢nosti nastane neskor.
V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u objednavatela reklamovat. Na neskér ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechddza na
zhotovitela nebezpecenstvo Skody na fiom. Objedndvatel vystavi zhotovitefovi fakttru na
odovzdané materialy, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.
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VI.

Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnuta podfa § 547 ods. 1 Obchodného zédkonnika ako pevnd, na
ktorti nema vplyv akykolvek rozpocet (¢i uz Gplny alebo nelplny, zavdzny alebo nezévazny) a je
nemennd pocas trvania tejto zmluvy s vynimkou (prav ceny vykonanej spésobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:
1.1.Cena celkom za dielo bez DPH: 36 209,04 Eur
DPH bude Gétovana podfa platnych zakonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikdcia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
sU potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
ber( na vedomie, Ze cena v bode 1. tohto ¢lanku je stanovend na zdklade odhadovaného
mnoZstva akone¢nd vyska bude zdvisiet od skutone nameranych mnoistiev pouZitim
dohodnutych cien.
V cene su zahrnuté vSetky naklady na vykonanie diela, vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku Il. bod 3. tejto zmluvy, ktoré su potrebné na uplnu realizaciu vsetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.
V pripade potreby naviac prac, odsuhlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou,
zhotovitel povinny pouzit, pokial je to moZné, uZ odsthlaseny material a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moZné, je potrebné zabezpecit preukdzanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloiky a
predloZi ich uréenému zdstupcovi objednavatela vo veciach stavebnych na predchadzajlce
odsuhlasenie spolu s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tato polozku, ziskan( prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoltarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).
Zhotovitel je povinny zabezpedit v ramci ceny za dielo vietky povolenia, sthlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré st potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, suhlas k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informacénych tabuf,
aktualizdcia projektovej dokumentdcie NN pripojok, zabezpelenie pripojenia na elektrickd
energiu).

Vil.
Podmienky platby

Za zrealizované prace zhotovitel vystavi fakttru na zdklade vopred odsthlaseného mesaéného
stupisu skutotne vykonanych aprevzatych prac potvrdeného uréenym zdstupcom
objednavatela.

Cenu za zrealizované prdce objednavatel uhradi na zéklade faktur/faktdry (dalej len ,faktuira®),
ktora musi mat ndleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutolfiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira modZe byt
vystavena najviac za obdobe 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od jej
preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zasielanie faktury elektronickou postou je mozné a pripustné len na zaklade predchadzajiceho
pisomného odsthlasenia takéhoto sp6sobu dorucovania faktiry obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktar.

Zhotovitel v ¢ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,,dlh” vodi Financnej sprave,
poistovniam a ostatnym organom 3$tdtnej spravy a ich institiciam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vysSie uvedenym institGcidm je povinny na vyzvu
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11.

objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, Ze sa o
thrade dlhov dohodol s prisluSnymi in3titiciami.

Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, priebezne aktualizovanom
Finan¢nou spravou (dalej len ,Zoznam”), objednavatel nie je povinny zaplatit ¢ast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafovym uradom, Ze zhotovitel nie je darfiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie darfového dradu”). Rozhodnym obdobim sa pre Gcely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo diia preukazatelného doruenia faktiry objedndvatelovi az po uhradenie
ceny diela objednavatelom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti fakttry pre ¢ast
zodpovedajucu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni zacina plynit odo diia opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dia predloZenia potvrdenia
dariového Uradu zhotovitefom objednavatelovi.

Kazda faktura musi obsahovat okrem ndleZitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona €. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve a Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Z. z.:

a) cislo zmluvy, resp. objednavky,

b) datum splatnosti,

¢) oznacenie pefiainého Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory je potrebné realizovat thradu.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti 60 dni zatne plynit doruéenim opravenej faktlry
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kazdej faktuary.

Platby za vykonané prdace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotoviteflom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/¢asti diela.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze po obdrZani faktiry bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktary, aby nedochdadzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktary.

Sucastou faktiry bude supis vykonanych prdc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude Citatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral uvedené
prace.

Faktlra bude zasland na adresu: Vychodoslovenska vodérenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIL
Povinnosti zmluvnych stran

Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vSeobecne zdvazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re$pektovat pokyny objednavatela. PInenia
povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavadznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objedndvatela bezodkladne.

Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe montdZny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zdznamy vdenniku su zdvdzné. Za riadne vedenie montaineho dennika
zodpovedd urfeny zdstupca zhotovitefa vo veciach stavebnych. Do montdineho dennika je
zhotovitel povinny okrem poZiadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skuto¢nosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najma udaje o asovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe
vykondvania, o stave staveniska a prerokované a odsthlasené uréenymi osobami zmluvnych
stran na kontrolnych dfioch, Gidaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, daje o mimoriadnych
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11.

udalostiach, pracovnych Grazoch, Skoddch. Montdiny dennik bude na stavenisku nepretrZite
k dispozicii tak, aby bolo mozné doriho vykonavat zapisy a aby objednévatel a uréeny zastupca
objednédvatefa vo veciach stavebnych mohli priebeine kontrolovat uskutoéiiovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkladat montdzny dennik objedndvatefovi na wvyZiadanie
objedndvatefa. Pokial si stcastou zaznamov montdineho dennika pripomienky, Ziadosti,
stanoviskd zhotovitela voli objednavatefovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucdit zaroven
spésobom stanovenym v tejto zmluve.

Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalsie priestory, ktoré méze
zhotovitel ziskat a ktoré uréena osoba objednavatela vo veciach stavebnych odsuhlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vSetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitefa zostali na stavenisku a v tychto dalSich
priestoroch a aby nezaberali prifahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavazuje udrziavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany defi upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpecenstvu Urazu, a aby sa zabranilo znedistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je oprdavneny Ziadat od objednavatela zabezpecenie a ndhradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

Objedndvatel je opravneny kedykolfvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel zisti, Zze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objedndvatel opradvneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned’
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitela a dielo
vykonaval riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to za podstatné porudenie tejto zmluvy s pravom
objedndvatela od zmluvy odstlpit. V pripade, ak objedndavatel toto pravo na odstlpenie od
zmluvy nevyufije, je objedndvatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujlce k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najma méze vykonat
potrebné ¢innosti alebo odstrédnit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknutd zodpovednost zhotovitela za splnenie jeho zavazku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednévatel sa zavdzuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupbsobenie a suéinnost. Zhotovitel je povinny poziadat objedndavatela
o poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc a
dodrziavanie predpisov o bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle zdkona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanovenivyhldasky Ministerstva vnutra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri éinnostiach
so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na viastné ndklady za zaistenie
bezpelnostného dozoru s poZadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouzivanie OOPP vSetkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdoddvatelov, ktoré st pre dané pracovisko a
pracovné ¢innosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim sposobenych nedostatkov
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zéroveri zavazuje dodrziavat Nariadenie viady SR ¢.
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13.

14.

15.

16.

17.

387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouiivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky prévne predpisy, ktoré sdvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.
Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prév, objektov, majetku objednavatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadn( Skodu a/alebo akékolvek naklady spésobené objednavatelovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to ¢i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek ndklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a Skodu odstranit na
vlastné ndklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestich, odvodriovacich
kandloch, potrubiach, kabloch a ostatnych inZinierskych sietach spGsobené nim alebo jeho
subdodévatelmi pocas vykondvania diela a takéto Skody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude uréena na ich odstranenie objednavatefom.
Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje ndklady obozndmit sa s
umiestnenim vsetkych existujacich inZinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto povinnosti
sposobi skodu objednavatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje ndroky na nahradu Skody
budl uplatriovat voci objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutu $kodu zodpoveda
objednavatelovi.
Zhotovitel zodpovedd za ochranu pred poziarmi a za bezpe¢nost a ochranu zdravia vietkych
0s0b na stavenisku.
Zhotovitel zabezpeci plnenie zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zakona ¢. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavreta
a podpisana medzi zhotovitefom a objedndvatefom tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetn( dohodu za objedndvatela je ,Urteny zdstupca objedndvatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v ¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a urci
menovite koordindtora bezpec¢nosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonavat
—:reukézaterne vyskoleny bezpecnostny technik a technik
poZiarnej ochrany. Objednavatel je opravneny okamiite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu
Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za Skody
takto wvzniknuté zodpoveda zhotovitel. Zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci jeho
subdoddvatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie orientatnej dychovej skiske, ktord vykonaju
urfeni zamestnanci objednavatela. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientac¢nej dychovej
skuske sa povaZuje za podstatné porudenie povinnosti v oblasti bezpeénosti prace a ochrany
zdravia pri praci.
Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrariovat odpady, ktoré st vysledkom ¢innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi urfenému zdastupcovi
objedndvatela fotokdpiu potvrdenia o registracii na prislusnom organe S3tatnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kazdého subdodavatela, ktory bude tuto ¢innost vykonavat.
Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objednédvatelom. AZ po pisomnom odstihlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneSkodhnovanie odpadov zo strany VVS, a.s.
méie zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzda vietky doklady: vdine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrii pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych dni) uréenému
zdstupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych uvedenému v ¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy.
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22.

23.

24,

25.

Povinnostou zhotovitel'a stavby je skontrolovat spravnost a tplnost predkladanych dokladov
ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti
md objednavatel pravo uplatnit si vo¢i zhotovitelovi narok na regresnti nahradu $kody, ktord mu
tym vznikla, pricom Skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené orgdnmi verejnej spravy objednavatelovi z dovodu alebo v suvislosti s nedodrianim
tejto povinnosti zhotovitelom.

V pripade ak zhotovitel zabezpeluje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢lanku md povinnost pisomne ozndmit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objedndvatelovi najneskor v deri prevzatia staveniska. Sucastou pisomného oznamenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Zze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
sklddku odpadov na interny odpad v sulade s polozkou ¢. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlddy ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuzije moznost uloZit tento odpad
v stllade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.

V pripade ak k vyvolaniu diela maju byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela oznamit objednavatelovi aké nebezpecné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zdroven je povinny v pripade ich pouZitia doloZit k nim
karty bezpeénostnych udajov. Zhotovitel zabezpeci aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznadené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavdzuje, ie nebezpelné latky a nebezpeéné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré s na to urfené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednavatela minimdlne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budi dalsim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maja byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude s(éastou preberacieho protokolu a na poZziadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujuce ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednévatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objedndvatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objedndvatefa na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy$sej moznej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje pravo schvalfovat vsetky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpetil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto Ucelom zhotovitel predloZi objednavatelovi certifikaty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objedndvatela na zhotovenie diela stavebné materidly
a technoldgiu v najvy$sej moinej energetickej vyhodnosti pri  sucasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poziadaviek objedndvatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po zdrutnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa ddokladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najméa s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
staveniska oboznamil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizacie diela, obozndmil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré méZu ovplyvnit vykon
stavebnych prac, pristupovymi cestami, a je opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo
v poZadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchdadzajice vyhlasenie
uistil aj ohfadom sprdvnosti a Uplnosti zmluvnej ceny a cena zahriuje vietky jeho zavazky z tejto
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

zmluvy a vSetky veci a persondl potrebny na spravne a v€asné vyhotovenia diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavazuje podat uréenému zdstupcovi objednavatela spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskdr vSak 2 tyidne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikn( akékolvek prekdzky
pri vykondvani diela, ktoré brénia alebo budu branit v plneni povinnosti majtcich vplyv na cenu,
lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoénosti. Bezodkladne po
doruceni takejto spravy ureny zastupca zhotovitefa v sucinnosti s objednavatelom vyplini
Prilohu €. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,,Priloha €. 3“).

Zhotovitel vykona v3etky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kéd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologick havériu alebo
Skodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatefa odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie st v stlade s touto zmluvou, a ktoré sicasne
nerealizoval na pokyn objedndvatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie st vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia o cene tym nie su dotknuté, pripadné ndklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v Cl. VIIl. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objedndvatela a tretich osob, ktoré preukazatelne
spbsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objedndavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednévatelovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informacie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmad podklady v silade s ¢lankom Il. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajice podklady doloZi bezodkladne, najneskdr véak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzddvaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzddvaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznalenie zmluvnych strén,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skusky za pritomnosti uréeného zdstupcu objednavatela
a prislusného zastupcu zavodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané sktsky nie su Uspesné,
je objednévatel opravneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skuisok. Naklady na opakovanie
skiSok znasa zhotovitel. Ak aj opakovana skiska bude neluspes$nd, objednavatel je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dfa prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny G¢tovat zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty defi ome3kania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavazuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
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V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuji a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdédvaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opdatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednavatel je oprdavneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuju a nebrania riadnemu, bezpe¢nému a pine funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotdch oznamenych objednavatelom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objedndvatel pravo odstrénit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na ndklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstrénenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akukofvek dokumentaciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora stvisi s vykondvanim diela inym osobdam ako objednévatelovi.

Objednédvatel moéie prevziat dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac stipisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. asti diela.

X.

Zodpovednost za vady, ziruka za zhotovené dielo
Vady existujlce pri preberani diela je objednévatel povinny vytkniit pri prevzati diela, najneskor
viak bez zbyto¢ného odkladu po tom, €o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lénok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Ndarok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zékonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastlpit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatelom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady vzmysle ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenej
dodatocnej lehote, mdze objedndvatel vady odstranit na ndklady zhotovitefa sam alebo
prostrednictvom tretej osoby. Odstrdnenim vady na ndklady zhotovitela nezanikd jeho
zodpovednost za vady €i zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objednavatefa na zmluvnti pokutu za omeskanie s odstranenim vdd stanovenui v ¢lanku
Xl. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne
zapocitat si svoju pohladavku voéi zhotovitefovi titulom odstrdnenia vady vzmysle vy33ie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spésobené neodbornym zasahom objednévatela do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu (vratane finanénych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objednévatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za Gplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 5 rokov na strechu a 24 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak
obvyklé pre dané dielo pocas zaruénej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo
nedorobkami, zaruéna doba zaina plynut odo difia odstrdnenia poslednej zvad a/alebo
nedorobkov.
Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako spinenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
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vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zavdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi vady takychto prdc bez zbyto¢ného
odkladu potom co ich zistil, najneskér vak do uplynutia zarucnej doby, ktord zacina plynut
driom, kedy zavdzok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstraniovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, méZe objednavatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ wvykonanych
stvisiacich skusok. Tato poZiadavka musi byt objedndvatefom ozndmena zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo po3kodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Ak nie je vzmluve uvedené inak, najneskér do konca Lehoty na oznamenie vad musi byt dielo
v stave poZadovanom Zmluvou. Zhotovitel je povinny pocas Lehoty na oznamenie vad vykonat
na svoje riziko a naklady vietky prace poZadované k odstraneniu vad alebo poskodeni v sulade
s touto zmluvou a podla poZiadaviek objedndvatela. Tymto nie je dotknutd zaruka za dielo
a ostatné ustanovenia zmluvy.

Xl

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela
bez zavinenia objedndvatela, mdZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvna pokutu vo
vySke 0,025 % z ceny celého diela za kazdy deri omeskania. Tymto nie je dotknuty ndrok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ome$kania objednavatefa s duhradou faktary, méze
zhotovitel objedndavatelovi fakturovat Grok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy den omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstrdnenim vad, objednavatel ma prdvo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy den prekrocenia nahradného terminu
podla ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo vdojednanej kvalite, ma
objednévatel pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.
Zhotovitel znasa vsetky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objedndvatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykondvanim diela.
Lubovolné zdrianie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohrani¢uje moznost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymdhanie sankcii.
Ak zhotovitel postupi pohladavku v rozpore s ¢lankom XIX. bod 20 tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndvatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladéavky, ktor postupil.
Pre vylacenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto tkonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody v plnom rozsahu.
Objedndvatel ma prdavo na pausalnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladéavky
vzmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,Obchodny
zakonnik”).

Xil.
Zadavanie subdoddavok a posttipenie zmluvy
Subdodavatel (poddodavatel) je hospoddrsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitelom ako
uspednym uchadzaom pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej C¢asti zdkazky v zmysle
zakona o verejnom obstardvani. Zoznam subdodavatelov zhotovitela tvori Prilohu €. 5 (Zoznam
subdodavatelov zhotovitela) tejto Zmluvy.
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Zhotovitel nesmie postupit celd tato Zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objedndvatela a/alebo
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatefov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vSetkych zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za ic¢elom splnenia si zmluvnych povinnosti vyuzivat
kapacity subdoddvatelov, ale nemdie delegovat na subdodavatefa vSetky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).

Zhotovitel nie je opravneny prava a/alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného sdhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, Ze zhotovitefovi subdodavatelia neprevedlu prava a povinnosti vyplyvajice zo
subdodavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objedndvatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze to isté bude
platit pre subdodévatelov zhotovitefovych subdodavatelov atd'. (schvalovanie subdodavatelov
v ktoromkolvek rade). PoZiadavka na schvdlenie subdodavatefa v ktoromkolvek rade sa
predklada uréenému zdstupcovi objednavatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho ¢asti a/alebo
akychkolvek prac subdodavatelom, zodpoveda zhotovitel akoby dielo vykondval sam.
Objednédvatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho sthlas podfa bodu 4. tohto ¢lanku Zmluvy
najma v pripade, Ze plnenia poskytované subdodavatefom (v ktoromkolvek rade) nie su
vykondvané v sulade stouto zmluvou a/alebo k spokojnosti objedndvatela, resp. vinych
obdobnych ariadne oddévodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania sthlasu v stlade s tymto bodom nebude mat zhotovitel ndrok na kompenzaciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu pravne relevantnym spésobom
ukonéit zmluvu s poddodavatelom a uplatiiovat voci nemu vietky svoje prava vyplyvajlce zo
zaniknutého zmluvného vztahu.

Objednavatel neudeli sihlas v zmysle bodu 4. tohto ¢lanku, najma ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchddzatom o zdkazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zdkazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajiice mu zo
zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a/alebo nespliia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plnenf zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU ¢&. 2022/578 z 8.aprila 2022.

Ak zhotovitel vsulade stouto zmluvou zada <cast vykonania diela subdodavatelovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a véas vykonané prace a/alebo ich ¢ast v zmysle
subdoddvatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodavatelovi na
zaplatenie faktiry objednavatelom zhotovitefovi podla tejto Zmluvy (zdkaz odkladacej
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpe(it, Ze zhotovitelovi subdodévatelia nebudu
opravneni viazat platby subdodavatelovi vdruhom rade na zaplatenie fakttry zhotovitefom
subdoddvatelovi atd. Porusenie tychto povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porudenie
zmluvy.

Ak budu préacu alebo jej tast vykondvat viaceri subdoddvatelia zhotovitela, koordinéciu uloh a
vzajomnu informovanost pri vykondvani prac a/alebo ich ¢asti z hladiska zaistenia bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit aklkolvek zmenu uUdajov tykajucich sa jeho subdoddvatefov
objednévatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa 0 zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.
Zhotovitel je oprdvneny na zmenu svojich subdodavatefov v ktoromkolvek rade len s
predchddzajucim pisomnym sthlasom objednavatela. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o sthlas
so zmenou subdoddavatela v ktoromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvélenie subdodéavatela v
ktoromkolvek rade poskytnut objednavatefovi o navrhovanom subdoddvatelovi vietky udaje
podfa § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani (za tymto ucelom zhotovitel predlozi
aktualizovant Prilohu €. 5 - Zoznam subdodavatelov zhotovitela).
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Ak zhotovitel predlozi na schvalenie novych subdodévatelov, objednévatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodavatelov (najmd u nedspe$nych uchadzaov) aj moiné obmedzenie
hospodarskej sutaze.

Navrhovani subdoddavatelia musia spifiat podmienky G¢asti tykajiice sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dévody na vylicenie podfa § 41 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom
obstaravani, inak ich objedndvatel neodsuhlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poziadaviek predloZi zhotovitel k Ziadosti o sihlas so zmenou subdodévatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti o schvalenie subdoddavatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchddzajlci suhlas objedndvatela podfa bodu 4 a 9 tohto
¢lanku zmluvy pre dodavatelov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajlice sa subdoddavatelov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie st dotknuté.

Xlll.
Vyssia moc

Vyssia moc sa vzdjomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zakonnika. Vyssia moc je
najma akakolvek prekazka, ktord nastala nezavisle od véle povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tlto prekazku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala a taktiez, Ze by v ¢ase vzniku zdvazku tuto prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nidzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vyS$siu moc sa vsak nikdy nepokladaji spolocenské zmeny ekonomického,
politického, financného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdoddvatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zdklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

XIv.
Zanik zmluvy

Objednavatel ¢i zhotovitel mbZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, Ze
majetok Gpadcu nestaci na Uhradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonceni konkurzného konania nezostane spolognosti
Ziaden majetok, alebo déjde k akémukolvek ¢inu alebo udalosti, ktord by mala (podla
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objedndvatel méZe odstlpit od tejto zmluvy najma:

e pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpe&nosti prace
a ochrany zdravia pri prdci, najma ak takymto porudenim ohrozi Zivot alebo zdravie osdb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje Umysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, najma ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykondvanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postlpi cell tito zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej v rozpore s ¢lankom XII.

e ak zdovodu existencie vy$sej moci, ktorda ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,
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e ak bude zhotovitel préavoplatne odsudeny za niektory ztrestnych ¢inov korupcie podfa
Trestného zédkona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
korupcia®“),

e bez uvedenia dévodu stym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

e sa ocitne druha zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavazku po dobu dlhSiu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolotnostou v krize,

e ak zhotovitel predd svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla objedndvatela sa tym zhorsi
vymotzitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre Gcely tejto zmluvy sa podstatnym porusenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v bode 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odsttpenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane. Odstupenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. U&inky odstdpenia nastant v stlade s § 349 odsek 1 zakona Eislo

513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odstipenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objednavatelom sa objedndvatel nevzdéava Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstlpi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za in(i nepriamu alebo nasledni stratu
alebo $kodu, ktora mu méZe vzniknlt v stvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych strén.

V pripade okolnosti vylucujlcich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dlh3ie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych strédn je opravnena jednostranne od

zmluvy odstupit.

XV.

Zastupcovia zmluvnych stran
Uréenym zdstupcom objednévatela vo veciach zmluvnych je
Uréenym zdstupcom objedndvatela vo veciach stavebnych je /I
Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je I
Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je | EGcKcNNGEG
Urceni zdstupcovia zhotovitefa aobjedndvatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych su
opravneni na odovzddvanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podla tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. ¢i sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej ¢asti).
Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalt pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.
Urdeni zastupcovia zmluvnych strdn pri zhotovovani diela najméa jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvajli zdpisy v montdZinom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Urleni
zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tiez vykonavaju kontrolu objednavatela pri
zhotovovani diela, vratane slvisiacich opatreni a vyjadruji za objednavatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktdry. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvdlenie Ziadosti o preruseni vykonavania diela v zmysle €lanku IV. bod 8. tejto zmluvy je
uréeny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.
Zmena urcenia zdstupcov zmluvnych strdn nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinna taklto zmenu bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.
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Urcenim zastupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykondvanie
diela tieZ dalSimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznadmenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ukony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a doru€ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na int adresu, ktor( pisomne ozndmi strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa dorucuji osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuji dorucenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvna
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne képii dorucovanej listiny.
Ak je pisomnost doruovand osobne, povaZuje sa za dorueni momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked' tdto osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost doruovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za dorudent
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvn( stranu,
ktorej je adresovand a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povaZuje sa driom vrédtenia nedoruéenej zasielky odosielatelovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

XVIL.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentdaciou inymi podkladmi predlozenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) ¢i inak
zmenit ¢ zrudit zmluvu moéZu strany vyhradne pisomne formou d¢islovaného dodatku a
prostrednictvom oséb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.
Zmenit zmluvu je mozné aj formou pisomne schvdleného zdpisu v montaznom denniku, aviak
len v pripade ak absolutna hodnota' vSetkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochadza stcasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis”). Zmenit zmluvu formou zdpisu v montdznom denniku mézu zmluvné strany len
prostrednictvom uréenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zmeny
uvedené v montaznom denniku vykonat bez zbytocného odkladu.
V pripade, ak pocdas realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavazuju sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prislusni zmenu formou zdpisu
v montaznom denniku podfa bodu 2. tohto ¢ldnku zmluvy.
Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podla bodu 2. tohto
¢ldnku, sa dotycny navrhovatel zavdzuje predloZit druhej strane prislusnd pisomnt zmenovu
poZiadavku. Strana, ktorej bola poziadavka uréena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.
Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyZzadovat. Ak
strany neuzavri zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokracuju v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial pozadovana zmena
nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujlica zmenu povinna plnit zmluvu priebeZne bez

! vysledkom absoltitnej hodnoty lubovolného &isla je &islo nezaporné. Absolitna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na ¢iselnej osi.
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preru$enia. Ak vyZzaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastava ucinnost takejto zmluvy najskér driom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIL.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na tcely tejto zmluvy tvoria vietky skuto€nosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy stvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maji pre fiu skuto¢ni alebo
aspon potencidlnu materidlnu alebo nematerialnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych
kruhoch beZne dostupné, maji byt podla vdle zmluvnej strany utajené azmluvna strana
zodpovedajucim spdsobom ich utajenie zabezpefuje. Za obchodné tajomstvo sa povaiuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizacné a iné skutocnosti, ktoré sa
zmluvnd strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, dodavatelov a odberatefov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spésoby vyroby a spracovdvania produktov, vedenie a
obsah ucétovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkuldcie, postupy riesenia, informdcie o
prijmoch zamestnancov atd".).
Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek dajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
sposobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informdciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiceho pisomného suhlasu objedndvatela uvddzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagdcii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhldseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie doévernych informdcii spésobom obvyklym pre
utajovanie takychto informécii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukontenie Gcinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinnd upozornit druhu
zmluvnu stranu na skutocnosti ohrozujliice obchodné tajomstvo a jej oprdvnené zaujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.
Zmluvné strany su povinné zaisti utajenie dovernych informacii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujlcich tretich strdn, pokial im takéto informdcie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informacii tymto osobam nepovazuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie tcéelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
Prdvo uzivat, poskytovat a spristupnit doverné informdacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajdcich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktord porusi povinnosti vyplyvajuce z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt skodu.
Vietky informdcie, ktoré neboli ui niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
vieobecne zname, sa povazuju za déverné. Za doverné informécie sa nepovaZuju informécie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informacie, ktoré su spristupnené podfa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm, alebo ktoré je zhotovitel/kupujtci podla tohto zakona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia
Pre Ucely tejto zmluvy:
e drfiom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,
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e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamend odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢lankov a priloh st uvedené len zddvodu lepSej prehladnosti
a neovplyviiujd interpretaciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom Cisle m6zu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred Cislami,

e naklady znamenaju vsetky oddvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynalozené) &i uz na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriujuce zisk.

Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prisludny pravny predpis v zneni jeho neskorSich zmien (vratane rekodifikécii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznaenie obsahu ustanovenia ku diiu
podpisu tejto zmluvy a znamena prislusny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskor3ich zmien, resp. zmeny ¢islovania.
V pripade omes$kania so splnenim pefiazného zavazku je veritel opravneny fakturovat diZnikovi
trok z omeskania vo vySke podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky v zmysle § 369c¢ ods. 1 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik (dalej len ,Obchodny zdkonnik").
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo netGcinné ustanoveniami
platnymi a a¢innymi, ktoré najlepSie zodpovedaji pévodne zamysfanému Gcelu ustanovenia
neplatného alebo netcinného. Do tej doby plati Uprava prislusnych pravnych predpisov.
Tilto zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieto iné.
Menit, doplfiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovite!l
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyZzdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle ¢ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informacie ainé skutocnosti,

o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, sii predmetom obchodného tajomstva a nebudu

poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych

ndstupcov Zmluvnych strén. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej

zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudl jeho zamestnanci a zamestnanci

subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu

prindsat ani pouZivat alkoholické ndpoje na mieste vykonavania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym poru$enim tejto zmluvy, pricom objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.

Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori sa sprdvaju nepristojne alebo

v rozpore s predpismi BOZP, na poziadanie objednavatela musia opustit miesto vykonavania

diela. Na Gcely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch

stavby, pouzivanie alkoholickych nédpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeci
zamenu takychto zamestnancov na svoje ndklady azhotovitel nema narok takého naklady
vyucltovat objednévatelovi. Ak zhotovitel nezabezpedi zamenu zamestnancov a/alebo
nezabezpedi konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, ma objednavatel, resp. nim
povereny zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZzdy den zastavenia prac na stavbe
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

z vyséie uvedenych dévodov ma objedndvatel pravo zhotovitelovi Gétovat zmluvni pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegélnej préci a nelegdlnom zamestndvani“). Zhotovitel zérover vyhlasuje, Ze neporusuje
a poctas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zakona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek podas vykondvania diela na Ziadost objedndvatela poskytnut
mu doklady a osobné Gdaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych dodava précu alebo
poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegdlnej prace a nelegdlneho zamestndavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatelovi kontrolnym orgdnom podla § 7b ods. 7 zakona
o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegdlnej préci a nelegdlnom zamestndvani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objednavatelovi, na zaklade vyzvy objednavatela na jej tihradu,
najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadnej Skody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom moze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohfaddvku voci zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZzenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zakona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani vo¢i pohfadavke
zhotovitela, ktoru je objednavatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie méa prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zdkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimalnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zdroven vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimdlnych mzdovych nérokov pre stupne narocnosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zdklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat ru¢itefom za dari podla § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zékona ¢.
222/2004 Z. z. 0 DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotoviteflovych
subdodavatelov mali na o3ateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznaenim sa
pre Ucely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodriziavat zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a stvisiace zakony (dalej len ,,zdkon
o RPVS“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registriv stlade s § 4 ods. 1
zdkona o RPVS ma objedndvatel pravo od tejto zmluvy odstpit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi v zmysle zdkona o RPVS za poruSenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vyske uhradit objednavatelovi, na
zaklade vyzvy objednavatela na jej uhradu, najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadne;j
$kody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom moze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
7e objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju pohladavku voci zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vyssie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladavky, ktoré vznikn( na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritelovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudu postupovat inym
osobam /zékaz postupenia pohladavky/ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu dlZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zalozit
akikolvek svoju pohladavku voci pohladdvkam objednavatela.
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21.

22.

23,

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju dodrziavat zdkon ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha. V pripade, ak predmet zdkazky podlieha zdkonu ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, predavajlici sa zavdazuje uzatvorit so
zhotovitefom osobitni zmluvu o zabezpecdeni plnenia opatreni a notifikacnych povinnosti (dalej
ako ,kybernetickd zmluva“), bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni odo dna zaslania
pisomnej vyzvy objedndvatefa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porusenie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kybernetick( zmluvu podla predchadzajlcej vety sa bude povaZzovat za
podstatné porusenie, ktoré zakladd préavo objedndvatela na odstupenie od tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze pre Gcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaji osobné udaje
fyzickych oséb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych osob pri spracovani osobnych (dajov a o volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a v stilade so zédkonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych Udajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodriZiavaji ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objedndvatela, ktord je plne v sulade s internymi predpismi obstardvatela (ktoré s v
stlade s ISO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupnd na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatefnym spésobom bude informovat/informoval
subdodavatefa v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupcnej politiky (dalej ako , PKP“)
objednavatela v sllade s internymi predpismi objedndvatela (ktoré s v sulade s ISO
37001:2016), ktory je volne dostupny na  webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitefov subdodévatel v ktoromkolvek rade tuto skutofnost pisomne potvrdi
objednavatelovi podpisom ,Cestného vyhlasenia pre Gcely preukazania splnenia podmienky
obozndmenia sa s dokumentom: ,Protikorup¢éna politika spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha ¢. 6).
Uvedenym nie je dotknuté pravo objedndvatela informovat (kedykolvek) zhotovitelovho
subdoddavatela, v ktoromkolvek rade o PKP v stilade s ISO 37001:2016.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie st
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zavazkového vztahu pre
zhotovitela, nie sG vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodriuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vsetky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitelom objednavatefovi sa predkladaji v
Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Uradnym prekladom do $tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad do $tétneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podfa zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rieSené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolvek zmluvna strana opravnena podat navrh na zacatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednédvatelom a zhotovitelom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objedndvatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zdstupcov zmluvnych
strdn a ucinnost driiom nasledujlicim po dni zverejnenia.
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Zanikom tejto zmluvy nezanikd ucginnost tych ustanoveni, ktoré majui sankény charakter pre
pripad porudenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maji trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.
Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi sucastami su:
Priloha €. 1 - Cenovd ponuka,
Priloha ¢. 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,
Priloha ¢. 3 - Dévodovd sprdva,
Priloha ¢. 4 - Dohoda o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri prdci,
Priloha €. 5 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitelq,
Priloha & 6 - Cestné vyhldsenie pre tcely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupcnd politika subdoddvatela.

Vkosiciachdiia 4 ¢ 4, A 08¢




Priloha ¢. 1

KRYCI LIST ROZPOCGTU
Stavba:
Oprava strechy ¢S Cermel’
JKSO: Cs:
Miesto: Kosice - Cermet Déatum: 18,12.2025
Objednévatef: ICO;
Vychodoslovenské vodérenské spolognost a.s. IC DPH:
Zhotovitel: Ico: 45942 030
EHCA s.r.0, I€ DPH; SK2023145068
Projektant: 1Co:
I& DPH:
Ic0o:
IE DPH:

FEEna e

Cena bez DPH 36 209,04

Zéklad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zékladna 0,00 23,00% 0,00

zniZzend 36 209,04 23,00% B 328,08

Cena s DPH v EUR 44 537,12
Projektant

_Détum a podpis: Petiatka ) Détum a podpis: Petialka

Objednavatel ~ Zhotovite

Datum a podpis: Petialka _ Datum a podpls: i ___ Petiatka

NN, @2t
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
Oprava strechy ¢S Germer’
Miesto: Kodice - Cermel Détum: 18.12.2025
QObjednévalel: Vychodaslovenské vodérenska spoloZnost a.s. Projektant:
Znotoviter: EHCA s.ro. Spracovatel: -
Kéd dielu - Popls Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 36 209,04
HSV - Préace a dodavky HSV 3 861,53
9 - Oslatné kon3trukcie a prace-blranie 3861,63
PSV - Prace a dodavky PSV 31702,51
712 - Izolacie striech, poviakové krytiny 1316,38
762 - Kondtrukcie tesérske 26 708,33
764 - Kondtrukcie klamplarske 367880
645,00

M - Prace a dodavky M

21-M - Elektromontaze

645,00

Strana 224
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava strechy €S Cermel
Miesto: Kogice - Cermel Datum: 18.12.2025
Objednavatefl: Vychodoslovenska voddrenska spolo&nost a.s. Projektant:
Zhotovitel: EHCA s.ro, Spracovalel: _
IPC Typ Kéd Popls MJ MnoZstvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR] l
Naklady z rozpoitu 36 209,04
o HSV Prace a dodavky HSV 3861,53
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 3861,53
Ledenie fahké pracovné pomocné s vydkou ledefiove]
1| K {941955002.8 lahy nad 1.20 do 1.90 m m2 30,000 10,10 303,00
2 | K |979081111.8 Odvoz suliny a vybdranych hmdt na skiddku do 1 km 1 23,031 17,10 393,83
3| % [eosiarg S0 SSny s vyiaoh ot e s ety | 69,093 0,50 34,55
4 | k lore0e2111.8 doprava sutiny & vybdranjch hmél | 23,031 14,91 34339
Vnitroslaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmét
5 | K |979082121.5 ka2dych dalsich § m t 184,248 12,00 221098
8|k omomugeg. [TIRERNEREANGL= cmva, Sl phewy (17 62), t 23,031 25,00 57578
o PSV Préce a dodavky PSV 31 702,51
D 712 Izolécie striech, poviakové krytiny - 131538
Odstranenie poviakove] krytiny na strechach plochych
7| K [712300841R 4510 - odistenie & vyspravenie podiladu ma AR 08 piid
Zhotovenie poviakove] krytiny striech plochych do 10*
8 | K |712370070.81 |PVC-P fdliou upevnenou prikotvenim so zvarenim m2 55615 734 408,21
5 vritane prisiudnych 11§ o
Hydroizolatna ;Tai‘- PVC-P hr, 1,5 mm lzolacia o
9 | M |283220002000.8 Jochych striect m2 63,957 7,00 447,70
10 { M (3119700015 Kolva ks 205,000 1.12 229,60
PoloZenie geolextilie vodorovne alebo zvisio na strechy
11| K |712990040.5 loché do 10° m2 55,615 0,83 48,16
12| M [693110004500.5 |Geolextilia polypropyténova netkand 300 g/m2 m2 63,957 1,43 y 91,46
Odstrénenie povlakovej krytiny striech ndsypu alebo
13] K 7120908138 | 4nouu do 10st, hr. nad 50 do 100mm, -0.46700¢ m2 40415 0 28
5 3 Presun hmdl pre [zolaciu poviakove] kryliny v objektoch =
14| K |998712201.8 p8ky do 6 m . % 20,000 2,00 40,00
__Ig 762 Konstrukcie tesarske - 26 708,33
Demontéaz viazanjch kongtrukcil krovov so skionom do
16| K |762331813.5 80°, pri j plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 | m 600,000 10,00 6 000,00
Monlé&2 viazanych kondtrukeil krovov striech z reziva
16| K |762332130.8 priememe] plochy 224 - 288 cm2 - odhad m 600,000 20,00 12 000,00
- | Hranoly di 5 10 , nehoble 4, maslv,
17| M | 605470000405 |sulenéd 1442%, Iriedy 3A STN 480055, bez defektov, m3 13,500 450,00 6 075,00
hniloby, hré!, impragnovans
Monta2 debnenla jednoduchych striech, na krokvy a
18| K |762341004.5 koniralaty z dosiek na zraz m2 46,000 0,00
Dosky & fodne z makkého reziva neopracovand
19 | M |605110000105 lotané akost'| m3 1,214 420,00 B 509,88
20| K 7623412015 ;ﬁ:ntﬂ latovania jednoduchych striech pre skion do mi 153,333 0,00
x| Laly a lifly z mkkého reziva neopracované omietané -
21| M |605430000203.5 impregnované skost | m3 0,337 420,00 ‘M'.I.S#_
[+ debnenia siriech rovnych, oblikovych do
22| K |762341811.8 60° z doslek hrubjch, hoblovangch, -0,01600 ¢ m2 45,260 8,00 362,08
Demonté2 latovania sirlech so sklonom do 60° pri
23| K |762342811.8 e j vzdialenosti 14t do 0,22 m, -0,00700 t m2 45,260 8,00 362,08
Spojovacie prostriedky pre viazané kond krovov, )
24| K |762395000.S |debnenie a laf le, nadstredné kondlr,, spAdavé m3 15,051 30,00 451,53
Kliny - sverky, dosky, klince, pAsova ocel, vruty

Stranadz4

Strana 24 z 31



PE Typ Koéd Popls ' MJ Mnoistvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
e Monta2 podbijania stropov a striech rovnjch z q ' ]
25| K |762841210.5 hobfovangch doslek na m vrlane olitovania &kar m2 15,024 25,00 375,60
Obklad dr ¥, SUs hoblovany, bex
26 | M | 605450000305 |defekiov, hniloby, hrél, memiammjm m2 16,626 20,00 330,52
néterom
Demontéz podbijania obkladov stropov a siriech skionu
27| K |762841811.8 do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omielky, -0,01400 t m2 15,024 4,00 60,10
28| K |e0s762202.5 Pmaund;u:zﬂ r:m kondtrukcie tesdrske v objekloch % 20,000 z'ool 40,00
o 764 Konétrukcie klamplarske 3678,80
29| K 764171301, | Krylina falcované pozink farebny, sklon strechy do 30° | m2 45,260| 15.00] 678,90
Hrebena& rovny s prevelrévacim pasom pozink
30| K |764171873.8 f r.8. do 410 mm, sklon st do 30° m 2,500 10,00 25,00
Nérokie rovné s prevetravacim plaom pozink farebny,
31| K [784171878.5 r5. do 410 mm. skion m 15,440 11,00 169,84
Demonta2 knytiny hiadke] slrunag:ubor:om:am
32| K |764312822.8 mm, do 30st., -0007511 m2 45,260 8,00 362,08
Oddelovacia Strukti & roho s |
33| K |764313001.8 poistnou hydrolzoldciou pre krytiny z pozinkovalwhn m2 45,260 12,00 543,12
farbeného plechu |
Oplech le z pozink ého farbeného PZf plechu,
34| K |764323420.5 dkvapov na sirechéch s lepenk krytinou r.8. 250 m 9,000 15,90 143,10
mm .
35| K |764352427.5 36,140 15,96 576,79
36| K |764352810.5 36,140 6,00 216,84
37| K |764359411.8 3,000| 35,40 106,20
38| K |764350810.S 3,000 5,00 15,00
Oplechovanie muriva a allk z pozinkovaného
39| K 7644304408 |1y b aného P2f plechu, vralane rohov r.8, 500 mm m 19,800 1790 $12.05
Demonté2 oplechovania mirov a nadmuroviek ri od r
40| K |764430840.5 330 do 500 mm. -0,002301 m 18,650 1,87 34,88
41| K |764454453.5  [ZVodové rury 2 pozinkavaného farbendho PZfplechu, | 10,000 38,00 380,00
42| K |764a54802.5  |Demontaz odpadovych rir kruhovych, s priemerom 120| = 10,000 5.00 50,00
8t pre kondtrukcie klurrlpnmhq v objektoch
43| K (9987642018 y8ky do 8 m % 20,000 3,00 60,00
o M Prace a dodavky M 645,00
D 21-M Elekiromontae - 645,00
|Einkozvud - demontat a spiina monla2 s Upravou na ’ |
44 I K_ le_wwoo |abrache + covtzls kpl 1,000 645,00 645,00

Stranadz4
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Vychodoslovensks vodirenskd spolotnost as. BANKOVE SPOJENIE:
¢ Komenskéha 50, 042 48 Kodice SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
¥ Call centrum: 055/79 B4 777 CSOB, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX |
3 E-mall: zakaznik@vodame.eu b SGS
© www.vodarne.eu

Zapisand v Obchodnom registri Mestskho stidu Kofice, oddiel Sa, viazka & 1243/V

#1¢0: 36 570 450 ® DIC: 202 006 3518 @ I¢ DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 2
Vineasonsiscesiiars (2 {1 T (RO Vybavuje/telefon .........ccccvvvenevrvienne

Vec
Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

i aln] [o]ef | [0 1] ALPERRER S tymto Ziada Vychodoslovenskl voddrensku spolo¢nost, a.s. o
preru$enie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo ¢&.
........................ predmet zdkazky” a to ku diu ................, z dévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitefa na predmetnom diele Ziadame ku difiu ............cceeee

S pozdravom

----------- sesassarssanaaaas
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Vychodoslovenska vodarenski spoloénost, as. BANKOVE SPOJENIE:

@ Komenského 50,042 48 Kodice SLSP, a5, [BAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX IO\
¥ Call centrum: 055/79 84 777 (SOB, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX 3

5 E-mail: zakaznik@vodarme.eu ~ SGS
& www.vodame.eu

Zapisand v Obchodnom registri Mestského sidu KoSice, oddiel Sa, vioka &: 1243/V
#1CO: 36 570 460 ® DIC: 202 006 3518 ® I€ DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 3

Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. 2052/2026/DZ/PU/ZML

Zakazka *:
Datum **:

Zdovodnenie ***; Je to nepredvidatelnd okolnost, ktord vznikla po podpise zmluvy a nezavisle
od véle zmluvnych stran.

DOVOOVU SPravi VYPIraCoVaAl: c.oviecveeeeeeacrenreesissssssnrerreessassissssssssrasessassssssssssnssssansrsssansassasssssssnsnns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Dévodovi spravi odsUhIasils: s sysianss  as s s s e Sea s s SRR S RS R
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatela s podpisom)

Dovodovu spravu schvalil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s nazvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dovodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukoncenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prace vykondvat vcas a zdroven ¢i dielo realizoval
priebeine).
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Vychodoslovenska vodirenska spolotnost, as. BANKOVE SPOJENIE: m
¥ Komenského 50,042 48 Kosice SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX

N Call centrum: 055/79 B4 777 €SOB, as, IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX 2

5 E-mall: zakaznik@vodame.eu “

© www.odame.eu

Zapisand v Obchodnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, violka & 1243/V
0180 36 570 460 # DIC: 202 004 3518 ® | DPH: 5K202 006 3518

Priloha é. 4

DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na spoloénom pracovisku
uzavretd v sulade s § 18 zadkona NR SR ¢.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykonavani prac
podla zmluvy o dielo €. 2052/2026/DZ/PU/ZML

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
spolo&nom pracovisku €S Cermel

1,

Zhotovitel zabezpedi vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej ¢innosti podfa zmluvy
plnenie Zdkona NR SR €.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo Cinna osoba plnenie
ustanoveni zakona ¢. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeéi uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri préci so svojimi subdodavatelmi.

Objedndvatel je opravneny okamiite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za 3kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

Zamestnanci zhotovitefa (prip. jeho subdodavatelov) st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacénej dychovej skuiske, ktord vykonaju uréeni zamestnanci objedndvatela.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady odstranit v priebehu prac nim spésobené nedostatky na
useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi.

Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vsetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdoddvatelov st povinni pouzivat OOPP, ktoré st pre dané
pracovisko a pracovné ¢innosti predpisané.

Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzaverom vody aplynu, kprostriedkom
a zariadeniam zabezpecujlcim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZené,
volné a Cisté.

Pri Cinnostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z.

Ohlasovanie, vySetrovanie a registrdcia pracovnych drazov sa vykondva v zmysle zdkona ¢.
124/2006 Z. z.
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10. Zodpovedny vedici zamestnanec objednavatela z pracoviska, kde sa bud( vykonavat prace,
ktorym je Ing. Peter Gordiak preukazatefne oboznami zhotovitela (resp. jeho zamestnancov) o:
o zdkaze pohybu na pracoviskach, ktoré nestvisia s vykonom objednanych prac a o zakaze

pouZivania inych ako uréenych komunikacii a pristupovych ciest,

e rizikovych faktoroch a nebezpedenstvach pracoviska,
e umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
e zakaze pouZivania mechanizmov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objednavatelovi,
e zakdzanych manipuldcidch na pracovisku.

11. Koordindciu prac z pohfadu BOZP za zhotovitela bude vykonavat bezpeénostny technik, alebo
autorizovany bezpe&nostny technik.

12. Koordinaciu prac z pohfadu ochrany pred poZiarmi za zhotovitela bude vykondvat technik
poZiarnej ochrany, alebo Specialista poZiarnej ochrany.

D4
VKoticiach, dia 4 6. &, AOLb

Objednavatel:

Zhotovitel:
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» Vychodoslovenska vodirenska spoloénost, as. BANKOVE SPOJENIE:
9 Komenského 50, 042 48 Kosice SLSP. a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKEX o
¥ Call centrum: 055/79 84 777 €508, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX 3 I
] 2 E-mail: zakaznik@vodame.eu b SGS
.....—/ © www.vodarne.eu

Zapisand v Obchodnom registri Mestskeého sidu Kolice, oddiel Sa. viozka &: 1243V
u1€0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 # }€ DPH: SK202 004 3518

Priloha ¢. 5
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Nézov zékazky: ,Oprava strechy €S Cermel™

1. Nazov a adresa uchddzaca alebo skupiny uchddzacov:

Obchodné meno, resp. mena €lenov skupiny Identifikacné udaje

2. Uvedte vietkych zndmych subdoddvatelov (podla definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah Udaje o osobe opravnenej
subdoddvky konat za subdoddvatela
z celkového v rozsahu meno
. . mnoistva sluZieb a priezvisko, adresa
Ndazov subdoddvatela Pre_dmet Isubd.odévky na zikazke pobytu, dtum narodenia
(uviestv% av (vypiia len Gspedny
hodnote eur bez | uchddzac pred podpisom
DPH) zmluvy)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Svojim podpisom ¢estne prehlasujem, Ze:

® prinavrhovanych subdodévateloch a ich podsubdodévateloch (doddvatelsky retazec) sme overili a potvrdzujeme
neexistenciu skutoZnosti podla éldnku 5k Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z 31. jila 2014 o reitriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskor3ich nariadeni,
najmi v zneni Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zadadvanie zdkaziek a vyuZivanie
subdoddavatelov (v celom dodavatelskom retazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zdkazky:
a) ruskym obfanom, spolognostiam, subjektom alebo orgdnom sidliacim v Rusku,
b) spolo¢nostiam alebo subjektom, ktoré st priamo alebo nepriamo akymkolvek spdsobom vlastnené z viac ako

50 % ruskymi obtanmi, spolo¢nostami, subjektami alebo organmi sidliacimi v Rusku a

c) osobdm, ktoré v ich mene alebo na zéklade ich pokynov predkladaji ponuku alebo plnia zakazku.

® nam nie si vo vztahu k subdodavatefom aich podsubdodavatefom (dodavatelsky retazec) zndme skutoénosti
bréniace podpisu zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31. jula 2014 o retriktivnych opatreniach s
ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni, najma v zneni
Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08. aprila 2022 (skutoénosti vo vztahu k osobam uvedenym na sankénych
zoznamoch pod/la prisludnych nariadeni);

Miesto a'datum: ...cuvanimtanmnma
Meno a priezvisko: onniinnnannnisa

POAPIS: wvmmmmnnimnsmmni (podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat' v mene kvalifikovaného
doddvatefla alebo kvalifikovanej skupiny doddvateflov alebo osoba spilnomocnend).
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Priloha ¢. 6

CESTNE VYHLASENIE

pre ucely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

OBCNOANE MENO/ NMAZOV: ..ottt eeteeee et s s e st eeeseeeeaaees e s sasesestesssseessesssesnsseesnsenesesnneenneas

SO smss s v ponssmes e wows Fo e S e e 0 S T e D S M B S B SV T S e s

] T I rr—

KO OET ProOStrB O ICEMOMY oo susscimunssmnsunnisasisssion s smiesan s b o TR eeevnssse

cestne vyhlasujem

ze som sa oboznamil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatefa nazvany:
»Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.”.

(miesto a datum podpisu) (subdoddvatel)
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