ZMLUVA O DIELO &. 2526/2026/DZ/UNaHS/ZML
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
(dalej len ,zmluva®)

Zmluvné strany
ZHOTOVITEL: Marek KoZzuch - MARKOSTAV
Sidlo: B Nemcovej 3538/3, 075 01 TrebiSov
Pravna forma: Zivnostnik
ICO: 37538331
IC DPH: $K1020693487
DIC: 1020693487
Zapisana v: ZR Okresného tradu TrebiSov, Cislo Ziv. Registra: 811-4451
Zastupena: Marek KoZuch - Zivnostnik
IBAN:
Telefén:
E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

a
OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spoloénost
ICO: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisand v: OR Mestského sudu KoSice, Oddiel: Sa, VloZka ¢.: 1243/V
Zastlpena: Ing. Stanislav Prcich - predseda predstavenstva

Ing. Jana Berndtova - ¢len predstavenstva
Telefén:
(dalej len ,,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tieZ ako ,,zmluvné strany”)

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Oprava strechy usadzovacej nadrie a skladu
chlériianu a technickych plynov” (CPV: 445000000-7 Stavebné prace, 45261000-4 Montaz
stre$nych konstrukcii a stvisiace prace a pokryvaské prace) (dalej len ako ,dielo” alebo
,predmet zmluvy“). Specifikicia a rozsah jednotlivych prac na diele su uvedené v Prilohe €. 1
tejto zmluvy - Cenova ponuka ,Rekapituldcia stavby” (Stavba: Oprava strechy usadzovacej
nddrie askladu chlériianu a technickych plynov, Miesto: Michalovce) pozostavajuca z
,Rekapitulicia objektov stavby” ajej prislichajici ,Kryci list rozpoctu“, ,Rekapitulacia
rozpoétu” a ,Rozpoiet” (dalej spoloéne len ,Priloha €. 1“), ktora je nedielnou sucastou tejto
zmluvy. Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok interného obstardvania vyhlaseného
prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky pre zakazku s Cislom 645/2026 zo dria
17.6.2026. Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané az vo
chvili podpisu protokolu o odstréneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie su
zname Ziadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom
protokole.
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Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objedndvatela na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo dielo

v poZadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas

zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel

samostatne.

Sacastou zdvazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktieZ

vietky povinné doklady k vyrobkom, certifikity a prehlédsenia zhody materidlov, atesty, revizne

skusky, vyhotovenie reviznej spravy, zaruéné listy a vyhldsenia o zhode &iiné doklady potrebné

podfa pravnych predpisov adalSich dokladov poZadovanych v zévdznych rozhodnutiach,

stanoviskdch alebo inych opatreniach orgdnov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudécii

stavby Ci k uZivaniu diela. Okrem vy33ie uvedeného zhotovitel odovzda najneskédr pri odovzdani

diela montaZny dennik, preberacie protokoly - zdznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie

sklddok o prijati odpadov (komundinych a stavebnych) a nepouZitefného vykopu, zoznamy

strojov a zariadeni, ktoré s si¢astou odovzddvanej stavby alebo ¢asti stavby a pre vietky stroje

a zariadenia osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na izemi SR a ndvody na montdz,

udrzbu a obsluhu.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na

zdklade:

a) v sulade s Vyzvou,

b) Harmonogramu préc odsthlaseného uréenym zdstupcom objedndvatela vo veciach
stavebnych,

d) cenovej $pecifikdcie prac a dodévok zhotovitefa v zmysle Vyzvy.

Vlastnikom objednavatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostidva objednavatel.

Zhotovitel' je opravneny ich pouZit len za (felom zhotovenia diela aje povinny ich

objednavatelovi vrétit najneskér pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zavazku dielo

zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

Objednavatel sa zavédzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho &ast, ktord musi byt plne funkéng,

bez vad a nedorobkov a zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo

jeho Cast dohodnutt cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel'vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi tykajlcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,

Ze tieto su postalujlce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budd mat tieto slovd a slovné spojenia nasledovny

vyznam:

~UrCeny zdstupca objednévatela vo veciach stavebnych” je osoba urfena objednévatefom aby

konala kontrolu pre tcely tejto Zmluvy o dielo,

»Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktora je poverend vykonavanim

a alebo zhotovenim ¢asti diela,

»Termin zaCatia“ je termin uvedeny vbode 1. &ldnku IV. tejto zmluvy, kedy je podfa

harmonogramu prac zhotovitel povinny zaéat vykondvat dielo,

»1ermin ukonéenia“ je termin, kedy je podfa harmonogramu préc zhotovitel povinny riadne

zhotovit a odovzdat dielo objednavatelovi najneskdr viak termin uvedeny v bode 1. ¢lanku IV.

tejto zmluvy.

il.

Miesto plnenia
Miestom vykondvania diela je Upraviia vody Hradok, ulica P.O.Hviezdoslava 66, 071 01
Michalovce (kontaktna osoba vo veciach stavebnych
Zhotovitel' prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebni
pripravenost staveniska potrebni pre zhotovenie diela. Pre G&ely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je pofas zhotovovania diela uréeny na vykondvanie
stavebnych prac na diele, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutocfiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonavania diela a pripadnych dalSich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko st vietky
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pozemky, na ktorych bude prebiehat realizdcia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vriatane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zéroveri ziskal vietky informdcie o stavenisku, ktoré
st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku
adiele, ako aj informdacie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska su dostacujlce avhodné na riadne a vfasné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudi mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdoddvatelov
zhotovitela, persondl objedndvatela a dalSie osoby oznédmené aschvdlené objednavatefom
zhotovitelovi.

IV.
€as plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykond dielo v rozsahu podfa ¢lénku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od tcinnosti zmluvy
Termin ukonéenia (lehota vystavby): do 30.9.2026
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 10 pracovnych dni od Ginnosti zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje plnit tato zmluvu riadne a wv&as, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zaujmami objednévatefa.
Zhotovitel je povinny odovzdat urfenému zdstupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram prac s kalendarnym ddtumom zacatia a kalendédrnym ddtumom ukoncenia kazdej
pracovnej ¢innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zérovefi povinny s podrobnym
harmonogramom préac odovzdat na neho nadvazujuce finanéné vyjadrenie tychto prac - financny
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objednavatefovi vznikni akékolvek 3kody zdévodu nedodrZania odsuhlaseného
Harmonogramu préc, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane financného
od3kodnenia objednévatela, nahrady skody v plnej vyske, tUhrady dodato¢nych ndkladov a strat
objedndvatela plyntce z nedodrZania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujici vietky stavebné objekty
a prevddzkové sibory diela uréenému zdstupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked
predchadzajici Harmonogram prac nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
zhotovitefa. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto ¢léanku.
Uréeny zdstupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram préc so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdrzania a predloZi upravenu verziu Harmonogramu urfenému zastupcovi vo veciach
stavebnych na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram préac v zmysle bodu
5. tohto &ldnku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykondvat dielo z dévodov na strane objedndvatela. V tomto pripade ma zhotovitel prévo na
prediZenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto €ldnku o tito dobu pocas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednavatela.
Objednévatel méze udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
¢ nazaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord mdze byt objednavatefom podla jednotlivého

postdenia schvédlend (Ziadost o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedend

v Prilohe ¢. 2), alebo
¢ dohody zmluvnych stran, alebo
e 7z preukazatefnych dévodov relevantnych pre plnenie predmetu zmluvy.
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10.

11.

12.

V pripade takto vyvolaného preruSenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objednavatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najmé
vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitela prerusené. Ak vSak dévodom pokynu objedndvatela
k prerudeniu bolo porudenie povinnosti zhotovitefa, prdvo na predizenie lehoty plnenia
nevznika. PoCas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovévat a zabezpeéovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni vykonavania
diela je su¢astou montaZneho dennika.

Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajlcich mu z tejto zmluvy
v pripade vys$$ej moci.

Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavizuje
sa tato skuto€nost najneskér do 24 hodin potom oznamit objedndvatefovi spolu so spravou
o jeho pri€inach. Ak nie st s ohfadom na prifinu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko Usilie ktomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k prerueniu vykonavania diela odstrdnené a v sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladand dizku prerusenia akonkrétne poziadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpecujuce najucelnejSie opatovné vykondvanie diela.

0 dobu trvania okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Po&as tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstlipenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budi bez zbytoéného odkladu (najneskér viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
€i zéniku okolnosti vylu€ujicej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, stvisiacich zmenach ako aj zdniku okolnosti vyluéujlcich zodpovednost. Ak okolnosti
vyluujice zodpovednost trvaju dlhSie ako 30 dni, ktordkolvek zo strén je opravnena
jednostranne od zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela bud( uskutoériovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych Géelom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz
spracovanych Casti diela objednavatefom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zéznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel mdZe toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednavatefa okamihom
odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpisanim odovzdavacieho a preberacieho protokolu
podfa €ldnku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpelenstvo za $kody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokoldrneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktora z tychto skutoénosti nastane neskor.
V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednévatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objedndvatela reklamovat. Na neskor ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitefa nebezpecenstvo Skody na fiom. Objedndvatel vystavi zhotovitefovi faktiru na
odovzdané materidly, vyrobky azariadenia, na zaklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnutd podfa § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevnd, na
ktor( nema vplyv akykolvek rozpocet (¢i uZ tpliny alebo nedplny, zavazny alebo nezavizny) a je
nemennd pocas trvania tejto zmluvy svynimkou Gprav ceny vykonanej spdsobom vyslovne
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uvedenym v tejto zmluve a je stanovenda dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NR SR €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1.Cena celkom za dielo bez DPH: 32 821,45 Eur

DPH bude G¢tovana podra platnych zdkonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikacia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zdkonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
st potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
ber(i na vedomie, Ze cena v bode 1. tohto &ldnku je stanovend na zdklade odhadovaného
mnoZstva akonecnd vy$ka bude zdvisiet od skutone nameranych mnoiZstiev pouiitim
dohodnutych cien.

V cene su zahrnuté vetky naklady na vykonanie diela, vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku 1I. bod 3. tejto zmluvy, ktoré s potrebné na Upind realizaciu v3etkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v sulade s touto zmluvou,
zhotovitel povinny pouiit, pokial je to moZné, uZ odsuhlaseny materidl ajednotkové ceny
uvedené v Prilohe & 1. V pripade, ak to nie je moZné, je potrebné zabezpetit preukézanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloZi ich uréenému zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych na predchadzajuce
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlep3ou cenou pre
tato polozku, ziskant prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je mozné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpocCtarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, QOdis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpeéit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, suhlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré st potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, suhlas k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informacnych tabul,
aktualizcia projektovej dokumentdcie NN pripojok, zabezpecenie pripojenia na elektrickd
energiu).

VIL.

Podmienky platby
Za zrealizované préce zhotovitel vystavi faktaru na zaklade vopred odsuhlaseného mesaéného
stpisu skutoéne vykonanych aprevzatych prdc potvrdeného urenym zastupcom
objednavatela.
Cenu za zrealizované prace objednévatel uhradi na zklade faktur/faktury (dalej len ,faktara®),
ktorad musi mat naleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zékona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutoéfiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira méze byt
vystavena najviac za obdobe 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od jej
preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zasielanie faktury elektronickou postou je moZné a pripustné len na zéklade predchéadzajuceho
pisomného odsuhlasenia takéhoto spdsobu dorucovania faktiry obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktar.
Zhotovitel v ¢ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dIh“ voéi Finangnej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom 3tdtnej spravy a ich institdciam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, e zhotovitel ma dlhy vo¢i vy33ie uvedenym institdciam je povinny na vyzvu
objedndvatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, Ze sa o
Ghrade dlhov dohodol s prisludnymi instittciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zru3enie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finanénou spravou (dalej len ,Zoznam*), objednévatel nie je povinny zaplatit ast ceny
fakturovant zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
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10.

11.

predloZenia potvrdenia vydaného Dariovym Uradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového tradu“). Rozhodnym obdobim sa pre déely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dria preukézatelného dorucenia faktury objedndavatefovi az po uhradenie
ceny diela objednadvatefom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre &ast
zodpovedajucu DPH preru3uje a nové doba splatnosti 60 dni za¢ina plynit odo diia opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitefa o vymaze zo Zoznamu, alebo odo diia predloZenia potvrdenia
danového uradu zhotovitelom objednavatelovi.

KaZda faktura musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zékona €. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve a Obchodného zakonnika €. 513/1991 Z. z.:

a) cislo zmluvy, resp. objednavky,

b) datum splatnosti,

¢c) oznacenie pefiaZného Ustavu a &islo Uétu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anova lehota splatnosti 60 dni zatne plynut doruenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpovedd za spravnost a Uplnost kaZdej faktary.

Platby za vykonané préce nemaju vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/¢asti diela.

Objednavatel sa zavézuje, Ze po obdriani faktiry bezodkladne skontroluje vietky néleZitosti
faktury, aby nedochadzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

Sucastou faktury bude stpis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude (itatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.

Faktudra bude zasland na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIL.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri pIneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodrZiavat vieobecne zavizné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re3pektovat pokyny objednavatela. Pinenia
povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maji v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel' je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednévatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieeniu otézok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe montazZny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zdznamy vdenniku su zdvazné. Za riadne vedenie montaZneho dennika
zodpoveda urfeny zastupca zhotovitefa vo veciach stavebnych. Do montéineho dennika je
zhotovitel povinny okrem poZiadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vetky skuto&nosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najma Gdaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spsobe
vykonavania, o stave staveniska a prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami zmluvnych
stran na kontrolnych drioch, Gdaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpeénosti a ochrany
zdravia pri prdci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje o mimoriadnych
udalostiach, pracovnych trazoch, Skodach. Montazny dennik bude na stavenisku nepretriite
k dispozicii tak, aby bolo mozné doiiho vykonavat zapisy a aby objednévatel a uréeny zastupca
objednavatela vo veciach stavebnych mohli priebeZne kontrolovat uskuto&iiovanie diela.
Zhotovitel' je povinny predkladat montdiny dennik objednavatelovi na vyZiadanie
objedndvatefa. Pokial st sGcastou zaznamov montdineho dennika pripomienky, Ziadosti,
stanoviskd zhotovitela voéi objedndvatefovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorutif zérover
sposobom stanovenym v tejto zmluve.
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11.

12.

Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalsie priestory, ktoré mébze
zhotovitel ziskat a ktoré urfend osoba objedndvatefa vo veciach stavebnych odsunhlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vSetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela zostali na stavenisku a v tychto dalsich
priestoroch a aby nezaberali prifahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni préc v dany defi upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpelenstvu Urazu, a aby sa zabranilo znedistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objednavatela zabezpelenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objednévatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned’
odstranil vady vzniknuté vadnym wvykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatefom povaiuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy s prdvom
objedndvatefa od zmluvy odstupit. V pripade, ak objedndvatel toto prdvo na odstipenie od
zmluvy nevyuiije, je objedndvatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu véasného a riadneho zhotovovania diela, najmd mézZe vykonat
potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za splnenie jeho zavazku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porudenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sucinnost. Zhotovitel vykona prace tak, aby nebola
narugend prevadzka Upravne vody Hradok, po€as pracovnych dni vritane vikendov od 7.00. do
21.00. (za pritomnosti obsluhy prevaddzky). Zhotovitel je povinny poZiadat objedndvatela
o poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.

Objedndvatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude rudeny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prdc a
dodrziavanie predpisov o bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle zékona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny &. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zdkona €. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnutra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri Cinnostiach
50 zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpetnostného dozoru s pozadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpeéenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP v3etkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodévatelov, ktoré st pre dané pracovisko a
pracovné ¢innosti predpisané, na svoje naklady za odstrédnenie nim spésobenych nedostatkov
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdroven zavdzuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poZiadavkdch na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré suvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, ndradim a technickym vybavenim tak, aby
nedos3lo k poskodeniu prdv, objektov, majetku objednavatela a uz zrealizovanych a odovzdanych
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14.

15.

16.

17.

prac. Za pripadnt 3kodu a/alebo akékolvek naklady spdsobené objedndvatelovi alebo tretim
osobéam zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to ¢i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodévatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek néklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestéch, odvodiiovacich
kanaloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spdsobené nim alebo jeho
subdodévatelmi pocas vykondvania diela a takéto $kody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktord bude uréena na ich odstranenie objednavatefom.
Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikaéné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje ndklady obozndmit sa s
umiestnenim v3etkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto povinnosti
sposobi Skodu objednavatelovi alebo tretim osobdm, ktoré si svoje ndroky na nahradu $kody
budd uplatriovat voéi objednévatefovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd 3kodu zodpoveda
objednavatelovi.
Zhotovitel zodpovedd za ochranu pred poZiarmi a za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych
0s0b na stavenisku.
Zhotovitel zabezpeci plnenie zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci, Zdkona ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavretd
a podpisand medzi zhotovitefom a objedndvatefom tvori Prilohu &. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetni dohodu za objedndvatela je ,Uréeny zdstupca objednévatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v ¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a uréi
menovite koordindtora bezpeénosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykondvat
preukazatelne vyskoleny bezpeénostny technik a technik
poZiarnej ochrany. Objednavatel je opravneny okamZite zastavit prace, ak dojde k ohrozeniu
Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za $kody
takto vzniknuté zodpovedd zhotovitel. Zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci jeho
subdodavatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skiske, ktoru vykonaju
uréeni zamestnanci objednavatela. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej
skudke sa povaiuje za podstatné poruienie povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a ochrany
zdravia pri praci.
Zhotovitel bude na vlastné ndklady odstrarfiovat odpady, ktoré su vysledkom ¢innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zastupcovi
objedndvatela fotoképiu potvrdenia o registracii na prislusnom organe 3tatnej sprévy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kaZzdého subdoddvatela, ktory bude tuto ¢innost vykonavat.
Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
stlade so zékonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch. Planované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objednivatefom. AZ po pisomnom odsthlaseni konkrétneho previdzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodiiovanie odpadov zo strany VVS, a.s.
médZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzda vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrii pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizdcii prac neodkladne (do 3 pracovnych dni) uréenému
zastupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych uvedenému v ¢ldnku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a uplnost predkladanych dokladov
ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri poru3eni tejto povinnosti
ma objedndvatel pravo uplatnit si voci zhotovitefovi ndrok na regresnt ndhradu $kody, ktora mu
tym vznikla, pricom Skodou sa rozumeju aj akékolfvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené organmi verejnej spravy objedndvatefovi z dévodu alebo v suvislosti s nedodrZanim
tejto povinnosti zhotovitefom.
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24.

25.

26.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto €ldanku ma povinnost pisomne ozndmit pldnované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatefovi najneskér v der prevzatia staveniska. Sti¢astou pisomného oznamenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedlit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na interny odpad v sulade s polozkou €. 1 uvedenou v Prilohe &. 2 k Nariadeniu
vlady ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuZije moznost uloZit tento odpad
v stlade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. 2.

V pripade ak k vyvolaniu diela maji byt pouZité nebezpeéné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zafatim vykonavania diela oznamit objednavatelovi aké nebezpeéné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zdroveri je povinny v pripade ich poutZitia doloZit k nim
karty bezpecnostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpeci aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznafené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zarovenh sa zavdazuje, Ze nebezpeéné latky anebezpeéné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré st na to urené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednéavatela minimélne 3 dni dopredu k prevereniu vSetkych stavebnych
prac, ktoré bud( daldim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalS$im postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude stcastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice nékup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednévatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, ndklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedlit pre objedndvatelfa na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvy3$ej moZnej kvality. Objednévatel si vyhradzuje prévo schvalovat vietky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predloZi objednavatelovi certifikaty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit pre objedndvatefa na zhotovenie diela stavebné materidly
a technoldgiu v najvy$Sej moinej energetickej vyhodnosti pri su€asnom zachovani
hospodérnosti a ostatnych poZiadaviek objednédvatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pri realizicii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndame, Ze je Skodlivy, resp. je po zdru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
staveniska oboznamil sa s dostupnymi udajmi a okolnostami realizécie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré méZu ovplyvnit vykon
stavebnych préc, pristupovymi cestami, aje opravneny aodborne spdsobily vykonat dielo
v poZadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchadzajice vyhlasenie
uistil aj ohfadom sprdvnosti a Uplnosti zmluvnej ceny a cena zahriiuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vietky veci a persondl potrebny na spravne a v€asné vyhotovenia diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavazuje podat uréenému zastupcovi objedndvatelfa spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskér vSak 2 tyidne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie diela v zmysle ¢ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknu akékolvek prekédzky
pri vykondvani diela, ktoré brania alebo budu branit v plneni povinnosti majucich vplyv na cenu,
lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o ddsledkoch takejto skutognosti. Bezodkladne po
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28.

29.

30.

31

dorueni takejto spravy urCeny zastupca zhotovitela v sucinnosti s objednavatefom vyplni
Prilohu &. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,,Priloha €. 3“).

Zhotovitel vykond vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie 3k6d a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologicku havériu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie st v sulade s touto zmluvou, a ktoré sucasne
nerealizoval na pokyn objedndvatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie si vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objedndvatela.
Ustanovenia o cene tym nie su dotknuté, pripadné ndklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v €. VIII. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku objedndvatela a tretich oséb, ktoré preukézatefne
spdsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatefa.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informacie. Zhotovitel musi byt pocas platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy poisteny pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone povolania.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmd podklady v sulade s &ldnkom Il. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajuce podklady doloZi bezodkladne, najneskér viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzddavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimélne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
¢) vyjadrenie objedndvatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel' je povinny vykonat skusky za pritomnosti uréeného zdstupcu objedndvatela
a prisludného zdstupcu zdvodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skisky nie s Gspe3né,
je objednavatel oprévneny nariadit zhotovitefovi opakovanie ski$ok. Néklady na opakovanie
sku3ok zna3a zhotovitel. Ak aj opakovana skaska bude nelspesnd, objedndvatel je opravneny
od tejto zmluvy odstipit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dria prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplinenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny G&tovat zhotovitefovi zmluvn(
pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty deri omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu Skody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objedndvatel sa zavdzuje zabezpedit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodévok a prac
v stiilade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzddvani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brénia riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uZivaniu diela, objednévatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdévaci protokol. Ak objedndvatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia deri opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Cldnok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
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Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrédnia riadnemu, bezpetnému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstrénit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a vcas, t. j. za podmienok a v lehotdch oznédmenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad afalebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel' nie je opravneny poskytnut akikolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora suvisi s vykondvanim diela inym osobam ako objednavatelovi.

Objednavatel méZe prevziat dielo ako celok, alebo po castiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac siipisom vykonanych prédc sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zéruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednévatel povinny vytknUt pri prevzati diela, najneskor
viak bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zdkonnika.
Narok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zdkonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli nérok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstrénenie vad aje povinny nastapif na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine urenom
objednavatefom.
Ak zhotovitel neodstrdni vytknuté vady vzmysle €ldnku X. bod 3. tejto zmluvy ani v
objedndvatelom uréenej dodatocnej lehote (dalej tiez len ,nahradny termin“), moéie
objednavatel vady odstranit na naklady zhotovitela sdm alebo prostrednictvom tretej osoby.
Odstranenim vady na néklady zhotovitela nezanikd jeho zodpovednost za vady &i zaruka za
akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objedndvatela na zmluvni
pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovenu v ¢ldnku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohladdvku voci
zhotovitelovi titulom odstranenia vady v zmysle vy$3ie uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené neodbornym zdsahom objednavatela do diela po
jeho ukonceni.
Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu (vratane finanénych stréat a uslého zisku), ktord
vznikla objednavatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za GplIné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 5 rokov na strechu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku,
a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo pocas
zéruénej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zaruéna doba
zatina plynat odo diia odstranenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.
Ak zavizok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady préc, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikol
spinenim. Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoéného
odkladu potom ¢o ich zistil, najneskér v3ak do uplynutia zéru¢nej doby, ktord zadina plynut
driom, kedy zdvazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo po3kodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mbZe objednavatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich sku3ok. Této poZiadavka musi byt objednavatelom ozndmend zhotovitefovi do 15 dni
od odstrénenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.
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Xl.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrZani zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia diela
bez zavinenia objedndvatefa, moZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvnd pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kaZzdy deri ome3kania. Tymto nie je dotknuty nérok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objedndvatela s ihradou faktury, méie
zhotovitel objedndvatelovi fakturovat trok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kazdy defi omeskania.
Ak je zhotovitel v ome3kani s odstranenim vdad, objedndvatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,025% z ceny diela za kaidy defi prekro¢enia nahradného terminu
podfa &lanku X. bod 4. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo vdojednanej kvalite, méa
objednavatel pravo uplatnit u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté pravo na ndhradu Skody v pinom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.
Zhotovitel zndsa v3etky sankcie a $kody, ktoré boli uplatnené voéi objednévatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v suvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objedndvatefa, ktoré ohranituje moznost zhotovitefa plnit
svoje povinnosti v stanovenom &ase, nebude dévodom na vymdahanie sankcii.
Ak zhotovitel postipi pohladdvku v rozpore s ¢ldnkom XIX. bod 20 tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednévatelovi zmluvnt pokutu vo vy3ke 20 % z hodnoty pohladévky, ktora postdpil.
Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu.
Objedndvatel ma pravo na pausalnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky
vzmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,,Obchodny
zakonnik”).

Xil.

Zadavanie subdodavok a postipenie zmluvy
Subdodavatel (poddodavatel) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitefom ako
uspeSnym uchddzatom pisomnu odplatn( zmluvu na plnenie uréitej ¢asti zakazky v zmysle
zakona o verejnom obstardvani. Zoznam subdodavatelov zhotovitela tvori Prilohu €. 5 (Zoznam
subdoddvatelov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie postipit celd tito Zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchadzajiuceho pisomného sihlasu objednéavatefa a/alebo
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodévatefov. Zhotovitel nie je
opréavneny poverit splnenim vSetkych zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za Gi¢elom splnenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdoddvatefov, ale nembdie delegovat na subdodédvatefa v3etky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).
Zhotovitel nie je opravneny prava a/alebo povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objedndvatela. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, Ze zhotovitelovi subdodévatelia nepreved(i prdva a povinnosti vyplyvajice zo
subdodavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného suhlasu objedndvatela. Zhotovitel je povinny zabezpeéit, Ze to isté bude
platit pre subdodavatelov zhotovitelovych subdoddvatelfov atd’. (schvalovanie subdodévatelov
v ktoromkolvek rade). PoZiadavka na schvalenie subdodavatela v ktoromkolvek rade sa
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10.

11.

12.

13.

predkladéd uréenému zastupcovi objednavatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho €asti a/alebo
akychkolvek prac subdodavatefom, zodpoveda zhotovitel akoby dielo vykonaval sam.
Objednavatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho sthlas podlfa bodu 4. tohto €lanku Zmluvy
najmd v pripade, Ze plnenia poskytované subdodavatelom (v ktoromkolvek rade) nie su
vykondvané v sulade stouto zmluvou a/alebo k spokojnosti objedndvatefa, resp. vinych
obdobnych ariadne oddvodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania sthlasu v sulade s tymto bodom nebude mat zhotovitel ndrok na kompenzéciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu pravne relevantnym spdsobom
ukonéit zmluvu s poddoddvatefom a uplatiiovat voéi nemu vSetky svoje prava vyplyvajlce zo
zaniknutého zmluvného vztahu.

Objednévatel neudeli suhlas v zmysle bodu 4. tohto ¢lanku, ak nespifia povinnosti vyplyvajuce
mu zo zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov a/alebo nespiiia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo
existuje prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) €& 833/2014 z31.jula 2014
o restriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na
Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8.aprila 2022.
Ak zhotovitel vsulade stouto zmluvou zadd c¢ast vykonania diela subdodavatelovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a v¢as vykonané prace a/alebo ich €ast v zmysle
subdodavatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodévatelovi na
zaplatenie faktury objedndvatefom zhotovitelovi podfa tejto Zmluvy (zdkaz odkladacej
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdodavatelia nebudu
opravneni viazat platby subdodévatelovi vdruhom rade na zaplatenie faktury zhotovitefom
subdodavatelovi atd. Porudenie tychto povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie
zmluvy.

Ak budi pracu alebo jej ¢ast vykondvat viaceri subdoddvatelia zhotovitela, koordinaciu uloh a
vzajomnu informovanost pri vykondvani prac a/alebo ich ¢asti z hfadiska zaistenia bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci zabezpetuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu udajov tykajucich sa jeho subdodavatelov
objednéavatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.
Zhotovitel je opravneny na zmenu svojich subdodavatefov v ktoromkolvek rade len s
predchadzajicim pisomnym sihlasom objednévatela. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o suhlas
so zmenou subdodévatela v ktoromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvélenie subdodévatela v
ktoromkolvek rade poskytnit objednévatelovi o navrhovanom subdodavatelovi vietky udaje
podlfa § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani (za tymto Géelom zhotovitel predloZi
aktualizovanu Prilohu €. 5 - Zoznam subdodavatelov zhotovitela).

Ak zhotovitel predloZi na schvélenie novych subdodévatefov, objednavatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodavatefov (najmad u neuspesnych uchadzacov) aj mozné obmedzenie
hospodarskej sutaze.

Navrhovani subdoddavatelia musia spifiat podmienky Gcasti tykajlice sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dévody na vyliéenie podfa § 41 ods. 1 pism. b) zékona o verejnom
obstardvani, inak ich objedndvatel neodsuhlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poziadaviek predlozi zhotovitel k Ziadosti o sthlas so zmenou subdodévatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti o schvalenie subdodévatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchadzajuci sthlas objednavatela podla bodu 4 a 9 tohto
¢lanku zmluvy pre doddvatelfov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajice sa subdodévatelov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie su dotknuté. .

Xill.
Vyssia moc
Vyssia moc sa vzajomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zakonnika. Vy3sia moc je
najma akdkolvek prekazka, ktord nastala nezdvisle od vole povinnej strany a bréni jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tato prekazku alebo
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jej nasledky odvratila alebo prekonala ataktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zavidzku tato prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodnd katastrofa, vyhlasenie nidzového stavu, mimoriadnej
situacie a pod. Za vy33iu moc sa viak nikdy nepokladaji spoloenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zdklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

XIv.
Zanik zmluvy

Objednévatef ¢i zhotovitel mbze odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, 7e
majetok upadcu nestaci na dhradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonceni konkurzného konania nezostane spolo¢nosti
Ziaden majetok, alebo déjde k akémukolvek ¢&inu alebo udalosti, ktord by mala (podfa
platnych zékonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objedndvatel méZe odstupit od tejto zmluvy najma:

e pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpeénosti prace
a ochrany zdravia pri préci, najma ak takymto poru$enim ohrozi Zivot alebo zdravie oséb,

¢ ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokrafovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najméd ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykondvanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,
ak zhotovitel postipi celd tato zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej v rozpore s ¢lankom XII.

¢ ak z dbvodu existencie vy33ej moci, ktord mé dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel prévoplatne odsudeny za niektory ztrestnych &inov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zakona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
~korupcia“),

e bez uvedenia dévodu stym, Ze v takomto pripade za zénik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

¢ sa ocitne druha zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavidzku po dobu dlhsiu nez
14 dni,

o ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,
ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla objednavatefa sa tym zhoréi
vymoZitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre Ucely tejto zmluvy sa podstatnym porusenim zmluvy rozumie najmé omeskanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnute;j kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v bode 1. tohto €lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane. Odstlpenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. Uinky odstdpenia nastant v sulade s § 349 odsek 1 zdkona ¢islo

513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom doruéenia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objednédvatefom sa objednavatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstupi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitefovi za stratu zisku, stratu inej zékazky alebo za inG nepriamu alebo naslednu stratu
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alebo 3kodu, ktord mu méZe vzniknit v shvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.
V pripade okolnosti vylu€ujucich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto
trvaju dlhsie ako 3 mesiace, ktorakolvek zo Zmluvnych stran je opravnena jednostranne od
zmluvy odstupit.

XV.

Zastupcovia zmluvnych stran
Uréenym zdstupcom objedndvatela vo veciach zmluvnych je il )
Uréenym zéstupcom objedndavatela vo veciach stavebnych je-
Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je p.
Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je £ EGTcNGNR
Uréeni zdstupcovia zhotovitefa aobjedndvatefa vo veciach zmluvnych astavebnych sa
opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podla tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. €i sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej ¢asti).
Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalt pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.
Urleni zéstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najmé jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach sdvisiacich so zhotovovanim diela, vykonavaji zdpisy v montdinom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tieZ vykonavaju kontrolu zhotovitela pri
zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruju za objednavatefa stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktury. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvélenie Ziadosti o prerudeni vykonavania diela v zmysle ¢lanku IV. bod 8. tejto zmluvy je
ureny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.
Zmena urcenia zastupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvnd strana
o ktorého zdstupcu ide, je viak povinna takuto zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.
Uréenim zéstupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objedndvatela kontrolovat vykonavanie
diela tieZ dalsimi osobami, najméd v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poziarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ukony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na inG adresu, ktord pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa dorucuju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuji doruéenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu
stranu na doruéenke alebo rovnopise, pripadne kdpii dorucovanej listiny.
Ak je pisomnost dorufovand osobne, povaiuje sa za dorufend momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked'tdto osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost dorucovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za doruéent
momentom odovzdania pisomnosti osobe oprévnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu,
ktorej je adresovana a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemoZno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povaZuje sa driom vratenia nedorucenej zasielky odosielatefovi za dorucent, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.
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Xvil.

Zmena zmluvy
Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vritane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentdciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvérani tejto zmluvy) & inak
zmenit & zrudif zmluvu méiu strany vyhradne pisomne formou &islovaného dodatku a
prostrednictvom os6b opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuruje inak.
Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvaleného zapisu v montdZznom denniku, aviak
len v pripade ak absolitna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochddza suasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,,zmena zmluvy de
minimis“). Zmenit zmluvu formou zédpisu v montdZnom denniku mdZu zmluvné strany len
prostrednictvom urenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zmeny
uvedené v montaZnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu. _
V pripade, ak pocas realizdcie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavdzuji sa zmluvné strany, ak je to moZné, vykonat prislusni zmenu formou zépisu
v montdZnom denniku podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.
Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
tlanku, sa dotyény navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prislusnd pisomnd zmenovad
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka uréend je povinnd v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.
Do doby uzavretia prisludnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opréavnend od druhej strany takéto plnenie vyzadovat. Ak
strany neuzavri zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokracuja v pineni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovand zmena
nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinnd plnit zmluvu priebeZne bez
preruSenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisluiného orgénu,
nastdva Gcinnost takejto zmluvy najskér dfiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIL.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na Ucely tejto zmluvy tvoria vietky skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy suvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maji pre fiu skutoénu alebo
aspori potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych
kruhoch beZne dostupné, maju byt podfa vble zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajucim spésobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povaZuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizaéné a iné skutoénosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, dodavatelov a odberatelov (najmé zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spésoby vyroby a spracovédvania produktov, vedenie a
obsah Gctovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkulécie, postupy riedenia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd').
Zmluvné strany sa zavdzuju nakladat s akymikolvek Gdajmi, informéciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednévky, ako s informaciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objedndvatela uvadzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objedndvatela pri propagdcii seba alebo svojej &innosti alebo vo vyhldseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.

! vysledkom absolttnej hodnoty fubovolného &isla je &islo nezdporné. Absolitna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na ¢iselnej osi.
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Zmluvné strany sG povinné zaistit utajenie dévernych informdcii spdsobom obvyklym pre
utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohladu na ukonéenie ucCinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinnd upozornit druhu
zmluvnu stranu na skuto€nosti ohrozujlice obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.

Zmluvné strany st povinné zaisti utajenie ddévernych informacii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich stran, pokial im takéto informécie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informécii tymto osobadm nepovaiuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie tcelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informdcie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktord porusi povinnosti vyplyvajtce z tohto ¢ldnku ohlfadne ochrany dévernych
informacii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutu Skodu.

Vietky informacie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stréan zverejnené, alebo nie su
vieobecne zname, sa povaZuju za déverné. Za déverné informdcie sa nepovaZuju informacie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo poruSenim povinnosti ich ochrany, dalej
informacie, ktoré su spristupnené podfa zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujtci podfa tohto zakona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy:

¢ difiom sa rozumie kalendarny defi, ak nie je ustanovené inak,

o odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamenad odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e ndazvy jednotlivych ¢lankov apriloh s uvedené len zdévodu lepSej prehfadnosti
a neovplyviiuju interpretéaciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom cisle moéZu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoZnom
cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred &islami,

e naklady znamenaju vietky odévodnené vynaloiené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynaloZené) ¢i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
aviak nezahriiujuce zisk.

Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kaZzdy odkaz na akykolvek pravny predpis

znamena prisluény pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy

odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznaenie obsahu ustanovenia ku diu
podpisu tejto zmluvy a znamena prislusny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny &islovania.

V pripade omeskania so splnenim pefiainého zavazku je veritel opravneny fakturovat diznikovi

urok z omegkania vo vyske podla nariadenia vlddy Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym

sa vykondvajl niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika, ako aj pauSalnu nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadévky v zmysle § 369c¢ ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zakonnik”).

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné, nedotyka sa to

ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaji platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto

pripade zavdzuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neudinné ustanoveniami
platnymi a ucinnymi, ktoré najlepSie zodpovedaju pdvodne zamysfanému Gcelu ustanovenia
neplatného alebo netdinného. Do tej doby plati Gprava prisluSnych pravnych predpisov.
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10.

11.

12.

13.

14.

Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukond&enia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyZzdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle €lédnku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informécie ainé skutoénosti,
o ktorych sa pofas zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného sihlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prdva a povinnosti ztejto zmluvy prechddzaji na pravnych
nastupcov Zmluvnych strén. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudi jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prinasat ani pouZivat alkoholické napoje na mieste vykonavania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objednavatel je opravneny od zmluvy odstpit.
Zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov, ktori sa spravaju nepristojne alebo
v rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatefa musia opustit miesto vykonévania
diela. Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - $pinenie v priestoroch
stavby, pouZivanie alkoholickych napojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeti
zamenu takychto zamestnancov na svoje ndklady a zhotovitel nema ndrok takého naklady
vyuétovat objednéavatefovi. Ak zhotovitel nezabezpedi zédmenu zamestnancov a/alebo
nezabezpeci konanie zamestnancov podlfa predpisov BOZP, ma objednavatel, resp. nim
povereny zamestnanec prévo zastavit prace na stavbe. Za kazdy defi zastavenia prac na stavbe
z vy3Sie uvedenych doévodov ma objednavatel prdvo zhotovitefovi Gétovat zmluvni pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zékon
o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani). Zhotovitel zarover vyhlasuje, Ze neporuuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zédkaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle
zakona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek pocas vykonavania diela na Ziadost objedndvatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluzbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zdkazu
nelegdlnej prace a nelegalneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 8 zdkona
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu
podfa § 7b ods. 5 zékona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objednévatefovi, na zaklade vyzvy objedndvatela na jej Uhradu,
najneskoér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objedndvatela na nahradu pripadnej Skody. Objednavatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym orgdanom, ktorého
vysledkom méZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprdvneny jednostranne zapoéitat si svoju
pohladavku voéi zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podlfa § 7b ods. 8 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani voli pohfadavke
zhotovitela, ktoru je objedndvatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon €. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje a po€as trvania
tejto zmluvy nebude porudovat sadzby minimalnych mzdovych ndrokov pre stupne naro&nosti
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zaklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat rucitefom za dan podla § 69 ods. 13 v nadvaznosti na § 69b zakona &.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitelovych
subdodavatelov mali na o3ateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa
pre uéely tohto ustanovenia rozumie nazov spoloénosti a/alebo logo spoloénosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zékon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zidkonov a slvisiace zakony (dalej len ,,zakon
o RPVS"). V pripade poru$enia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zédkona o RPVS m3 objednévatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objednévatefovi v zmysle zakona o RPVS za poruSenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vyske uhradit objedndvatefovi, na
zéklade vyzvy objedndvatela na jej uhradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu pripadnej
tkody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom médie byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objedndvatel je oprivneny jednostranne zapoditat si svoju pohfadavku voci zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vyssie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladévky, ktoré vznikni na zéklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritelovi/ voci druhej strane zmluvy /diZnikovi/, nebudud postupovat inym
osobam /zékaz postipenia pohladavky/ bez predchddzajliceho pisomného suhlasu dlZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoctitat a ani zaloiZit
akukolvek svoju pohladévku voti pohfadavkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavizuji dodrZiavat zdkon €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpeénosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha. V pripade, ak predmet zdkazky podlieha zdkonu €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpeénosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, predavajtci sa zavazuje uzatvorit so
zhotovitelom osobitnd zmluvu o zabezpe&eni plnenia opatreni a notifikaénych povinnosti (dalej
ako ,kybernetickd zmluva“), bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni odo diia zaslania
pisomnej vyzvy objedndvatela na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. PoruSenie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kyberneticki zmluvu podla predchadzajicej vety sa bude povaZovat za
podstatné porusenie, ktoré zaklada pravo objednavatela na odstipenie od tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre U&ely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaju osobné ddaje
fyzickych oséb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych oséb pri spracovani osobnych tidajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane dajov) a v stlade so zékonom €.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, e sa obozndmil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupcn
politiku objednavatela, ktora je plne v stlade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré su v
stlade s ISO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupnd na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, %e preukdzatelnym spdsobom bude informovat/informoval
subdoddvatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP“)
objedndvatela v silade s internymi predpismi objednivatela (ktoré st v sdlade s 1SO
37001:2016), ktory je volne dostupny na webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitelov subdodévatel v ktoromkolvek rade tdto skutotnost pisomne potvrdi
objednévatelovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre Uéely preukdzania splnenia podmienky
oboznamenia sa s dokumentom: ,,Protikorupénd politika spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 6).



Uvedenym nie je dotknuté pravo objednéavatela informovat (kedykolvek) zhotovitelovho
subdodavatela, v ktoromkolvek rade o PKP v stlade s ISO 37001:2016.

25.  Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podrla tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zavizkového vztahu pre
zhotovitela, nie st vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania oddvodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

26. Vsetky doklady a dokumenty odovzdavané zhotoviteflom objedndvatefovi sa predkladaji v
Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Uradnym prekladom do 3tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je Gradny preklad do 3tatneho
jazyka.

27. Tato zmluva sa spravuje a vyklada podfa zdkonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budd
rieSené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolvek zmluvnd strana opravnena podat ndvrh na zaatie konania na prislusny
std Slovenskej republiky.

28. Pre vztahy medzi objednivatelfom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zékonnika.

29. Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrii jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

30. Tato zmluva je vzmysle § S a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobtda platnost diiom podpisu opréavnenych zastupcov zmluvnych
stran a ucinnost dilom nasledujlcim po dni zverejnenia.

31. Zanikom tejto zmluvy nezanikd Gcinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre
pripad porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

32. Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi sicastami su:

Priloha ¢. 1 - Cenovd ponuka,

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha €. 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha ¢. 4 - Dohoda o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri prdci,

Priloha ¢. 5 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela,

Priloha &. 6 - Cestné vyhldsenie pre Gcely preukdzania spinenia podmienky oboznémenia sa
s dokumentom protikorup€na politika subdoddvatela.

V Kogiciachdiia A~ 7. 20 L2(C

V mene za objedﬁdvatefa: V mene za zhotovitela:




Priloha €. 1 - Cenovd ponuka

REKAPITULACIA STAVBY
Kod: 2006.08.04
Stavba: mmwm-mm-mm
JKSO; cs:
Abesto: Michalovco Détum;
Obledndvaiel: ©0:
WSas. K DPH.
Marok Kozuch — MARKOSTAV KoM Soreusr
Projektant: 1C0:
IC DPH:
Soracovatel: ICC:
ICDPH:
Poznamka:
Cona bez DPH 2,02145
3adzba dene Zéklad dano Vy2ka dane
DPH zAkladnd 22.00% 0.00 0.00
mizend 2.00% 3282148 754083
Cena s DPH v EUR 40,370.38
Objednivatel
Détum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad: 2026-08-04

Stavba: Oprava strechy usadzovace] nédr2e a skiadu chiérfianu a technickjch plynov

Miesto: Michalovee Ddturm:

Objedndvatel: WSas. Projektant:

Zhotovitel: Marek KaZuch - MARKOSTAV Spracovatel:

Kad Popis CenabezDPH[EUR]  Cenas DPH[EUR]

Néklady z rozpodtov 3282145 40 370,38

3282145 40 370,38

Objektd UV Hrédok

Sana228
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

Op.uu strechy usadzovace] nddr2e a skladu chidritanu a technickych plynov

Obiekt:
Objektd - UV Hridok

JKSO:
Miasto:

Objednévatel:
WSas,

Zhotovited:

Marek Kafuch - MARKOSTAV
Projektant:
Spracovatel:

Pozndmka:

Cena bez DPH

OPH zdkladna
zniZend

Cena s DPH

Projektant

Diétum a podpis: Petiatka

Objednévate!

Datum a podpis: Petiaka

Zikiad dane
32,821.45
v EUR

Spracovatel

Détum a podpis:
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cs:
Détum:
ICo:

1€ DPH:

ICOo:
1€ DPH:
1€0:
i€ DPH:

ICo:
& DPH:

Sadzba dane
23.00%
23.00%

37538331
SK1020893487

32,821.45
Vyika dane
0.00
7,548.93

40,370.38

Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Oprava svechy usadzovace] nadr2e a skiadu chiérilanu a technickych plynov

Obiakt:
Objekt0 - UV Hridok
Miesto:

Objedndvatef: WS as.
Zhotovitel: Marek Kotuch - MARKOSTAV

Kéd delu - Popis

Néklady z rozpo&tu
HSV - Prace a dodavky HSV
9 - Ostatné kondtrukcle a prace-blranie
PSV - Prace a dodavky PSV

712 - zolécie striech, paviakové krytiny
713 - zolécie tepeinéd
764 - Kondrukcie klampiarske

M - Préce a dodavky M
21-M - ElektromontiZe

Strana2z4
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Projekant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

32,821.45
2,387.83
2,387.83
29,133.62
17,561.78
9,634.84
1.937.00
1,300.00

1.200 00




ROZPOCET

Stavba:
mnmummmamwmampw
Obijekt:
Objekt0 - UV Hradok
Miesio:
Objedndvatel: WSas.
Zhotovitel: Marek Kokuch - MARKOSTAV
PC Tvp Kéd Popis
Néklady z rozpoétu
o HsV Préce a dodavky HSV
0D 8 Ostatné kondtrukcie a price-biranie
Lesere fahke pracowne pomocne, s vyskou lesenovey
1 K 9415550035 podlahy nad 1,90 do2,50m
2 K 9418550095.1 Demonta? asfallovej krytiny IPA
2 K 9790811118 Odvoz sutiny a vybdranych hmdt na skiddky do 1 km
3 K 9700811215  OdvOZsuliny a vybaranych Nmot na SKackuza ka2dy

4 K 0700802128

Psv
nz2
7123700708

L]
=

263220002000.5
311970001500,
7120734108
311690001000.5
7120738855
311690001000.5
7120900405
693110004710.5
7120010308
311690001000.5
607260000300.5
73

18 K 7131422555

]
L x ¥ x ¥ x T x & x

19 M 283720000000.5
20 M mmomooa
21 M 31!9?@0"50.3

2 K 9987132018

D T84

|dalsi 1 km

Poplatok za skisdku stavebnéno odpadu (17)
biumenoveé zmesi, uhoiny decht a dechtové virobky
(17 03) ostatné (O) (17 03 02)

Préce a dodavky PSV

lzoldcie striech, poviakoveé krytiny
nmmnjumm plochych do 10°
PVC-P fdliou so im spdju prip

.prikotvenim

Hydroizolatng Bhkia PVC-P hr. 1,5 mm kolica

|Plochych striech

Viut do difiky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek

' Detaily k termoplastom vieobecne kistavy uholnik z

HPP, chyb 00 - 135* RS 80 mm

Rozpemy nit 6x30 mm do beténu, inlkovy

Detaily k termoplastom vieobecne oplechovanie okraja
,odkvepovou ligbu 2 HPP RS 200 mm

Rozpemy nit 6x30 mm da batdnu, Minfiovy

|PoloZenie gectexilie vodoravne alkibo 2visio na sirechy

pooché do 10°
Geolextliia polypropyléncvé netkand 300 g/m2
Monté: OSB dasiek pod ampiarske kondtrukcie na
alike Sirky 311 = 410 mm
‘Rozpemy nit 630 mm d betdnu, Ninikovy

Doske OSB nebrisend hr. 18mm

lzoldcl wpelné

| Doska EPS hr. 100 mm. pevnost v teku 150 kPa, na

2ataplenie podidh a plochych striech

Doska EPS hr. 100 mm, povnost v taku 100 kPa, no
striech

Zateplenie podiéh @
Kolvied! prvok 4,8x100 mm do repéaového plechy,

Prasun hmt pre izolécie lepeiné v objekioch wySky do '
ém

Kondtrukcie klampiarske
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Ditum:

Projeitant

Sﬁlm\!ﬂﬂ:
M Mnolstvo  Jcena[EURI  Cena celkom [EUR]
32,821.45
2,387.83
2,387.83
m2 2.000 8.00 208.00
- m2 288.000 6.00 1.716.00
t 2431 60.00 145,86
t 185.308 0.60 .18
' 243 90.00 218.70
29,133.62
17.561.78
m2 356,000 17.00 6,052.00
m2 409.400 14,00 5,731.60
ks 1,117.840 028 279.46
m 83,000 6.00 498.00
ks 5612000 0.20 102.40
m #3.000 6.00 498.00
ks | 821000 020 104.20
m2 356.000 250 £90.00
m2 440 3.00 1.228.20
m £3.000 18.00 1,494.00
ks 438000 020 99.60
m2 29.216 20,00 584,32
9,634.84
m2 356.000 8.00 2,848.00
m2 363.120 1200 4.397.44
m3 363.120 3.00 1,815.60
ks 1,068.000 0.35 3.8
% 12,000 20.00 240.00
1,837.00



PC Typ Kod Popis M Mnofstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]

2B K 78433144051 Lemovanie z pazinkovandho farbeného PZI plechu,

MUV na strechach s poviakovou krytinou 4, 400 mn = ™ 200 24.00 bR
‘oby z pozinkovansho ferbondho PZ1 plochu hr. 0.6
23 K 784354218 mm, vrdtane hdkov, tiel, ohov o diatécl m 26.000 30.00 780.00
_pododkvepové polkruhovs r.4. 330 mm
PrisiuSensivo k 2abom z pozinkovaného farbendho
24 K 7543504118 P21 plachu, kotik kénicky pre niry s priemerom do 100 ks 3.000 45.00 135.00
.m -
2vodové niry 2 pozinkovaného farbeného P21 plechu
Ir. 0,6 mm, vrétane lemov so zadsienim, manZiet,
25 K 7844544518 Kolion, 10w vody a prechodovich § . knuhov, & m 2.000 35.00 70.00
priemerom 100 mm
‘Presun hmit pre kiampiarske konSirukcie v objekioch [ ! 4
28 K 9987842018 siky do 6 m % 14,000 20.00 280.00
o M Prace a dodavky M 1,300.00
21-M Elektromontiie ) ) ) 1,300.00
Ativny bleskozvod impulzny AFB 1045 1D - demontd?
7T K 210221 avodndho 8 montd2 noveho kpl 1,000_ 1,300.00 1,300.00
Stranadzd
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Wychodoslovenski vodirenska spoloénost, a.s. BANKOVE SPOJENIE:
¥ Komenského 50,042 48 Kodice SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
¥ Call centrum: 055/79 84 777 €508, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX 3
1 =1 E-mail: zakaznik@vodarne eu .
—— 2 www.vodarne.eu
Zapisand v Obchodnom registri Mestského sidu Kosice, oddiel Sa, viotka £ 1243/V
u1€0: 36 570 460 w DIC: 202 006 3518 ® I€ DPH: 5K202 006 3518
Priloha €. 2
Muwssamsssd OMBaasamimns Vybavuje/telefon ........cccoeeveecervenene.
Vec

Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

SpoloCnost ..........cccceieirisinenne. tymto Ziada Vychodoslovenski vodarensku spoloénost, a.s. o
preruSenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajlice zo Zmluvy o dielo &.
s p,predmet zdkazky” a to ku diiu ................, z dévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfiu .......o.ecvveunn....

S pozdravom
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. Vychodoslovenska vodarenska spoloZnost, ass. BANKOVE SPOJENIE: :
@ Komenského 50, 042 48 Kofice SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX IO\
¥ Call centrum: 055/79 84 777 CSOB, a.s. IBAN: 5K95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX ]
1 = E-mail: zakaznik@vodarne.eu ""’ SGS
k__' S www.vodarne.eu

Zapisani v Obchod registri Mestského sudu Kodice, oddiel Sa, viotka £.: 1243/V
® 1C0: 35 570 460 ® DIC: 202 006 3518 ® I€ DPH; SK202 006 3518

Priloha €. 3

Do6vodova sprava

k Zmluve o dielo €. 2526/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zakazka *:
Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle
od vole zmluvnych stran.

Dovodovil Spravu Vypracoval: ... S
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitefa s podpisom)

Dévodovi spravu odsUhIasily ..., teesssntenseesiasssnsanne
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Dovodovi spravu schvalil: ...ociciiiiciiiiisicniinicienniniisnnnenienn T
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatel'a s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Ddvodove] spravy)

*** (s yyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, & zhotovitel zacal prace vykonavat véas a zdroven Ci dielo realizoval

priebeine).
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Vychodoslovenski vodirensks spolotnost, a.s. BANKOVE SPOJENIE:

¥ Komenského 50, 042 48 Kosice SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX

8 Call centrum: 055/79 84 777 €S0B, a5, IBAN: SK9S 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX £
2 E-mail: zakaznik@vodame.eu *,
© www.vodame.eu

Zapisand v Obchodnom registri Mestského sddu Kogice. oddiel 5a, viofka £: 1243/V
®100: 36 570 460 ® DIC: 202 006 3518 ® I DPH: SK202 006 3518

Priloha & 4
DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci na spoloénom pracovisku
uzavreta v sulade s § 18 zdkona NR SR £.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykonavani prac
podla zmluvy o dielo €. 2526/2026/DZ/UNaHS/ZML

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici na
spoloénom pracovisku Upraviia vody Hradok, ulica P.O.Hviezdoslava 66, 071 01 Michalovce

L.

10.

Zhotovitel zabezpet( vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej &innosti podla zmluvy
plnenie Zakona NR SR €.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préci. Pokial je zhotovitel samostatne zérobkovo ¢&inna osoba plnenie
ustanoveni zdkona €. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeci uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

Objednévatel je opravneny okamiite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

Zamestnanci zhotovitefa (prip. jeho subdodavatelov) si povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skiske, ktori vykonaji uréeni zamestnanci objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje na svoje ndklady odstranit v priebehu prac nim spésobené nedostatky na
Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany pred poZiarmi.

Zhotovitel je povinny wvybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vietci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatelov st povinni pouZivat OOPP, ktoré st pre dané
pracovisko a pracovné &innosti predpisané.

Zhotovitel' je povinny dbat na to, aby sa dnikové cesty, pristupy k nidzovym wychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpecujlicim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZené,
volné a Cisté.

Pri cinnostiach so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢€.121/2002 Z. z.

Ohlasovanie, vy3etrovanie a registricia pracovnych Urazov sa vykondva v zmysle zikona &.
124/2006 Z. z.

Zodpovedny veddci zamestnanec objedndvatela z pracoviska, kde sa budd vykondvat price,

ktorym je Ing. Slavka Mihalova preukézatefne obozndmi zhotovitela (resp. jeho zamestnancov)
o:
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e zidkaze pohybu na pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych pric a o zdkaze
pouivania inych ake urfenvech komunikacii a pristupowch ciest,

rizikowych faktoroch a nebezpafanstuich pracovicks,

umiestnen( prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,

zékaze pouivania mechanizmov, zariadeni, strojov, néradia patriacich objednavatelovi,
zakazanych manipuldcidch na pracovisku.

e & & @

11. Koordindciu prac z pohfadu BOZP za zhotovitela bude vykondvat bezpe&nostny technik, alebo
autorizovany bezpeénostny technik.

12. Koordindciu pric z pohfadu ochrany pred pofiarmi za zhotovitela bude vykondvat technik
poiiarnej ochrany, alebo Specialista poZiarnej ochrany.

V Kosiciach, dfia 7. 7. 2026

Objednévatel: Zhotovitel" /_




Vychodosl ki vodirenskd spoloénost, a.s. BANKOVE SPOJENIE: f 7
@ Komenského 50, 042 48 Kodice SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX °

¥ Call centrum: 055/79 84 777 €508, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX >

= E-mail: zakaznik@vodarne.eu » SGS

2 www.vodame.eu

Zapisand v Obchodnom registri Mestského sidu Kofice, oddiel Sa, vioka &: 1243/V
#1CO: 36 570 460 W DIC: 202 006 3518 ® IC DPH: 5K202 006 3518

Priloha & 5
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Ndazov zdkazky: ,Oprava strechy usadzovacej nadrze a skladu chlériianu a technickych plynov”

1. Nazov a adresa uchddzaca alebo skupiny uchadzaéov:

Obchodné meno, resp. mena élenov skupiny Identifikaéné Gdaje

2. Uvedte v3etkych zndmych subdodavatelov (podfa definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah Udaje o osobe oprévnenej
subdodavky konat za subdodavatela
z celkového v rozsahu meno
mnoistva sluZieb a priezvisko, adresa
Nazov subdodavatela Predmet subdodavky e Eheate paliyEi; Bt narodenls
(uviestv% av (vypliia len tspe3ny
hodnote eur bez | uchddzaé pred podpisom
DPH) zmluvy)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Svojim podpisom estne prehlasujem, Ze:

® prinavrhovanych subdodavatel'och a ich podsubdodavatel'och (dodavatelsky retazec) sme overili a potvrdzujeme
neexistenciu skutoénosti podfa &ldnku Sk Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31. jila 2014 o reitriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskorgich nariadeni,
najmé v zneni Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zadavanie zikaziek a vyuiivanie
subdodévatefov (v celom dodavatelskom retazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zakazky:
a) ruskym obZanom, spoloénostiam, subjektom alebo orgdnom sidliacim v Rusku,
b) spolognostiam alebo subjektom, ktoré su priamo alebo nepriamo akymkolvek spdsobom vlastnené z viac ako

50 % ruskymi ob&anmi, spolo&nostami, subjektami alebo orgdnmi sidliacimi v Rusku a

¢} osobém, ktoré v ich mene alebo na zaklade ich pokynov predkladaju ponuku alebo plnia zékazku.

® nam nie si vo vztahu k subdodévatelom aich podsubdodévatefom (dodévatelsky refazec) zname skutoénosti
bréniace podpisu zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z 31. jila 2014 o retriktivnych opatreniach s
ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskor3ich nariadeni, najmé v zneni
Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08. aprila 2022 (skuto&nosti vo vztahu k osobdm uvedenym na sankénych
zoznamoch podTla prisluinych nariadeni);

Miesto a datum: .....ocveeceeiiieceeee e,
Meno a priezvisko: .......ccccveernrieinneene e
Podpis: .. T ......(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene kvalifikovaného

doddvatela alebo kvalifikovanej skupiny doddvatelov alebo osoba spinomocnend).
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Priloha . 6

CESTNE VYHLASENIE
pre ucely preukazania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupcna politika spolocnosti VVS, a.s.”

Obchodne MBHOS MEZOV: ciivmmannim s s s s e i e o e LS ST S s St

B0 s e R s s

Konajucl prostradniCiVomn s st as s R e s

¢estne vyhlasujem

Zie som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatelfa nazvany:
»Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.”.

Vissssmasmasnss 008 wmayens Podpis:...
(miesto a datum podpisu) {subdodavatef)
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