ZMLUVA O DIELO €. 2606/2026/DZ/UNaHS/ZML
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva®)

L.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: ABE Stavby Kosice s.r.o.

Sidlo: Zupkova 9, 040 22 Kosice - mestska ¢ast Dargovskych hrdinov
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

ICO: 50 506 170

IC DPH: SK2120351508

DIC: 2120351508

Zapisana v: OR Mestského studu Kosice, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 39896/V
ZastUpena: Lubomir Mikulsky - konatel

IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

a
OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Prévna forma: Akciova spoloénost
ICo: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v: OR Mestského stiidu Kosice, Oddiel: Sa, Vlozka €.: 1243/V
Zastupena: Ing. Stanislav Sevéik - ¢len predstavenstva

Ing. Jana Berndtovd - ¢len predstavenstva
Telefén:
(dalej len ,,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)

(d'alej spolu tieZ ako ,zmluvné strany”)

.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Vodojem Sekéov Il - rekonstrukcia stropu” (CPV
(CPV 45223000-6, 45220000-5) (dalej len ako ,dielo” alebo , predmet zmluvy“). Specifikicia
a rozsah jednotlivych prac na diele s uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy - Cenovad ponuka
»Rekapitulacia stavby” pozostdvajlca z ,Rekapituldcia objektov stavby” (Stavba: Vodojem
Sekcov Il - rekonstrukcia stropu, Miesto: PreSov - Sekéov, Objekt: 01 - Rekonstrukcia fasady,
Objekt: 02 - Rekonstrukcia stropu) dalej ,Kryci list rozpoétu®, ,Rekapituldcia rozpo&tu” a
»~Rozpocget“(dalej spolocne len ,Priloha €. 1“), ktord je nedielnou siéastou tejto zmluvy. Tato
zmluva sa uzatvéra ako vysledok interného obstardvania vyhldseného prostrednictvom Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky pre zdkazku s ¢islom 692/2026 zo diia 23.6.2026. Dielo je zhotovené
a odovzdané podpisom preberacieho protokolu avykonané aZ vo chvili podpisu protokolu
0 odstraneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie si zndme Ziadne vady
a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehlasenim v preberacom protokole.
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Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela na svoje ndklady a svoje nebezpecenstvo dielo
v poZadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Suéastou zaviazku zhotovitefa vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktiez
vietky povinné doklady k vyrobkom, certifikdty a prehldsenia zhody materidlov, atesty, zaruéné
listy a vyhldsenia o zhode &iiné doklady potrebné podla pravnych predpisov a dalSich dokladov
poZadovanych v zdvaznych rozhodnutiach, stanoviskdch alebo inych opatreniach organov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolauddcii stavby ¢i kuZivaniu diela. Okrem vy3sie
uvedeného zhotovitel odovzda najneskér pri odovzdani diela montainy dennik, preberacie
protokoly - zaznamy od sprévcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie skladok o prijati odpadov
(komundlnych a stavebnych) a nepouZitefného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su
sutastou odovzdavanej stavby alebo Casti stavby a pre vietky stroje azariadenia osvedcenia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na izemi SR a ndvody na montéz, Gdrzbu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:
a) vsulade s Vyzvou,
b) Harmonogramu prac odsthlaseného uréenym zdstupcom objedndvatela vo veciach
stavebnych,
d) cenovej $pecifikacie prac v zmysle Vyzvy.
Vlastnikom objednavatefom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objednavatel.
Zhotovitel je oprévneny ich pouZit len za ucelom zhotovenia diela aje povinny ich
objedndvatelovi vratit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zavdzku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.
Objednévatel sa zavizuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho ¢ast, ktora musi byt plne funkéna,
bez vad a nedorobkov a zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho &ast dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s podkladmi tykajdcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,
Ze tieto si postadujice pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.
Pre Ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budi mat tieto slové a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
,Uréeny zéstupca objednavatela vo veciach stavebnych” je osoba uréena objednavatefom aby
konala kontrolu pre Géely tejto Zmluvy o dielo,
»Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktord je poverend vykondvanim
a alebo zhotovenim ¢asti diela,
,Termin zacatia” je termin uvedeny vbode 1. ¢lanku IV. tejto zmluvy, kedy je podfa
harmonogramu prac zhotovitel povinny zacat vykonavat dielo,
»Termin ukonéenia” je termin, kedy je podlfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatelovi najneskdr viak termin uvedeny v bode 1. ¢lanku IV.
tejto zmluvy.

Il.
Miesto plnenia
Miestom vykondvania diela je Vodojem Sekéov Ill, PreSov (kontaktna osoba vo veciach
stavebnych
Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebn( pre zhotovenie diela. Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,,Stavenisko” je priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoffiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykondvania diela a pripadnych dalSich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko su vietky
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pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel poutije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objedndvatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zarovei ziskal vietky informécie o stavenisku, ktoré
s nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku
adiele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestdch kstavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska si dostadujlce a vhodné na riadne a véasné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudi mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodavatefov
zhotovitela, persondl objednédvatela a dalSie osoby ozndmené aschvilené objednévatelfom
zhotovitelovi.

V.
€as plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykond dielo v rozsahu podfa €ldnku II. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od tGéinnosti zmluvy
Termin ukonéenia (lehota vystavby): do 30.12.2026
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 10 pracovnych dni od G&innosti zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje plnit tato zmluvu riadne a véas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objednévatefa.
Zhotovitel je povinny odovzdat uréenému zastupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram prac s kalenddrnym ddtumom zacatia a kalendarnym déatumom ukonéenia kaZdej
pracovnej ¢innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zaroveri povinny s podrobnym
harmonogramom prac odovzdat na neho nadvazujlice finanéné vyjadrenie tychto préc - finanény
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objedndvatefovi vznikn( akékolvek 3kody zdévodu nedodriania odsthlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného
od3kodnenia objednavatela, ndhrady Skody v plnej vyike, thrady dodatoénych nakladov a strat
objedndvatela plynuce z nedodrZania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram préc obsahujici vietky stavebné objekty
a prevadzkové subory diela uréenému zastupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked'
predchéddzajici Harmonogram prac nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto ¢élédnku.
Urleny zéstupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdrzania a predloZi upraven( verziu Harmonogramu urfenému zdstupcovi vo veciach
stavebnych na odsudhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram prac v zmysle bodu
5. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani po dobu, po¢as ktorej nemohol
vykonadvat dielo z dévodov na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto &lédnku o tdto dobu pocas ktorej
nemohol vykondvat dielo z dévodov na strane objednévatela.
Objednévatel moze udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
¢ nazdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord méze byt objednavatelom podla jednotlivého

postidenia schvélend (Ziadost o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedend

v Prilohe €. 2), alebo
e dohody zmluvnych strén, alebo
e 7z preukazatefnych dévodov relevantnych pre plnenie predmetu zmluvy.
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10.

11.

12.

V pripade takto vyvolaného preruSenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objednévatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym sdvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktora
bolo plnenie povinnosti zhotovitela preruSené. Ak v3ak dévodom pokynu objednavatela
k prerudeniu bolo porudenie povinnosti zhotovitefa, pravo na prediZenie lehoty plnenia
nevznika. Potas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovéavat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo po3kodenim. Zapis o preruseni vykondvania
diela je sii¢astou montdZneho dennika.

Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich mu z tejto zmluvy
v pripade vyssej moci.

Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavdzuje
sa tato skutoénost najneskdr do 24 hodin potom ozndmit objedndvatelovi spolu so spravou
o jeho pricindch. Ak nie su s ohfadom na pri¢inu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti
strdn, je zhotovitel povinny vynaloZit vSetko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preru$eniu vykondvania diela odstrdnené a v sprave o preru$eni je rovnako povinny uviest
predpokladant dizku prerudenia akonkrétne poZiadavky spolupdsobenia objedndvatefa
zabezpecujuce najucelnejsie opatovné vykondvanie diela.

O dobu trvania okolnosti vyluéujacich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Poas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbyto¢ného odkladu (najneskér viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
¢i zaniku okolnosti vylucujicej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, stvisiacich zmendch ako aj zaniku okolnosti vyluéujucich zodpovednost. Ak okolnosti
vyludujice zodpovednost trvaju dlhSie ako 30 dni, ktorakolvek zo strdn je opravnend
jednostranne od zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskutoériovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych ucelom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz
spracovanych ¢&asti diela objedndvatefom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednévatel méZe toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednavatefa okamihom
odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpisanim odovzdavacieho a preberacieho protokolu
podla ¢lanku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpecenstvo za $kody na zhotovovanom diele znésa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykonavania diela do protokoldrneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktora z tychto skuto¢nosti nastane neskor.
V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objedndvatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednavatela reklamovat. Na neskér ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitefa nebezpelenstvo Skody na fiom. Objednavatel vystavi zhotovitelfovi faktdru na
odovzdané materialy, vyrobky a zariadenia, na ziklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VL
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnuta podla § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika ako pevna, na
ktord nema vplyv akykolvek rozpocet (i uz Uplny alebo nedplny, zavazny alebo nezévazny) a je
nemenna pocas trvania tejto zmluvy s vynimkou uUprav ceny vykonanej spdésobom vyslovne
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uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1.Cena celkom za dielo bez DPH: 33 969,16 Eur

DPH bude u¢tovana podfa platnych zdkonov a predpisov SR. Vyluéuje sa aplikacia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy &. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky poloZky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
beri na vedomie, Ze cena v bode 1. tohto €ldnku je stanovend na zdklade odhadovaného
mnoistva akone¢na vySka bude zdvisief od skutoéne nameranych mnoistiev pouZitim
dohodnutych cien.

V cene sU zahrnuté v3etky ndklady na vykonanie diela, vratane dodania dokumentov v zmysle
€lanku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré st potrebné na uplnG realizéciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitefa v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac prac, odsuhlasenych zmluvnymi stranami v silade s touto zmluvou,
zhotovitel' povinny pouiit, pokial je to moiné, uZ odsihlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpelit preukézanie
hospodérnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloiky a
predloZi ich uréenému zdstupcovi objednavatela vo veciach stavebnych na predchédzajice
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tuto polozku, ziskant prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoltdrskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpetit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, sthlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré st potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, suhlas k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informaénych tabaf,
aktualizdcia projektovej dokumentécie NN pripojok, zabezpecéenie pripojenia na elektrickd
energiu).

VIl.

Podmienky platby
Za zrealizované prace zhotovitel vystavi fakturu na zédklade vopred odsihlaseného mesaéného
supisu skutolne vykonanych aprevzatych prac potvrdeného uréenym zdstupcom
objednavatela.
Cenu za zrealizované prace objedndavatel uhradi na zdklade faktur/faktury (dalej len ,faktara®),
ktord musi mat naleZitosti dafiového dokladu podla § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluzby uskutocriuje ciastkovo alebo opakovane, faktira méZe byt
vystavena najviac za obdobe 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktiry je 60 dni od jej
preukazatelného doruéenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zasielanie faktury elektronickou postou je moZné a pripustné len na zdklade predchddzajiceho
pisomného odsthlasenia takéhoto spésobu dorucovania faktdry obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktur.
Zhotovitel v ¢ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh” voci Finanénej spréve,
poistovniam a ostatnym orgdnom S$tatnej spravy a ich indtitucidm. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel md dlhy voci vyssie uvedenym institticiam je povinny na vyzvu
objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, Ze sa o
Ghrade dlhov dohodol s prislusnymi instittciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finan¢nou spravou (dalej len ,Zoznam”), objednavatel nie je povinny zaplatit cast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
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10.

11.

predloZenia potvrdenia vydaného Dariovym lradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlznikom
(dalej len ,potvrdenie dariového dradu”). Rozhodnym obdobim sa pre dcely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo diia preukazatelného doruéenia faktury objedndvatelovi az po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti fakttiry pre ¢ast
zodpovedajicu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni za¢ina plynut odo diia opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dria predloZenia potvrdenia
dariového uradu zhotovitefom objednavatelovi.

KaZdéa faktira musi obsahovat okrem néleZitosti podla zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona €. 431/2002 Z. z. o uétovnictve a Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Z. z.:

a) Cislo zmluvy, resp. objedndvky,

b) datum splatnosti,

c) oznacenie pefiazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory je potrebné realizovat dhradu.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatefl je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty
splatnosti anovad lehota splatnosti 60 dni zaéne plynit doruéenim opravenej faktiry
objednévatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a tplnost kazdej faktury.

Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zdruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/¢asti diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po obdrzani faktury bezodkladne skontroluje vietky néleZitosti
faktury, aby nedochadzalo k neziaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

Stcastou faktiry bude sipis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude Ccitatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.

Faktira bude zasland na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.,, Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIL.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re$pektovat pokyny objednévatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zévaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel' je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednavatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe montaZny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zdznamy vdenniku si zdvdzné. Za riadne vedenie montdineho dennika
zodpoveda uréeny zastupca zhotovitefa vo veciach stavebnych. Do montaineho dennika je
zhotovitel povinny okrem poZiadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skutoénosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najma tdaje o ¢asovom postupe préc, ich rozsahu a spésobe
vykondvania, o stave staveniska a prerokované a odsthlasené uréenymi osobami zmluvnych
strdn na kontrolnych drioch, Gdaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, tdaje o mimoriadnych
udalostiach, pracovnych urazoch, Skodach. Montdiny dennik bude na stavenisku nepretriite
k dispozicii tak, aby bolo moZné doriho vykondvat zapisy a aby objedndvatel a uréeny zastupca
objedndvatela vo veciach stavebnych mohli priebeZne kontrolovat uskuto&fiovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkladat montdiny dennik objedndvatefovi na vyZiadanie
objednavatela. Pokial si sufastou zdaznamov montdZneho dennika pripomienky, Ziadosti,
stanoviskd zhotovitefa voli objednavatefovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zéroven
sposobom stanovenym v tejto zmluve.
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10.

11.

12.

Zhotovitel obmedzi svoju €innost na stavenisko a na akékolvek dal3ie priestory, ktoré méie
zhotovitel ziskat a ktoré urena osoba objednévatela vo veciach stavebnych odsuhlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vSetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
zhotovitefa, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela zostali na stavenisku a v tychto dalgich
priestoroch a aby nezaberali prifahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany def upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpecenstvu Urazu, a aby sa zabranilo zneéistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objedndvatela zabezpeéenie a ndhradu nékladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednévatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned'
odstrénil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objednavatefom povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy s prdvom
objedndvatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak objedndvatel toto pravo na odstipenie od
zmluvy nevyuiije, je objedndvatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujice k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najmad mbze vykonat
potrebné cinnosti alebo odstrénit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zévazku podla tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a stcinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat objednévatela
o poskytnutie stcinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric a
dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti préce a ochrany zdravia pri praci v zmysle zdkona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanovenivyhlasky Ministerstva vnutra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpetnostného dozoru s poZadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva préce,
socidlnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpeenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodévatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdoddavatelov, ktoré si pre dané pracovisko a
pracovné &innosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spésobenych nedostatkov
na Useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdrover zavazuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poZiadavkdch na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznaéenia pri praci,
Nariadenie vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré sivisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, ndradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prdv, objektov, majetku objednavatela a uz zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnu 3kodu a/alebo akékolvek ndklady sposobené objednavatelovi alebo tretim
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13.

14.

15.

16.

17.

osobam zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohladu na to i tieto boli spésobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdoddvatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek ndklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a 3kodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestach, odvodriovacich
kandloch, potrubiach, kadbloch a ostatnych inZinierskych sietach sp6sobené nim alebo jeho
subdoddvatelmi poc¢as vykonavania diela a takéto Skody musi v rdmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude uréena na ich odstréanenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako si kanalizdcia, vodovod, telekomunikaéné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim vietkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto povinnosti
sposobi $kodu objednavatelovi alebo tretim osobdm, ktoré si svoje ndroky na ndhradu $kody
budd uplatiiovat voéi objedndvatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutt $kodu zodpovedd
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpe¢nost a ochranu zdravia vietkych
osdb na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi plnenie zdkona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpeé&nosti
a ochrane zdravia pri praci, Zdkona ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavreta
a podpisana medzi zhotovitefom a objednavatefom tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetnu dohodu za objedndvatela je ,Urfeny zéstupca objednévatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v €ldnku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlddy SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a urci
menovite koordinatora bezpeénosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonavat
- preukazatelne vySkoleny bezpecnostny technik a technik
pozZiarnej ochrany. Objednavatel je opravneny okamiite zastavit price, ak ddjde k ohrozeniu
Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitelfa. V zmysle pravnych predpisov za $kody
takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel. Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho
subdoddvatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skaske, ktort vykonaju
uréeni zamestnanci objednavatela. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientacnej dychovej
skuske sa povaZuje za podstatné porudenie povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace a ochrany
zdravia pri préci.

Zhotovitel bude na vlastné ndklady odstrafiovat odpady, ktoré st vysledkom &innosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zdstupcovi
objednavatelfa fotoképiu potvrdenia o registracii na prislusnom orgdne Statnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotoképiu
potvrdenia o registracii kaZzdého subdodavatela, ktory bude tito €innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
sulade so zékonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objednavatefom. Ai po pisomnom odsthlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneSkodiiovanie odpadov zo strany VVS, a.s.
moze zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzda vietky doklady: vazine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrZi pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych dni) uréenému
zéstupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych uvedenému v ¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a dplnost predkladanych dokladov
ohl'adne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti
ma objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi ndrok na regresnui nahradu $kody, ktoréd mu
tym vznikla, pricom Skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené orgdnmi verejnej spravy objednavatelovi z dovodu alebo v suvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.
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19,

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto Clanku ma povinnost pisomne ozndmit plédnované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskor v defi prevzatia staveniska. Si¢astou pisomného oznamenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zne$kodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na interny odpad v sulade s polozkou &. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady €. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moZné, vyuZije moZnost uloZit tento odpad
v stlade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady &. 330/2018 Z. z.

V pripade ak k vyvolaniu diela maji byt pouZité nebezpeéné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykonavania diela ozndmit objednévatelovi aké nebezpecné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zarovefi je povinny v pripade ich poufitia doloZit k nim
karty bezpeénostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpeti aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi $titkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavazuje, Ze nebezpe¢né litky anebezpetné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré si na to urcené avsilade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednévatefa minimdlne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
préc, ktoré budu daldim postupom zakryté. Zo stavebnych préc, materilov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maja byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude sucastou preberacieho protokolu a na poziadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednévatel bude dodatogne pozadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednévatela, iba Ze sa pri
dodatognej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit pre objedndvatela na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvy33ej moinej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje pravo schvalovat vietky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpedil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto Ucelom zhotovitel predloZi objednavatefovi certifikity a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit pre objednévatela na zhotovenie diela stavebné materialy
atechnolégiu v najvy$Sej moinej energetickej vyhodnosti pri sG&asnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndme, Ze je 3kodlivy, resp. je po zdru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne obozndmil so vietkymi relevantnymi informéaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najmé s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
staveniska oboznamil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizicie diela, obozndmil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mézu ovplyvnit vykon
stavebnych prdc, pristupovymi cestami, a je opravneny aodborne spdsobily vykonat dielo
v poZadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchadzajlice vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a Gplnosti zmluvnej ceny a cena zahriuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a v3etky veci a personal potrebny na spravne a v€asné vyhotovenia diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zastupcovi objedndvatela spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskér vSak 2 tyZdne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknu akékolvek prekazky
pri vykonadvani diela, ktoré brénia alebo budu branit v plneni povinnosti majucich vplyv na cenu,
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27.

28.

29.

30.

31.

lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o dosledkoch takejto skutoénosti. Bezodkladne po
doruceni takejto spravy urfeny zastupca zhotovitela v sGinnosti s objedndvatefom vyplni
Prilohu &. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,,Priloha €. 3“).

Zhotovitel vykonda vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie 3kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukoneni nespdsobi ekologickd havariu alebo
3kodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objednédvatefa odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie su v stlade s touto zmluvou, a ktoré sucasne
nerealizoval na pokyn objedndvatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie st vsulade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatefa.
Ustanovenia o cene tym nie su dotknuté, pripadné ndklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIIl. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednévatela a tretich osdb, ktoré preukdzatelne
spdsobil svojou ¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objedndvatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objedndvatelovi vznik poistnej udalosti a suvisiace
informacie. Zhotovitel musi byt pocas platnosti a ucinnosti tejto zmluvy poisteny pre pripad
zodpovednosti za $kodu spbésobent pri vykone povolania.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednédvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmd podklady v stlade s éldnkom II. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajtice podklady doloZi bezodkladne, najneskér v3ak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdéavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatefom. Odovzddvaci a preberaci protokol spiSu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat sk(sky za pritomnosti uréeného zdstupcu objedndvatefa
a prislusného zdstupcu zévodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skasky nie st uspe3dné,
je objednévatel opravneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skiSok. Ndklady na opakovanie
skusok znasa zhotovitel. Ak aj opakovand skiska bude nelspe3nd, objednavatel je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dfia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny tu¢tovat zhotovitefovi zmluvnd
pokutu vo vy3ske 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty defi omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednévatel sa zavizuje zabezpeéit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a préc
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak méa dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuji a/alebo
brania riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu diela, objedndvatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdévaci protokol. Ak objedndvatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zépise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opdtovného prevzatia a odovzdania
diela. Cldnok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
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Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrania riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstrénit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objednédvatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade md objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akikolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
cinnosti, ktora suvisi s vykondvanim diela inym osobdm ako objednévatelovi.

Objednédvatel moZe prevziat dielo ako celok, alebo po ¢&astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac supisom vykonanych préic sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zéruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednédvatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskér
v3ak bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty &ldnok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zékonnika.
Ndrok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zédkonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli ndrok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastupit na
odstrafiovanie vdd do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objedndvatefom.
Ak zhotovitel neodstrdni vytknuté vady vzmysle ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy ani v
objedndvatefom urfenej dodatotnej lehote (dalej tiez len ,nahradny termin“), méie
objedndvatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sém alebo prostrednictvom tretej osoby.
Odstrénenim vady na ndklady zhotovitefa nezanikd jeho zodpovednost za vady ¢i zaruka za
akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objednavatefa na zmluvnd
pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovenu v ¢lanku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze objedndvatel je oprdvneny jednostranne zapocitat si svoju pohfadavku voci
zhotovitelovi titulom odstranenia vady v zmysle vy$sie uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spésobené neodbornym zdsahom objednavatela do diela po
jeho ukonceni.
Zhotovitel zodpovedd objednévatelovi za $kodu (vratane finanénych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objedndvatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za Uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materialov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podla tejto zmluvy,
a to po dobu 24 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
pocas zarucnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zaruéna
doba zacina plynut odo dia odstranenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.
Ak zdvazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvazok zhotovitela zhotovit dielo zanikol
spinenim. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoéného
odkladu potom &o ich zistil, najneskdr viak do uplynutia ziruénej doby, ktora zaina plynut
driom, kedy zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z &asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, moZe objednavatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich skusok. Tato poZiadavka musi byt objednavatefom ozndmené zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.
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Xl.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrZani zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia diela
bez zavinenia objednavatela, méZe objednavatel zhotovitefovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kazdy deri omesSkania. Tymto nie je dotknuty ndrok na
ndhradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objedndvatela s uhradou faktury, méie
zhotovitel objedndvateflovi fakturovat (irok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaidy den omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel mé prévo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kaZdy der prekroéenia ndhradného terminu
podfa €lanku X. bod 4. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu 8kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu afalebo v dojednanej cene a/alebo vdojednanej kvalite, méa
objedndvatel pravo uplatnit u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté pravo na ndhradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.
Zhotovitel znasa vSetky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objedndvatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v suvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrianie vzniknuté vinou objedndvatela, ktoré ohrani¢uje moZnost zhotovitefa plnit
svoje povinnosti v stanovenom case, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postlpi pohladdvku v rozpore s €ldankom XIX. bod 20 tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vy$ke 20 % z hodnoty pohladavky, ktord postapil.
Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu skody v plnom rozsahu.
Objednavatel ma prdvo na pau$alnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky
vzmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,,Obchodny
zdkonnik”).

Xil.

Zadavanie subdoddvok a posttipenie zmluvy
Subdodavatel (poddodévatel) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitelom ako
uspeinym uchddzaom pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urditej fasti zakazky v zmysle
zakona o verejnom obstardvani. Zoznam subdodavatelov zhotovitela tvori Prilohu €. 5 (Zoznam
subdodavatelov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie postupit cell tito Zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchddzajiceho pisomného suhlasu objedndvatefa a/alebo
v rozpore so zakonom o verejnom obstardvani.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatelov. Zhotovitel nie je
opréavneny poverit splnenim v3etkych zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za G€elom spinenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdodavatefov, ale nemdie delegovat na subdodévatela v3etky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).
Zhotovitel nie je oprévneny préva a/alebo povinnosti vyplyvajlice z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného sihlasu objednavatefa. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, Ze zhotovitefovi subdodavatelia neprevedu prava a povinnosti vyplyvajuce zo
subdodavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného suhlasu objedndvatela. Zhotovitel je povinny zabezpetit, Ze to isté bude
platit pre subdoddvatelov zhotovitelovych subdodéavatelov atd' (schvalovanie subdodavatelov
v ktoromkolvek rade). PoZiadavka na schvédlenie subdodavatefa v ktoromkolvek rade sa
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10.

11,

12.

13,

predklada urenému zastupcovi objednavatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho €asti a/alebo
akychkolvek préc subdodévatefom, zodpoveda zhotovitel akoby dielo vykonaval sam.
Objedndvatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho sihlas podfa bodu 4. tohto &lanku Zmluvy
najma v pripade, Ze plnenia poskytované subdodavatefom (v ktoromkolvek rade) nie su
vykondvané vsulade stouto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednévatela, resp. vinych
obdobnych ariadne odévodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania suhlasu v stlade s tymto bodom nebude mat zhotovitel ndrok na kompenziciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu pravne relevantnym spésobom
ukon€it zmluvu s poddodavatefom a uplatfiovat vo&i nemu vietky svoje prava vyplyvajlce zo
zaniknutého zmluvného vztahu.

Objedndvatel neudeli siihlas v zmysle bodu 4. tohto &lénku, ak nespliia povinnosti vyplyvajice
mu zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a/alebo nesplfia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo
existuje prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z31.jila 2014
o restriktivnych opatreniach sohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na
Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8.aprila 2022.
Ak zhotovitel vsulade stouto zmluvou zadd &ast vykonania diela subdodavatelovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a v¢as vykonané préce a/alebo ich ¢ast v zmysle
subdodavatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodévatelovi na
zaplatenie faktdry objedndvatelom zhotovitelfovi podfa tejto Zmluvy (zdkaz odkladacej
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdodévatelia nebudu
opravneni viazat platby subdodavatelovi vdruhom rade na zaplatenie faktiry zhotovitefom
subdodévatelovi atd. Porusenie tychto povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie
zmluvy.

Ak budu pracu alebo jej ¢ast vykondvat viaceri subdodévatelia zhotovitela, koordinaciu tloh a
vzajomnu informovanost pri vykonévani prac a/alebo ich €asti z hfadiska zaistenia bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu Gdajov tykajucich sa jeho subdodévatefov
objednévatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.
Zhotovitel' je oprdvneny na zmenu svojich subdoddvatefov v ktoromkolvek rade len s
predchadzajucim pisomnym stihlasom objednavatela. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o sthlas
so zmenou subdoddavatela v ktoromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvalenie subdoddvatela v
ktoromkolvek rade poskytnit objednévatefovi o navrhovanom subdodavatelovi vietky ddaje
podfa § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani (za tymto Uéelom zhotovitel predloZi
aktualizovanu Prilohu €. 5 - Zoznam subdodavatelfov zhotovitela).

Ak zhotovitel predloZi na schvalenie novych subdodévatefov, objedndvatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodavatefov (najma u neuspesnych uchadzalov) aj moiné obmedzenie
hospodarskej sttaze.

Navrhovani subdodéavatelia musia spifiat podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dovody na vylicenie podfa § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani, inak ich objedndvatel neodsuhlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poZiadaviek predloZi zhotovitel k Ziadosti o sthlas so zmenou subdodévatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti o schvélenie subdodavatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchddzajlci sthlas objednavatela podla bodu 4 a 9 tohto
¢lanku zmluvy pre doddvatefov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajice sa subdoddvatefov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie st dotknuté.

Xii.
Vyssia moc
Vy33ia moc sa vzdjomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zakonnika. Vy$$ia moc je
najmd akakolvek prekdzka, ktord nastala nezavisle od vdle povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial' nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tito prekaZku alebo
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jej nasledky odvratila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhldsenie nidzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy3$iu moc sa viak nikdy nepokladaji spoloéenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového rdzu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatefa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

Xiv.
Zanik zmluvy

Objedndvatel &i zhotovitelf mdZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrudeny z dévodu, Ze
majetok Upadcu nesta¢i na Uhradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrueny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonleni konkurzného konania nezostane spolocnosti
Ziaden majetok, alebo ddjde k akémukolvek ¢inu alebo udalosti, ktoréd by mala (podfa
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych €inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvnd strana vstupila do likvidacie.

Objednévatel mbdZe odstupit od tejto zmluvy najma:

e pokial zhotovitel podstatnym spésobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpeénosti prace
a ochrany zdravia pri prdci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie o0s6b,

o ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, najmd ak bez d6évodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykondvanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zad4 celé dielo ako subdoddvku,

¢ ak zhotovitel postupi celu tato zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej v rozpore s ¢lankom XIl.

e ak z dévodu existencie vy$3ej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odstdeny za niektory ztrestnych &inov korupcie podfa
Trestného zékona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
~korupcia“),

e bez uvedenia dévodu stym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objedndvatel, alebo

e sa ocitne druhd zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavazku po dobu dlh8iu nei
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spoloénostou v krize,

e ak zhotovitel predé svoj podnik alebo ¢ast podniku a podfa objednédvatefa sa tym zhorsi
vymoZitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre tcely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitefa

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v bode 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych ndrokov voéi druhej strane. Odstlpenie od zmluvy musi byt dorutené

druhej zmluvnej strane. Uinky odstipenia nastand v silade s § 349 odsek 1 zdkona (islo

513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich predpisov, diiom doruéenia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objednavatefom sa objednavatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstipi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitefovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za ind nepriamu alebo ndslednt stratu
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alebo 3kodu, ktora mu moéZe vzniknut v stvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrudit aj vzdjomnou dohodou zmluvnych stran.
V pripade okolnosti vyluéujucich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto
trvaju dlh3ie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych strdn je opravnend jednostranne od
zmluvy odstupit.

XV.

Zastupcovia zmluvnych stran
Uréenym zastupcom objednavatela vo veciach zmluvnych je
Uréenym zastupcom objednévatela vo veciach stavebnych je [INNNINIGINGE
Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je
Uréenym zastupcom zhotovitefa vo veciach stavebnych j || | | GGG
Uréeni zdstupcovia zhotovitefa aobjedndvatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych su
opravneni na odovzddvanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zdvislosti od ich povahy (t.. €i sa tykaji zmluvnej alebo stavebnej ¢asti).
Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvali pritomnost uréeného zéstupcu
zhotovitela na stavenisku.
Urleni zéstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zdpisy v montdinom
denniku a podpisuju protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tieZ vykondvaji kontrolu zhotovitefa pri
zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruji za objednavatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktury. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvdlenie Ziadosti o prerudeni vykonavania diela v zmysle ¢lanku IV. bod 8. tejto zmluvy je
uréeny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.
Zmena urcenia zdstupcov zmluvnych strén nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinna takuto zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.
Uréenim zastupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objedndvatela kontrolovat vykonévanie
diela tiez dalSimi osobami, najméd v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ukony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a doruc¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy,
alebo na ind adresu, ktort pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa doruéujui osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuji dorucenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvna
stranu na dorudenke alebo rovnopise, pripadne kdpii doru¢ovane;j listiny.
Ak je pisomnost doruovana osobne, povaZuje sa za doruéeni momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked' tdto osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost doru¢ovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za dorudend
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvni stranu,
ktorej je adresovand a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemoZno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povaiuje sa diiom vratenia nedoruéenej zasielky odosielatefovi za dorucenl, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.
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XVII.
Zmena zmluvy

1. Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentaciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) i inak
zmenit & zrudit zmluvu modZu strany vyhradne pisomne formou ¢islovaného dodatku a
prostrednictvom os6b opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.

2. Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvéleného zdpisu v montdZznom denniku, aviak
len v pripade ak absolitna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochadza sti¢asne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,,zmena zmluvy de
minimis“). Zmenit zmluvu formou zdpisu v montaznom denniku méZu zmluvné strany len
prostrednictvom uréenych zdstupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel' je povinny zmeny
uvedené v montdZnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.

3. V pripade, ak pocas realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavazuju sa zmluvné strany, ak je to moZné, vykonat prislusni zmenu formou zépisu
v montaZinom denniku podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.

4, Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyény navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prisludnd pisomni zmenovi
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urtena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

5. Do doby uzavretia prisluinej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinnd
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavrii zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokraduju v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana zmena
nebréni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinna pinit zmluvu priebeine bez
prerudenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisluiného orgdanu,
nastdva ulinnost takejto zmluvy najskdér diom nadobudnutia prévoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVill.
Ochrana informacii

1. Obchodné tajomstvo na Ucely tejto zmluvy tvoria vietky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy suvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maja pre fiu skutoénu alebo
aspon potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prislusnych obchodnych
kruhoch beZne dostupné, maji byt podfa véle zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajlicim spdsobom ich utajenie zabezpetuje. Za obchodné tajomstvo sa povaZuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizacné a iné skutoctnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zékaznikov, dodavatelov a odberatefov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovéavania produktov, vedenie a
obsah u¢tovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkuldcie, postupy riedenia, informécie o
prijmoch zamestnancov atd'.).

2. Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikofvek Gdajmi, informdciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
sposobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informéciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.

3. Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchéddzajuceho pisomného sihlasu objednavatela uvddzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagdcii seba alebo svojej Cinnosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.

! vysledkom absolitnej hodnoty fubovolného éisla je &islo nezdporné. Absolltna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na €iselnej osi.
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Zmluvné strany sU povinné zaistit utajenie dévernych informdcii sp6sobom obvyklym pre
utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukonéenie Gcinnosti tejto zmluvy. Zmluvnd strana je povinna upozornit druhu
zmluvnu stranu na skutocnosti ohrozujlce obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned'
ako sa o nich dozvedela.

Zmluvné strany su povinné zaisti utajenie dovernych informacii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich strén, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informécii tymto osobam nepovazuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie ti¢elu tejto zmluvy a do3lo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zmluvnad strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajuce z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informacii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt $kodu.

Vsetky informdcie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych strdn zverejnené, alebo nie su
vieobecne zndme, sa povaiuji za déverné. Za déverné informdcie sa nepovaZuju informaécie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré su spristupnené podfa zdkona ¢&. 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe
k informédciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujici podfa tohto zékona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy:

e difiom sa rozumie kalendarny defi, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamend odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢ldnkov apriloh si uvedené len zdbvodu lep3ej prehfadnosti
a neovplyviiuju interpretaciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom Eisle m6Zu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoZnom
cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred ¢islami,

e naklady znamenaji vietky odévodnené vynaloiené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynaloZené) ¢i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
avsak nezahrnujace zisk.

Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis

znamena prislusny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy

odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznafenie obsahu ustanovenia ku driu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisluiny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny €islovania.

V pripade omeskania so splnenim pefiazného zavazku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi

trok z omeskania vo vyske podfa nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym

sa vykondvajl niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausédlnu ndhradu ndkladov
spojenych s uplatnenim pohladavky v zmysle § 369¢c ods. 1 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik (dalej len ,Obchodny zdkonnik®).

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to

ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a u&inné. Zmluvné strany sa v tomto

pripade zavdzuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neGcinné ustanoveniami
platnymi a G¢innymi, ktoré najlepdie zodpovedaju pévodne zamysfanému uéelu ustanovenia
neplatného alebo netdcinného. Do tej doby plati Gprava prislusnych pravnych predpisov.
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10.

11.

12

13.

14.

Tuto zmluvu mozno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér viak 2 tyidne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informécie ainé skutoénosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného sihlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prdva a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudi jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatefov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prinasat ani pouZivat alkoholické napoje na mieste vykondvania diela. Poruenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.

Zamestnanci zhotovitefa alebo jeho subdodavatelov, ktori sa sprdvaju nepristojne alebo
vrozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatela musia opustit miesto vykondvania
diela. Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch
stavby, pouzivanie alkoholickych népojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpedi
zamenu takychto zamestnancov na svoje ndklady a zhotovitel nema nérok takého néklady
vylUétovat objedndvatelovi. Ak zhotovitel nezabezpedi zdmenu zamestnancov a/alebo
nezabezpedi konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, ma objednavatel, resp. nim
povereny zamestnanec prévo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy defi zastavenia prac na stavbe
z vy3sie uvedenych dévodov ma objednavatel pravo zhotovitefovi G¢tovat zmluvni pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat Zakon ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani“). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porudovat zdkaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zdkona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek pocas vykondvania diela na Ziadost objednavatefa poskytnat
mu doklady a osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluZbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegdlnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi kontrolnym orgdnom podla § 7b ods. 8 zdkona
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluibu
podfa § 7b ods. 5 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objedndvatefovi, na zdklade vyzvy objedndvatela na jej Uhradu,
najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objednavatela na ndhradu pripadnej Skody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého
vysledkom moZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju
pohladavku voci zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 8 zdkona o nelegdinej prici a nelegdlnom zamestnavani vo¢i pohfadavke
zhotovitela, ktoru je objednévatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie mé prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon & 663/2007 Z. z. o minimélnej mzde ao zmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porudovat sadzby minimalnych mzdovych ndrokov pre stupne naroénosti
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dovody, na zaklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat ruitefom za dari podfa § 69 ods. 13 v nadvéznosti na § 69b zdkona €.
222/2004 Z. z. 0o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci zhotovitefovych
subdoddvatefov mali na osateni viditelné oznatenie svojho zamestnavatela. Pod oznadenim sa
pre Ucely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a stvisiace zékony (dalej len ,,zakon
o RPVS“). V pripade poru3enia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v silade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS ma objednavatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi vzmysle zdkona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v plnej vy$ke uhradit objedndvatelovi, na
zdklade vyzvy objednavatela na jej Ghradu, najneskér do 5 dni od prévoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objedndvatefa na ndhradu pripadnej
$kody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym orgédnom, ktorého vysledkom méZe byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohladdvku vodi zhotovitefovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy$sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohfadédvky, ktoré vznikn( na zaklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ vo¢i druhej strane zmluvy /dIZnikovi/, nebudl postupovat inym
osobdm /zdkaz postupenia pohladédvky/ bez predchéddzajliceho pisomného sthlasu dlznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohladavku voci pohfadédvkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavazuju dodrZiavat zdkon & 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpeénosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha. V pripade, ak predmet zékazky podlieha zdkonu &. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpeénosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, predédvajici sa zavdzuje uzatvorit so
zhotovitefom osobitni zmluvu o zabezpeéeni plnenia opatreni a notifikacnych povinnosti (dalej
ako ,kyberneticka zmluva“), bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni odo diia zaslania
pisomnej vyzvy objedndvatefa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Porulenie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kybernetick( zmluvu podfa predchadzajicej vety sa bude povaZovat za
podstatné porusenie, ktoré zakladd pravo objedndvatela na odstipenie od tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre G&ely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaji osobné Gdaje
fyzickych osdb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) &. 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spracovani osobnych tGidajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov) a v sulade so zakonom &.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorup&nd
politiku objedndavatela, ktord je plne v sulade s internymi predpismi obstardvatela (ktoré su v
stlade s I1SO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatefnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodévatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,,PKP*)
objednavatefa v sutlade s internymi predpismi objednavatefa (ktoré si v silade s ISO
37001:2016), ktory je vofne dostupny na webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

“Zhotovitefov subdodavatel v ktoromkolvek rade tuto skutocnost pisomne potvrdi

objednavatelovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre Uely preukazania splnenia podmienky
oboznédmenia sa s dokumentom: ,Protikorup¢né politika' spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha &. 6).
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Uvedenym nie je dotknuté pravo objedndvatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho
subdodavatela, v ktoromkolvek rade o PKP v sulade s ISO 37001:2016.

25. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podla tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajlicim z tohto zavazkového vztahu pre
zhotovitefa, nie st vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

26. V3etky doklady a dokumenty odovzdévané zhotovitefom objedndvatefovi sa predkladaju v
$tatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklad4 sa spolu
s jeho uradnym prekladom do 3tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujci je uradny preklad do $tatneho
jazyka.

27. Této zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rieSené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolvek zmluvnd strana opravnend podat ndvrh na zacatie konania na prisludny
sud Slovenskej republiky.

28.  Pre vztahy medzi objedndvatefom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatneé veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

29. Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

30. Tato zmluva je vzmysle § 5 a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
a o0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oprdvnenych zéstupcov zmluvnych
strdn a ucinnost diiom nasledujicim po dni zverejnenia.

31. Zanikom tejto zmluvy nezanikd ucinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre
pripad porudenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

32. Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitelnymi sacastami su:

Priloha €. 1 - Cenovd ponuka,

Priloha &. 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha €. 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha €. 4 - Dohoda o vytvoreni podmienok bezpelnosti a ochrany zdravia pri prdci,

Priloha & 5 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela,

Priloha €. 6 - Cestné vyhldsenie pre tcely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela.

V Kosiciach diia ¥~. & 2026

V mene za objedndvatela: V mene za zhotovitela:




Priloha €. 1 - Cenovd ponuka

cs:
Détum:  2.7.2026
iKo:
1¢ DPH:
Ko 50506170
ICDPH:  $K2120351508
6o
1€ DPH:
1C0:
1€ DPH:
Cana bez DPH 33969,16
«dzba dane Zidkiad dane Vyika dane
DPrzékisdnd  23,00% 0,00 0,00
znizend 23,00% 33 969,16 8129
Cena s DPH v EWR 41782,07]
Projektant Spracovatel
Détum a podpis: Petiatika Datum 8 podpis Peiatka
Objedndvatel Zhotovital
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 0

Stavba: Vodojem SekZov Ill - rekondtrukcia stropu

Miesto: Predov - Seklov Détum: 02.07.2026

Objedndvatel: Vychodoslovenska voddrenska spolofnost a.s. Projektant:

Znolovitel: ABE Stavty Kolios 8.1.0. Spracovatef:
Kéd Popis CenabezDPH [EUR] Cana s DPH [EUR]

Niklady z rozpoétov 33 969,16 41 782,07
) Rekondtrukcia fasidy 2055337 25 280,65
02 Rekondtrukcia stropu 1341579 16 501,42

S 222
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vodojem SekEov Il - rekonstrukcia stropu
Objekt:
01 - Rekondtrukcia fasddy
JKSO: Cs:
Miasto: Predov - Sekiov Détum: 02.07.2026
Objedndvatef: 1to:
Vychodoslovenské voddrenské spoloZnost a.s. 1€ DPH:
Zhotovitel: ABE Stavby Kolice s.r.0. 1€0o: 50506170
I& DPH: SK2120351508
Projektant: Ico:
I1C DPH:
Spracovatel: 1¢o:
I& DPH:
Poznédmka:
Cena bez DPH 20 553,37
Zéklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPt zdkladna 0,00 23,00% 0,00
niZend 20 553,37 23,00% 472728
Cena s DPH v EUR 25 280,65
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Peciatka_
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Vodojem Sek&ov Il - rekonitrukcia stropu
01 - Rekonitrukcia fasidy
Miesto: PreSov - SekZov Détum: 02.07.2026
Objednévatel: Vychodoslovenska vodarenska spoloZnost .s. Projeidant:
Zhotovitel: ABE Stavby KoSice s.r.0. Spracovatef: 0
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpo&tu 20 553,37
HSV - Préce a dodavky HSV 14 802,49
3 - 2vislé a kompletné konStrukcie 382,04
6 - Upravy powrchov, podlahy, esadenie 10 168,70
" 9-Ostatné konftukcie a préceboranie 344078
99 - Presun hmot HSV 910,97
PSV - Prdce a dodévky PSV 4 398,08
711 - Izolécie proti vode a vihkosti 883,35
766 - Konjtrukcie stoldrske 1016.40
787 - Kon3trukcie dopinkové kovové 2175,26
769 - Montaze vzduchotechnickyich zarladen! 7029
783 - Natery 219,23
784 - Mafby 33,55
HZS - Hodinové zuélovacie sadzby 1252,80
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ROZPOCET

Stavba:
Vodojem SekEow I1l - rekonstrukdia stropu
Objekt:
01 - Rekondtrukcia fasidy
Miesto: Predov - Sek&ov Datum: 02.07.2026
Objednéavatel: Vychodoslovenskd vodarenska spolo&nost a.s. Projektant:
Zhotovitel: ABE Stavby Kodlice s.1.0. Spracovatel: 0
P& :’ Kéd Popis MJ  Mna2stvo  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 20 553,37
o HSV Préce a dodavky HSV 14 902,49
D 3 2vislé tné 382,04
Zamurovanie otvorov plochy nad 1do4 m2z
1] K jseozsacer.s (SO hehhedric hiscich by 300 m2 3,840 90,48 382,04
D 6 U ahy, osadenie 10 168,70
2 | k l812480124.8 !”mwm““m m2 3,840 315 12,10
pod omietiy & natery
3 | K |8124603728 V“':"""“l : ““"’”"! I '"'"w vipennocementovh m2 3,840 13,01 49,96
4| K I612481118.8 P“""“‘“’:"“W'""“"“:“‘“ m2 3,840 13,30 51,07
Impmlwmmwddldu&n
5 | K 1622460124.5 ko ot wribii's e m2 166,015 435 72217
Vonkajgia omietka stien vapennocementova
6 | K [622450241.5  |jadrové (heubd), hr. 10 mm - vyrovndvacia m2 166,015 17,56 291522
ededec oo lomitka _____ Geommen SeaA moedeccemadccncee e
7 | K [622481052.8 m”“"“""’!"'h""1“sm pastoves silkdnove m2 166,015 2024 3360,14
8 | k j622481110.8 mf b W‘“""""""""‘n‘“""" m2 166,015 1364 226444
w.%huwtaum
9 | K [632451507.8  |cementu,, vo vonkajsich a vnitomgch m2 4,380 8348 278,04
odestorach. he 20 mm
Vyspravenie betonovych schodiskavych
10| K |632451671.8 |stupiov a podest reprofilanou m2 10,513 49,04 51556
polymércementovou maltou hr. 10 mm
D_9 Ostatné kontrukcle a ranie 3440,78
vysokolakovym
11| K |938902313.8  {vodnym li&om do hedibky 5 mm - podish ( m2 10513 14,14 148,65
radoveno &
12| K [941841041.8  |podiahami #irky nad 1,00 do 1,20 m, vjdkydo | m2 160,480 5.08 812,03
hﬁ%mmm
] L il T v gepecdecnsioy e gy m2 320000 247 rezrr
14| K |941941841.5  |radového s podiahami Birky nad 1,00 do 1.20 m2 160,480 3.40I 545,63
m.yviky do 10.m +
15} K los1gso001,g |Loocme fenké procownd pomocné, svjtou | o | 4 g 562! 8205
le3enovej podiahy do 1,20 m !
Béranie muriva priegok 20 sKlenenych tvamic, i
16} K 1062081141.8 . od 100 do 150 mm, -0.08200t m2 7440 1‘.10: 104,90
17| K lossor2e75.s |VybUranie a vybratie mreziplochy do2m2, - | 8.320 963! 80.12
Stranadz6
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pe VY

P Kod Popis MJ  Mnolstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Vysekanie ryh v betdnove diazbe do hibky 70
18] K }1974042546.5 mm a Sirky do 300 -0,047001 m 14,600 20,96 306,02
19| k lo78021191.8 “““““":"“""“"fm _— 5463 14,69 80.25
20| K Jo70081111.5 fﬁ"“"?'wm“'m“ t 273 23,05 62,95
Odvoz suliny a vybiranych hmdl na skiddku za
2 K!moanzt.s ka2 td 1 bom t 81,889 067 a7
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a 1
22| k Joroos2111.5 e St t 2731 1999} 54,59
ndtrostaveniskova
23| K Jore082121.8 v! i hwn"""""“’!! n !"'“"’”‘I i ' 21,848 225} 49,18
24| K |o70080012:5 ::M! o !!“:"""‘"l " "’mbﬁ"'ml d t 2.731 105,05} 286,89
p_ 99 Presun hmdt HSV ; 910,97
Presun hmdt pre opravy a ddrZbu objekiov i
2 I(JM‘I‘HLS : . pricom 1 13373 8812 810,97
p PSV Prace a doddvky PSV 4 398,08
o 711 Izol4cie proti vode a vihkost 88335
26| K 711112001.5 m!!i ST TN R . | e 24240 133 3224
27| M 1230 TTOUOSS0-Y oy astattovy penetracny, organicky kg 8,484 4,56 36,60
28] K [711142550.5 zrmm! : ""“"'! MEMM! . m2 43,480 8.94 3341
628310001000. | Pés asfallovy s posypom hr. 3,5 mm
29| Mg 4 e m2 58,176 6,13 356,62
Presun hmét pre izoldciu protl vode v objektoch
30| K }998711201.5 J oy dot m % 8,610 260 22,30
D 766 Konstrukcle stoldrske 101640
31| K |766621081.5 _|Monta okna plastového na PUR penu m 10,800 1742 184,90
Dodévka plastové pevné okno s vypidou
32| M jokno dritkasklo, 1500x1200 mm, wnitomy a ks 2,000 412,97 82594
yvonkal$i naraont.
33| K looa766201.5 l"""‘”! "‘“‘"! i!"‘! st il % 10,108 0,55 556
D__767 Konstrukcle dopinkové kovové 2175268
3¢| K jre714831.8 wmmmm' m2 127,195 884 112440
35| x l7er13s831.8 To¥tu pre oplechovanie z lamvel, - m2 127,195 256 325,62
a doddvka mreZe na okna & H
36| K |T67985205 povrchovou dpravou, medzi okno a mre2u m2 5,100 13840 70584
nsadif nerezouvi sisfiar
ar|  lessrer201.8 P"""“! . !m““”w! mil s Sopiiione % 21,880 0.90 19.40
D __769 Monta2e vzduchotachnickych zariadeni 70,29
38| K |760035084.5 'wmmmmm"m ks 1,000 1o.57i 1057
39| M 420720203 | Mriezka krycia hranetd ks 1,000 55,23 55,23
DemontéZ krycej mriezky hranatej prierezu i
KT 3 r 2
40 '69082795.5 0.360-0.795 m2. -0,0081 t ks 1,000 3325 332
Presun hmdt pre montaZ vzduchotechnickyeh 1
41| K jsse709201.s | o jkde) iy 07 m % 0,691 170 117
p 783 Nétery 219,23
Odstranenie starych naterov z kovovych H
42| K |783201812.8  |stavebnych dopinkovch kondtrukeil ocefovou m2 8,320 3,891 31.87
Kefon
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P Kdd Popis MJ  Mnolstro  J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néilery kov.stav.dopini konstr. synistické na H
43| K |783225100.8 vaduchu schnice dvojnds. 1x s emailov. - m2 8,320 ts.zo: 134,78
lmwmm.dommn-.mm H
44| K 1783226100.8 it hnd 2 m2 8,320 632, 52,58
D _784 3355
45| K [784410100.8 ,mmw m2 5.000 198 9.90
46| K |784410500.8 ﬁm'wm m2 5,000 0231 115
Malby z maliarskych zmesi na vodnej béze,
47| K |784452371.8  [ruine nandSané tdnovanéd dvojnasobnd na m2 5,000 4,50 22,50
{jemnozmny podkiad vygky do 3.60 m
p_HZs Hodinové zii&tovacie sadzb 1252,80
TStavebno montaZne prace ; I
ucelens, obtiaZne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu i
48| K JHZS000112.5 viac aka 8 hodin ndronejdie - ostatnd price hod 40,000 31,32= 1252,80
Anezahmuté v palodkach L
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vodojem SekZov Il - rekonitrukcia stropu
Objekt:
02 - Rekonitrukcia stropu
JKSO: cs:
Miesto: PreSov - Sekéov Datum: 02.07.2026
Objednévater: IGO:
Vychodoslovenskd vodarenska spolofnost a.s. IC DPH:
Zholovitel: ABE Stavby Kosice s.r.0. ICo: 50506170
I& DPH: SK2120351508
Projektant: 1ICo:
I& DPH:
Spracovatel: ICo:
IC DPH:
Poznémka:
Cena bez DPH 13 415,79
Zéklad dane Sadzba dane Vy&ka dane
DPt zékladnd 0,00 23,00% 0,00
niZzend 13 415,719 23,00% 3085,63
Cenas DPH v EUR 16 501,42
Projektant Spracovatel

MNdtiim a navinie: Daliatlka

Ndtum a nndnie:
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Vodojem Sekov |l - rekondtrukcia stropu

02 - Rekonitrukcia stropu
Miesto: PreSov - Sekiov Détum: 02.07.2026
Objednévatel: Vychodoslovenské voddrenska spolognost a.s. Projektant:
Zhotovitel: ABE Stavby Kodice s.r.0. Spracovatel: 0
Kéd dielu - Popis Cena ceikom [EUR]
Néklady z rozpoétu 13 415,79
HSV - Price a dodavky HSV 11 322,66
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie 4 334,86
9 - Ostatné kon3trukcle a prace-blranie 6 759,02
99 - Presun hmét HSV T 228,78
PSV - Préace a dodavky PSV 1 466,73
783 - Nétery 1466,73
HZS - Hodinové zGétovacie sadzby 626,40
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ROZPOCET

Stavba:
Vodojem SekZov il - rekonStrukcia stropu
Objekt:
02 - Rekonitrukcia stropu
Miesto: Presov - Sekiov Détum: 02.07.2026
Objednévatet: Vychodoslovensic vodérenska spolo&nost a.s. Projektant:
Zhotovitel: ABE Stavby Kosice s.r.o. Spracovatel: 0
Pe T: Ked Popis MJ  Mnolstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoétu 13 415,79
o HSV Préce a doddvky HSV 11322,66
o 6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 433486
1| k 6324516015 |$"’“7!:lm“““‘“‘“”“‘“m m2 46,563 1363 634,65
betdnovej opravnou
2 | K |632451622.S  {(reprofiiatnou) maltou na betdna murvo hr. 10 | m2 | 155210 284l 370021
o H
o 8 Ostatné konstrukcle a préce-biranie 675902
Cistenie betdnaveha podkiadu vysokotlakovjm
3 x!mmua R oo o by T m2 | 185210 15.26 2368,50
4 |  lost9ss004.8 I"""': : E"““! :Mi !m§w.§:1m m2 | 11262 1363 1535,01
i stropov vnutomych
§ | K {978011191.5  |vapennych slebo vapennocementovich v m2 155,210 724 112372
rozsahu do 100 % -0 05000t
8 | k |979011131.8 gwmmmmm ! 7,761 4829 34373
7| & Jo7eoe1111.s ?:‘:“““‘"Mm“ ' 7,761 23,08 178,89
8 | k |oreosti21. '°""°‘! o '”“"’! !!“;“MW"M" ¢ 147.459 0.67 88,80
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a
9 K!muszms s e o T ! 7.761 10,99 155,14
Vndtrostaveniskova doprava sutiny a
10| K [o78082121.8 om0 - ( 62,088 225 139,70
Poplatok za skiadku - betdn, tehly, dlazdics,
K ; : ;
1 e |obidadatky a keramika (17 01), ostaind _ _ : b o _1 0-5-08 e
D99 Presun hmét HSV _ 22878
12||< lasazaﬂns |""""'“"°‘! ""I!E""‘"’! ! by t 3,358 68.13] 228,78
o PSV Préce a dodévky PSV 1466,73
o783 Nétery : 1466,73
[1s] « Jresesasnzs Immwm&ww w2 | 1s0210] 048] 14,,'“'
o_HZS Hodinové zt&tovacie sadzb 626,40
12 ce : i
14 Kiuzsootmz.a ucaland, cblimin, wiland (Tr. 2) v rozsehu hod | 20,000 31,32 626,40

]

i

viac ako 8 hodin ndrotnejSie - ostatnéd price
Immmm

Stanadz4d
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- Vychodoslovenska vodarenska spolofnost, a.s.
¥ Komenského 50, 042 48 Kolice
¥ Call centrum: 055/79 84 777
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu
@ www.vodarne.eu

BANKOVE SPOJENIE:
SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
€S0B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

Zap v Obchod: registri b siidu Kodice, oddiel 5a, viotka £ 1243/V
# CO: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 ® IC DPH: SK202 006 3518
Priloha €. 2
\" S o | - o Vybavuje/telefon .....c.ccvevvvrercrnnnne
Vec
Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitel'a
Spolo€nost ........cccccrveerrruenenneenne. tymto Ziada Vychodoslovenskd voddarenskd spoloénost, a.s. o

prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo €.
reerresneeeneennnenss poredmet zékazky" a to ku diu ................, z dévodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku diiu ........cccevueuneee.

S pozdravom

T P T P T T
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. Vychodoslovenski vodirenskd spoloénost, as. BANKOVE SPOJENIE: f‘\
¥ Komenského 50, 042 48 Kodice SLSP, as. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX °

B Call centrum: 055/79 84 777 €508, a.s. IBAN: SK?95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX £
£ E-maik: zakaznik@vodarme.eu ~ SGS
& www.vodame.eu

Z hod registri Mestského siidu Kofice, oddiel Sa, viozka £ 1243/V
-m:amm-mc:mmans-tnmmmnn

Priloha & 3

Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. 2606/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zakazka *:
Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezévisle
od vole zmluvnych stran.

DOVOdOVU SPravu VYPIraCoVAL: c..cicceiccrssrsenrsnrranmennmessrasssssesssssnsansersesssssnssansanseessssesssesssssnnansensensessen
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Ddvodovi spravu odsuhlasil: iR R R S e
(meno a prlezwsko zodpovedne; osoby za objednévatel’a s podplsom)

DOvodovi Spravu SCAVALIL:  iiriiciinniinieetinssssressssnnsansessessisssssasssnsesssssssssansasnranssensassassensannne
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny ndzov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dévodove] spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢ zhotovitel za¢al prace vykondavat vias a zdroven &i dielo realizoval
priebeine).
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Vychodoslovenskd vodirenska spoloZnost, as. BANKOVE SPOJENIE:
9 Komenského 50, 042 48 Kodice SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX o
)

¥ Call centrum: 055/79 84 777 €508, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
& E-mall: zakaznik@vodame.eu N,
© www.vodamne.eu

Zapisand v Obchodnom registri Mestského sidu Kofice, oddiel Sa, viozka £ 1243/V
#|C0: 36 570 460 # DIC: 202 006 3518 = IC DPH: SK202 006 3518

SGS

Priloha ¢. 4
DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spoloénom pracovisku
uzavretd v stlade s § 18 zdkona NR SR €.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykondvani prac
podla zmluvy o dielo €. 2606/2026/DZ/UNaHS/ZML

Objedndavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
spoloénom pracovisku Vodojem Sekcov Il

1.

10.

Zhotovitel zabezpedi vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej ¢innosti podfa zmluvy
plnenie Zdkona NR SR €.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci. Pokial je zhotovitel samostatne zdrobkovo &innd osoba plnenie
ustanoveni zdkona ¢. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeci uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

Objednévatel je opravneny okamZite zastavit prace, ak ddjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle préavnych predpisov za $kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

Zamestnanci zhotovitefa (prip. jeho subdoddvatelov) st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skuske, ktort vykonaju uréeni zamestnanci objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady odstranit v priebehu prac nim spdsobené nedostatky na
useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri prdci a ochrany pred poZiarmi.

Zhotovitel' je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vietci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodévatelov st povinni pouZivat OOPP, ktoré st pre dané
pracovisko a pracovné ¢innosti predpisané.

Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdaverom vody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpedujucim ochranu pred pozZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZené,
volné a Cisté.

Pri Cinnostiach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR €.121/2002 Z. z.

Ohlasovanie, vySetrovanie a registracia pracovnych Urazov sa vykondva v zmysle zdkona ¢.
124/2006 Z. z.

Zodpovedny vedici zamestnanec objedndvatela z pracoviska, kde sa budi vykonavat prace,
ktorym je oreukazatelne oboznami zhotovitela (resp. jeho zamestnancov) o:
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® zdkaze pohybu na pracoviskich, ktoré nestvisia s vykonom objednanych pric a o zdkaze
pouiivania inych ako uréenych komunikacii a pristupovych ciest,

rizikovych faktoroch a nebezpelenstvach pracoviska,

umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,

zékaze pouZivania mechanizmov, zariadeni, strojov, ndradia patriacich objednavatefovi,
zakdzanych manipuldcidch na pracovisku.

11.  Koordinaciu prac z pohfadu BOZP za zhotovitela bude vykondvat bezpeénostny technik, alebo
autorizovany bezpeénostny technik.

12. Koordindciu pric z pohfadu ochrany pred poZiarmi za zhotovitela bude vykondvat technik
poiiarnej ochrany, alebo 3pecialista poZiarnej ochrany.

V Kosiciach, dria +~. £ 20 246

Objednavatel:
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Priloha & 5
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Nazov zékazky: ,Vodojem Sekéov Ill - rekon3trukcia stropu®

1.

Z;

Nazov a adresa uchddzaca alebo skupiny uchidzaéov:

Obchodné meno, resp. mena Elenov skupiny Identifikaéné Gdaje

Uvedte vietkych zndmych subdodévatelov (podra definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah Udaje o osobe oprivnenej
subdodéivky konat za subdodévatela
z celkového v rozsahu meno
mnoistva sluZieb a priezvisko, adresa
na zdkazke pobytu, ditum narodenia
(uviestv%av (vypfiia len Gspe$ny
hodnote eur bez | uchddzaé pred podpisom
DPH) zmluvy)

Nazov subdodavatela Predmet subdoddavky

(*V pripade potreby dopliite riadky)
Svojim podpisom &estne prehlasujem, Ze:

pri navrhovanych subdoddvateloch a ich podsubdoddvateloch (dod4vatelsky retazec) sme overili a potvrdzujeme

neexistenciu skutofnosti podla &ldnku 5k Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z 31. jula 2014 o reStriktivnych

opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni,

najmd v zneni Nariadenia Rady EU & 2022/578 z 08. aprila 2022, ktoré zakazuje zad4vanie zikaziek a vyuivanie

subdoddvatefov (v celom dodévatelskom retazci) na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zdkazky:

a) ruskym ob&anom, spolo&nostiam, subjektom alebo orgénom sidliacim v Rusku,

b) spolotnostiam alebo subjektom, ktoré s priamo alebo nepriamo akymkolvek spdsobom vlastnené z viac ako
50 % ruskymi ob&anmi, spoloénostami, subjektami alebo organmi sidliacimi v Rusku a

€) osobédm, ktoré v ich mene alebo na zéklade ich pokynov predkladaji ponuku alebo plnia zdkazku.

ném nie st vo vztahu k subdodédvatefom a ich podsubdodédvatefom (dodévatelsky retazec) zname skuto&nosti

bréniace podpisu zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31. jula 2014 o retriktivnych opatreniach s

ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni neskorgich nariadeni, najma v znenf

Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 08. aprila 2022 (skuto&nosti vo vztahu k osobdm uvedenym na sankénych

zoznamoch podfa prisluinych nariadeni);

Miesto @ datum: ceeeeveeeeeeeeeeeeececeenaens

Meno a priezvisko: .......cceeeceeeeciiiieeeeeerereeenn

Podpis: ..

...{podpisuje osoba alebo osoby oprévnené konat v mene kvalifikovaného

doa‘auate!a afebo kvahf kovane; skupmy doddvatelov alebo osoba spinomocnend).
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Priloha & 6

CESTNE VYHLASENIE

pre ucely preukazania splnenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.”

Obchodné meno/ ndzov: .................

STAIOZ iiiiiissiiiiusenasssnssmsnsassensansnssnssnsas
[ .
Konajuci prostrednictvom: .........ccccccvveeenreecernnen

Cestne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
»Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.”.

Vovreeccisecene. diia (20 To [T LSOO
(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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