ZMLUVA O DIELO &. 2635/2026/DZ/UNaHS/ZML
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢.513/1991 Zb.
(dalej len ,zmluva”)

1.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: BEPAX, s.r.o.

Sidlo: Rovna 4242/5, 058 01 Poprad
Pravna forma: Spolognost s ru¢enim obmedzenym
ICo: 36 680 702

IC DPH: $K2022246424

DIC: 2022246424

Zapisana v: OR Okresného sudu Preov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 17816/P
Zastipena:

IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dfalej len ,zhotovitel"}

a

OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenské vodarenska spolocnost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 KoSice

Pravna forma: Akciova spolo¢nost

ICO: 36 570 460

IC DPH: SK2020063518

DIC: 2020063518

Zapisana v: OR Mestského sudu Kodice, Oddiel: Sa, VloZka £.: 1243/V
Zastupena:

Telefén:

(dalej len ,objednavatel™ alebo ,VVS, a.s.”
(dalej spolu tieZ ako ,zmluvné strany”)

i.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,PreSov, Sibena Hora - Sekfov - technické
zhodnotenie prepojovacieho potrubia DN 1000 vioZzkovanim“ (CPV: 45231300-8) (dalejlen ako
dielo” alebo ,predmet zmluvy”). Specifikicia a rozsah jednotlivych prac na diele su uvedené
v Prilohe &. 1 tejto zmluvy - ,,Cenovda ponuka - Vykaz vymer” ktora je nedielnou stifastou tejto
zmluvy. Tdto zmluva sa uzatvara ako vysledok interného obstaravania vyhlaseného
prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky pre zakazku s Eislom 626/2026 zo diha
13.07.2026 (dalej len ,Vyzva“). Dielo je zhotovené aodovzdané podpisom preberacieho
protokolu a vykonané az vo chvili podpisu protokolu o odstraneni vad a nedorobkov, resp.
v pripade, ak pri preberani nie st zndme Ziadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto
prehidasenim v preberacom protokole.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednévatela na svoje néklady a svoje nebezpecenstvo dielo
v poZadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienck dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
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zhotovené dielo odovzdat objednavatefovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Sucastou zdvizku zhotovitefa vykonat dielo je odovzdat najneskor pri odovzdani diela taktie?
vietky povinné doklady kvyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pougitych materidlov
mnoistvo adruh}, certifikdty, elaboraty kvality, osved&enia o kvalite pouZitych materislov a
konstrukcii, prehldsenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skaskach diela (napr. skusky
vodotesnosti, tlakové skdsky, individudlne skdsky pouZitych materidlov, zdznam skasok
technoldgie a sihlasnych stanovisk ohladne elektrickych, telekomunikaénych, vodovodnych,
kanalizaénych plynovych alebo podobnych pripojok, dokumentécia z komplexnych skasok,
analyzy vzoriek vody), ktoré su sucastou diela, zaruéné listy, zoznamy nahradnych dielov
a vyhlaseni o zhode &i inych dokladov potrebnych podla pravnych predpisov a dalsich dokladov
poZadovanych v zdvdznych rozhodnutiach, stanoviskdch alebo inych opatreniach orgénov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudécii stavby ¢i k uZivaniu diela. Okrem wvyiiie
uvedeného zhotovitel odovzda najneskér pri odovzdani diela stavebny dennik, Projekt
skutocného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevadzkovy predpis (MPP), prevadzkovy
poriadok (PP), manipulainy poriadok (MP) - ak si vyiadované, Geometricky plan (GP)
a Geometrickeé zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skisky elektrickych zariadeni
{OPa0s EZ), uradné skusky vyhradenych technickych zariadeni (VTZ) preberacie protokoly -
zaznamy (stihlasné stanoviskd) od sprévcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie skladok o prijati odpadov
(komundlnych a stavebnych} a nepouzitefného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré s
sti¢asfou odovzdavanej stavby alebo Easti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osved&enia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR a ndvody na montaZ, idrZbu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadreni organov §tatne;
sprévy a vyjadreni ostatnych dotknutych organov a organizicii a spravcov sieti;
b} v sdlade s VWzvou;
€) Harmonogramu prac odstihlaseného stavebnym dozorom;
d) cenovej $pecifikdcie prac a doddvok zhotovitefa v zmysle Vyzvy.
Viastnikom objednévatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostava objednavatel.
Zhotovitel je oprévneny ich pou’if len za dcelom vykonania diela aje povinny ich
objedndavatefovi vratit najneskdr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako spinenim.
Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho ¢ast, ktord musi byt plne funkéna,
bez vad a nedorobkov a zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho ¢ast dohodnutd cenu podla platobnych podmienck dohodnutych v tejto zmluve. Bod 12
¢lanku VI tejto zmluvy nie je dotknuty.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou dokumentédciou a/falebo ostatnymi
podkladmi tykajlcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto st postadujice pre zhotovenie
diela v rozsahu tejto zmiuvy. Objednéavatel odovzdd zhotovitefovi po podpise tejto zmluvy
projektovu dokumentdciu v 1 vyhotoveni v tlacenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednéavatel
disponuje projektovou dokumentaciou v digitdinej forme odovzdd zhotovitefovi projektovi
dokumentaciu v 1 vyhotoveni na €D nosidi.
Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budu mat tieto slové a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
»Technicky dozor investora / objednavatela “ je osoba uréend objednavatefom, ahy konala dozor
pre ucely tejto Zmluvy o dielo,
.Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktora je poverena vykonavanim
a alebo zhotovenim casti diela,
»Termin zalatia“ je termin uvedeny vbode 1. &lanku IV. tejto zmluvy, kedy je podla
harmonogramu prac zhotovitel povinny zadat vykondvat dielo,
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Termin ukoncenia” je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdaf dielo objednavatelovi najneskér viak termin uvedeny v bode 1 Clanku IV.
tejto zmluvy.

Miesto pinenia
Miestom vykondvania diela je k.i. mesta PreSov (kontaktnd osoba vo veciach stavebnych: [}
.
Zhotovite! prevzatim miesta vykonavania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnd pre zhotovenie diela. Pre ulely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je pofas zhotovovania diela urCeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladriovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutochovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonavania diela a pripadnych dal3ich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko st vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
Zhotovitel' vyhlasuje, e sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
obozndmil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objedndvatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zarovefi ziskal vietky informacie o stavenisku, ktoré
sd nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku Skod na stavenisku
adiele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach k stavenisku. Zhotovitefl
vyhlasuje, 7e podmienky staveniska st dostatujice a vhodné na riadne avtasné zhotovenie
diela a nepozaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudd mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov  asubdoddvatefov
zhotovitela, persondl objednavatefa a daldie osoby ozndmené a schvalené objednavatelom
zhotovitelovi.

Iv.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona dielo v rozsahu podla lanku Il tejto zmluvy v lehote:

Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od tcinnosti zmluvy
Termin ukon&enia (lehota vystavby) podia jednotlivych etap:

1.1.Ftapal do 31.12.2026

1.2.Etapa 2 -4 do 31,12.2027

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 10 dni od Uginnosti zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje plnit tato zmluvu riadne avcas, postupovat pri vykonédvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu znamymi zdujmami objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac s
kalenddrnym détumom zacatia a kalenddrnym datumom ukontenia kaZdej pracovnej Cinnosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zarovefi povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvazujuce finanéné vyjadrenie tychto préc - financny harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

Pokial objedndvatefovi vznikni akékolvek skody z dévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane financného
odskodnenia objednavatela, ndhrady skody v plnej vyike, uhrady dodatoénych nakladov a strat
objednavatela plyndce z nedodrZania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujuci vietky stavebné objekty a
prevadzkové subory diela stavebnému dozoru vidy, ked predchadzajici Harmonogram préc
nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto €lanku.
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10.

11.

12.

Stavebny dozor vrati Harmonogram préc so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od

obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravent

verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prac v zmysle bodu 5. tohto &lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, potas ktorej nemohol

vykonavat dielo z dévodov na strane objedndvatefa. V tomto pripade mé zhotovitel pravo na

prediZenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku o tdto dobu poéas ktore;j
nemohol vykonavat dielo z dévodov na strane objednavatela.

Objednavatel mdze udelit pokyn na prerudenie pinenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:

* nazaklade pisomne;j Ziadosti zhotovitefa, ktora moze byt objednavatefom podfa jednotlivého
posudenia schvalena (Ziadost o prerugenie plnenia povinnosti zhotovitela je uvedend v
Prilohe €. 2), alebo

* na zéklade dohody zmluvnych stran, alebo
» zpreukazatelnych dévodov relevantnych pre plnenie predmetu dohody.
Vpripade takto vyvolaného preruienia je zhotovitel na zaklade pisomného pokynu
objednavatefa povinny pInenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na spinenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym savisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlzuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerusené. Ak viak dévodom pokynu objedndvatela
k prerudeniu bolo porusenie povinnosti zhotovitela, pravo na predizenie lehoty plnenia
nevznika. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovévat a zabezpetovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zépis o prerudeni vykonévania
diela je su¢astou stavebného dennika.
Zhotovitel je opravneny prerudit plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy
v pripade vy33ej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavizuje
sa tuto skutoCnost najneskdr do 24 hodin potom ozndmit objednévatelovi spolu so spravou
0 jeho priinach. Ak nie s s chlfadom na pri¢inu dojednané ¢&i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZif vSetko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preruSeniu vykondvania diela odstranené a v sprave o prerudeni je rovnako povinny uviest
predpokladant dfiku prerudenia a konkrétne poziadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpedujuce najucelnejSie opdtovné vykonavanie diela.
O dobu trvania okolnosti vyluCujucich zodpovednost sa predlzuje as plnenia. Potas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstlipenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budd bez zbytofného odkladu (najneskér viak do S pracovnych dni od vzniku, zmeny,
¢i zéniku okolnosti vylutujicej zodpovednost) vzdjomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, suvisiacich zmenach ake aj o zaniku okolnosti vyluujucich zodpovednost. Ak okolnosti
vyluCujuce zodpovednost trvaji dlhdie ako 30 dni, ktordkolvek zo stran je opravnend
jednostranne od zmluvy odstipit.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v Case zhotovovania diela budd uskutoériovat pravidelné pracovné

stretnutia (kontrolné dni), ktorych G¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptdcia u?

spracovanych Casti diela objednédvatefom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne

stanovenia dalSich uloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zaznam. Kontroiné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj pisomny z&znam/zapis z tychto
kontroinych dni.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd cast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, objedndvatel méZe toto diefo prevziat aj v skorom poniknutom termine.

V.

Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci
Vlastnikom diela je zhotovitel. Vlastnicke pravo k dielu prechéadza na objednévatela okamihom
odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpisanim odovzdadvacieho a preberacieho protokolu
podfa flanku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpetenstve za $kody na zhotovovanom diele znasa
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zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktord z tychto skutognosti nastane neskor.
V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materialy, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitefa vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitef je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objedndvatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednavatefa reklamovat. Na neskor cznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpecenstvo $kody na fiom. Objednavatel vystavi zhotovitefovi fakturu na
odovzdané materialy, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VI,
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnutd podla § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevna, na
ktori nema vplyv akykotvek rozpoéet (i uz aplny alebo nedplny, zévazny alebo nezavazny) a je
nemennd pofas trvania tejto zmluvy svynimkou Uprav ceny vykonanej spbsobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR ¢
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Prilohy C. 1 nasledovne:

1.1. Cena za dielo: 2.237.901,95 Eur
1.1.1. ztoho cenaza Etapu 1: 522.117,98 Eur
1.1.2. ztoho cenaza Etapu 2: 555.607,02 Eur
1.1.3. ztoho cena za Etapu 3: 606.643,00 Eur
1.1.4. ztoho cenaza Etapu 4: 553.533,95 Eur

DPH bude G&tovand podla platnych zakonov a predpisov SR. Vyluduje sa aplikédcia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze Priloha ¢. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
st potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
ber( na vedomie, Ze cena vbode 1 tohto ¢ldnku je stanovend na zdklade odhadovaného
mno’stva a konecna vyska bude zavisief od skutofne nameranych mnoistiev pouZitim
dohodnutych jednotkovych cien.

V cene sG zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
€lanku 1I. bod 3. tejto zmluvy, kioré si potrebné na Uplnd realizéciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac préc, odsahlasenych zmluvnymi stranami v sulade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny poutif, pokial je to mozné, ui odsuhlaseny material ajednotkové ceny
uvedené v Prilohe & 1. V pripade, ak to nie je moZné, je potrebné zabezpetit preukdzanie
hospoddrnosti jednotkovych cien inym spésobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloZi ich uréenému zastupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych na predchadzajice
odsuhlasenie spolu s kalkulaciou ceny kaZdej novej polozky (tzn. ocenenej najlepsou cenou pre
tuto polozku, ziskand prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpotarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpetit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, aktualizaciu vyjadreni
dotknutych orgdnov, sthlasy a iné potrebné dokumenty vratane poplatkov, ktoré si potrebné
k riadnemu vykonaniu diela {napr. sthlas so vstupom na pozemok, sthlas k umiestneniu
informaénych tabul, zabezpecenie pripojenia na elektrickd energiu).
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10.

11.

VIL

Podmienky platby
Za zrealizované préce zhotovitel vystavi faktiru na zaklade vopred odsiihlaseného mesaéného
supisu skutolne vykonanych aprevzatych prac potvrdeného uréenym  zdstupcom
objednavatela.
Cenu za zrealizované prace objednévatel uhradi na zaklade faktir/faktary (dafej len ,faktira®),
ktora musi mat néleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutoffiuje iastkovo alebo opakovane, faktdra méze byt
vystavena najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktiiry je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (po3tou, osobne) objednévatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktury elektronickou podtou je moiné apripustné len na zakiade
predchadzajuceho pisomného odsthlasenia takéhoto spdsobu doruéovania faktary obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spoiocnost/dodavatefia-e-faktury sG&astou ktorych je vzor Dohody
0 elektronickom prijimani faktar.
Zhotovitef v Case uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh" voéi Finanénej spréve,
poisfovniam a ostatnym orgdnom §tatnej spravy aich indtitacidm. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, e zhotovitel ma dlhy vodi vyssie uvedenym intiticiam je povinny na vyzvu
objedndvatela predioiit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov, resp. potvrdenie, ¥e sa
o uhrade dlhov dohedol s prislugnymi ingtitaciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrulenie registricie pre DPH, priebe?ne aktualizovanom
Finannou spravou (dalej len ,Zoznam"“), objedndvatel nie je povinny zaplatit &ast ceny
fakturovani zhotovitefom ako DPH, a to a? do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafovym dradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového uradu”). Rozhodnym obdobim sa pre Géely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dfia preukdzatelného dorucenia faktiry objednavatelovi ai po uhradenie
ceny diela objednavatelom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre éast
zodpovedajicu DPH preru3uje a novd doba splatnosti 60 dni zaéina plynat odo diha opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dria predloZenia potvrdenia
dafnového Gradu zhotovitelom objednéavatelovi.
KaZda faktura musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona £. 431/2002 Z. z. o G¢étovnictve a Obchodného zékonnika &. 513/1991 Z. 7.
a) ¢islo zmluvy, objedndvky,
b) datum splatnosti,
¢} oznacenie pefainého Ustavu a €islo G¢tu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu,
d) informéciu o odpoditani zadriného a informaciu o sume k Ghrade.
V pripade, e faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
oprévneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anovd lehota splatnosti 60 dni zacne plyndf dorutenim opravenej faktiry
objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kaZdej faktury.
Platby za vykonané prdce nemaju vplyv na zdruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Easti diela.
Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze po obdriani faktry bezodkladne skontroluje vetky néleZitosti
faktdry, aby nedochadzalo k neziaducemu predIlzovaniu lehoty splatnosti faktuary.
Sucastou faktury bude sipis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude {itatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.
Objedndvatel si vyhradzuje prévo jednostranne zapocitat zadriné proti akymkolvek splatnym
pohladavkam, zmluvnym pokutam, ndktadom a pod. zhotovitefa voéi objednavatefovi.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatef zadrii z poslednej vystavenej a dorucenej faktury
10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode VI.1. Zadriné bude uhradené objednivatefom
zhotovitelovi:

a) v pripade prevzatia diela bez akychkolvek vad a nedorobkov do 90 dni odo dria doruéenia
ziadosti o uvolnenie zadriného a protokolu o prevzati diela s vyznacenim, Ze fiadne vady
neboli vytknuté, a

b} v pripade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami do 90 dni odo dfia doruéenia iadosti
0 uvoinenie zadrzného a protokolu o odstrdneni vad a nedorobkov.

Posledna a vystavena a doruéend faktdra musi byt minimélne vo vy3ke 10% z celkovej ceny diela

uvedenej v bode Vi.1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotovitef prispdsobi povinnosti uvedenej

v predchadzajlcej vete tohto bodu.

Faktara bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského

50, 042 48 KoSice.

Vi,

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodrZiavat vieobecne zavizné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objednévatefa. Plnenia
povinnosti vyplyvajucich z prdvnych predpisov donucovacej povahy a zo zaviznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitefa vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnasti informovaf
objednavatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zéznamy v denniku sd zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitefa. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovaf vSetky skutognosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najmd ldaje o asovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe vykonavania, o stave staveniska,
odchylky od projektovej dokumentacie prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami
zmluvnych stran na kontrolnych drioch, ldaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpeénosti
aochrany zdravia pri prici, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, Udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych Grazoch, 3kodach. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretrfite k dispozicii tak, aby bolo moZné dorfiho vykonavat zépisy aaby objednévatel
a stavebny dozor mohli priebeine kontrolovat uskutoéfiovanie diela. Zhotovitel je povinny
predkladat stavebny dennik objednévatelovi na vyZiadanie objednavatela. Pokial su sGéasfou
zdznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviskd zhotovitela vo i
objednavatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorutit zdrovei spdsobom stanovenym v tejto
zmiuve.
Zhotovitel obmedzi svoju ginnost na stavenisko a na akékolvek dalSie priestory, ktoré méie
zhotovitel ziskat, a ktoré budu uvedené v projektovej dokumenticii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dalich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skongeni prac v dany defi uprataf
stavenisko tak, aby nedochédzalo k nebezpecenstvu Urazu, a aby sa zabranilo znedistovaniu
ckolia stavby.
Zhotovitef nie je opravneny Ziadat od objedndvatela zabezpelenie a ndhradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.
Objednavatel je oprdvneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objedndvatel opréavneny doZadovat sa toho, aby zhotovitef diela ihned'
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odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objednavatelom povajuje sa to za podstatné poruSenie tejto zmluvy s pravom
objednavatefa od zmluvy odstapit. V pripade, ak objednévatel toto pravo na odstipenie od
zmluvy nevyusije, je objednavatel opravneny vykonat na naklady zhotovitefa vietky nevyhnutné
opatrenia smerujlce k zaisteniu v&asného a riadneho zhotovovania diela, najma moze vykonat
potrebné innosti alebo odstrénit vzniknuté vady sdm alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
hola dotknuta zodpovednost zhotovitela za splnenie jeho zavazku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje, fe pofas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a stginnost. Zhotovite! je povinny poZiadat Objedndvatela
o poskytnutie suginnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpovedad za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osbb.

Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodr¥iavanie predpisov o bezpegnosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zakona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zakona C. 314/2001 Z. z. v plathom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vndtra ¢. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
50 zvyéenym nebezpetenstvom vzniku pofiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpeénostného dozoru s poZadovanou kvalifikaciou v zmysie vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienck bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavateimi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodévatelov, ktoré sl pre dané pracovisko a
pracovné &innosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na tseku bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred potiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel' sa zarovei zavdzuje dodriiavat Nariadenie vlady SR ¢
387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady €. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkéch
pri pougivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré savisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoglo k potkodeniu prav, objektov, majetku objednévatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnu $kodu a/alebo akékolvek ndklady sposobené objedndvateiovi alebo tretim
osobam zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to &i tieto boli spdscbené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek néklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a Skodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovite! bude zodpovedny aj za vietky 3kody na cestéch, odvodriovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdodévatelmi pocas vykondvania diela a takéto Skody musi v ramci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude ur¢ena na ich odstranenie objednavateiom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikané a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje néklady oboznamit sa s
umiestnenim vietkych existujlcich inZinierskych sieti. V pripade, ak poruienim tejto povinnosti
sposobi kodu objednavatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nahradu skody
budd uplatfiovat voii objedndvatefovi, v celom rozsahu za takto vzniknutt 3kodu zodpoveda
objednévatelovi.
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Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpefnost a ochranu zdravia vietkych
os0b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi pinenie Zakona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a Nariadenia vlady
SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a urdi menovite koordindtora bezpetnosti. Koordindtora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykonavat | N < «3zateine vyskoleny bezpefnostny technik atechnik
poziarnej ochrany. Objednavatel je oprévneny okamiite zastavit préce, ak ddjde k ohrozeniu
jivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za $kody
takto vzniknuté zodpovedd zhotovitel. Zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci jeho
subdodévatelov su povinni podrobit sa na vyzvanie orienta¢nej dychovej skiske, ktord vykonaju
uréeni zamestnanci objednévatefa. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej
skugke sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti v oblasti bezpelnosti prace a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré si vysledkom cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zdstupcovi
objednévatefa fotokdpiu potvrdenia o registracii na prislusnom organe Stitnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kaZdého subdoddvatefa, ktory bude tito {innost vykondvat.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeéif nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v stlade so Zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred kanzultovat s objednivatelom. A% po pisomnom odsihlaseni konkrétneho
previdzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mbZe zhotovitel odovzdat tente odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzdd vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdri pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizdcii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zastupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych uvedenému v ¢lanku XV. bod 2.
tejito zmluvy. Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a liplnost
predkladanych dokladov ohl'adne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri
poruseni tejto povinnosti mé objednavatel prévo uplatnit si voci zhotovitefovi ndrok na regresnu
nahradu $kody, ktora mu tym vznikla, pri¢om $kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné
majetkové sankcie uloZzené orgadnmi verejnej spravy objednévatelovi z ddvodu alebo v suvislosti
s nedodrianim tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpe€uje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom vzmysle
bodu 17. tohto &lanku ma povinnost pisomne oznamit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objedndvatelovi najneskér v defi prevzatia staveniska. Sucastou pisomného oznamenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budd platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneskodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit nakladanie svzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo {17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v stlade s poloZkou ¢. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, e to nebude moiné, vyuZije moZnost ulofit tento odpad
v stilade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe ¢. 2 k Nariadeniu vlady €. 330/2018 Z. z.

V pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouZité nebezpetné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zatatim vykondvania diela ozndmit objednéavatefovi aké nebezpecné
chemické latky a zmesi bude pouzivat a zérovef je povinny v pripade ich poutitia doloZit k nim
karty bezpeénostnych ddajov. Zhotovitel zabezpeéi aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznacené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zarovell sa zavazuje, Ze nebezpeéné Iitky anebezpetné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré s na to urfené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).
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Zhotovitel vyzve objedndvatefa minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budi daldim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maji byt daldim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude sigastou preberacieho protokolu a na poiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice nakup zabudovaného, resp. zakrytého materialu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednavatela, iba e sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasaf zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit pre objednavatela na zhotovenie diela materidly, vyrohky
a zariadenia najvy3sej moinej kvality. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvafovaf vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe &. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predlo?i objednavatelovi certifikaty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit pre objednavatela na zhotovenie diela stavebné materialy
a technolégiu v najvy33ej moinej energetickej wvyhodnosti pri  sGéasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objednévatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zndme, Ze je 3kodlivy, resp. je po zaruZnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajicimi sa vykondvania diela, najmad srozsahom apovahou diela, vykonal obhliadku
staveniska, oboznamil sa s dostupnymi ddajmi a okolnostami realizicie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mé#u ovplyvnit vykon
stavebnych prac, pristupovymi cestami, a je oprdavneny a odborne spdsobily vykonat dielo
v poZadovanom rozsahu. Zhotovite! vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na prechddzajuce vyhlasenie
uistil aj ohfadom sprévnosti a Gplnosti zmluvnej ceny a cena zahriiuje vietky jeho zaviazky z tejto
zmluvy a vietky veci a persond! potrebny na spravne a véasné vyhotovenie diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zdstupcovi objednavatefa spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie {najneskdr vsak 14 dni pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle &lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), ¥e vznikiifvznikn(
akékolvek prekazky pri vykonévani diela, ktoré brania alebo budd branit v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o dosledkoch takejto skuto€nosti.
Bezodkladne po dorufeni takejto spravy urteny zastupca zhotovitela vsidinnosti s
objednavatefom vyplni Prilohu &. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,,Priloha &. 3%).

Ak po odovzdani dieta objednavatelovi bude na diele prebiehat ski$obna prevédzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo z iného dévodu), zhotovitel sa zavizuje vyhodnotit
energetickld narocnost dodanej technoldgie a zabezpedit merania dosiahnutej energetickej
ainnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne ur¢enou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykond vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie 3kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavdzuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologickl havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

O vietkych fosilidach, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych néjdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objednavatefa. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdodévatefom zhotovitefa alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nalezov a je povinny uzavriet v zmysle
zakona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktord ma prisluiné opravnenie na
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30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

vykonanie zdchranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpedit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatefa odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie su v sulade s touto zmluvou, a ktore sicasne
nerealizoval na pokyn objednévatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsdlade s touto zmluvou aktoré sucasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia o cene tym nie sU dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v €l. VIIt ods. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhiasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny potinat si tak, aby sa predislo poskodeniu kaidej cesty alebo
mostu v dosledku dopravy zhotovitela, &innosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitefa.
Uvedené zahffia najma spravne poufivanie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel je zaroven
zodpovedny za kaZdi udribu vratanie Cistenia pouzitych komunikécii, ktord moze byt
poZadovana v ddsledku poutzivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znalky alebo smerové tabule a ziskaf vietky povolenia, ktoré méiu byt
poZadované prisluinymi aradmi.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednavatefa a tretich osdb, ktoré preukdzatelhe
spdsobil svojou Cinnostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzaf technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materialov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevddzky, zhotovitel wvypracuje kompletny navrh
prevadzkového poriadku vzmysle prisludnych platnych pravnych noriem a predloZi ho
objedndvatelovi v2 wvyhotoveniach v papierovej forme alx na €D nositi k posudeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred pldnovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objedndvatel savyjadri k ndvrhu previdzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objednavatefa zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prisluinej Zasti stavby do trvalej
prevadzky.

Zhotovitel je povinny najneskér pri prevzati miesta vykondvania diela preukazat uzatvorenie
poistnej zmluvy na zodpovednost za Skodu spdsobent pri vykone svojej éinnosti {viecbecnu, nie
konkrétne na toto dielo} av pripade vystavby nového objektu aj poistenie stavby. Ka?da
z uvedenych poistnych zmliv musi byt uzatvorend miniméine vo vyske celkovej ceny diela bez
DPH uréenej v tejto zmluve a zaroves je povinny udriiavaf uvedené poistenie v platnosti po celd
dobu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednavatela, ktoré preukizatelne sposobil svojou
ginnostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informacie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitef vyzve na prevzatie diela objedndvatefa pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v silade s &ldnkom II. bod 3. tejto zmluvy,
Pripadné chybajuce podklady dolo#i bezodkladne, najneskér viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdévaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zépis bude obsahovat minimalne:
a) oznatenie stavby a popis diela,
b} oznaéenie zmluvnych stran,
¢} vyjadrenie ohjednévatela k prevzatiu diela,
d) priiohy,
e} podpisy.
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10.

Zhotovitel je povinny vykonat ski3ky za pritomnosti urfeného zastupcu objednavatela
a prisiuiného zastupcu zdvodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skasky nie su
uspeiné, je objednavatel opravneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skusok. Naklady na
opakovanie skusok znaga zhotovitel. Ak aj opakovana skugka bude netspedna, objednavatefl je
opravneny od tejto zmluvy odstdpit.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dria prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny G¢tovat zhotovitelovi zmiuvna
pokutu vo vyéke 300 Eur bez DPH za kazdy zadaty den ometkania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu 3kody a povinnost zhotoviteta vypratat stavenisko.
Objednévatel sa zavazuje zabezpelit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brania riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu diela, objednavatef nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zdpise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nésledne stanovia dei opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednévatel je opravneny prevziaf dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaiuja a nebrania riadnemu, bezpeénému a plne funk&nému
u¥ivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a vias, t. j. za podmienck a v lehotdch ozndmenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objedndvatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt urfené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné,

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akikolvek dokumentédciu a ani iné vysledky svojej
&innosti, ktord stvisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednavatelovi.

Pokia! sa zisti pri kolauda¢nom konani nutnost dodania dalSich dokladov od zhotovitela, zavézuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednavatefovi v iehote minimalne 5 pracovhych
dni pred terminom urfenym prisludnym organom. V pripade poruSenia tejto povinnosti je
objednavatel oprévneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10-nasobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudanom konani. Narok na nahradu skody tym nie je
dotknuty.

Objednavatel moie prevziat dielo ako celok, alebo po Castiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac supisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.
Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo

Vady existujlce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
viak bez zbytotného odkladu po tom, o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Narok objednévatefa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zédkonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstrénenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastupit na
odstratiovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit viermine uréenom
objednavatefom.

Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady vzmysle clanku X. bod 3. tejto zmluvy ani
v objednavatelom uréenej dodatocnej lehote {dalej tiez len ,ndhradny termin“), moéZe
objednévatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sam alebo prostrednictvom tretej osoby.
Odstranenim vady na naklady zhotovitefa nezanika jeho zodpovednost za vady &i zaruka za
akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objedndvatela na zmluvnu
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pokutu za omeskanie s odstrdnenim vad stanovenu v €lanku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprévneny jednostranne zapotitat si svoju pohladavku voci
zhotovitefovi titulom odstranenia vady v zmysle vy$sie uvedeného.

Zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené neodbornym zdsahom objednavatela do diela po
jeho ukonceni.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu {vratane finanénych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objednavatelovi v ddsledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel poskytne zaruku za dpiné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materialov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podla tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
pocas zarutnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zaru€na
doba zatina plynut odo diia odstranenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.

Ak zavizok zhotovitela zhotovit dielo zanikne inak ako spinenim, zodpoveda zhotovitel za vady
prac, ktoré pri zhotovovani diela u? uskutoénil a objednavatel ich prevzal, vrozsahu aza
podmienok obdobne ako keby zavdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikol splnenim.
Objednavatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoéného odkladu
potom ¢o ich zistil, najneskér v3ak do uplynutia zarucnej doby, ktora zatina plynit ditom, kedy
s4vizok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z Easti zanikol inak ako spinenim.

Ak by préce na odstrafiovani niektorej vady alebo poikodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, moZe objednavatel vy’adovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
stvisiacich skugok. T4to poziadavka musf byt objednévatefom ozndmend zhotovitelovi do 15 dni
od odstrénenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté néklady hradi zhotovitef.

Xl.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrZani zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia diela
bez zavinenia objednavatefa, mbéze objednévatel zhotovitelovi fakturovaf zmluvnu pokutu vo
vyéke 0,025 % z ceny celého diela za kazdy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktury, méze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat urok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy defi omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstrdnenim vad, objednavatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyike 0,025% z ceny diela za kazdy deri prekroCenia nahradného terminu
podla &lanku X. bod 4. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu Skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, #e v pripade nespinenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite ma objedndvatef
pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvnG pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie je dotknuté
pravo na ndhradu skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
Zhotovitel znasa vietky sankcie a $kody, ktoré boli uplatnené voci objedndvatefovi tretimi
osobami, za porugenie povinnosti zhotovitela v suvislosti s vykonavanim diela.
fubovolné zdr¥anie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohranituje moznost zhotovitefa plnit
svoje povinnosti v stanovenom £ase, nebude doévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postapi pohladavku v rozpore s &lankom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednavatelovi zmiuvni pokutu vo vyike 20 % z hodnoty pohfaddvky, ktord postupil.
Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu 3kody v plnom rozsahu.
Objednavatel ma pravo na pau3alnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,,Obchodny
zakonnik”}.
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10.

XIl.

Zaddvanie subdodévok a postiipenie zmluvy
Subdodavatel (poddodavatel} je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitefom ako
aspednym uchadzalom pisomnd odplatni zmluvu na pinenie urcitej fasti zdkazky v zmysle
zdkona o vereinom obstaravani. Zoznam subdodavatefov zhotovitela tvori Prilohu &. 4 (Zoznam
subdodavatelov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie postdpit celd tito Zmluvu alebo jej ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchddzajuceho pisomného sahlasu objedndvatefa a/alebo
v rozpore so zakonom o verejnom obstardvani.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatefov. Zhaotovitel nie ie
opravneny poverit splnenim vietkych zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovite! je opravneny za Gi€elom splnenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdodavatelov, ale neméie delegovat na subdodavatefa vietky povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy).
Zhotovitel nie je opravneny prava a/alebo povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného sthlasu objednévatefa. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, Ze zhotovitefovi subdodévatelia neprevedd priva a povinnosti vyplyvajice zo
subdodavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objedndvatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného sahlasu objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze to isté bude
platit pre subdoddvatelov poskytovatefovych subdodédvatefov atd. (schvalovanie
subdodavatefov v ktoromkolvek rade). PoZiadavka na schvélenie subdodavatela v ktoromkolvek
rade sa predklada uréenému zastupcovi objednévatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho &asti
a/alebo akychkolvek pric subdodévatetom, zodpoveda zhotovitel akoby dielo vykondval sam.
Objednavatel’ ma pravo kedykolvek odvolaf jeho suhlas podla bodu 4. tohto €lénku Zmluvy
najma v pripade, Ze plnenia poskytované subdodavatefom (v ktoromkolvek rade) nie su
vykondvané v silade stouto zmluvou a/alebo kspokojnosti objednavatela, resp. vinych
obdobnych ariadne odévodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania sthlasu v stlade s tymto bodom nebude mat zhotovitel narok na kompenzaciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu pravne relevantnym spdsobom
ukoncit zmluvu so subdodévatefom a uplatriovat voéi nemu vietky svoje préva vyplyvajtice zo
zaniknutého zmluvného vztahu.
Objedndvatel neudeli sihlas v zmysle bodu 4. tohto &ldnku, ak nespiiia povinnosti vypiyvajlce
mu zo zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a/alebo nespifia podmienky osobného postavenia podla § 32 ZVO alebo
existuje prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z31.jila 2014
o restriktivnych opatreniach s ochtadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na
Ukrajine v zneni neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &.2022/578 z 8.aprila 2022,
Ak zhotovitel vsilade stouto zmluvou zadd ¢ast vykonania diela subdodavatelovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a v€as vykonané prace a/alebo ich €ast v zmysle
subdodavatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodévatelovi na
zaplatenie faktary objedndvatefom zhotovitelfovi podfa tejto Zmluvy (zdkaz odkladace;j
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpetit, 7e zhotovitelovi subdodavatelia nebudy
opravneni viazat platby subdodavatefovi v druhom rade na zaplatenie faktury zhotovitefom
subdodavatefovi atd’ Poruenie tychto povinnosti sa bude povaZovaf za podstatné porugenie
zmluvy,
Ak budu pracu alebo jej ¢ast vykonavaf viaceri subdodavatelia zhotovitela, koordinaciu uloh a
vzajomnu informovanost pri vykonavanie prac afalebo ich asti z hladiska zaistenia bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci zabezpeduje zhotovitel.
Zhotovitel je povinny ozndmit akdkolvek zmenu Gdajov tykajlicich sa jeho subdoddvatefov
objednavatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.
Zhotovitel je oprdvneny na zmenu svojich subdodéavatelov v ktoromkolvek rade len s
predchadzajicim pisomnym sGhlasom objednavatefa. Zhotovite! je povinny v Ziadosti o suhlas
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11.

12.

13.

so zmenou subdodévatela v kioromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvdlenie subdodavatefa v
ktoromkolvek rade poskytnit objedndvatelfovi o navrhovanom subdodavatefovi vietky udaje
podfa § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani (za tymto ucelom zhotovitel predloZi
aktualizovanu Prilohu €. 4 - Zoznam subdodavatelov zhotovitela).

Ak zhotovite!l predloZi na schvélenie novych subdodavatelov, objednavatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdodavatelov {najméd u nedspesnych uchadzadov} aj moiné obmedzenie
hospodarske] sutaze.

Navrhovani subdodavatelia musia spifiat podmienky Gcasti tykajuce sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dévody na vyliéenie podfa § 41 ods. 1 pism. b} zakona o verejnom
obstaravani, inak ich objedndvatel neodsihlasi. Doklady preukazujuce spinenie tychto
poziadaviek predloZi zhotovitel k #iadosti o sihlas so zmenou subdodévatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti o schvélenie subdodavatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchadzajuci sahlas objednavatefa podfa bodu 4 a 9 tohto
¢lanku zmluvy pre dodavatefov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajlce sa subdoddvatelov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie su dotknuté.

Xil.
Vyssia moc

Vyssia moc sa vzdjomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zakonnika. Vy3ssia moc je
najma akékolvek prekdzka, ktora nastala nezévisle od véle povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tato prekaiku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala a taktiez, Ze by v fase vzniku zavdzku taio prekaiku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nudzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy$8iu moc sa viak nikdy nepokladaji spoloZenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového rézu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodadvatefa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

X1V,
Zanik zmluvy

Objednavatel & zhotovitel mdZe odstapit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zakonniku najma ak:

s bol na majetok druhej zmluvne]j strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruSeny z dovodu, Ze
majetok upadcu nestaéi na dhradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrudeny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spoloCnosti
yiaden majetok, alebo déjde k akémukolvek Cinu alebo udalosti, ktora by mala (podla
platnych zdkonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych Einov alebo udalosti, alebo

e druhé zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objednavatel mdZe odstupit od tejto najma:

o pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpelnosti prace
a ochrany zdravia pri préci, najméa ak takymto poruSenim ohroz{ fivot alebo zdravie osob,

o ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje Uumysel nepckracovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najméd ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykondavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

* ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

» ak zhotovitel postapi celd tdto zmluvuy, alebo jej ¢ast alebo akulkolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s &lankom XI1,,

o ak z dévodu existencie vyi&ej moci, ktora ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

Strana 15z 28



iR wmN

* ak bude zhotovitel prévoplatne odsideny za niektory ztrestnych &inov korupcie podfa
Trestného zdkona a/alebo zakona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
»korupcia”),

¢ bez uvedenia dovodu stym, Ze vtakomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpovedd
vyhradne objednavatel, alebo

* sa ocitne druhd zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zévézku po dobu dihdiu ne?
14 dni,

* ak sa zhotovitel stane spoloénostou v krize,
ak zhotovitel predd svoj podnik alebo €ast podniku a podla objednavatefa sa tym zhorsi
vymoZitelnost prav a povinnosti zo zmiuvy.

Pre G¢ely tejto zmluvy sa podstatnym porusenim zmluvy rozumie najmi omegkanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastant okolnosti uvedené v 1, tohto &lanku.

Zmluvné strany sa deohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych narokov vodi druhej strane. Odstdpenie od zmluvy musi byt dorugené

druhej zmluvnej strane. U€inky odstipenia nastand v sdlade s § 349 odsek 1 zikona &islo

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, dfiom doruéenia odstipenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmiuvy objednéavatefom sa objednévatel nevzdéva Ziad nych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstipi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpoveds

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zdkazky alebo za ind nepriamu alebo nasledn stratu
alebo 3kodu, ktord mu méie vzniknut v suvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mo#né zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych strén.

V pripade okolnosti vyluéujicich zodpovednost, ktoré brénia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dihSie ako 3 mesiace, ktorakolvek zo Zmluvnych stran je opravnena jednostranne od

zmluvy odstapit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

Ur(‘finiil ii’stupcami objednavatefa vo veciach zmluvnych sa _

Urcenym zastupcom objedndvatela vo veciach stavebnych j
Uréenym zastupcom zhotovitefa vo veciach zmiuvnych je
UrCenym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je
Urceni zastupcovia zhotovitela aobjednavatela vo veciach zmluvnych a stavebnych si
opravneni na odovzdévanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podfa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy {(t.j. ¢i sa tykaji zmluvnej alebo stavebnej Easti).

Zhotovitel sa zavidzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalu pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitefa na stavenisku.

Urceni zdstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaji za zmiuvné strany
v technickych veciach sdvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zdpisy v stavebnom
denniku a podpisuju protoko! o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zastupcovia objedndvatefa pri zhotovovani diela tieZ vykondvaju kontrolu zhotovitefa pri
zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadrujd za objednavatela stanovisko k supisu
prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktury. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvidlenie Ziadosti o prerudeni vykonavania diela v zmysle ¢lanku IV. bed 8. tejto zmluvy je
uréeny zdstupca objednavatela vo veciach zmluvnych.

Zmena urcenia zastupcov zmluvnych strén nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zéstupcu ide, je viak povinna takito zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit
drubej zmluvnej strane.
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9. Uréenim zastupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objed navatela kontrolovat vykondvanie
diela tie? daléimi osobami, najm4 v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
jivotného prostredia a poziarnej ochrany.

XVI.
Dorudovanie

1. Pokiaf nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznamenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
dkony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len Lpisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a doruéené na adresu druhej zmluvnej strany uvedend v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na in0 adresu, ktorG pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.

2. Pisomnosti sa dorutuju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuju doru€enie pisomnosti podpisom osoby opravnene] prijimat pisomnosti za zmluvnd
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne kopii doruovane;j listiny.

3. Ak je pisomnost doru¢ovana osobne, povaiuje sa za doruéend momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnt stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked' tato osoba odmietla pisomnost prevziat.

4, Ak je pisomnost doru€ovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za dorucenu
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnene] prijimat pisomnosti za zmiuvnu stranu,
ktorej je adresovana a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia dojde. Ak nemoZno dorutit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povazuje sa dfiom vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi za dorudenu, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

XVII.
Zmena zmluvy

1. Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentéciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) €&i inak
zmenit & zrudit tdto zmluvu modZu strany vyhradne pisomne formou Eislovaného dodatku a
prostrednictvom os6b opréavnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.

2. Zmenif zmluvu je moZné aj formou pisomne schvéleného zépisu v stavebnom denniku, aviak len
v pripade ak absolttna hodnota® véetkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochadza siéasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis”). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovii dokumentaciu je na zmenu diela
potrebny predchadzajlci stihlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonavajliceho dohfad
projektanta potas vystavby. Zmenif zmluvu formou zapisu v stavebnom denniku moZu zmluvné
strany len prostrednictvom uréenych zdstupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytocného odkladu.

3, V pripade, ak poas realizécie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzuju sa zmluvné strany, ak je to mo#né, vykonat prislusni zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podla bodu 2. tohto €lanku zmluvy.

4. Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
&lanku, sa dotygny navrhovatel zavazuje predlofit druhej strane prisiusnd pisomnd zmenovd
poziadavku. Strana, ktorej bola poziadavka uréend je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

5. Do doby uzavretia prislu$nej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
pInit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavru zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial pofadovana

1 yysledkom absolitnej hodnoty fubovolného &isla je éislo nezdporné. Absoldtna hodnota Cisla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na é&iselnej osi.
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zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujlica zmenu povinna pinit zmluvu priebeine
bez prerusenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisluéného organu,
nastdva d(cinnost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia prévoplatnosti takéhoto
povclenia.

XVIIi.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na Ocely tejto zmluvy tvoria vietky skutognosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy suvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majd pre fiu skutoéni alebo
aspof potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie si v prisluinych obchodnych
kruhoch beZne dostupné, maju byt podfa véle zmluvnej strany utajené a zmluvna strana
zodpovedajlcim spdsobom ich utajenie zabezpetuje. Za obchodné tajomstvo sa pova3uju aj
vsetky wyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizaéné a iné skutoénosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, dodavatefov a odberatelov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovévania produktov, vedenie a
obsah Gctovnych knih, obchodné / najmd cenové / kalkulacie, postupy riefenia, informacie o
prilmoch zamestnancov atd’.).
Zmluvné strany sa zavazujO nakladat s akymikolvek Gdajmi, informdaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spbsobom ziskané v sivislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informdciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatefa uvadzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagdcii seba alebo svojej innosti alebo vo vyhldseniach pre médis, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany sd povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informécii spdsobom obvyklym
pre utajovanie takychto informacii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na uvkoncenie d¢innosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinnd upozornit druhd
zmluvnd stranu na skutoénosti ohrozujtice obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dévernych informécii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich strén, pokial im takéto informécie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie ddvernych informacii tymto osobdm nepovazuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre napinenie Géelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
Pravo uzivat, poskytovat a spristupnit déverné informdcie majd obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie priv a povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajlce z tohto ¢ldnku ohladne ochrany dévernych
informacii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutu $kodu.
Vietky informdcie, ktoré neboli uz niektorou zo zmluvnych strdn zverejnené, alebo nie si
vieobecne zndme, sa povaZuju za doverné. Za doverné informdcie sa nepovaZuju informacie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informécie, ktoré su spristupnené podfa zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujuci podfa tohto zakona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia
Pre ucely tejto zmluvy:
¢ drfiom sa rozumie kalendérny den, ak nie je ustanovené inak,
* odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskor3ich
predpisov, ak nie je stanovené inak,
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e odkaz na €lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na Clanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych Elankov apriloh si uvedené len zddvodu lepsej prehfadnosti
a neovplyvAujd interpretdciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom &isle mézu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Eisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred Cislami,

e naklady znamenaji vietky oddvodnené vynaloZené vydavky {alebo ktoré maju byt
vynalozené) ¢i uz na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
aviak nezahrfiujice zisk.

Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis

znamend prisluiny pravny predpis v zneni jeho neskor3ich zmien (vratane rekodifikdcii) a kazdy

odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznalenie obsahu ustanovenia ku dfu
podpisu tejto zmluvy a znamend prislu$ny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskordich zmien, resp. zmeny cislovania.

V pripade omeskania so spinenim pefiazného zavizku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi

arok z omegkania vo vyke podfa nariadenia viady Slovenskej republiky €. 21/2013 Z. z., ktorym

sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika, ako aj pausalnu nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369¢ ods. 1 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik {dalej len ,0bchodny zakonnik”).

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neudinné, nedotyka sa to

ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavajl platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto

pripade zavidzuji dohodou nahradif ustanovenia neplatné alebo neuginné ustanoveniami
platnymi a Ginnymi, ktoré najlepsie zodpovedaju povodne zamyslfanému Uéelu ustanovenia
neplatného alebo neti¢inného. Do tej doby plati Gprava prislusnych pravnych predpisov.

Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrudit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieo iné.

Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré

budu platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opradvnenymi zastupcami oboch zmiuvnych

stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitef
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyzdne pred terminom
dohodnutym pre ukonienie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy} postupovat v zmysle

Elanku VI, bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e vietky technické, cenové, odborné informécie ainé skutoénosti,

o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, si predmetom obchodného tajomstva a nebudy

poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, e prava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju na pravnych

nastupcov Zmluvnych strén. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknute;j

zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavazuje, e podas zhotovovania diela nebudd jeho zamestnanci a zamestnanci

subdodévatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu

prinagaf ani pozivat alkoholické ndpoje na mieste vykonavania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objednavatefl je opravneny od zmluvy odstipit.

Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v

rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednévatela musia opustit miesto vykonavania diela.

Na utely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavby,

poZivanie alkoholickych napojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeci zamenu

takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema narok takéto naklady vyuctovat
objednévatelovi. Ak zhotovitel nezabezpeti zdmenu zamestnancov a/alebo nezabezpeci
konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, ma objedndvatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy defi zastavenia prac na stavbe z vyssie
uvedenych dévodov ma objednévatel pravo zhotovitefovi Gctovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov {dalej len ,zakon
o nelegalnej préci a nelegdlnom zamestnavani”). Zhotovitel zéroveri vyhlasuje, e neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegiineho zamestnavania v zmysle
zékona o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek potas vykondvania diela na ¥iadost objedndvatela poskytnut
mu doklady a osobné Udaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych dodéva pracu alebo
poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodr¥iavania zdkazu
nelegédlnej prace a nelegalneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi kontrolnym organom podla § 7b ods. 8 zakona
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani za porudenie zakazu prijat pracu alebo sluibu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vy3ke uhraditf objedndvatelovi, na zéklade vyzvy objednévatela na jej uhradu,
najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objedndvatefa na nahradu pripadnej 3kody. Objednévatel je novinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom méZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel je oprdvneny jednostranne zapotitat si svoju
pohladavku voti zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 8 zékona o nelegdlnej préci a nelegdlnom zamestnavani voé&i pohladavke
zhotovitefa, ktoru je objednavatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie mé prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuja.

Zhotovitel' je povinny dodriiavat zdkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde ao zmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zdroveri vyhlasuje, Ze neporuduje a potas trvania
tejto zmluvy nebude poruovat sadzby minimdlnych mzdovych ndrokov pre stupne nérotnosti
pracovnych miest vypotitané z minimdlnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimélnej mzdy
v zmysle prislu$nych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zaklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat ruitefom za dafi podla § 69 ods. 13 v nadviznosti na § 69b zékona &.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitelovych
subdodavatelov mali na osateni viditeIné oznaéenie svojho zamestnavatela. Pod oznafenim sa
pre Gcely tohto ustanovenia rozumie nazov spoloénosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrfiavat zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov a suvisiace zakony {dalej len ,zdkon
o RPVS”). V pripade porudenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v sdlade s § 4 ods. 1
zdkona o RPVS ma objednavatel prévo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi v zmysle zdkona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitefa je zhotovitel povinny pokutu v pInej vy$ke uhradit objednévatelfovi, na
zdklade vyzvy objednavatela na jej Ghradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o ulozeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty nérok objednavatela na ndhradu pripadnej
$kody. Objednévatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom mdze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapoéitat si svoju pohladévku voti zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy3sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohfadavky, ktoré vzniknd na zéklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritelovi/ voci druhej strane zmluvy /diZnikovi/, nebudd postupovat inym
osobam /zdkaz postupenia pohladavky/ bez predchadzajiceho pisomného suhlasu diZnika.
Zmluvné strany sa dohaodli, Ze zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapoéitat a ani zalozif
akukolvek svoju pohladéavku vodi pohfadavkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavdzuji dodriiavaf zakon €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpetnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
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28.
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30.
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podlieha. V pripade, ak predmet zékazky podlieha zikonu &. 69/2018 Z. z. o kyberneticke;
bezpeCnosti a o zmene a doplneni niektorych zékonov, zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit s
objednavatefom osobitnd zmluvu o zabezpeteni pinenia opatreni a notifikacnych povinnosti
(dalej ako , kybernetickd zmluva®), bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych dni odo dia zasiania
pisomnej vyzvy objednavatefa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. Poruenie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kybernetickd zmluvu podfa predchadzajlcej vety sa bude povazovat za
podstatné porusenie, ktoré zaklada pravo kupujiceho na odstapenie od tejto zmluvy.

Zmiuvné strany vyhlasuju, Ze pre Géely pripravy a pinenia tejto zmluvy spracivaji osobné ddaje
fyzickych oséb v slilade s Nariadenim Eurdpskeho Parlamentu a rady (EU) &. 2016/679 o ochrane
fyzickych oséb pri spracovani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane Udajov) a v stilade so zakonom ¢&.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych ddajov aozmene adopineni niektorych zdkonov
a dodriiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objednévatefa, ktora je plne v sdlade s internymi predpismi obstaravatefa {ktoré sa v
stlade s ISO 37001:2016 - Systém mana¥érstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna—politika).
Zhotovitel  prehlasuje, e preukazatelnym spésobom bude informovat/informoval
subdoddvatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP“)
objedndvatela v sdlade s internymi predpismi objednavatela (ktoré su v sulade s ISO
37001:2016), ktory je vofne dostupny na  webovom sidle VVS, as.
{https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitelov subdodavatel v ktoromkolvek rade tdto skutocnost pisomne potvrd{
objednavatelovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre uéely preukdzania splnenia podmienky
oboznamenia sa s dokumentom: ,Protikorupénd politika spoloZnosti VVS, a.s.” (Priloha ¢. 5).
Uvedenym nie je dotknuté pravo objednéavatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho
subdodavatela, v ktoromkolvek rade o PKP v silade s 1SO 37001:2016.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, e zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie si
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zavizkového vzfahu pre
zhotovitela, nie s vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania oddvodriuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dovod.

Vietky doklady a dokumenty odovzdavané zhotovitelfom objednavatefovi sa predkladaja v
Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho dradnym prekladom do itdtneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujdci je dradny preklad do §tatneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vykladé podla zékonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budd
rieSené predovietkym vzajomnou dohedou zmluvnych stran. v pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktorakolvek zmluvna strana oprdvnend podat navrh na zatatie konania na prislusny
stid Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednévatelom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmiuve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrii jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je v zmysle § 5 a zakona €. 211/2000 Z. z. o slchodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Tato zmiuva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych
stran a ucinnost diom nasledujticim po dni zverejnenia.

Zanikom tejto zmluvy nezanikd Gginnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre
pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.
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32.  Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi si¢astami st
Priloha & 1 - Cenovd ponuka
Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitefa,
Priloha ¢. 3 - Dévodovd sprava,
Priloha & 4 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela,
Priloha & 5 - Cestné vyhidsenie pre ucely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela

V Kosiciach dfia: 4 g yie 9006

1

V mene za zhotovitela:
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Priloha ¢ 1

Cenovd ponuka
a vykaz vymer
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Vichodosovenska vodé polotnost, 2. BANKIVE SPOMENE:
Komenskiho 50, 042 48 Kotica SLSP. a5, IBAN: SK710900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKEN
$GS

B Callcantrm: 055/79 84 777 €508, as. IBAN: 5K95 7500 0000 0000 2552 4893 SWIFT: CEKOSKAX
E-malt: mkcazr¥o@vodarne ey
W vodarne. ey
a e 34 570 ot o %2 004 23189 P 15302 006 3316
NAVRH NA PLNENIE KRITERIi
Obchodné meno uchadzada: BEPAX, s.ro.
sidlo/miesto podnikania: Rovna 4242/5, 058 01 Poprad
iICO: 36 680 702
Nazov zakazky/ -
resp. prislusnej asti zdkazky": PreSov, Sibena Hora - Sek&ov - technické zhodnotenie
prepojovacieho potrubia DN 1000 viozkovanim

ID zakazky: 3145

Kontaktné tdaje uchadzaga

(kontaktné Gdaje uchadzaca, tzri. meno
a priezvisko kontaktnej osoby, telefon a e-mail)

Kritérium na vyhodnotenie pondk Cena celkom za predmet zdkazky v EUR bez DPH

le uchadzaté platiteforn DPH? AND? MNE

’ Cena celkom za dielo ,Prefov, Sibend hora, Sekéov
1. | technické zhodnotenie prepojovacieho potrubia DN 1000
vloZkovanim { SC 01, SO 02, 50 03, SO 04 } v EUR bez DPH

2237 901,95 EUR

- ll.ztoho cena za etapu 1 (50 01} 522 117,98 EUR
- 1.2. z toho cena za etapu 2 (50 02) 555 607,02 EUR
606 643,00 EUR

I - 1.3.ztoho cena za etapu 3 (SO G3)

553 533,95 EUR

1.4.z toho cena za etapu 4 { S0 D4)

V Poprade, dfia 22.7.2026

'Vpdpidzu'hzkyrmdeimjnahﬂl.mdza!nﬁhwﬂnl!mhﬂnémhﬂeﬁllpurlil'bovo aticich nim pradiolenych ficbch na pri Zast predmety 1ékazky, prifom k ndzva 1iliazky uvedie o) ndzvy
tich Lastl diiaziek, na ktoré prodkadd penviu KaZdd jednatiivd panulcy na vybrand st/ Eaxt] predmatu zakazky jo potrshnd p v  swkek k dane] Zasti zikarky v elektronickom ndi yoti
 Nehodiace prefiarknut Ak uchidia® nieje fam DM, upesomi na tito skatednost a uvedie srop cenu/cany. V pripacle uchidzala, ktory Je platitefom DPH, vwhissovate poladuje nacenenie bee DPH Hodnotif sa
bude uvedend cana resp ceny uchidrada, ktery nie e pi DPHa dend cena resp ceny uchidzacs, ktory rie je platiefom DPH 3 uved cena resp. ceny bez IRH uchddinda, ktory Je platitefom DPH.
* Do cony uvddzags vietky naklady = dodanim/; > sdfale Uchidzal podplsom tohto Navitw na pinenie kritéril potvrazuje, Te v cane s 2ahmotf vietky ekonombcky opravnené naklady

isince s dodanimy/reakzd pred sufale, primerand 2iskovi prirdBa vehidtata okrem iného ) ndklady vypljvajice 20 spAsobu dicie prad sitale, 2o starostiivorti 5 barpednast, ochrenu 7draviz
a protipoBiarnych opatreni, nikdady na doprava, niklady na Kkvidiciu cdpads, ndklady wpljvaidce 1 podnikate’skéha rirlka prl dodani/reakzicil predmety attfafe 13 statenich podmianck a misstnych prekds ako aj
ostatné naklady shvislace s predmetam sitale tu neavedeni. Navrhovani cana musi byt Ipecifikovand ako konedna a definitiz, bez meinost 1ol navjEenla
* Nawrhs nz pinenie kritéri mius! byt podplsany uchidiafom, Jehe fatutirmem orgdnem ateba Senom § C orginu alebo injr P chidzaés, ktony e aprivaeny konat v mene ushidiata v obehodnych
zivizkowch vatahoch,




REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: W8
Stavba: SIBENA HORA - SEKEOV - TECHNICKE ZHODNOTENIE PREPOJOVACIEHO POTRUBIA DN 1000
JKSO: (o]
Miesto: Presov Datum:; 3.8.2026
Objednavatef: ICo.
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, AS. 1€ DPH:
Zhotovitel: ICo: 36680702
Bepax, s.r.o. IG DPH: SK2022246424
Projektant: 1Co:
I& DPH:
Spracovatel: 1E0:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 2237 301,95
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 23,00% 0,00 0,00
Znizena 23,00% 2 237 901,95 514 717,45
Cenas DPH v EUR 2752619,40
Projektant Spracovatel
Datum a podpis Petiatka Datum a podpis Pediatka
Objednavatef Zhotovitel
Datum a podpis. Pediatka Datum a podpis
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: VS
Stavba: SIBENA HORA - SEKCOV - TECHNICKE ZHODNOTENIE PREPOJOVACIEHC POTRUBIA DN 1000
Miesto: PreSov Datum: 3.8.2026
Objednavatel: VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. Projektant:
Zhotovitel Bepax, 5.r.0. Spracovatel:
Kad Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoétov 2 237 901,95 2752 619,40
$0-01 Privodné potrubie - isek byvalého
el Kronospanu Tvarna liatina DN600 - PN25 52211798 12,205,15
$0-02 Privodné potrubie - disek zdhradky Tvarna
$0-02 liatina DNGOO - PN25 555 607,02 683 396,63
$0-03 Privodné potrubie - Usek navazky a zahradky
S0-03 Tvarna liatina DN60C - PN25 806 643,00 746 170,89
$0-04 $0-04 Privodné potrubie - tisek byvalého Nabytku 553 533,85 680 846,76

Tvarna liatina DNG0O - PN25
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
SIBENA HORA - SEKCOV - TECHNICKE ZHODNOTENIE PREPOJOVACIEHO
POTRUBIA DN 1000

Objekt:
§0-01 - §0-01 Privodné potrubie - lisek byvalého Kronospanu Tvarna
liatina DN600 - PN25

JKSO:
Miesto: Presov

Objednévatei:
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, AS.

Zhotovitel:
Bepax, s.r.o.

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane

DPH zakladna 0,00
ZniZena 522 117,98

Cenas DPH v EUR

Projektani Spracovatel’

Datum a podpis: Peiatka Détum a podpis:

Objednavaterl Zhotovitel

és:
Daturn:

ico:
IC DPH:

1CO:
IC DPH:

ico:
I DPH:

iCO:
i€ DPH:

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Datum a podpis: _Petiatka Daturn a podpis: 3,5.,2(,',2 G
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03.08.2026

36680702
SK2022246424

522 117,98

Vy5ka dane
0,00
120 087,14

642 205,12

Petiatka

Pediatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
5IBENA HORA - SEKCOV - TECHNICKE ZHODNOTENIE PREPOJOVACIEHO
POTRURBIA DN 1000

Objekt:
$0-01 - S0-01 Privodné potrubie - isek byvalého Krornospanu Tvarna
liatina DN60O - PN25

Miesto; Prefov Déatum;: 03.08.2026

Objednavater: VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. Projektant:

Zhotovitel: Bepax, 5.1.0. Spracovatel:

Kdéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 522 117,98
HSYV - Prace a dodavky HSV 522 117,98

99 - Presun hmét HSV 2 544,01
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ROZPOCET

Stavba:

SIBENA HORA - SEKCOV - TEGHNICKE ZHODNOTENIE PREPOJOVACIEHO
POTRUBIA DN 1000

Objekt:

S0-01 - S0-01 Privodné potrubie - isek byvalého Kronospanu Tvarna

liatina DN600
Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kod
Naklady z rozpoétu

p HSV

—
1T K1

2 K2

- PN25

Presov

VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNQOST, A.S.

Bepax, s.r.o.

Popis mJ

Prace a dodavky HSV

‘Zemné prace ( Startovacie a cielové jamy, 6zko, |
obsyp, zésyp, Serpanie vody, osadenie trasovych m3
stipikov ) |
Relining DN1000/ DNS00mm m

Material { Rura liatinovd hrdlova DN 600 x 5,97m UNI
STD TTPE C40, PN25 vritane zamkowych spojov,
termozmrstitelnej manZety na hrdlo,ochrannych limcov
uréene na bezvykopovii tehnolbgiu)

m

Tvarovky PN25 (Hrdlové tvarovky DN60O- 7ks,

Frirubové tvarovky DN1000 -1ks, DNB0OO-1ks DN6OO -

2ks, Hrdlové tvarovky DN1000 - 1ks , vratane sub
zamkavych spojov, termozmrétitefnej manZety na

hrdlo, uréené na bezvykopovii technolégiu

'Mont2 potrubia DN600 PN25 a tvaroviek + Hakove
skusky

sub

Presun hmdt HSY
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir ffat,

vratane novych obiektov v otvorenom v_ykg_gg sub
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Patum:

Projektant:

Spracovatel:

Mnozstvo

—

1512,000

202,980

202,980

1,000
1,000

1,000

—

J.cena [EUR]

91,50

195,00

983,25

113 447,28

28 617,52

2 544,01

03.08.2026

Cena celkom [ELIR]

522 117,98
522 117,98

138 348,00

39 581,10

189 580,09

113 447,26

28 617,52

254401
254401



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
SIBENA HORA - SEKCOV - TECHNICKE ZHODNOTENIE PREPOJOVACIEHO
POTRUBIA DN 1000

Objekt:
§0-02 - SO-02 Privodné potrubie - Gsek zahradky Tvarna liatina DN600 -
PN25
JKSO: ¢s:
Miesto: PreSov patum: 03.08.2026
Objednavatel: 1C0:
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. 16 DPH:
Zhotovitel: ICO: 36680702
Bepax, S.I.0. I& DPH: 5K2022246424
Projektant: 1ICo:
i€ DPH:
Spracovatel: ICO:
1€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 555 607,02
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zaKladna 0,00 23,00% 0,00
zniZzené 555 607,02 23,00% 127 789,61
Cenas DPH v EUR 683 396,63
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: 2.2..207 G Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
SIBENA HORA - SEKCOV - TECHNICKE ZHODNOTENIE PREPOJOVACIEHO
POTRUBIA DN 1000

Objekt:
$0-02 - S0-02 Privodné potrubie - (isok zahradky Tvarna liatina DN60O -
PN25
Miesto: Presov
Objednavatal: VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOGNOST, A.S.
Zhotovitel: Bepax, s.r.o.
Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV
m99 - Presun hmot HSV -
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Datum: 03.08.2026

Projektant;
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

555 607,02
555 607,02

3 306,06



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:
$0-02 - SO-02 Privodné potrubie - usek zahradky Tvarna liatina DN600 -
PN25
Miesto: Presov
Objednavatel: VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.
Zhotovitel: Bepax, s.r.0.
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo
Naklady z rozpo&tu
p HSV  Prace a dodavky HSV
' Zemné prace ( Startovacie a cielové jamy, 162ko,
1 K1 absyp, zasyp, &erpanie vody, csadenie trasovych m3 1 098,000
] stipikov )
2 K 2 Relining DN1000/ DN600OmMmM m 304,470
Materiél ( Rtira liatinova hrdlova DN 600 x 5,97m UNI
STD TTPE C40, PN25 vrétane zmkovych spojov,
3|KP termozmirtitefnej manzety na hrdlo,ochrannych limcov m AT
uréené na bezvykopovu tehnolégiu)
Tvarovky DNBOQ PN25 ( Hrdlové tvarovky DN6GO- 4ks,
4 K 4 vratane zamkovych spojov, termozmrititelnej manzety sub 1,000
na hrdlo, uréené na bezvykopovu technologiu
5 K5 Mo_ntai potrubia DN600 PN25 a tvaroviek + tlakove aub 1,000
sklsky
0 99 Presun hmét HSV _
Presun hmot pre nirove vedenie hibene z rur liat. sub 1,000

SIBENA HORA - SEKCOV - TECHNICKE ZHODNOTENIE PREPOJOVACIEHQ
POTRUBIA DN 1000

K 6

vratane noqj:;:h cohjektov v otvoreriom vykope
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Datum:

Projekiant:
Spracovatef:

J.cena [EUR]

93,70

195,00

989,65

53 125,76,

35 602,21

3 306,06

03.08.2026

Cena celkom [EUR]

555 607,02
555 607,02
102 882,60

59 371,65

301 318,74

53 125,76

35 602,21

3 306.06
3 306,06



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba;

SIBENA HORA - SEKCOV - TECHNICKE ZHODNOTENIE PREPOJOVACIEHO

POTRUBIA DN 1000
Objekt:

$0-03 - SO-03 Privodné potrubie - isek navazky a zahradky Tvarna liatina

DN600 - PN25

JKSO:
Miesto: PreSov

Objednavatef:
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S.

Zhotovitel:
Bepax, s.r.o.

Projektant:

Spracovatel:

Pozhamka:

Cena bez DPH

Zakiad dane

DPH zakladna 0,00
Znizena 606 643,00

Cena s DPH

Projekta;t-

Datum a podpis: Pectiatka

Objednavatel’

Datum a podpis: Peciatka

Strana 1z3

és:
Datum:

160:
1€ DPH;

1G0:
I DPH:

iCo;
I& DPH:

I¢o:
IC DPH:

Sadzba dane
23,00%
23,00%
v EUR
gpmco;atel’_

Datum a podpis:

Zhotovitel

03.08.2026

36680702
SK2022246424

606 643,00
Vy3ka dane
0,00

139 527,88

746 170,89

Pediatka

Déatumn a podpis: A 5,,;-"0;"6

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

&BENA HORA - SEKGOV - TECHNICKE ZHODNOTENIE PREPOJOVACIEHO

POTRUBIA DN 1000
Obijekt:

S0-03 - S0-03 Privodné potrubie - usek navazky a zahradky Tvarna liatina

DNG0O - PN25
Miesto: PreSov Datum:
Objednavatel: VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. Projektant:
Zhotovitel" Bepax, s.r.0. Spracovatel:

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

99 - Presun hmat HSV
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03.08.2026

Cena celkom [EUR]

606 643,00

606 643,00
3 155,20



ROZPOCET

Stavba:
SIBENA HORA - SEKCOV - TECHNICKE ZHODNOTENIE PREPQJOVACIEHO

POTRUBIA DN 1000

Objekt:
$0-03 - S0-03 Privodné potrubie - isek navazky a zahradky Tvarna liatina
DNG600 - PN25
Miesto: PreSov Datum: 03.08.2026
Objednavatel: VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. Projektant:
Zhofoviter: Bepax, s.r.o. Spracovatel:
PE Typ Kéd Popis N Mno2stvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR)
Naklady z rozpoétu 606 643,00
o HsV Prace a dodavky HSV 606 643,00
: Zemné préce ( Startovacie a cieloveé jamy, [62ko, T ¥ R |
1 K1 obsyp, zésyp, ¢erpanie vody, osadenie trasovych m3 1 098,000 105,22 115 531,56
| stipikov ) | | _
2 K 2 Relining DN1000/ DN600mm m 334,320 195,00 65 192,40
IMaterial { Rura liatinova hrdlova DN 600 x 5,97m UNI
3 K 3 STD TTPE C40, PN25 vratane zamkowych spojov, - 334 320 986,12 329 679,64

termozmrititelnej manzety na hrdlo,ochrannych limcov
urfené na bezvykopovud tehnoldaiu)

‘Tvarovky DNB00O PN25 { Hrdlové tvarovky DNSOO- 4ks,
4 K |4 vratane zamkovych spojov, termozmrStitelnej manzety = sub 1,000 54 669,87 54 669,87
na hrdlo, uréené na bezvykopowi technolégiu

5 K5 :lr;r;t:; potrubia DNG00 PN25 a tvaroviek + tlakové sub 1000 38 41433 38 414,33
D 99 _Presun hmét H5V ) ) ) - 3 155,20
Presun hmot pre ruroveé vedenie hibené z rir liat. sub 1,000 3 155.20 3 155.20

vratane novych objektov v otvorenom vykope
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
SIBENA HORA - SEKCOV - TEGHNICKE ZHODNOTENIE PREPGJOVACIEHO
POTRUBIA DN 1000

Objekt:
S0-04 - SO-04 Privodné potrubie - sek byvalého Nabytku Tvarna liatina
DN600 - PN25
JKSO: {s:
Miesto: PreSov Datum: 03.08.2028
Objednavatel: 1CO:
VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. i€ DPH:
Zhotovitel: iCo: 36680702
Bepax, s.r.0. IC DPH: SK2022246424
Projektant; ICO:
1 DPH:
Spracovatel: ICO:
iC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 553 533,95
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
zniZena 553 533,95 23,00% 127 312,81
|Cena s DPH v EUR 680 846,76
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: __ Petiatka _ Détum a podpis:_ Pediatka
Objednavatel ‘Zhotovitel'
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: 3+ &,ZI2C Petiatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba;
SIBENA HORA - SEKCOV - TECHNICKE ZHODNOTENIE PREPCJOVACIEHO
POTRUBIA DN 1000

Objekt:
$0-04 - S0-04 Privodné potrubie - isek byvalého Nabytku Tvarna liatina
DN8&00 - PN25
Miesto: Pregov Datum: 03.08.2026
Objednavatel: VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. Projektant:
Zhotovitel: Bepax, s.r.0. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Néklady z rozpoctu 553 533,95
HSV - Prace a dodavky HSV 553 533,95
99 - Presun hmdt HSV o 3218,83
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ROZPOCET

Stavba:

SIBENA HORA - SEKCOV - TECHNICKE ZHODNOTENIE PREPQJOVACIEHO

POTRUBIA DN 1000

jvratane novych objektov v ofvorenom vykops

Strana 3z 3

Objekt:
$0-04 - SO-04 Privodné potrubie - (isek byvalého Nabytku Tvarna liatina
DN800 - PN25
Miesto: PreSov Daturn: 03.08.2026
Objednavatel: VYCHODOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST, A.S. Projektant
Zhotovitel" Bepax, s.r.o. Spracovatel’
FE Typ Kéd Popis M. Mnoistvo  J.cena[EUR]  Cena celkom [EUR]
N J
Naklady z rozpoctu 553 533,95
o HS8V Prace a dodavky HSV 553 533,95
' |Zemné prace ( Startovacie a cielové jamy, 162ke,
1 K|t obsyp, zdsyp, éerpanie vody, osadenie trasovych m3 888,000 106,47 94 545,36
[ | | stipikov ) |
2 K 2 Relining DN1000/ DN&0Omm m 304,470 195,00: 59 371,65
Material { Rura liatinova hrdlova DN 600 x 5,87m UNI
STD TTPE C40, PN25 vratane zamkovych spojov,
3|k termozmrititefne] manzety na hrdlo,ochrannych limcov m 304,470 989,65 301318,74
uréené na bezvykopovu tehnolégiu)
Tvaraovky DNE0D PN25 ( Hrdlove tvarovky DNBOD- Sks,
4 K 4 vratane zamkovych spojov, termozmrititelnej manZety | sub 1,000 58 439,66 58 439,66
na hrdle, uréené na bezvykopovid technoldgiu
5 K 5 Moﬂtéi potrubia DN600 PN25 a tvaroviek + tlakove sub 1.000 36 639,71 36 639,71
skiisky |
D 99 Presun hmét HSV o _ - 3218,83
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir liat. sub 1,000} 321883 321883



Wychodoslovenska vodirenska spoloénost, a.s BANKOVE SPOJENIE: =

CE
Komenskiho 50, 042 48 Kndice SLSP, as. IBAN SK71 0900 0000 0052 37710150 SWIFT- GIBASKBX f
"} Calf centrum: 055/79 B4 777 CSOB, as. IRAN. $K95 7500 0000 0000 2552 5893 SWIFT CEKOSKBX
i t-mail' zakarnik@vodane e
== + wwrw vodarne ey
apisand v Dbchadnom regatn Mestského sudu Kodice, oddiel Sa, viodia ¢ 12437V
®ICOr 36 570 450 ® DIC: 202 006 1518 ¥ IC DPH: SK202 006 3518
Priloha é. 2
Voiiieeeereee e dha .o, Vybavuje/telefon ...........ccceevviceeene,
Vec

Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhatovitel'a

SPOlOENOSE ..o tymto Ziada Vychodoslovenski vodarenski spolocnost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajuce zo Zmiuvy o dielo £.
........................ Jpredmet zékazky” ato ku dfiu ................, z dévodu:

Obnovenie pinenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfiu w..veevesooonnno

S pozdravom
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Yychodoskovenski vodirenska spoloZnost, a.. BANKOVE SPOJENIE

05|
o Komenského 50, 042 48 Kodice 5L5P.as. IBAN: SK71 0500 0000 0052 3771 D150 SWIFT GIBASKEX
£ Call centrum: 055,79 BA 777 508, 2.5, IBAN, SK95 7500 0000 0000 2552 4393 SWIFT CEKOSKEX
2 E-mall: zakaznik@vodarne ¢
Zapisand v Obchodnom regstn Mestsheho sudu Kodice. odded Sa, violk 1243

®1C0: 36 570 440 W DIC: 202 006 3518 w IC DPH; 5K202 006 1518

Prifoha & 3
Dévodova sprava

k Zmluve o dielo €. 2635/2026/DZ/UNaHS/ZML

Zakazka *:
Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidateind okolnost, ktord vznikla po podpise zmluvy a nezavisie od
vole zmluvnych stran.

Dovodovu spravu vypracoval: .......... P NP PSSP
{meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitefa s podpisom)

Dévodovu spravu odsuhlasil: ... ERiReeeRsatttt R e s uentuten O S S S
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Dovodovu spravu schvalil:  ovreicevcinnanes T 4048 T T 2 aa n AR A e e
{meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s nazvom Zmluvy o dielo)

**  (yypracovania Dévodove) spravy}

% (s yyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/mene] prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, & zhotovitel zadal prace vykonavat véas a zaroven ¢i dielo realizoval
priebeine)
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Vychodoslovenskd vodarenska spolocnost, 0.5., Komenského 50, 042 48 Kadice

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
| Obchodné menc uchadzata: BEPAX, s.ro.
sidlo/miesto podnikania: Rovnd 4242/5, 058 01 Pogprad
1Co. 36 680 702
Nazov zakazky/ Preov, Sibena Hora-Sek&ov- technické zhodnotenie
resp prislusne 2ask zakazky' prepojovacieho potrubia DN 1000 vioZkovanim
ID zakazky 3145

Uchadzaé prehlasuje, e potas pinenia predmetu zakazky?,
%] nabude vyuZivat' subdodavatalalov a cely predrmet zakazky vykona viastnyrm kapacitami

1 bude vyuZivat' subdodavatelafov, konkrétne

— — - _— T

r— .

i Udaje o osobe oprivnenej konat' za I | Rozsah subdoddviy

| Nazov,sidio,}60 |  subdodivatela v rozsahu meno a Predmet 2 celkového mnozstva

| subdodivatela priszvisko, adresa pobyiu, ditum subdodavky | dodivky na zikazke v
' narodenia l %
1 %

| pr— - ‘._ —t—— !

— - + = 1

Priloha €. 4

Cestne vyhlasujeme #e navrhovany subdodavatel! navrhovani subdodavatedia, bude/ budi k dispozicil na
pinenie predmetu zakazky poéas celej doby trvania zmfuvného vztahu s vyhlasovatelom.

Moznaost zmeny subdoddvatela tym nie je dotknuta V pripade, ak ddjde k zmene/ nahradenl subdodavatela
novym subdodavatefom, uchédzal bezodkladne bade informovat vyhlasovatsla o teftc zmene a predioi
vyhlasovatelovi platné dokumenty nového subdodavatela Zarovefi, ak prostrednictvom pévodného
subdodavatela uchadzad preukazoval spinenie niektorey z podmienok Gcasti podfa bodu 8 Vyzvy (za
predpokladu, ak sa uplatiovali), uchadzat je povinny predloiit’ platiné dokumenty nového subdodavateia,
ktorymi uchadzaé preukaze spinenie dotknutej podmierky uéasti.

Uchadzaé za kaZzdého navrhovaného subdodavatela cestne vyhlasuje, 2e subdodavatel:

« nebol (ani jeho an! jeho Statutdrny organ, ani dien étatutdmehe organu, ani &ten dozorného organu, ani
prokunsta, resp ak axisiye na osoba?, kiora ma pravo za subdodavatela konat, ma préva spojené s
rozhodovanim alebo kontrolou uchadzaéa ani tato ina osoba nebola) pravoplatne odsudeny 2a trestny &m
korupcie, trestny 2in poskedzovana finandnyeh zdupmov Eurbpskych spolotenstiev, trestny &in legalizicie
prijmu z trestney ¢innost, trestny &in zafoZenia, zosnovanla a podporovania zioginecks] skupiny, trestny Gin
zaloZenia, zosnovania alebo podporovania teronisticke) skupiny, trestny &in tercrizmu a niektorych foriem

V pripade zakazky rozdeiene na Castl. uchadzad maZe vyp'nit loto iestné vyhiaseme raz @ pouwZd ho vo vietikych nim predoierych

porukéch na prisiviny £ast predmetL zdkazky prlom kndzw zdkarky uveds 3y ndzvy tych Zasti zékezrek, na kioré predkinds
ponuke Katdi jednol va ponuku na vybrand Sasts Sast predmatu zakazky e potrebné prediold v priskaine] sehai k danej Sast zikazky v

elektronickom nakupnom systéme
2 Lchadzak oznadi jadny z moinosti

1 Osoba, ktord mad rezhodyjic vplyv na Zinnost subdoddvatela pho sirategecké oele algbo vyznemnd roxhodnutis prostredeictvom
vlasinickeha priva, finanineho podiely alebo pravidie’. kioryru 3a subdcadvalel spravue, priéom rozhodujicim vplyvom sa rozumie. ak IRa
osoba viastn vaddinu axeil aeho vadiinovy cbchodny podeal U subdoddvateln. md vadinu hiasavacich prav u subdoddvaiela, mé privo
vymenivat alebo odvoidvat vals nu &enov Slatutdrnehc orgdnu alebs cozomeho organu subdodavatela ma pravo vykonaval razhodujuc
vplyv na zakiade dohody uzavrele] s subdcdévaleiom alebo na zéxade spolotenske| zmiuvy, zakiadateiske) listiny alebo stengw, =k o

uma#fuye prava Statu, xiorym sa tato osoba rad
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Vychodosiovenskd vodorenskd spoloénost, a.5., Komenskeho 50, D42 48 Kosice

li&ash na teronzme, trestny &in obchodovania s fudmi, trestny &in, ktorého skutkova podstata suvisi s
podnikanim alebo trestny &in machinacie pri verejnom obstaravani a verejne| drazbe

» nema evidované nedoplatky na poistnom na socidine poistenia a zdravoina poistoviia neeviduje voé nemu
pohladavky po spiatnosti podfa osobitnych predpisav v Slovenske, republike a v State sidla. m.esta

podnikania alebo cbvyklého pobytu

» nema evidovane dafiové nedopiatiy vodi dafovému iradu a colnému uradu podia osobitnych predpisov
v Siovenskej republike a v State stdla, miesta padnikania alebo obvykiého pobytu,

« nebol na jeho majetok vyhlaseny konkurz, nie je v regtrukturalizacii, nie je v likvidacii. ani nebolo proti nemu
zastavent konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zruseny konkurz pre nedostatok majetku,

s je opravneny dodéavat tovar, uskutotfioval stavebné prace alebo poskytovat sluzbu (opravnenie dodavat
tovar, uskutoShicvat stavebné prace alebo poskytovat siuZbu sa preukazuje va vztahu k tej £asti predmetu
zakazky alebo kancesie, ktory ma subdodavatel pint},

s nemd uloZeny zdékaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny kenegnym rozhodnutim v Slovenske]
republike a v 5tate sidla, miesta podnikaria alebo obvykiého pobytu

Zaroveh uchadzac testne vyhlasuje Ze

o pri navrhovanych subdodavatefoch a ich podsubdadavatefoch (doddévatelsky rafazec) overil 2 potvrdzuje
neexistanciu skutoénosti podia &lanku Sk Nariadena Rady (EU) €. 833/2014 z 31. jula 2014 o redtnktivoych
opatrenizch s chladom na konanie Ruska. kiorym destabilizuje situdcu na Ukrajine v znenl neskarsich
narisdeni, naym# v zneni Nariadenia Rady EU) & 2022/578 z 0B apri'a 2022, ktoré zakazuje zadavanie
zakaziek avyuifvanie subdodavatefov (v celom godavatelskom refazci) na plnenie viac ako 10 %

z hodnoty zakazky:
a ruskym ob&ancm, spoloénostiam, subjekiom alebo organom sidliacim v Rusku

b spolotnostiam alebo subjektom, ktoré sii priamo alebo nepriamo akymkolvek spdscbom viastnené
7 viac ako 50 % ruskymi ob&anim, spoloénostami, subjektam alebo organmi sidliacimi v Rusku a

¢ oscham, ktoré v ich mene alebe na zaklade ich pokyrov predkladaji ponuku akebo pinia zakazku.

«Vo vztahu k subdodavatelom aich podsubdodavatefom (doddvalelsky retazec) mu me si zname
skutoénosti braniace podpisu zmiuvy podfa Nariadena Rady EU & 83372014 z31 juia 2014
o retriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje stuacia na Ukrajine v zneni
neskarsich nanadenl, najma v zneni Nariadenia Rady EU & 2022/576 2 08 aprila 2022 {skutotnosti vo
vztahu k osobam uvedenyrn na sank&nych zoznamoch pedfa prislusnych nanadeni)

W Poprade diia 22.7 2026

b Cesh:\é vyhl@senie musi byt pogpisang opravnendl psobou uchadzata t jeha Statutdmym orgdnomm akebo denom Statutdmeho arganu
alebo inym zastupcom uchadzaca, kiory Je opravheny konaf v mere uc radzaéa v obchodnyeh zhvazkavyeh vztahoch
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o

Vychodosiovensic vodirensks spolotnost, as. BANKOVE SPOJENIE: , :

™ Komensitho 50, 042 48 Kodice SLSP. a5, IBAN SK710900 0000 0052 3771 0150 SWIFT. GIBASKBX
F_‘ Call cantrusme 055/79 84 777 €508, a3 1BAN SK95 7500 0000 0000 2552 68573 SWIFT CEKOSKBX
: B el ZISCAITME VOO N ¢

e ww vodame su

Zapisand v Obchodnom regrsin Mestskeho sdu Kosice. odded Sa. viotka ¢ 12437V

& 0 36 570 460 = DIC. 202 006 3518 8 IC DPH: 5K202 004 3518

Priloha €. 5
CESTNE VYHLASENIE
pre Ucely preukazania splnenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom:
,Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

ODCHOANE MENO/ NAZOV: viirveeeeeeeiieeesiieseteeee et s rerstsn e b b e et e s s st se e ses a4 4 e R s e R e b eE e s s an s s sa s R n s
oy (s [+ OO PO USSR PR PP PPPPFF PPN
IO oeersceeseaseasarsasseesssonsas asassasass o s st o s e s pe e n SRR R R SR 4ot et EE R AR E e nE R R s
Konajuici prostredniCiVOm: .ot e

¢estne vyhlasujem

je som sa obozndmil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednédvatela nazvany.
Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”.

{miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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