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ZMLUVA O DIELO ¢. 2332/2026/DZ/UNaHS/ZML
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva®)

l.
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: EKO SVIP, s.r.o.

Sidlo: Ovocindrska 48, 083 01 Sabinov
Pravna forma: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
ICO: 36 449 717

IC DPH: SK2020004646

DIC: 2020004646

Zapisana v: OR Okresného sudu Presov, oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 10621/P
Zastupena:

IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

a

OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice

Pravna forma: Akciova spolo¢nost

ICO: 36 570 460

IC DPH: SK2020063518

DIC: 2020063518

Zapisanav: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 1243/V
ZastlUpena:

Telefén:

(dalej len ,,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tiez ako ,zmluvné strany”)

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,KoSice-Okrskové vodomerné Sachty, SO 02, SO
03“: CPV: 44161200-8, 44190000-7, 38421100-3) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet
zmluvy”). Specifikacia a rozsah jednotlivych prac na diele st uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy
- ,Cenova ponuka” ktora je nedielnou suastou tejto zmluvy. Tdto zmluva sa uzatvara ako
vysledok interného obstardvania vyhldseného prostrednictvom Vyzvy na predloZenie cenovej
ponuky pre zékazku s ¢islom 275/2026 zo diia 30.03.2026 (dalej len ,Vyzva“). Dielo je zhotovené
a odovzdané podpisom preberacieho protokolu avykonané aZ vo chvili podpisu protokolu
o odstraneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie si zname Ziadne vady
a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom protokole.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objedndvatela na svoje ndklady a svoje nebezpecenstvo dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vCas
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zhotoveneé dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.
Sacastou zdvazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktiez
vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouzitych materidlov
mnoZstvo adruh), certifikdty, elaboraty kvality, osvedéenia o kvalite pouZitych materidlov a
konstrukcii, prehldsenia zhody materidlov, atestom a protokolom o skaskach diela (napr. sktigky
vodotesnosti, tlakové skusky, individudlne skusky pouZitych materidlov, zdznam sku3ok
technologie a suhlasnych stanovisk ohladne elektrickych, telekomunikaénych, vodovodnych,
kanalizacnych plynovych alebo podobnych pripojok, dokumentacia z komplexnych skusok,
analyzy vzoriek vody), ktoré st sicastfou diela, zaruéné listy, zoznamy nahradnych dielov
a vyhlaseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych podfa pravnych predpisov a dalsich dokladov
poZadovanych v zdvdznych rozhodnutiach, stanoviskach alebo inych opatreniach orgénov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolauddcii stavby &i k uZivaniu diela. Okrem vyssie
uvedeného zhotovitel odovzdd najneskdr pri odovzdani diela stavebny dennik, Projekt
skutocného vyhotovenia stavby (PSVS), miestny prevadzkovy predpis (MPP), prevadzkovy
poriadok (PP), manipulacny poriadok (MP) - ak st vyzadované, Geometricky plan (GP)
a Geometrické zameranie stavby, odborné prehliadky a odborné skusky elektrickych zariadeni
(OPaOs EZ), uradné skisky vyhradenych technickych zariadeni (VTZ) preberacie protokoly -
zdznamy (sthlasné stanoviskd) od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie sklddok o prijati odpadov
(komundlnych a stavebnych) a nepouzitelného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré sd
stcastou odovzddvanej stavby alebo Easti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osvedéenia
0 akosti a kompletnosti, atesty platné na tzemi SR a ndvody na montaZ, idrzbu a obsluhu.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zdklade:
a) pravoplatného stavebného povolenia, overeného projektu stavby, vyjadreni organov Statnej
spravy a vyjadreni ostatnych dotknutych orgdnov a organizécii a spravcov sieti;
b) vsulade s Vyzvou;
c) Harmonogramu prdc odstihlaseného stavebnym dozorom;
d) cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.
Vlastnikom objedndvatefom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostdva objedndvatel.
Zhotovitel je oprdvneny ich pouZit len za ucelom vykonania diela aje povinny ich
objednavatefovi vrétit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako spinenim.
Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo a alebo jeho ¢ast, ktord musi byt pine funkéna,
bez vad a nedorobkov a zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo a/alebo
jeho cast dohodnutu cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou dokumentaciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto st postadujtice pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objednévatel odovzda zhotovitefovi po podpise tejto zmluvy
projektovu dokumentéciu v 1 vyhotoveni v tlatenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatef
disponuje projektovou dokumentéciou v digitdlnej forme odovzdé zhotovitefovi projektovi
dokumentdciu v 1 vyhotoveni na CD nosi¢i.
Pre acely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budd mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
»Technicky dozor investora / objedndvatela “ je osoba uréend objednavatefom, aby konala dozor
pre ucely tejto Zmluvy o dielo,
»Subdodavatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktord je poverena vykonavanim
a alebo zhotovenim ¢asti diela,
»1ermin zacatia“ je termin uvedeny vbode 1. €lanku IV. tejto zmluvy, kedy je podfa
harmonogramu prac zhotovitel povinny zaéat vykonavat dielo,
»Termin ukoncenia” je termin, kedy je podla harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatefovi najneskdr viak termin uvedeny v bode 1 ¢lanku IV.
tejto zmluvy.
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Miesto plnenia
Miestom vykondvania diela je mesto Kosice, ul. Vencov3 a ul. Letna (kontaktnd osoba vo veciach
stavebnych:
Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebn( pre zhotovenie diela. Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je potas zhotovovania diela uréeny na vykondvanie
stavebnych préc na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoCriovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykondvania diela a pripadnych dal3ich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko st vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovite! pouiZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objedndvatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zéroven ziskal véetky informdcie o stavenisku, ktoré
st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku
adiele, ako aj informdcie o pristupovych a prijazdovych cestdch k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska si dostacujlice a vhodné na riadne a v&asné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebud( mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko  a povolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdodavatelov
zhotovitela, personal objedndvatela a dalsie osoby oznamené a schvélené objednavatefom
zhotovitelovi.

V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona dielo v rozsahu podfa ¢lanku I1. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od Géinnosti zmluvy
Termin ukoncenia (lehota vystavby): do 6 mesiacov od iinnosti zmluvy
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 10 dni od u&innosti zmluvy.
Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zahfiia aj lehotu na dradné
schvalenie Geometrickych pldnov trvale osadenych objektov a Giradne overené Geometrické
zameranie liniovej stavby za tcelom zriadenia vecného bremena po ukongeni stavebnych prac.
Zhotovitel' sa zavazuje plnit tato zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zaujmami objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram préc s
kalendarnym datumom zacatia a kalendarnym ddtumom ukonéenia kazdej pracovnej &innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zarover povinny s podrobnym harmonogramom
préc odovzdat na neho nadvazujuce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial' objedndvatefovi vznikni akékolvek 3kody z dévodu nedodriania odsihlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finanéného
odskodnenia objednavatela, ndhrady $kody v pinej vyike, thrady dodatoénych nakladov a strat
objednavatela plynuce z nedodrZania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzdd revidovany Harmonogram prac obsahujici vietky stavebné objekty a
prevadzkové subory diela stavebnému dozoru vidy, ked predchadzajici Harmonogram prac
nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitefa. Tymto nie je dotknuty bod
1. tohto ¢lanku.
Stavebny dozor vréti Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od
obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravenu
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10.

11.

12,

13.

verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany

harmonogram prac v zmysle bodu 6. tohto €lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pogas ktorej nemohol

vykondvat dielo z ddvodov na strane objedndvatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na

predizenie lehoty na zhotovenie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku o tato dobu potas ktorej
nemohol vykonavat dielo z dévodov na strane objedndvatela.

Objednavatel moze udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:

e nazdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktord mdze byt objedndvatefom podla jednotlivého
posudenia schvalend (Ziadost o preruSenie plnenia povinnosti zhotovitefa je uvedena v
Prilohe €. 2), alebo

e na zdklade dohody zmluvnych strén, alebo
e 7z preukdzatelnych dévodov relevantnych pre plnenie predmetu dohody.
V pripade takto vyvolaného preruSenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objednavatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerusené. Ak vSak dévodom pokynu objedndvatela
k prerudeniu bolo porusenie povinnosti zhotovitela, pravo na predizenie lehoty plnenia
nevznika. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovévat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o prerudeni vykondvania
diela je sicastou stavebného dennika.
Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu z tejto zmluvy
v pripade vys8ej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavazuje
sa tuto skutocnost najneskdér do 24 hodin potom oznamit objednévatelovi spolu so spravou
o jeho pri€inach. Ak nie s s ohfadom na pri¢inu dojednané i stanovené iné prdva a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynalozZit vietko Usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preruseniu vykonavania diela odstranené a v sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladant dfzku prerudenia akonkrétne poziadavky spolupdsobenia objednévatela
zabezpecujlce najucelnejsie opatovné vykonavanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylucujlcich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane prdvo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbyto¢ného odkladu (najneskdr viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny,
¢i zaniku okolnosti vylu€ujucej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, suvisiacich zmenach ako aj o zaniku okolnosti vylu€ujicich zodpovednost. Ak okolnosti
vylu€ujice zodpovednost trvaju dlhSie ako 30 dni, ktordkolvek zo stran je opravnena
jednostranne od zmluvy odstupit.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budt uskutocriovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych G¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptdcia uz
spracovanych ¢asti diela objedndvatefom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia dalSich uloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zdznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj pisomny zdznam/zépis z tychto
kontrolnych dni.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, objednavatel mdZe toto dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci
Vlastnikom diela je zhotovitel. Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednévatefa okamihom
odovzdania diela, ktoré bude potvrdené podpisanim odovzdévacieho a preberacieho protokolu
podfa ¢lanku IX. bod 2. tejto zmluvy. Nebezpeéenstvo za $kody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania aprevzatia miesta vykonavania diela do protokoldrneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktord z tychto skuto&nosti nastane neskor.
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V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitelovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty material, vyrobok alebo zariadenie od objednévatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednavatela reklamovat. Na neskdr oznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechddza na
zhotovitefa nebezpecenstvo Skody na riom. Objednavatel vystavi zhotovitefovi faktiru na
odovzdané materidly, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnuta podla § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika ako pevna, na
ktord nema vplyv akykolvek rozpocet (i uz tplny alebo nelplny, zavazny alebo nezavizny) a je
nemenna pocas trvania tejto zmluvy s vynimkou Gprav ceny vykonanej spésobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NR SR €.
18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1. Cena za dielo: 119.454,24 Eur
1.2. Cena za vSeobecné poloZky: 12.550,00 Eur
1.3. Cenaza polozky 1.1. a 1.2. spolu: 132.004,24 Eur

DPH bude uctovana podtfa platnych zakonov a predpisov SR. Vylucuje sa aplikacia ustanoveni §
547 ods. 2 az 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky polozky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podla tejto zmluvy. Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze cena v bode 1 tohto ¢lanku je stanovena na zdklade odhadovaného
mnoistva akone¢nd vyska bude zdvisiet od skuto¢ne nameranych mnoistiev pouzitim
dohodnutych jednotkovych cien.

V cene su zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku Il. bod 3. tejto zmluvy, ktoré si potrebné na (plIna realizaciu vSetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v sulade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pouZit, pokial je to moZné, uz odsihlaseny material a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpetit preukdzanie
hospoddrnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZky a
predloZi ich uréenému zdstupcovi objednavatefa vo veciach stavebnych na predchadzajuce
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kazdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tuto poloZku, ziskant prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoctarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpetit v ramci ceny za dielo vietky povolenia, aktualizaciu vyjadreni
dotknutych organov, sthlasy a iné potrebné dokumenty vratane poplatkov, ktoré s potrebné
k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so vstupom na pozemok, suhlas k umiestneniu
informacnych tabul, zabezpecenie pripojenia na elektrick( energiu).

Vil.
Podmienky platby
Za zrealizované prace a/alebo ich jednotlivych Casti, ktoré st stanovené zmluvou, zhotovitel
vystavi faktiru na zaklade vopred odsihlaseného mesaéného supisu skutoéne vykonanych
a prevzatych prac potvrdeného uréenym zastupcom objednévatefla.
Cenu za zrealizované prace objednavatel uhradi na zéklade faktar/faktary (dalej len ,faktara®),
ktora musi mat nalezitosti dafiového dokladu podfa § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
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10.

11.

dodanie tovaru alebo sluZby uskutociiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira moze byt
vystavena najviac za obdobie 12 kalenddrnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
ze zasielanie faktiry elektronickou posStou je moZné apripustné len na zaklade
predchadzajuceho pisomného odsuhlasenia takéhoto spdsobu doruéovania faktiry obidvomi
zmluvnymi stranami po spineni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktar.

Zhotovitel v Case uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh“ voéi Finan&nej spréve,
poistovniam a ostatnym orgdnom S3tdtnej spravy aich intitucidm. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vy3sie uvedenym institdcidm je povinny na vyzvu
objedndvatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov, resp. potvrdenie, Ze sa
o Ghrade dlhov dohodol s prislu§nymi institGciami.

Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, priebeine aktualizovanom
Finan¢nou sprévou (dalej len ,Zoznam"), objedndvatel nie je povinny zaplatit Cast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Darflovym uradom, Ze zhotovitel nie je darfovym dlZznikom
(dalej len ,potvrdenie darfiového tradu”). Rozhodnym obdobim sa pre Glely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo diia preukdzatelného dorucenia faktlry objednavatelovi a7 po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre ¢ast
zodpovedajlicu DPH prerusuje a novd doba splatnosti 60 dni za¢ina plynat odo diia opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo diia predloZenia potvrdenia
danového uradu zhotovitelom objednavatelovi.

KaZda faktara musi obsahovat okrem naleZitosti podla zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zékona €. 431/2002 Z. z. o (¢tovnictve a Obchodného zékonnika €. 513/1991 Z. z.:

a) tislo zmluvy, objednavky,

b) datum splatnosti,

c) oznacenie pefiaZného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory je potrebné realizovat uhradu,

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednéavatel je
oprévneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anové lehota splatnosti 60 dni zafne plynat dorugenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a tUplnost kaZdej faktury.

Platby za vykonané prace nemajl vplyv na zdruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Casti diela.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze po obdrzani faktury bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktury, aby nedochédzalo k neziaducemu predlzovaniu lehoty splatnosti faktury.

Sucastou faktury bude stipis vykonanych préc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude Citatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.

Faktudra bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIL.
Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodrziavaf vieobecne zavizné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude repektovat pokyny objednavatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajucich z prévnych predpisov donucovacej povahy a zo zdvaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitefa vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednavatela bezodkladne.
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11.

Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zaznamy v denniku st zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitela. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skutognosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma Gdaje o Casovom postupe prdc, ich rozsahu a sposobe vykondavania, o stave staveniska,
odchylky od projektovej dokumentdcie prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami
zmluvnych stran na kontrolnych drioch, (idaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpe&nosti
aochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych Urazoch, $koddch. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo moZné dofiho vykondvat zapisy aaby objednavatel
a stavebny dozor mohli priebeine kontrolovat uskutoériovanie diela. Zhotovitel je povinny
predkladat stavebny dennik objednévatelovi na vyZiadanie objedndvatela. Pokial st stcastou
zaznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviskd zhotovitela vodi
objednavatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zarovern spdsobom stanovenym v tejto
zmluve.

Zhotovitel obmedzi svoju cinnost na stavenisko a na akékolvek dalSie priestory, ktoré modie
zhotovitel ziskat, a ktoré budu uvedené v projektovej dokumentdcii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavazuje udrziavat na stavenisku poriadok a po skonceni prac v dany der upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpecenstvu Urazu, a aby sa zabranilo znecistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je oprdvneny Ziadat od objednavatela zabezpecenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

Objednéavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel zisti, ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned’
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to za podstatné porudenie tejto zmluvy s pravom
objednévatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak objedndvatel toto prdvo na odstipenie od
zmluvy nevyuZije, je objednavatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujlce k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najmd méze vykonat
potrebné &innosti alebo odstranit vzniknuté vady sdm alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknutéd zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zdvazku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porudenim tejto zmluvy.

Objedndvatel sa zavazuje, ze pocas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a stéinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat Objednévatela
o poskytnutie stcinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osdb.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrziavanie predpisov o bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zakona .
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhldsky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zakona €. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnitra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri Cinnostiach
so zvysenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné ndklady za zaistenie
bezpeénostného dozoru s pozadovanou kvalifikaciou v zmysle vyhladky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny &. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
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13.

14.

15.

16.

17.

o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodévatefov, ktoré st pre dané pracovisko a
pracovné innosti predpisané, na svoje ndklady za odstrdnenie nim spdsobenych nedostatkov
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdrovei zavazuje dodrziavat Nariadenie vlddy SR &.
387/2006 Z. z. o poziadavkdch na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznaéenia pri praci,
Nariadenie vlddy ¢. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, néradim a technickym vybavenim tak, aby
nedo3lo k poSkodeniu prav, objektov, majetku objednévatela a uz zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnt $kodu a/alebo akékolvek naklady spdsobené objedndvatelovi alebo tretim
osobam zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to &i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatefmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek nédklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstréanit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestach, odvodfiovacich
kanaloch, potrubiach, kabloch a ostatnych inZinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdodavatelmi pocas vykondvania diela a takéto Skody musi v ramci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktord bude uréena na ich odstranenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych préc alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako s kanalizdcia, vodovod, telekomunika¢né a iné kdable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje ndklady oboznamit sa s
umiestnenim v3etkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak porudenim tejto povinnosti
sposobi Skodu objednavatelovi alebo tretim osobdm, ktoré si svoje naroky na nahradu $kody
budd uplatriovat voci objedndvatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd $kodu zodpovedd
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych
os0b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpeci pinenie Zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci, Zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a Nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a urci menovite koordindtora bezpecnosti. Koordinitora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykondvat Jozef Janosik - preukazatelne vySkoleny bezpe&nostny technik a technik poZiarnej
ochrany. Objednavatel je opravneny okamZite zastavit prace, ak ddjde k ohrozeniu Zivota a
zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto
vzniknuté zodpovedd zhotovitel. Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodavatelov
st povinni podrobit sa na vyzvanie orientatnej dychovej skuske, ktor(i vykonaju uréeni
zamestnanci objednavatefla. Odmietnutie podrobit sa na vyzvanie orientacnej dychovej skiske
sa povaZuje za podstatné porudenie povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri
praci.

Zhotovitel' bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré st vysledkom Einnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zéstupcovi
objednavatefa fotokdpiu potvrdenia o registracii na prisluSnom orgéne 3tatnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona & 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokopiu
potvrdenia o registracii kazdého subdodavatela, ktory bude tuto &innost vykonavat.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpetit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v stlade so Zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatefom. Az po pisomnom odsthlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo znetkodfovanie odpadov zo
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20.

21.

22,

23

24,

25.

strany VVS, a.s. mdZe zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda v3etky doklady: vézne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrzi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) ur€enému zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych uvedenému v éldnku XV. bod 2.
tejto zmluvy. Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a tplnost
predkladanych dokladov ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizécii stavby. Pri
poruseni tejto povinnosti mé objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitefovi narok na regresnu
ndhradu $kody, ktord mu tym vznikla, pricom $kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné
majetkové sankcie uloZené orgdnmi verejnej spravy objednavatelovi z dévodu alebo v savislosti
s nedodrZanim tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢ldnku ma povinnost pisomne oznamit pldnované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskér v def prevzatia staveniska. Sucastou pisomného oznédmenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané stihlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na inertny odpad v stlade s poloZzkou ¢. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vladdy ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude mozZné, vyuzije moznost uloZit tento odpad
v stlade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu viady ¢. 330/2018 Z. z.

V pripade ak k vykonaniu diela maji byt pouZité nebezpetné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela oznamit objednévatelfovi aké nebezpeéné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zarover je povinny v pripade ich poufZitia doloZit k nim
karty bezpetnostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpeéi aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznacené vystrainymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zarovenl sa zavazuje, Ze nebezpecné latky a nebezpeiné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré s na to uréené avsulade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatefa minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vSetkych stavebnych
préc, ktoré budu daldim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalSim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude sucastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice nakup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objedndvatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objedndvatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, ndklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit pre objedndvatefa na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy$3ej moznej kvality. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvalovat vietky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predlozi objednavatelovi certifikaty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objedndvatela na zhotovenie diela stavebné materialy
a technoldgiu v najvy$sej moinej energetickej vyhodnosti pri su¢asnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objedndvatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je 3kodlivy, resp. je po zdrucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne obozndmil so vietkymi relevantnymi informéciami
tykajucimi sa vykonavania diela, najmd srozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku
staveniska, oboznamil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizacie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mozu ovplyvnit vykon
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

stavebnych prac, pristupovymi cestami, aje opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo
v poZzadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na prechdadzajice vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a iplnosti zmluvnej ceny a cena zahriuje v3etky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vietky veci a personal potrebny na spravne a v€asné vyhotovenie diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zdstupcovi objedndvatefa spravu bez zbytoéného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskdér vsak 14 dni pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle ¢ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknt
akékolvek prekdZzky pri vykonavani diela, ktoré brania alebo budd branif v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoénosti.
Bezodkladne po doruceni takejto spravy uréeny zastupca zhotovitela v sucinnosti s
objednavateflom vyplni Prilohu €. 3 - Dévodova spréva (dalej len ,Priloha &. 3%).

Ak po odovzdani diela objednavatelovi bude na diele prebiehat skiSobna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavazuje vyhodnotit
energeticki naro¢nost dodanej technoldgie a zabezpelit merania dosiahnutej energetickej
ucinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimdlnou hodnotou.

Zhotovitel vykond v3etky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie 3kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukoné&eni nespdsobi ekologicku havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

O v3etkych fosiliach, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku obozndmi zhotovitel bezodkladne objednévatela. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdodévatefom zhotovitela alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nalezov a je povinny uzavriet v zmysle
zakona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktorda ma prisluiné opravnenie na
vykonanie zachranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpecit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materidly, ktoré nie st v stlade s touto zmluvou, a ktoré siéasne
nerealizoval na pokyn objedndvatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie si vsulade s touto zmluvou aktoré sufasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia ocene tym nie s dotknuté, pripadné ndklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIl ods. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa obozndmil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predi$lo poskodeniu kazdej cesty alebo
mostu v dosledku dopravy zhotovitela, ¢innosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitela.
Uvedené zahffia najméd spravne pouZivanie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel je zaroveri
zodpovedny za kazd( Gdrzbu vrdtanie Cistenia pouZitych komunikécii, ktord méze byt
poZadovanad v dosledku poutivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat v3etky povolenia, ktoré mézu byt
poZadované prislusnymi tradmi.

Zhotovitel zodpovedad za $kody na majetku objednavatefa a tretich 0séb, ktoré preukazatefne
spdsobil svojou Cinnostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
prevadzkového poriadku vzmysle prislu$nych platnych pravnych noriem a predloZi ho
objedndvatelovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme ailx na CD nosi¢i k posudeniu
a pripomienkam najneskor 28 dni pred planovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri kndvrhu prevddzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
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35.

36.

37.

objednavatefa zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislunej ¢asti stavby do trvalej
prevadzky.

Zhotovitel je povinny najneskér pri prevzati miesta vykondvania diela preukazat uzatvorenie
poistnej zmluvy na zodpovednost za Skodu spdsobent pri vykone svojej ¢innosti (véeobecnd, nie
konkrétne na toto dielo) av pripade vystavby nového objektu aj poistenie stavby. Kaida
z uvedenych poistnych zmliv musi byt uzatvorena minimalne vo vyske celkovej ceny diela bez
DPH urcenej v tejto zmluve a zarover je povinny udrZiavat uvedené poistenie v platnosti po celu
dobu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku objedndvatela, ktoré preukdzatelne spdsobil svojou
¢innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatefa.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informacie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v stlade s ¢ldankom II. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajlice podklady doloZi bezodkladne, najneskor viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednavatelom. Odovzdavaci a preberaci protokol spiSu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznalenie stavby a popis diela,
b) oznadenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objedndvatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skisky za pritomnosti ureného zastupcu objedndvatela
a prislusného zastupcu zavodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie su
Uspesné, je objednavatel opravneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skuSok. Naklady na
opakovanie skuSok znasa zhotovitel. Ak aj opakovana skiska bude neuspesnd, objednavatefl je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dfia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny t¢tovat zhotovitelovi zmluvni
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty deri ome3kania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody a povinnost zhotovitefa vypratat stavenisko.
Objednévatel sa zavizuje zabezpetit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodéavok a prac
v stilade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdévani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brania riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uZivaniu diela, objedndvatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZzuju a nebrdnia riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdach ozndmenych objedndvatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.
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10.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnit akukolvek dokumentéciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora suvisi s vykonavanim diela inym osobdm ako objednévatelovi.

Pokial sa zisti pri kolaudacnom konani nutnost dodania dal3ich dokladov od zhotovitela, zavazuje
sa zhotovitef tieto doklady bezplatne dodat objedndvatefovi v lehote minimélne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prislusnym organom. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudaénom konani. Narok na nédhradu $kody tym nie je
dotknuty.

Objednavatel moze prevziat dielo ako celok, alebo po €astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac sipisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objednavatel povinny vytknit pri prevzati diela, najneskér
v3ak bez zbytotného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢ldnok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Nérok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli ndrok odstrénenia vady
opravou, zhotovitel zodpoveda za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastapit na
odstrafnovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objedndvatefom.
Ak zhotovitel neodstrdni vytknuté vady vzmysle &lanku X. bod 3. tejto zmluvy ani
v objedndvatefom uréenej dodato¢nej lehote (dalej tiez len ,nahradny termin“), moze
objednavatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sam alebo prostrednictvom tretej osoby.
Odstranenim vady na néklady zhotovitela nezanikd jeho zodpovednost za vady ¢i zaruka za
akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objedndvatefa na zmluvnu
pokutu za omeskanie s odstranenim vdd stanovent v ¢ldnku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoéitat si svoju pohladavku voci
zhotovitelovi titulom odstréanenia vady v zmysle vyssie uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spsobené neodbornym zasahom objednévatefa do diela po
jeho ukonceni.
Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu (vratane finan&nych strét a uilého zisku), ktora
vznikla objednévatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zéruku za (pIné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materialov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a Ze toto dielo bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
pocas zaruénej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zaruéna
doba zacina plynat odo dia odstrdnenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.
Ak zavdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikne inak ako splnenim, zodpoveda zhotovitel za vady
prac, ktoré pri zhotovovani diela uZz uskutocnil a objednévatel ich prevzal, vrozsahu aza
podmienok obdobne ako keby zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo zanikol splnenim.
Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbyto¢ného odkladu
potom Co ich zistil, najneskér viak do uplynutia zéruénej doby, ktora zaéina plynuat diiom, kedy
zdvdzok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z &asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mdZe objednavatel vyZadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich skaSok. Tato poZiadavka musi byt objednévatefom ozndmenéa zhotovitelovi do 15 dni
od odstradnenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.
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Xl.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Zze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia diela
bez zavinenia objedndvatela, moZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvna pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kazdy defi omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objednévatela s (ihradou fakttry, moze
zhotovitel objednavatelovi fakturovat trok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy defi omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel ma pravo pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kazdy deri prekrofenia nahradného terminu
podfa ¢lanku X. bod 4. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty ndrok na ndhradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstrénit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite ma objednavatel
prévo uplatnit u zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie je dotknuté
pravo na ndhradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
Zhotovitel znaSa vietky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objednavatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrianie vzniknuté vinou objedndvatela, ktoré ohranicuje moZnost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postupi pohladdvku v rozpore s ¢lankom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadavky, ktor( postipil.
Pre vylic¢enie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto ukonu.
Zarovei tymto nie je dotknuté pravo na nahradu skody v plnom rozsahu.
Objednévatel mé prdvo na pausalnu ndhradu nédkladov spojenych s uplatnenim pohladavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,Obchodny
zakonnik”).

XIl.

Zadavanie subdodavok a postipenie zmluvy
Subdodavatel' (poddodavatel) je hospodarsky subjekt, ktory uzavrel so zhotovitefom ako
uspesnym uchadzatom pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urditej Casti zdkazky v zmysle
zakona o verejnom obstaravani. Zoznam subdodavatefov zhotovitela tvori Prilohu €. 4 (Zoznam
subdodavatelov zhotovitela) tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie postupit celt tito Zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
vnej alebo podfa nej bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objedndvatefa a/alebo
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuzivat kapacity subdoddvatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vsetkych zmluvnych povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy
subdoddvatela (t.j. zhotovitel je opravneny za (celom splnenia si zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdodavatefov, ale nemodZe delegovat na subdodavatela vSetky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).
Zhotovitel nie je opréavneny prava a/alebo povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy previest na
tretiu osobu, bez vopred daného pisomného suhlasu objedndvatela. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdodavatelia neprevedl prava a povinnosti vyplyvajuce zo
subdodévatelskej zmluvy so zhotovitelom ako objedndvatefom na tretiu osobu, bez vopred
daného pisomného sthlasu objednévatela. Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze to isté bude
platit pre subdodavatefov poskytovatelovych subdodavatefov atd. (schvafovanie
subdodévatelov v ktoromkolvek rade). PoZiadavka na schvdlenie subdoddvatela v ktoromkolvek
rade sa predkladd uréenému zdstupcovi objednévatela. Za vykonanie diela a/alebo jeho Easti
a/alebo akychkolvek prac subdodavatefom, zodpoveda zhotovitel akoby dielo vykondval sam.

Strana 13 z 27



10.

11.

12.

13.

Objedndvatel ma pravo kedykolvek odvolat jeho sthlas podfa bodu 4. tohto ¢lanku Zmluvy
najma v pripade, Ze plnenia poskytované subdodavatefom (v ktoromkolvek rade) nie su
vykondvané vsilade stouto zmluvou a/alebo k spokojnosti objedndvatefa, resp. vinych
obdobnych a riadne oddvodnenych pripadoch relevantnych pre vykonanie diela. V pripade
odvolania suhlasu v sulade s tymto bodom nebude mat zhotovitel narok na kompenzaciu a v
takomto pripade je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu pravne relevantnym spésobom
ukoncit zmluvu so subdodavatefom a uplatfiovat voéi nemu v3etky svoje préva vyplyvajlce zo
zaniknutého zmluvného vztahu.

Objednavatel neudeli sihlas v zmysle bodu 4. tohto ¢ldnku, ak nespifia povinnosti vyplyvajlice
mu zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zékonov a/alebo nespiia podmienky osobného postavenia podla § 32 ZVO alebo
existuje prekdzka v plneni zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z31.jula 2014
o redtriktivnych opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na
Ukrajine v zneni neskor3ich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8.aprila 2022.

Ak zhotovitel vsuilade stouto zmluvou zadd c¢ast vykonania diela subdodavatelovi
v ktoromkolvek rade, je povinny mu za riadne a v¢as vykonané préce a/alebo ich &ast v zmysle
subdodavatelskej zmluvy zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodavatelovi na
zaplatenie faktiry objednavatelom zhotovitefovi podla tejto Zmluvy (zédkaz odkladacej
podmienky na platby). Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdodévatelia nebudu
opravneni viazat platby subdodévatelovi v druhom rade na zaplatenie faktiry zhotovitefom
subdodavatelovi atd’. Porudenie tychto povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie
zmluvy.

Ak budu précu alebo jej ¢ast vykondvat viaceri subdoddvatelia zhotovitela, koordinaciu tloh a
vzdjomnu informovanost pri vykondvanie prac a/alebo ich ¢asti z hfadiska zaistenia bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

Zhotovitel je povinny oznamit aklkolvek zmenu Udajov tykajicich sa jeho subdoddvatefov
objednavatelovi, bezodkladne od okamihu, kedy sa o zmene dozvedel, alebo sa mal dozvediet.
Zhotovitel je oprdvneny na zmenu svojich subdodéavatelfov v ktoromkolvek rade len s
predchadzajicim pisomnym suhlasom objedndavatela. Zhotovitel je povinny v Ziadosti o sthlas
so zmenou subdodavatela v ktoromkolvek rade a/alebo v Ziadosti o schvélenie subdodavatela v
ktoromkolvek rade poskytnit objednavatelovi o navrhovanom subdodavatelovi vietky tdaje
podlfa § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani (za tymto G&elom zhotovitel predloZi
aktualizovanu Prilohu €. 4 - Zoznam subdodavatelov zhotovitela).

Ak zhotovitel predloZi na schvalenie novych subdodévatelov, objednavatel bude vyhodnocovat
u navrhovanych subdoddvatefov (najma u neudspesnych uchddzacov) aj moiné obmedzenie
hospodarskej sutaze.

Navrhovani subdodévatelia musia spifiat podmienky Gcasti tykajlce sa osobného postavenia a
nesmu u nich existovat dévody na vylicenie podfa § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom
obstaravani, inak ich objedndvatel neodsdhlasi. Doklady preukazujice splnenie tychto
poZiadaviek predloZi zhotovitel k Ziadosti o sthlas so zmenou subdodavatela v ktoromkolvek
rade a/alebo v Ziadosti o schvalenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade.

Zhotovitel nie je povinny ziskat predchadzajuci suhlas objednéavatela podfa bodu 4 a 9 tohto
¢lanku zmluvy pre doddvatelov tovaru. Ostatné ustanovenia tykajlice sa subdodavatelov (v
ktoromkolvek rade) tymto nie st dotknuté.

XIiL.
Vyssia moc
VysSia moc sa vzdjomne stanovuje podfa ustanoveni Obchodného zékonnika. Vy&&ia moc je
najmd akdkolvek prekazka, ktora nastala nezavisle od véle povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tito prekazku alebo
Jej nasledky odvrdtila alebo prekonala a taktief, Ze by v &ase vzniku zdvizku tato prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodnd katastrofa, vyhldsenie nidzového stavu, mimoriadnej
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situdcie a pod. Za vysSiu moc sa viak nikdy nepokladaji spolo¢enské zmeny ekonomického,
politického, finantného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodévatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpeéuje zhotovitel.

XIv.
Zanik zmluvy

Objednadvatel ¢i zhotovitel méZe odstlipit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zékonniku najma ak:

* bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruSeny z dbvodu, Ze
majetok dpadcu nestaci na uhradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrugeny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spoloénosti
Ziaden majetok, alebo ddjde k akémukolvek ¢inu alebo udalosti, ktora by mala (podfa
platnych zékonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych &inov alebo udalosti, alebo

e druhd zmluvna strana vstupila do likvidacie.

Objednavatel mdze odstupit od tejto najma:

* pokial zhotovitel podstatnym spdsobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpe&nosti price
a ochrany zdravia pri préci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie 0s6b,

* ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najmé ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

® ak zhotovitel zadd celé dielo ako subdod&vku,

* ak zhotovitel postipi celd tito zmluvu, alebo jej Cast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podfa nej v rozpore s ¢lankom XIL.,

* ak zd6vodu existencie vy$sej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zédujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

* ak bude zhotovitel' pravoplatne odstudeny za niektory ztrestnych ¢inov korupcie podla
Trestného zdkona a/alebo zakona o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb (dalej len
~korupcia®),

® bez uvedenia dovodu stym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objedndvatel, alebo

® sa ocitne druha zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavizku po dobu dlhsiu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolo€nostou v krize,

 ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podfa objednavatela sa tym zhorsi
vymoZitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym porusenim zmluvy rozumie najma omegkanie zhotovitela

so zhotovenim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo

v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade korupcie alebo

ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia v3etkych narokov voci druhej strane. Odsttpenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. Uginky odstdpenia nastani v stlade s § 349 odsek 1 zakona &islo

513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor3ich predpisov, diom doruéenia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objedndvatelom sa objednavatel nevzdéva Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstupi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zadkazky alebo za inG nepriamu alebo ndaslednd stratu
alebo Skodu, ktord mu mdZe vzniknut v sdvislosti s odstupenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych strén.
V pripade okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost, ktoré brénia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto
trvaju dlhSie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych strén je opravnena jednostranne od
zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

Uréenymi zdstupcami objedndvatefa vo veciach zmluvnych SL‘:_
Ur&enym zastupcom objednavateta vo veciach stavebnych je [ IGcING

Urcenym zadstupcom zhotovitefa vo veciach zmluvnych je

Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych j

Uréeni zastupcovia zhotovitela a objedndvatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych su
oprdvneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podlfa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.. i sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej casti).

Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvald pritomnost uréeného zéstupcu
zhotovitela na stavenisku.

Uréeni zastupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaji zépisy v stavebnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela. Uréeni
zaéstupcovia objedndvatefa pri zhotovovani diela tieZ vykonavaju kontrolu zhotovitefa pri
zhotovovani diela, vratane stvisiacich opatreni a vyjadruju za objednavatela stanovisko k stpisu
prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktdry. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvdlenie Ziadosti o prerudeni vykondvania diela vzmysle ¢lanku IV. bod 9. tejto zmluvy je
uréeny zastupca objedndvatela vo veciach zmluvnych.

Zmena uréenia zastupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinna takito zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.

Uréenim zastupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objedndvatefa kontrolovat vykonavanie
diela tieZ dalsimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVL.

Dorucovanie
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhldsenia, Ziadosti, vyzvy a iné
Gkony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len , pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a doruc¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na inu adresu, ktor(i pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.
Pisomnosti sa dorucuju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej po3ty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuju doruéenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvna
stranu na dorucenke alebo rovnaopise, pripadne kdpii doru¢ovanej listiny.
Ak je pisomnost dorucovand osobne, povaZuje sa za doruéeni momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvn( stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked' tato osoba odmietla pisomnost prevziat.
Ak je pisomnost dorucovand prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za dorucent
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvna stranu,
ktorej je adresovand a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia dojde. Ak nemoZno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povazuje sa diilom vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

Strana 16z 27



XVII.
Zmena zmluvy

1. Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vrétane zmien vyvola nych napr.
projektovou dokumentdciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) ¢iinak
zmenit €& zrudit tuto zmluvu moézu strany vyhradne pisomne formou &islovaného dodatku a
prostrednictvom os6b opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.

Z Zmenit zmluvu je mozné aj formou pisomne schvéleného zapisu v stavebnom denniku, aviak len
v pripade ak absolitna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochédza suc¢asne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis®). V pripade, ak zmena diela m4 vplyv na projektovi dokumentdciu je na zmenu diela
potrebny predchddzajlici suhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykondavajiceho dohlad
projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zapisu v stavebnom denniku moézZu zmluvné
strany len prostrednictvom uréenych zéstupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.

3. V pripade, ak pocas realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzuja sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prislusni zmenu formou zépisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto &lanku zmluvy.

4, Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podla bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyény navrhovatel zavizuje predlozit druhej strane prislusn( pisomnt zmenovd
poZiadavku. Strana, ktorej bola poziadavka uréens je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

5. Do doby uzavretia prislu$nej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto plnenie vyzadovat. Ak
strany neuzavrd zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana
zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujlica zmenu povinna plnit zmluvu priebeine
bez prerudenia. Ak vyZaduje dohodnuta zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastava acinnost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIII.
Ochrana informacii

1. Obchodné tajomstvo na tcely tejto zmluvy tvoria vietky skutoZnosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy suvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majl pre fiu skutoént alebo
aspon potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie st v prisludnych obchodnych
kruhoch beine dostupné, maju byt podfa véle zmluvnej strany utajené azmluvna strana
zodpovedajicim spdsobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povaiuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizaéné a iné skutoénosti, ktoré sa
zmluvnd strana dozvie pri pineni tejto zmluvy, a ktoré sa tykajd jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, dodédvatelov a odberatefov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, spdsoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah Gctovnych knih, obchodné / najméa cenové / kalkulacie, postupy rieSenia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd).

2. Zmluvné strany sa zavézuju nakladat s akymikolfvek udajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spbsobom ziskané v stvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informdciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.

3. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela uvadzat
objednavatefa ako svojho obchodného partnera a/alebo pouzivat obchodné meno alebo logo

! vysledkom absoldtnej hodnoty fubovofného &isla je Cislo nezaporné. Absolltna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na &iselnej osi.
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objednévatela pri propagacii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhlaseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.

Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spdsobom obvyklym
pre utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Této povinnost plati bez
ohfadu na ukonéenie Gginnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinnd upozornit druhd
zmluvnu stranu na skuto€nosti ohrozujice obchodné tajomstvo a jej oprdvnené zaujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.

Zmluvné strany s povinné zaistit utajenie dévernych informacii aj u svojich zamestnancov,
zéstupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich stran, pokial im takéto informécie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informécii tymto osobdm nepovazuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie ticelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

Pravo uzivat, poskytovat a spristupnit déverné informécie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne pinenie prav a povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.
Zmluvnad strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajlice z tohto ¢lanku ohladne ochrany dévernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutd $kodu.

Vietky informacie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych strén zverejnené, alebo nie su
véeobecne zndme, sa povaZuju za déverné. Za doverné informécie sa nepovaZuju informacie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré su spristupnené podfa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujuci podfa tohto zékona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre Gcely tejto zmluvy:

e driom sa rozumie kalenddrny den, ak nie je ustanovené inak,

o odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych E&ldankov apriloh si uvedené len zdovodu lep3ej prehladnosti
a neovplyviiuja interpretaciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom &isle mdzu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred ¢islami,

e naklady znamenaju vietky oddvodnené vynaloZzené vydavky (alebo ktoré maja byt
vynaloZené) ¢i uz na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriiujuce zisk.

Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis

znamena prisludny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikdcii) a kazdy

odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku dfiu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisludny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny &islovania.

V pripade omeskania so splnenim pefazného zavazku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi

trok z omeskania vo vySke podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym

sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausdlnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zakonnik”).

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa to

ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto

pripade zavazuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neuinné ustanoveniami

Strana 18z 27



10.

11.

12.

13.

14,

platnymi a G¢innymi, ktoré najlep3ie zodpovedaju pévodne zamysfanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo nedcinného. Do tej doby plati prava prisluénych pravnych predpisov.

Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyzdne pred terminom
dohodnutym pre ukoncenie diela v zmysle ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 26. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vietky technické, cenové, odborné informdécie ainé skuto¢nosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, si predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného stihlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prdva a povinnosti ztejto zmluvy prechadzaju na pravnych
nastupcov Zmluvnych strén. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudid jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudt
prind3at ani poZivat alkoholické ndpoje na mieste vykonavania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pri€om objednévatel je opravneny od zmluvy odstdpit.

Zamestnanci zhotovitelfa alebo jeho subdodavatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objedndvatefa musia opustit miesto vykonavania diela.
Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - $pinenie v priestoroch stavby,
poZivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeti zémenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema narok takéto néaklady vyaétovat
objedndvatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeéi zdmenu zamestnancov a/alebo nezabezpeti
konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, md objedndvatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kazdy def zastavenia prac na stavbe z vy3sie
uvedenych dévodov ma objednavatel pravo zhotovitelovi i¢tovat zmluvnt pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdkon
o nelegalnej prdci a nelegdlnom zamestndvani”). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a potas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zdkaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle
zdkona o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pofas vykondvania diela na Ziadost objednavatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegélnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi kontrolnym orgdnom podla § 7b ods. 8 zédkona
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vy$ke uhradit objedndvatelovi, na zdklade vyzvy objednavatela na jej Uhradu,
najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objedndvatela na nahradu pripadnej 3kody. Objednavatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého
vysledkom mdZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprdvneny jednostranne zapocitat si svoju
pohfadavku voci zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 8 zakona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani voci pohfadavke
zhotovitela, ktoru je objednavatel povinny vyplatit zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zdkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimalnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zaroverl vyhlasuje, Ze neporuduje a pocas trvania
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimalnych mzdovych nérokov pre stupne naroénosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zaklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat rucitefom za dar podfa § 69 ods. 13 v nadviznosti na § 69b zakona €.
222/2004 Z. z. 0 DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatelov mali na o$ateni viditefné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa
pre Gcely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spoloénosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov a stvisiace zakony (dalej len ,zékon
o RPVS*). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v stilade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS md objedndvatel pravo od tejto zmluvy odstapit.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi v zmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitefa je zhotovitel povinny pokutu v pinej vyske uhradit objednavatelovi, na
zaklade vyzvy objedndvatela na jej uhradu, najneskér do 5 dni od prévoplatnosti rozhodnutia
0 uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu pripadnej
Skody. Objedndvatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohfadavku voéi zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy3sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladdvky, ktoré vzniknd na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ vo¢i druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudi postupovat inym
osobam /zékaz postupenia pohladavky/ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu dlznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohfaddvku voci pohladavkam objednavatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavdzuji dodrZiavat zdkon &. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha. V pripade, ak predmet zdkazky podlieha zdkonu ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zhotovitel sa zavazuje uzatvorit s
objednavateflom osobitni zmluvu o zabezpedeni plnenia opatreni a notifikaénych povinnosti
(dalej ako , kybernetickd zmluva“), bezodkladne, najnesk6r do 5 pracovnych dni odo dfia zaslania
pisomnej vyzvy objednavatefa na uzatvorenie kybernetickej zmluvy. PoruSenie povinnosti
zhotovitela uzatvorit kyberneticki zmluvu podla predchadzajucej vety sa bude povazovat za
podstatné poru3enie, ktoré zaklada pravo kupujiceho na odstipenie od tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze pre ucely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracdvaji osobné udaje
fyzickych os6b v sulade s Nariadenim Eurdpskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spracovani osobnych Gdajov a o vofnom pohybe takychto Gidajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane tdajov) a v stlade so zakonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych u(dajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objednévatela, ktord je pine v sulade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré st v
stlade s 1SO 37001:2016 - Systém manazérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukdzatefnym spdsobom bude informovat/informoval
subdoddvatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP“)
objedndvatefa v sidlade s internymi predpismi objednavatefa (ktoré st v sulade s ISO
37001:2016), ktory je vofne dostupny na webovom sidle VVS, a.s.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).

Zhotovitelov subdoddvatel v ktoromkolvek rade tdto skutocnost pisomne potvrdi
objednévatelovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre Gcely preukdzania splnenia podmienky
obozndmenia sa s dokumentom: ,,Protikorup&nd politika spolo&nosti VVS, a.s.” (Priloha ¢. 5).
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

3L

32.

Uvedenym nie je dotknuté prévo objednévatela informovat (kedykolvek) zhotovitelovho

subdoddvatela, v ktoromkolvek rade o PKP v stlade s ISO 37001:2016.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie st

v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tohto zavizkového vzfahu pre

zhotovitefa, nie s vrozpore so zésadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné

dojednania od6évodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vietky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitelom objednavatelovi sa predkladaju v

Statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu

s jeho Uradnym prekladom do tétneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené

v Ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je Gradny preklad do $tatneho

jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podfa zékonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu

rieSené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode

neddjde, je ktorakolvek zmluvna strana opravnenda podat navrh na za&atie konania na prislusny

sud Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednavatefom a zhotovitelom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na

ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovenad v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdr#i jedno vyhotovenie

a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou

zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych

stran a acinnost dfiom nasledujicim po dni zverejnenia.

Zanikom tejto zmluvy nezanika Ucinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre

pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,

ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukon&eni tejto zmluvy.

Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi su¢astami su:

Priloha €. 1 - Cenovd ponuka

Priloha ¢ 2 - Ziadost o preruSenie povinnosti zhotovitela,

Priloha ¢. 3 - D6vodovd sprdva,

Priloha ¢. 4 - Zoznam subdoddvatelov zhotovitela,

Priloha ¢&. 5 - Cestné vyhldsenie pre ucely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela

V Kosiciach dita 7 (| MA) 2078

V mene za objedndvatela: V mene za zhotovitela:
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Priloha €. 1

Cenovad ponuka
Rozpocet s vyvkazom vymer
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 2026
Stavba: Kosice okrskové vodomerné Sachty
JKSO: &s:
Miesto: Datum: 17.4.2026
Objednavatet: ICO:
IC DPH:
Zhotoviter: 1CO: 36449717
EKO SVIP, sro IC DPH: SK2020004646
Projektant: 1CO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpodtov 132 004,24
Ostatné naklady zo stuhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 132 004,24
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zékladna 23,00% 0,00 0,00
znizena 23,00% 132 004,24 30 360,98
Cena s DPH v EUR 162 365,22
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavater Zhotovitel
Datum a podpis: Petiatka Déatum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 2026
Stavba: Kosice okrskové vodomerné Sachty
Miesto:
Objednavatefl:
Zhotoviter: EKO SVIP, s.r.o
Kéd Paopis

]

1) Naklady z rozpoétov

1 Vieobecné polozky
SO 02 ul. Vencova - Banicka
S0 03 ul. Letna

Celkove naklady za stavbu 1)

Datum:

Projektant:

Spracovatel:
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17.04.2026

Cena bez DPH [EUR]

132 004,24

12 550,00
50 749,39
68 704,85

132 004,24

Cena s DPH [EUR]
%

162 365,22

15 436,50
62 421,75
84 506,97

162 365,22



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kosice okrskové vodomerné Sachty
Objekt:

SO 02 - ul. Vencova - Banicka

JKSO:
Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel:

EKOQO SVIP, s.r.o
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

|Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatef

Datum a podpis: ~ Petiatka

Zaklad dane
0,00
50 749,39
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v EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

¢s:

Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

1ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
23,00%
23,00%

17.04.2026

36449717
SK2020004646

50 749,39
0,00

50 749,39

Vyska dane
0,00
11 672,36

62 421,75

Peciatka

Peciatka



ROZPOCET

Stavba:
KosSice okrskové vodomerné Sachty
Objekt:
SO 02 - ul. Vencova - Banicka
Miesto: Datum: 17.04.2026
Objednavater: Projektant:
Zhotovitel: EKO SVIP, s.r.o Spracovatel:
| PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘
L o -
Naklady z rozpoctu 50 749,39
p HSV Prace a dodavky HSV 49 250,79
o 1 ~ Zemné prace I 9402,13
Odstranenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého | ‘
1| K |113117123.8 drveného rucne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, - | m2 43,870 3,50 153,55
0,40000t ‘
B i i i
Odstranenie podkladu alebo krytu z beténu prostého
2 | KM3NANANS | ene, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,325001 iz e 7,50 329,03
(o] o] Odstranenie podkladu alebo krytu asfaltového ruéne, [ [ ' |
|
_ 3 . K ,1 131171418 hr vrstvy do 50 mm, -U.ﬁUDOt_ m2 123.000. 6,30_ ??4,90.
4 | K 119001411.8 Docasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 3,000 21,29 63,87
5 ‘ K 119001412.S Docasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 1,000 26,43 26,43
| 6 : K |119001422.5 |Docasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kdblov | m 1,000 16,38 16,38
) N S i S = . ! 1 ! 1
\Priplatok k cenam za staZenie vykopu v blizkosti
7 K |[130001101.8 podzemného vedenia alebo vybusbnin - pre vietky m3 5,600 36,99 207,14
| ‘triedy | !
8 K [131201101.8 iWkop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 45,360, 52,37 237550
' 9 K ‘131201 109.8 iHibenia nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za ma 13 002! 1 50: 19 50'
I ’ |lepivost horniny 3 - | | | el |
10| K 132201201.S Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 | 35,650 35,20| 1254,88
iF’riplatok k cenam za lepivost pri hlbeni ryh &. nad 600 |
11| K 132201209.S |do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanimdna .= m3 10,690 1,50 16,04
| |v hornine 3 |
‘ 12| K 151101101.S PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 ‘ 105.400 ] DG! 105.40
- — |priloZnédo2m 2 | | s i ~
QOdstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, | | |
| 13 ' K [1511011 11.8_ |prilo2né hibky do2m I m2 105'400. 0,50_ 52,?0!
| Rozopretie zapazenych stien pri paZeni priloznom |
| 14[ _K__151101301.S Mm S m3 40,3?0” 2‘00. 8102
Odstranenie rozopretia stien pazenia prilozného hibky |
. 15| K '.1.5110131 1.8  ldoam o - m3 B 4200 1,003 ) 40,5(3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste |
18] Ki[1625041088 |z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m Lo 81,010 G5 563,02
Vodorovné pren'.l.i;astnenie vykopku po spevnenej ceste ]
17| K |162501105.S |z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za 567,070 0,52 294,88
[ | _ kazdych dalsich a za¢atych 1000 m |
18 K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 3 | 81,010 1,40 113,41 |
Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 osi , ? - |
19| : |
9_!12209002_,8 ostatné | _ t 81,010 7,00 567,07
|Z4syp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh ' ‘“ i '
20 K ; ' , ryh, | .
20 KT7A101001S 74 rezov alebo okolo objektov do 100 m3 st Bk 579 27258
. 21 M _5834100041 00.S | Strkodrva frakcia 0-22 mm t | 40,200 27,80 1121,58
| Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 A i - '
22| K| .
:. _175101 101.8 bez prehodenia sypaniny ) m3 13,95[}| 37,80 527,31 |
23| M _583310000600.8 Kamenivo taZené drobné frakcia 0-4 mm t 13,950 | 30,50 425,48i
D 4 Vodorovné konétrukcie 642,05
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
: & ] ) ] |
[ LoZzko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v | | [
24 | K 451573111, 1 | [
A8 otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm e 5,260/ 79,50/ 418,17
= i i S | R |
| Dosky, bloky, sedla z betd y . |
25 K |45231 M31S  [ope oy seddzbslonuvotvorenom vykope Ir.G | g | 1,437 155,80 223,88
_ I__D 5 ] Komunikécie i o 7 562,61
Vyspravenie podkladu po prekopoch inZinierskych sieti |
26 | K 566902221.
E plochy nad 15 m2 $trkodrvou, po zhutneni hr. 100 mm me 06 9,60 413,38
Vyspravenie podkladu po prekopoch inZinierskych sieti |
27| K |868902223.8 |\ chy nad 15 m2 irkodrvou, po zhutnent hr. 200 mm | M2 43,080, 17,50 753,55
- z ==y I =
| Vyspravenie podkladu po prekopoch inZinierskych sieti [ '
28 | K 566902263.5 plochy nad 15 m2 podkladovym beténom PB I tr. C m2 | 43,060 47,15 2 030,28
20/25 hr. 200 mm
Vyrovnanie povrchu doterajich kryibv asféltovﬁm ' [
29 i 5727541 12_.S_ beténom AC hr. nad 40 do 60 mm ] m2 123,280 35,70 - 4 365.40;
D 8 Rarove vedenie - - B 28 316,05
Montaz potrubia z rdr liatinovych tlakovych hrdlovych s |
A4 K |651317121.3 inlegrovany’rm tesnenim v otvorenom vykope DN 150 m 31,000 13,92 431 '52;
|31 M 5525100010005 |Rira hrdiov z tvéme liatiny DN 150 m | 31,000 107,50 3332, 503
| 'Montéz potrubia z rir liat. prirubnych abnormal. dizok, | 1T i |
| 32 K I8522!:‘:2121 S jednotiivo do 1 m DN 100 ks . 2,000‘ 38'295 - 76,58
33 M | 552520025000. :;g’;‘:a ;: ey dmej liatiy, prirubové DN 100, . ks 1,000 108,27 108,27
| = S — 1| - 1 ! }
34| M |552520025400.5 ;’;gr;ﬁa::iévémaj liatiny, prirubova DN 100, d. ! . 1,000 140,61 140,6‘1 |
- __ coion e Montaz potrubia z rur liat. prirubnych abnormal. dizok, ' ‘ i o ' |
! 35 . K .‘852312121.8 jednotiivo do 1 m DN 150 B | ks ‘ 3.000‘ 51,02 153,06
! 36| M 552520029000.S I;g;"""a TNZ :‘éé’”e’ liatiny, prirubové DN 150, df. ks 3,000 449,37 134811
I I ! 4L I C— . B
Montaz liatinove] tvarovky jednoosovej na potrubi z rdr
a | K 18a7Rtl121.8 hrdlovych s integrovanym tesnenim DN 150 K8 B0 Bl 363,82
38 M 501‘2?44 FFK-kus 30°-koleno, DN 150 ks 4,000 220,21 880,84
39 | M 5012?43 FFK-kus 22,5°koleno, DN 150 | ks 1,000 230, 20f 230,20 |
40| M 5012941 Tvarovka hrdlo-hrdlo, DN 150 | ks 3,000 246, 28 738,84
MK %857312 121.8 ;ﬂrci:rn'lllt:g‘:;act;]ng\;fﬂt;grovky jednoosovej na potrubi z rir ks | 4,000 49,63 198,52
2 M |552520034 700.8 |:;§; ‘;‘::":J’:ﬁggb" VA z teari) laliiy. S Teachym ks 1,000 220, 251 220,25
43 M I5525200418005 Prechod z tvarnej liatiny, prirubovy DN 150/100, PN 16 | ks I 1,000 | 185,14| 185,14
I 47 M |FFR150X100  redukcia liatinové prirubové XR 150/100, PN 16 | ks 1,000 177,10 177,10
l 45 | M | 552520033400.5 | Tvarovka E z tvarnej liatiny prirubova DN 150, PN 16 ks 1,000 1‘86,56:l 166,56
46| K 857314121.S Montaz lliatinovej tvaro\.}_k;_oagaéﬁéi"hé Botru-b'i z rir - 1.000 54.1.“65: 54 65
) prirubovych DN 150 _ 1l i | - ]
4? M |552520061000.S | T-kus prirubovy liatinovy, DN 150/150, PN 16 ks 1,000: 371,49 | 371,49 |
1 |Montaz vodovodnej armattry na potrubi, postvaé v s
| ! 5,51
| a8 K 291261221 B $achte s ruénym kolieskom DN 100 I_(s 3 109 28 I 4
49| M 422210023300.S z(::u;:gn;;ngzogs tesnenim krétky, DN 100, dl. 190 s 1,000 445,48 445,48
50 M| 5007611 Rucné koleso, DN 100 ks | 1,000 28,97 28,97
[ oo | 'Montaz vodovodného kompenzatora upchavkového a |
__51 | K 891264131 8 \gumového aleba montaZnej viozky DN 100 B _ks_ . 3'000___ 31’85'_ ?‘?’5?
' 52| M 552520083200, ’:’g’;’f’:{,’ﬁ ;""z"a pavne nastRyiteing < medzkis. DN ks 1,000 467,85 467,85
53 M |50!46 11 Fm‘ar Typ A 9911 A DN 100 ks 1,000 405,44 405 44
54 M |422502O7 Venrﬂ’ regulacny na redukcru t!aku DN 100 ks 1,000 4 429,80 4 429 80
 |Montaz vodovodnej armatury na potrubi, posivaé v | 162
65 K:leatsriaat.e Sachte s ruénym kolieskom DN 150 i B &000 3B 8_ T
56| M 422210023500.5 z iﬁ”:::n";’**;‘z"g s tesnenim krdtky, DN 150, dl. 210 | 2,000 678,04 1.356,08
57 M 5007613 Ruéné koleso, DN 125-150 ' [ ks | 1000 48,86 48,86
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR] |
|Ostatné prace na rarovom vedent, tlakové skasky | | o N
58 | % 892351_1 1R |vodovedného potrubia DN 150 alebo 200 i n 31'000" 5'00_ - 168,00
| |
59 | K |892353111.5 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 w 31,000, 7,00 217.00
|alebo 200 _ _ | | =
Zabezpeéenie koncov vodovodného potrubia pri |
_E{i _“K 892372111.5 tiakovych skuskach DN do 300 ks . 2,000 500,00 ) 1 ODO,OOI
Sachta armaturna z prostého beténu so stropom z | |
61| K |893262111.8 | 4o ioow vniitor. podorys, plochynad 5,50 do650m2 | 1o 887000 8:870,00
62| M 3000000204  |REBRIK 2V 3 A 280 ks | 1,000 300,00 300,00
63| M 593210000300.8 Prek!adzefezobefdnovy RZP 3-120, p!ny ks | 10,000 12,00 120,00
64 M 59321 0000600.S |Preklad Zelezobetonovy RZP 4-255 piny ks 16,000 15,00 240,00
[ |0sadenie pok_lopu liatinového a ocelového vratane o
50| K 99100 gy hmotn. nad 150kg " i I |
Poklop liatinovy s mechan. uzatvdranim rozmer
66_ M 1552410002650.5 600x600 mm ks_ 1,000 L 678,95 ) 678,95
67 | K |899721111.8 Vyhl’ada\.ram vodi¢ na potmbl PVC DN do 150 m 31,000 2,50 77,50
68 K (8997211318 gﬁzzbame vodovodného potrubia bielou vystraznou i 31,000 117 36.27
Db 9 ~ Ostatné konstrukcie a prace-buranie - . 114331
| |Rezanie exnstu]ucaho asfaltového krytu alebo podkladu | |
| 59| 919735111.8 ’_‘lb_k_!_do 50 mm 90._000__ 414 37_2.69
[Vodorovna doprava sutiny so Zlozenim a hrubym
. | s 920?2_213 = urovnanim na vzdialenost do 1 km . : | 45'336_ ] 1'50‘ 58’0_0_
|Priplatok k cene za kady dal3i aj zagaty 1 km nad 1 | -
!. 7" 5_9?9082219 S km pre vodorovni dopravu sutiny | t__ B .4?»5(3,31-3(}i O,Si_ B 158.68.
‘ 72| K 979087212.5 Nakladama na dopravné proslnedky pre vodorovnu t 45336 2.00 90,67
. dopravu sutiny ) . | i |
| Poplatok za skladku - bitimenové zmesi, uholny decht |
73 {(_. 37_9039212 .S dechtové vyrobky (17 03), ostatné t . 4?,33&‘;[ _ 10,00. 453,3? .
D 99 Presun hmét HSV 2 184,64
[ - [Presun hmot”;_ar;ﬁvé vedenie hibené z rir liat. | ‘ | o i
7 : |
_ % ‘ i _9982?3101 s_ |yr¢‘i_1ane novych objektov v otvorenom vykope ! 172‘019: 12, ?0| 2 154‘64!
o PSV Prace a dodavky PSV 1480,09
D 711 __lzolécie proti vode a vihkosti ) - _ _ 87,60
* |Izol4cia proti tlakovej vode vodovorovna 2x Hydrobn |
| 75 li 711.421 | 1xNAP, 1xNA o ] m2 | 10,800 2,00 21,60
| P - - - I N T |
76 ‘ K 711.422 :z:r!aa:na proti tlakovej vode zvisla 2x Hydrobit, 1x NAP, i ‘ 26,400 2,50 66.00
o 722 Zdravotechnika - vnitornj vodovod o | B 139249
‘ 77 K ?22250905 S Montaz vodomera prirubového DN 100 | ks 1,000 42,49i 42.49T
784. M 3882 Vodomer DN 100 | ks 1,000 1 350,00 | 1 350,00
o M Prace a dodavky M 18,51
D 23-M MontaZe potrubia 18,51
| T Tt I S o A 3
‘ 79 K |230120095.5 Montai vyvodu &ugnahzaéného vodl(‘.a 3 ODOT 6, 17 18,51
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kosice okrskové vodomerné &achty
Objekt:

S0 03 - ul. Letna

JKSO: Cs:
Miesto: Datum: 17.04.2026
Objednévatel: ICO:

IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36449717

EKO SVIP, s.r.o IC DPH: SK2020004646

Projektant: ICO:

IC DPH:
Spracovatel: ICO:

IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoétu 68 704,85
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH - 68 704,85
’ Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00

znizena 68 704,85 23,00% 15 802,12

Cena s DPH v EUR 84 506,97
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Petiatka _ Datumapodpis: Petiatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: _ B _ Petiatka ] Datum apodpis: ~ Pediatka
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ROZPOCGET

Stavba:
KoSice okrskové vodomerné Sachty
Objekt:
SO 03 - ul. Letna
Miesto: Datum: 17.04.2026
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: EKO SVIP, s.r.o Spracovatel:
{PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady Z rozpoctu 68 704,85
b HSV Prace a dodavky HSV 67 188,75
b _ Zemné prace - 853644
|Odstranenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého ‘
1 K [113117123.8 ‘drveného ruéne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, - m2 6,000 26,58 159,48
0 ,40000t
Odstranenie podkladu alebo kry‘lu z beténu prostého |
o Rl ruéne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t g 8,000 7’50i 45'005
[ ol |Odstranenie podkladu alebo krytu asfaltového ruéne, | - |
3 | K [1131 17141_.8 hr. vrstvy do 50 mm, -0,110001 | m2 6.000} 6,30; 3?'30.
4 | K 119001411.8 Doéasne zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 1,000 21.29§ 21,29
[ - M f i |
5| K |[119001412.S Doéasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 m 1,000 26,43 26,43
I I I | ! i |
6 | K 1119001422.8 Doéasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kablov = m 3,000 16,38 49,14
. B PrIpIatok k cenam za stazenla vykopu v blizkosti ‘ |
7 | K 130001101.8 podzemného vedenia alebo vybusbnin - pre vietky m3 9,250 36,99 342,16
triedy | |
| 8| K [131201101.5 |Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 58,320 52,37/ 3054,22
- e == . = I T i 1
K 131201100.5 IHlbeme nezapaZzenych jam a zarezov. Priplatok za m3 | 17.496 1,50 26.24
[ epivost horninyd - | | |
110 K ‘132201 201.8 Vykop ryhy §irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 22,600 35,20 795,52
| Pnplatok k cendm za lepivost pri hlben[ ryh g nad 600
11 K 132201209.S5 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanimdna | m3 6,780 1,50 10,17
. v hornine 3 |
| | Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
| 12| K _151 101101.5 prilozné do 2 m m2 51.800i 1,00‘ - 5180_
13| K 151101111.8 QOdstranenie paiema ryh pre podzemné vedenle m2 51,800 0‘50! 25,90
I i prilozné hibky do 2 m | ] ; |
- - - . - - # - | |
14| K 151101301 s Rozopretie zapaZenych stien pri pazeni priloznom | ma 50,220 2,00 100,44
il A hibkydo4m | | | B
15 |k l151101311.8 g):ilrrinenle rozopretia stien pazenia prilozného hlbky i 50,220 1,0 oi 50,22
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste i |
16| K 1625011028 |, 1\ orniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000m | ™3 80:920) s,gsi 562‘35'|
‘ chdorovné premlestneme vykopku po spevnenej ceste : - | '
17| K 1162501105.5 |z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 566,440 0,52 294,55
_I-Eg‘_*.gy'rch dalsich a zacatych 1000 m |
: UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim 1 )
18| K [171201101.8 sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim m3 80,920 6,50 525,98
| nezhutnenych = | E—
19 K |[171201201.8 UloZenie sypamny na sklédky do 1I:IO m3 | m3 80,920 1,401 113,29
20| K 171209002.8 Popiatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05), \ 80,920 7.00 566,44
| | ostatné B - - |
Zasyp sypaninou so zhutnenirp jam, Sachiet, ryh, - |
211K “?4101001 S |zérezov alebo okolo objektov do 100 m3 ] m3 | 39’148j_ B’?8| 2b3.45
|22 M 58341 00041 OO S S'frkodrva frakcia 0-22 mm t 39,148 23,87/ 934,46
|Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 | ) N N : .
_ﬁ K 1?510110_1.3 i prehodenia sypaniny m3 ! TTDOO 37,80 * 264,60
24 | M | 583310000600.S |Kamenivo taZené drobné frakcia 0-4 mm t 7,000 30,50 213,50 |
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Kéd

Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
|
D 4 Vodorovné konstrukcie _ 728,94
| Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
25| K |451573111. Z ! !
‘ B S otvorenom vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm w3 6% 79,50 214,33
2 I K 452311131 S ?;s;l;y bloky, sedld z beténu v otvarenom vykope tr. C m3 3.303 155,80 514,61
D 5 Komunlkame 659,70
[
Vyspravenie podkradu po prekopoch inZinierskych sieti
27| K |566902221.5 plochy nad 15 m2 &trkodrvou, po zhutneni hr. 100 mm e G000 %80 i
| \Vyspravenie podkladu po prekopoch ininierskych sieti
2
B K |Peei0ge2as |plochy nad 15 m2 &trkodrvou, po zhutneni hr. 200 mm m2 8,00 17'50; L
Vyspravenie podkladu po prekopoch inZinierskych sieti _ i ‘ .
129 K |566902263.5 plochy nad 15 m2 podkladovym beténom PB | tr. C m2 6,000 47,15 282,90
[ ] 20/25 hr. 200 mm
Vyrovnanie povrchu doterajsich krytov asfaltovym R . o m
E‘ K .5?2?541 1?.8 Ibeténom AC hr. nad 40 do 60 mm ) m2 ] 6,000 N ] 35,70 214,20
D 8 Rurové vedenie - 55 735,47
E -~ | ] R i
‘ | Montaz potrubia z rdr liatinovych tlakovych hrdlovych s | |
| K ‘851251 125 integrovanym lesnenrm v otvorenom vykope DN 100 m =000 991 29,73
Rdra hrdlova z fvéme,.' liatiny DN 100, tlakova trieda |
32 M ‘ 552510002100.S |C100 s tazkou protikoréznou ochranou do extr. m 3,000 102,75 | 308,25
| podmienok a zaistenym ndsuvnym spojom, pre vodu |
| ‘ MontaZ potrubia z rir liatinovych tlakovych hrdlovych s
83 ‘ K BetRATI2ES integrovanym tesnenim v otvorenom vykope DN 200 i 18000 16,22 canne
: ! LS5 e e B _ S
| ‘ |Rdra hrdlova z tvarnej haf.-ny DN 200, tlakova trieda |
34 | M 552510002300.S C64 s taZkou protikoréznou ochranou do extr. m 14,000 | 193,96 271544
i podmienok a zaistenym ndsuvnym spojom, pre vodu
' 'Montéaz potrubia z rir liat. prirubnych abnormal. dizok, ] [ o
{ | 1 |
: 35| K 852312121.8 ~jednotlivo do 1 m DN 150 ks ) 2.000' 51,_02‘ 102.04:
| Tvarovka FF z tvarnej liatiny, prirubova DN 150, dl. . | '
| 36_ M_ 5i2_520027700 .S 100 mm, PN 16 o ! _ks I..OOCIl! 158,61‘ B 158,61.
|
37 M | 552520028100.S Tvarovka FF z tvarnej liatiny, prfrubové DN 150, . ks 1,000 192.98 192,98
[ 300 mm, PN 16 e I o | _ |
Montaz pmrubla z rur liat. prErubnych abnormal. dlzok, |
| 351 | K |852352121.8 ~jednotlivodo 1 m DN 200 ks 1,‘.'.'!(.1!].l B 58,53. ) 58.53.
39| M 552520030400.S Tvarovka FF z Ivarnej liatiny, prirubova DN 200, di. ke 1,000 372,00 372,00
i 1000 mm, PN 10 [ N | |
| MontaZ potrubia z rir liat. prirubnych abnormal. dlZok, |
| 40 | K [852422121.S ~ljednotivo do 1 m DN 500 _ - ks | 2,000 ) 153,42' SOT“
| | 5505257 Tvarovka FF z tvarnej liatiny, prirubova DN 500, dl. s 2,000 2 066,59 413318
__|1000 mm S = ] ]
T Spm - : : =
42| K 857262121.8 iM{?n{éz Il'ahnova] tvarovky jednoosovej na potrubi z rur kg 1,000 32,24 32,24
| | I|::r|n.|bcwych DN 100 (ot | | ]
43 | M 552520040205.8 Pr.-rubave koleno s palkou DN 100 PN 10/16 ks 1,000 215.90i 215,_5?0
|MontazZ liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rir |
| Ieevresiadig hrd!ovych s integrovanym tesnenim DN 200 ¥ 2,000 54 97,08
45| M 5012954 Tvarovka hrdlo-hrdlo, DN 200 ks 2,000 511,55 1023,10
: Montaz liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rar
46 _K 857352121.8 ~prirubovych DN 200 _ks _3,000 51,07 _ 153,21
47 M 552520033500 S | Tvamvka Ez tvéme_,r liatiny, prr'rubové DN 200 ks 1,000 221 @‘6 - 221,36
48 | M |FFR200X150 redukcia liatinova prirubova FFR 200/150, XR kus ks 1,000 105,50 105,50
| | Tvarovka F prirubova z fvémej liatiny, s Hfadkym - . 27 . 329_2_7
| 49 :._ﬁf_ 552520034800.8 koncom DN 200, ks 1,000 329, ) A
| Montaz ilallnovel tvarovky odbo&nej na potrubi z rar 64.20 128.40
i 50 | K |857353121.S hrdlovych DN 200 ) i ks 2,000/ = A
| 51| M |552520061300.S |T-kus DN 200/100 ks 1,000 560,84 560,__84
i 52 | M |552520061800.5 | T-kus DN 200/200 ks 1,000 643,44 643,44
53| K 8574241215 Monta? liatinovej tvarovky odbocnej na potrubi z rir i 1,000 188.15 188,15
| B prirubovych DN 500 SR
| 54| M 55252 T-kus DN 500/150 ks 1,000 2100,00 | 2100, 00_
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MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] ‘

PC Typ Kéd Popis
 —— T 7 e - — i
55 K 891261111.S Montaz pos(vaca s osadenim zemnej stpravy (bez ks 1,000 47, 88| 4?,88‘
ol poklopov) DN 100 1 |
56 M 422210023300, FOSUVaC prirubovy s tesnenim krétky, DN 100, dl. 190 | o 1,000 445,48 445,48
I il A mm, liatina, PN 16 il
57 I M 5008124 lZS teleskopicka posdvacovd, DN 50-100 RD 1,30-1,80 | ks 1,000 83.23: 83,23
58| K 1891267211.S |Monté2 vadovudnEJ armatary na potrubi, hydrant | s 1,000 45,28 4528
nadzemny DN 100 - - | -
59| M |449160002100.5 NVaGZemny hydrant DN 100, kiyte potrubla 1 a2 1.5 m, | o 1,000 2273,08 2273,08
% | vystup A2B, na vodu 1 s | — -
MontaZz vodovodnej annatury na potrubi posuvaﬁ v [ |
60 K [891311221.S ‘sachte s rucnym kolieskom DN 150 ks 1,000 40,81 40,81 |
| — e . - | S
61 M |422210023500.8 | | Posiivac prirubovy s tesnenim krétky, DN 150, dl. 210 K 1,000 678,04 678, 04'
\mm, liatina, PN 16 5 B
62 M |5007613 _Ruéné koleso, DN 125-150 ks 1,000 48,86 48,86
|Montéaz vodovodného kompenzatora upchévkového a
e ‘gumového alebo montaznej viozky DN 150 i e it 84,08
64 M | 5014615 'Fr'r'ter DN 150 ks 1,000 1 162,05 1162,05
65 M |551190009525.5 | Viezka montdzna prirubova DN 150 ks 1,000 201,01 201,01
66 'k le91351111.8 'Montaz vodovodného postvata s osadenim zemnej s 2,000 73.00 146,00
|stpravy (bez poklopov) DN 200 |
: - S _—
67 M 5008149 ‘;_'g ;?;e;go;)mké postivacova, 9500 E2/E3 DN 200 RD » 2000 140,16 280,32
! LT, | -~
68 M |5001710 E3 posuvac s prirubami, 4000 E3 DN 200 PN 16 ks 2,000 1.349,44 | 2 698 88
[ |Montaz vodovodnej armatdry na potrubi, postivaé v -
69 _ K [891421221.5 ‘sachte s rucnym kolieskom DN 500 ks 1,000 16239» 152'99. .
70 M |5001688 E2 postvac s prirubami, 4000 E2 DN 500 PN 16 ks 1,000 10 551,11 10 551,11
71 M |5007598 | Ruéné koleso, 7800 DN 500 - 600 ks 1,000 227,00 227,00
| Montaz vodovodného kompenzatora upchavkového a
72 _ K |891424121.S gumového alebo montéznej viozky DN 500 _ks_ 92009 21_ 5‘60_ 646,80I
I 73 M | 709305674 Spo;ka DN500 ks 2,000 3834,16 7 668,32
| 74 | M |5511900 | VioZka monrééna pr!rubové DN 500 ks 1,000 2 308,36 2 308,36
[ O I |Ostatné prace na rrovom vedem ni, tlakové s}déli_y N 2z [ '
| ?5. K ;89235111 1.$  vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 m 14,000 5,00: ?0,00.
76| K 892353111.8 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubla DN 150 . 14,000 7,00 98,00
| | alebo 200 j |
Zabezpecenie koncov vodovodného potrubia pri |
_ 77| K _8923?211 1.8 lakovych skiskach DN do 300 ks 2,000 500,00.' 1 000,00.
Sachta armaturna z prostého beténu so stropom z | |
78| K'|B33262111.8 dielcov vnutor. padorys. plochy nad 5,50 do 6,50 m2 ks | 1,000 8870,00 8870,00
| 79 M 3000000204 REBRIK 2V 3 A 280 ks 1,000 300,00 E 300, 00
80 M 5932!0000300 S Preklad Zelezobetdnovy RZP 3-120, piny ks 12,000 12,00 144,00
31 M 5932 )‘0000800.8 Preklad Zelezobeténovy RZP 4-285, piny ks 16,000 17,00 272, 0‘0
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ‘ - e T g
82 K |899104111.8 ramu hmotn, nad 150 kg . Es _ 1,000 48,41 48,41
Poklop liatinovy s mechan. uzatvdranim rozmer
83 i 5524!0002650.8 \600x600 mm o ks - 1_,000_ B 678,95 678,95
| 84 K |899721111.8 'Vyhladavaci vodlc na potrubl PVC DN do 150 m 14,000 2,50 35,00
85| K 899721131.S |3E23&eme vaodovodného potrubia bielou vystraznou i 14,000 117 16,38
D 9 ~ Ostatné konétrukcie a prace-buranie 143,14
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu -
_85 | K |919735111.8 _hibky do 50 mm 14,000 4,14 57,96
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a hrubym . i | :
87| K |979082213.8 urovnanim na vzdialenost do 1 km ! 5019 150 Tin2
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1 kmnad1 | o T
88 L
%4 K 979032219.8 |km pre vodarovni dopravu sutiny ! t 50,100 0,35 17,54
| Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn( o
| 89 | K 9?9(]8?2?2.8- dopravu sutiny t 5,010 2,00 10,02
Poplatok za skladku - bitdmenové zmesi, uholny decht - -
90 | K (979089212.
- : = dechtové vyrobky (17 03), ostatné | t 5010 10,00 50’10.
D 99 Presun hmot HSV 1 385,06
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‘;C Typ

MnoZstvo J.cena [EUR]

Kéd Papis MJ Cena celkom [EUR]

[ T.T Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rar liat | ' |
1 - ; : |
!_ . ‘ K :998273101 = _ !vralane novych objektov v otvorenom vykope ‘ : | 109'060| 12‘7']' ! 385’%
o PSV Prace a dodavky PSV 1485,25
b 711 Izolacie proti vode a vihkosti _ 92,76

Izolacia proti tlakovej vode vodovorovna 2x Hydrobit, ‘ [
ng‘ K 711421 1% NAP, 1xNA m2 11,880, 2,00 23,76
| o . i 7 ' T P T | | . . |
| 93 | K ‘71 1.422 |I12}:)ll[é‘1:|a proti tlakovej vode zvisla 2x Hydrobit, 1x NAP, i ‘ 27.600‘ 2, 50| 69,00|
D 722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod - . 139249
94| K [722260005.5 [ Montas vodomera prirubového DN 100 ks 1,000 42,49 42,49
195 M 3882 |Vodomer DN 100 ks 1,000| 1.350,00 1.850,00
p M Préace a dodavky M 30,85
b 23M MontaZe potrubia _ _ 30,85
96| K [230120095. MontZ vjvodu signalizaného vodica ks 5,000 6,17 30,85|
3 )
3
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kosice okrskové vodomerné Sachty

Objekt:

1 - VSeobecné polozky

JKSO:
Miesto:
Objednavatel:

Zhotovitel:
EKO SVIP, s.r.o
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétu
Ostatné naklady

Cena bez DPH
DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Proieklam

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00
12 550,00

Peciatka

~ Petiatka
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v EUR

Spracovatel

Daétum a podpis:.

Zhotovitel

Détum a podpis:

cs:
Datum:
ICO:;

I DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
23,00%
23,00%

17.04.2026

36449717
SK2020004646

12 550,00
0,00

12 550,00

Vyska dane
0,00
2 886,50

15 436,50

_ Peciatka

Peciatka



ROZPOCET

Stavba:
Kosice okrskové vodomerné Sachty
Objekt:
1 - VSeobecné polozky
Miesto: Datum: 17.04.2026
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: EKO SVIP, s.ro Spracovatel:
|PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
Naklady z rozpoétu 12 550,00
p NOO V8eobecné polozky 12 550,00
D NO1 _VSeobecné polozky ) . ] - 12 550,00
[1]K |PC 1 Vy‘tyc‘.enle stavby | kpl | 1 noc 1.000,00| 1 000,00
‘ 2 ‘ K PC 2 Dokumentama skutoéného vyhotovema diela ‘ kpl | 1 000 1400,00| 1 400,00
| ‘ Geodeucké dokumentama geodeticky efaborét ‘ |
3| K|PC3 (poreal. zameranie stavby, dodanie geomtr. planov) kpl 1,000 1 200,00 1.200,00

vratane polygonoveho tahu !

Uradne osveddené geom. plany trvale osadenych obj. |

% | K |PCE za uéelom vkladu na kataster kpl 1'000| SOU,BOI 600,00
|
| |
' & ' K IPC é 'Uradne overené GP liniovej stavby pre potreby kol ' i 000; 350 UOi -
| 7] . |zriadenia vecného bremena P . i " ™
6 K PC7 |Zabezpeéeme PD dopravného znaéenia, dopravné ‘ kol 1 000: 1 000.00 1.000.00|
| . uznac‘.eme i | P ! | ¢ ==
Naklady sivisiace so zabezpedenim tplného alebo
Ciasto&ného uzatvorenia uzivania verejnych
7| KPCB |komunikécii, ak je nutné pre zhotovenie diela, vratane Pl 1,000 e 100008
|poplatkov pre povolujice organy |
8 | KI|PC10 |Zariadenie staveniska kpl ' 1,000 6 000,00 6 ODD.UOI
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Vychodoslovenski vodarenska spoloZnost, a.s. BANKOVE SPOJENIE:

? Komenskéha 50, 042 48 Kodice SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX

® Call centrum: 055/79 B4 777 €SOB, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX ]

£2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu b SGS
2 www.vodarne eu

Zapizand v Obchodnom registri Mestského stdu Kodice, oddiel Sa. viodka ¢ 1243/V
= ICO: 36 570 460 ® DIC: 202 006 3518 ® IC DPH;: SK202 006 3518

Priloha €& 2

Vo smaemnini. dia............. Vybavuje/telefon ..........ccccuveevvnnenen.

Vec
Ziadost o preruienie plnenia povinnosti zhotovitela

Spolo€nost .......cccoveevviiieiiiirne. tymto Ziada Vychodoslovensku vodérenski spolo¢nost, a.s. o
prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajice zo Zmluvy o dielo €.
........................ »predmet zdkazky" a to ku diiu ................, z dévodu:

Obnovenie pInenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Zziadame Ku dfiu .....o.ovrvovvvevnn.

S pozdravom
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Vychodoslovenska vodirenska spoloénost, a.s. BANKOVE SPOJENIE:
@ Komenského 50, 042 48 Kosice SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX 0

¥ Call centrum: 055/79 84 777 €SOB, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
= E-mall: zakaznik@vodarme.eu W, SGS

= www.vodame.eu

Zapizand v Obchodnom registri Mestského sudu Kodice, oddiel Sa, viotka £ 1243/V
u |€0: 36 570 450 » DIC: 202 006 3518 ® |C DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 3
Dovodova sprava
k Zmluve o dielo €. 2332/2026/DZ/UNaHS/ZML
Zakazka *:
Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle od
vOle zmluvnych stran.

DOVOdOVLU SPravu VYPracoVval: .ouiiiciiciiiiiiiiiieenitieressiisseeseteessssssssssssrensssssssssssssassnssssessessssnnsnssns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Povodovia spraviodsUhlasily iasaisiimmm i o S e S IR
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

DOVOAOVUSPIAVIUSCIVAIS sunscrrenn snumnsonrann s iuonmanns e asicmsnsinas shas s s SYEwanssn S5y 453N ERAF oS AR ERESS RPN EERTAINS
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

(vypracovania Dévodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukoncenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prace vykondvat vias a zaroven ¢&i dielo realizoval
priebezne)

*%
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Vychodoslovenska vodirenska spolotnost, as. BANKOVE SPOJENIE:

@ Komenskéha 50,042 48 Kosice SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX o
# Call centrum: 055/79 84 777 €508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX g

) E-mail: zakaznik@vodame.eu . b SGS
© www.vodame.eu 3

Zaplsani v Obchodnom registri Mestského stdu Kosice, oddiel Sa, vioika €. 1243/V
= 1CO: 36 570 460 ® DIC: 202 006 3518 ® IC DPH: SK202 006 3518

Priloha . 4
ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

B LT S —— By b it e

¥ Kamenikea 50,047 48 Rosce SLSP. a1 (BAN: SK71 0900 0000 0052 1771 0150 SV T CABASKRX {4 ‘
{ * Calt combranr: 055/79 88 777 €500, as BAN SKFS 7500 0000 0000 T552 6871 ST T CONCSIEN G
4 t malt rekari e G5
Tagnaris v arhadnors regni Meviuihe L. Goboe e La e s 1Re0 Y
=00 3 370 A0 ® DC 207 004 T510 ® i D SH0I 00 J5UR
Z0ZNAM SUBDODAVATELOV
‘ Obchodné meno uchadzaéa; EKOSVIR;siro, Bl
siclo/miesto podnikania: n 1083101 Sabinov
ICO:
Nazov zakazky/ merné Sachty, SO 02,50 03
resp. prisludnej ¢asti zakazky :
ID zakazky: 2712

Jchadzac prehlasuje, Ze potas pinenia predmetu zakazky?:

< nebude vyuZivat’ subdodavatelalov z cely predmet zdkazky vyxcna viasinymi kapacitami

| bude vyuzivat’ subdodavatela/ov, kon<rétne:

Nazov, sidlo, Iéo
subdodévatela

Cestne vyhlasujeme, Ze navrhovany subdodavatel/ navrhovani subdodavatelia. bude/ budu k dispozicii na
pinenie predmeltu zakazky pocas cele) doby trvania zmluvného vztahu s vyhlasovatelom.

MoZnost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta. V pripade, ak dojde k zmene/ nahradeni subdodavatela
novym subdodévatelom, uchadzaé bezodkladne bude informovat vyhlasovatela o tejlto zmene a predlozi

vyhlasovatelovi platné dokumenty nového subdodavatela. Zaroved, ak prostrednictvom pévodného

subdodavatela uchadzaé preukazoval splnenie niektorej z podmienok uéast podfa bodu 8 Vyzwy (za

predpokladu, ak sa uplatfiovall), uchadzaé je povinny predloZit platné dokumenty nového subdodavatela.
torymi uchadzag preukéze splnenie dotknutej podmienky Géasti.

Uchadzaé za kazdého navrhovaného subdodavatela éestne vyhiasuje, ze subdodavatel;

« nebol (ani jeho ani jeho Stawtdrny organ, ani €len Statutdrneho organu, ani len dozarného organu. ani
prokurista, resp. ak existuje ind osoba®, ktora ma pravo za subdodévatela konat, ma prava spojené s
rozhodovanim alebo kontrolou uchadzaéa, ani tato ind osoba nebola) pravoplaine odsideny za trestny &in
korupcie, trestny &n pogkodzovania finanénych zaujmov Eurépskych spoloéenstiev, trestny &in legalizacie
prijmu z trestnej &innosti, trestny éin zaloZenia, zosnovania a podporovania zlogineckej skupiny, trestny &in

' V pripade ;amny rozdelene| na Casu uchaﬂza:‘. made vypinit toto éasing vyhldsene raz & poulit ho vo vielkych nim prediotenych

ponusach na pri casl pritom Kk ndzvu zﬂhazhy uvedie a nazvy tych fasti zdkaziek, na kioré predslada

ponuky, Kazdd | Jednotlivi porl.lltu na \rybrana &as/ éasti pred dkazky je p pradlozif v prislusne] sekcii k danej 2asti zdkazay v

elexironickom nakupnom systéme.

? Ucnadzat oznadi jednu z moZnosti.

3 Osona klord ma rozhodujici vplyv na enmosf subdoda fa, jeho ¢ ciele alabo vyznamné lozl'mlnuna prastrednictvom
prava, éha podieiu alebo pravidiel, kiorymi sa dvatef s je, priéom razhodujicim vply sa ie, ak ind

os0ba viastni vadsinu akcii alebo vatsinovy y podiel u subdodévatefa, ma vatdinu prév u subdoda , Ma Pravo

vymendvat alebo odvolaval vatiinu Elenov Statutdrmens organu alebo é 0 organu subdodavatela, ma pravo vyh dvat rozhodujici

vplyv na dohody | s subdogavatefom alebo na 7 j zmiluvy, j listiny alebo stanov, ak to

umoZfiuje pravo Stal, irlor?m sa tata oscba riadi,
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" e - ———— By E S

¥ Komensisiho 50, (47 48 Kotice SUEPas (BAN SKT1 0900 000 0083 3771 0150 SvaF | CARASKCEX fo\
| ¥ ol contrumc 05579 84 777 €300 au BAN SIS ST W T i
\ S, £ pahazrin e e s
- )) T e e pu

Lapmars v Dichodirarm regitri Mestubdho s, Kobor oodiel S viofka ¢ 1340
= 0C0n 30 570 460 ® Do 200 006 2518 i DFWE SK07 004 3918

zalozenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny &in terorizmu a niektorych foriem
uéast_l na terorizme, trestny &in obchodovania s fudmi, trestny &in, ktorého skutkovd podstata sivisi s
podnikanim alebo trestny &in machinacie pri verejnom obstarévani a verejne| drazbe,

* nema evidované nedoplatky na poistnom na socidlne poistenie a zdravotna poistovia neeviduje voéi nemu
pohladavky po splatnosti podla osobitnych predpisov v Slovenskej republike a v &tate sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu, b N

= nema evidované dafiové nedoplatky vo&i dafovému Gradu a colnému Uradu podfa osobitnych predpisov
v Slovenskej republike a v 3tate sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

¢ nebol na jeho majetok vyhldseny konkurz, nie je v redtrukturalizacii, nie je v likvidacii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo 2rudeny konkurz pre nedostatok majetku,

= |e opravneny dodavat tovar, uskutoéfiovat stavebné prace alebo poskytovat slubu (opravnenie dodavat
tovar, uskutogfioval stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej &asti predmetu
zakazky alebo koncesie, kiory ma subdodavatel pinit),

« nema uloZeny zékaz Utasi vo verejnom obstardvani potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenshe,
republike a v Stale sidla. miesta podnikania alebo obvyklého pobyiu.

Zarovefi uchadzaé Eestne vyhlasuje, Zze:

e pri navrhovanych subdodévateloch a ich podsubdodavateloch (dodavatelsky retazec) overil a potvrdzuje
neexistenciu skutoénosti podla ¢lanku 5k Nariadenia Rady (EU) & 833/2014z 31.[0la 2014 0 redtriktivaych
cpatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni neskorsich
nariadeni, najma v zneni Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 08. aprila 2022, kioré zakazuje zadavanie
zékaziek awvyuzivanie subdcdavatelov (v celom dodavatelskom retazci) na pinenie viac ako 10 °-
z hodnoty zakazky:

o

- ruskym ob&anom, spoloénostiam, subjektom alebo organom sidliacim v Rusku

5. spoloénostiam alebo subjektom. kioré sU priamo alebo nepriamo akymkolvek spdsobom vlastnena
z viac ako 50 % ruskymi cbéanmi, spoloénostami, subjektami alebo organmi sidliacimi v Rusku a

¢. osobam, ktoré v ich mene alebo na zaklade ich pokynov preckladaju ponuku alebo plnia zakazku

o

Vo vztahu ksubdoddvateiom aicn codsubdodavatefom (cocavatels<y retazec) mu nie su zname
sautoénosti braniace podoisu zmiuvy podla Nariadenia Racy EU & 83322014 z31.

¢ restriktivnych opatreniacn s onladom na konanie Ruska, ktorym desiabilizuje situacia na Ukra v Znen
neskoréich nariadeni, najma v znen! Nariadenia Rady EU &. 2022/578 2 08. aprila 2022 (skutoZnosti vo
vztahu k osobam uvedenym na sankénych zoznamoch podfa prisludnych nanadeni).

V Sabinove dfia 20.4.2025

* Cesiné vyhlasenie musi byl podpisané opravnencu osobou uchadzata, Lj. jeho Statstamym organam aleco &lenom Statutarmeho organu
aleba inym zastupcom adzaca, kiory j& opr 1y konal v mene uchddzada v abchodnych zavazkovych vztahoch.
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9 Komenského 50, 042 48 Kosice
¥ Call centrum: 055/79 B4 777
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu
& www.vodame.ey

Vychodoslovensks vodarensks spoloénost. a.s.

BANKOVE SPOJENIE:
SLSP, as. |BAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX
CSOB, as. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

Zapisana v Obchodnom regrstri Mestského siidu Kodice, oddiel Sa, viozka £.: 1243/
® ICO: 36 570 460 ® DIE: 202 006 3518 ® IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢ 5

CESTNE VYHLASENIE

pre ucely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom:
»Protikorupcna politika spoloénosti VVS, a.s.”

cestne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
»Protikorupéna politika spoloénosti VVS, a.s.”.

(miesto a détum podpisu)

(subdoddvatel)
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